
Lot 4-MINT

Prix Unitaire Prix Total
H.T. Euros H.T. Euros

0. GÉNÉRALITÉS

0.1 Désignation de l’ouvrage et consistance des travaux PM
0.2 Classement de l’établissement PM
0.3 Reconnaissance du site Ens 1
0.4 Planification des travaux PM
0.5 Documents fournis à l’entreprise PM
0.6 Documents à fournir avec l’offre de prix Ens 1
0.7 CSPS Ens 1

0.8
Prévention des risques aspergillaire et maladies nosocomiales / Covid 
19

Ens 1

0.9 Certifications et assurances Ens 1
0.10 Dossier d’exécution Ens 1
0.11 Prescriptions et règlements à observer PM
0.12 Etendue des travaux PM
0.13 Choix des matériaux PM
0.14 Exécution des travaux PM
0.15 Garantie de résultat PM
0.16 Protections et nettoyage Ens 1
0.17 Obligations diverses PM
0.18 Coordination PM
0.19 Réglementation incendie PM
0.20 Procès verbaux Ens 1

TOTAL 0 0,00

1 DESCRIPTION DES OUVRAGES

1.1
Création de SAS étanches de confinement des zones de travail suivant
CCTP

Ens 18

1.2 Travaux de dépose suivant CCTP

Blocs porte : Toutes Unités sauf U31, U32, U33 & U74 Ens 32

Porte de recoupement U31 Ens 1

Blocs porte U32 Ens 4

Blocs porte U64 et ensemble vitré supprimé entre Office n°64.41 et 
circulation n°64.37

Ens 3

Blocs porte : U74 Ens 2

Bloc porte : R+8 Ens 1

Étagères et plans de travail des salles de soins : toutes Unités sauf U32 
& U74)

Ens 18

1.3
Blocs portes de distribution va & vient « DAS » Ei30 sur mesure suivant 
CCTP

Ens 18

1.4
Blocs portes de distribution 2 vantaux va & vient « DAS » Ei60 suivant 
CCTP

Blocs portes : U32 Ens 2
Blocs portes : U74 Ens 1

1.5
Blocs portes anti rayons X à 2 vantaux « DAS » simple action Ei60 
suivant CCTP

Ens 1
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1.6
Bloc porte 2 vantaux Ei60 + ferme porte locaux R+8 (VTP & TGS) 
suivant CCTP

Ens 2

1.7 Blocs porte 1 vantail simple action Ei60 + FP suivant CCTP

Bloc porte : U32 Ens 1

1.8 Blocs porte 1 vantail simple action Ei30 + FP suivant CCTP

Blocs porte sur mesure : Toutes Unités sauf U32 & U74 Ens 36

Blocs porte sur mesure : U64 Ens 2

1.9 Blocs porte 1 vantail simple action suivant CCTP

Blocs porte sur mesure : U61 Ens 1

1.10 Butées de porte Ens 88

1.11 Automatisme porte 2 vantaux « DAS » suivant CCTP Ens 1

1.12 Contrôle d’accès portes soins propres : Toutes Unités sauf U32 & U74 Ens 18

1.13 Trappes de visite horizontale ou verticale

1.13.1 Trappe horizontale Ei60 Ens 18

1.13.2 Trappe verticale - Ei60 Ens 18

1.13.3 Trappe verticale – Ei30 Ens 18

1.14 Travaux divers suivant CCTP

1.14.1 Etagères sur crémaillère

Étagères salles « soins propre » Ens 18

Étagères salles « soins sale » Ens 18

1.14.2 Mains courantes suivantCCTP Ens 18

1.14.3 Habillage bois gaine suivant CCTP Ens 3

1.14.4 Signalétiques suivant CCTP Ens 1

TOTAL 1 0,00

2 ESSAIS ET MISE EN SERVICE

Essais et mise en service suivant CCTP Ens 1

TOTAL 2 0,00

3 DOSSIER D’EXPLOITATION ET PLANS DE RECOLLEMENT

Dossier d’exploitation et plans de recollement suivant CCTP Ens 1

TOTAL 3 0,00
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MONTANT TOTAL HT: 0,00
TVA 20% 0,00

MONTANT TOTAL TTC: 0,00
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