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0. GENERALITES

0.1. DESIGNATION DE L’'OUVRAGE ET CONSISTANCE DES TR AVAUX

Le présent document a pour objet de décrire et de définir les travaux afférents au lot n°05 — MENUISERIES
EXTERIEURES — dans le cadre des travaux de mise en sécurité incendie du batiment FONTENOY au
CENTRE HOSPITALIER DU MANS.

Les travaux décrits au présent CCTP comprennent en particulier :

- Travaux dépose dans I'emprise des travaux.

- Fourniture et pose en lieu et place de menuiseries existantes de chassis vitrés avec intégration d’'un
ouvrant d’'amenée d’air DAS avec réarmement motorisé.

- Prestations diverses et toutes sujétions de protections.

0.2. CLASSEMENT DE L’'ETABLISSEMENT

Suivant le procés-verbal de la Sous-Commission Départementale de I'arrondissement de la Sarthe (SDIS72)
I'établissement est classé comme suit :

Commune : LE MANS

Etablissement : E181 00055 019 CH-BAT FONTENOY & URGENCES (1)
Adresse : 194, Av. RUBILLARD 72000 LE MANS

Catégorie : 1 ere

Types : )

0.3. RECONNAISSANCE DU SITE

Visite de I'établissement suivant les conditions prévues au Réglement de Consultation de I'opération.

0.4. PLANIFICATION DES TRAVAUX

Planification des travaux suivant les conditions prévues au Reglement de Consultation de I'opération.

L'entrepreneur doit apporter lors de la réalisation des travaux la plus grande vigilance, pour suivre leur
échelonnement et leur exécution, dans les délais prescrits et suivant les contraintes de I'établissement.

Dans le respect des délais d’exécution il sera tenu :

- De prévoir un nombre suffisant d’ouvriers et d’agents de Matitrise.

- D’anticiper les commandes et I'approvisionnement des matériels.

- De mettre a disposition tout outillage et moyens techniques pour assurer la bonne marche des
travaux.

- De transmettre un dossier d’exécution avant le démarrage des travaux.

Les travaux seront réalisés en site occupé. Tous le s travaux bruyants (sciage, percements, démolitions
etc.) ainsi que les approvisionnement et évacuation de gravois devront étre réalisés sur les plages
horaires déterminées en accord avec la direction de I'établissement.
Les protections des postes de travail devront étre intégrées dans le colt des prestations.
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0.5. DOCUMENTS FOURNIS A L'ENTREPRISE

Liste documents suivant les conditions prévues au Reglement de Consultation de I'opération.

0.6. DOCUMENTS A FOURNIR AVEC L'OFFRE DE PRIX

Liste documents suivant les conditions prévues au Réglement de Consultation de I'opération.

0.7. CSPS

Le candidat intégrera dans son offre les prestations prévues au Plan Général de Coordination du
Coordonnateur Sécurité et Protection de la Santé de I'opération.

0.8. PREVENTION DES RISQUES ASPERGILLAIRE ET MALADI ES NOSOCOMIALES /
CoVID 19

Le candidat integrera dans son offre les prestations inhérentes a prise en compte et la prévention des
risques aspergillaires et a la transmission de maladies nosocomiales / COVID 19 et se référera aux
prescriptions de la notice spécifique rédigée par le Service Hygiéne jointe au DCE. L'objectif est d’assurer la
sécurité des patients lors de travaux dans les Unités.

Suivant indications du MOA et du Service Hygiéne, elles prévoient notamment :

- Accés et interventions suivant les horaires et plan de circulation définis par le CH. (Note:
Interventions de nuit prévisibles dans U31 & U33) ;

- Approvisionnement a réaliser avant 8 H.

- Travaux au droit du recoupement des Unités et salles de soins isolés des espaces en activité par un
sas étanche réalisé en dur et équipé de portes larg.>110 cm et mis en dépression ;

- Interventions ponctuelles isolées par un sas souple équipé d'une fermeture par Zip ;

- Aléese humide permettant de retenir les poussiéres a chaque sortie de sas et circulation hors zone
chantier avec surblouses et sur-chaussures ;

- Equipement des appareils portatifs (découpe, percage, poncage, etc.) d’'un systéme d’aspiration a la
source ;

- Travaux générateurs de poussiéres a réaliser en milieu humide par pulvérisation, éventuellement
avec un produit fongicide : dépose FP, démolition, percements, etc.

- Evacuation des gravois hors des zones de travail dans des contenants étanches ;

- Nettoyage régulier de la zone de chantier par balayage humide.

0.9. CERTIFICATIONS ET ASSURANCES

L'entreprise titulaire du présent lot sera couverte quant a sa responsabilité biennale et décennale concernant
ce type de travaux suivant les conditions prévues au Réglement de Consultation de 'opération.

0.10. DOSSIER D’EXECUTION

L'entreprise devra fournir avant le commencement des travaux un dossier d’exécution pour une validation
par le coordinateur SSI, Bureau de contrdle et Maitrise d'CEuvre, ce dossier comprendra au minimum pour
cette phase les documents suivants :

- Fiches techniques et plans de localisation ;
- A Tlissue des travaux le titulaire du présent marché devra Fiches d'essais et de mesures
accompagné d'un plan de localisation.
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0.11. CONFORMITE AUX DOCUMENTS OFFICIELS

Les ouvrages prévus au présent lot seront réalisés conformément aux régles de I'art, normes et réglements
actuellement en vigueur.

La liste donnée ci-aprés n’est pas exhaustive, mais elle comprend les principaux textes se rapportant a la
présente opération.

Textes Réglementaires

- Code de I'Urbanisme.

- Code du Travail.

- Reglement de Sécurité contre les risques d’incendie (derniere édition parue).

- Arrété du 21 avril 1983 du Ministére de l'intérieur. Annexe IV.

- Décret n°92-647 modifié par le Décret n°95-1051 : Aptitude a I'usage des produits de construction et
Arrété du 3/04/02 appliquant ce décret aux quincailleries des fermetures d'urgence et anti
panique pour le batiment normes harmonisées NF EN 179 et NF EN 1125.

Documents Techniques Unifiés

- NFDTU36.1 Travaux Menuiserie en bois.

- NFDTU37.1 Menuiserie métallique.

- NFDTU 37.2 Menuiserie métallique en rénovation sur dormant existant.

- NFDTU 39 Travaux de miroiterie, vitrerie.

- NFDTU 33.1 Facades rideaux, facades semi-rideaux, facades panneaux.

Les normes techniques et regles professionnelles

- NF P 24.203.1 — Mise en ceuvre des menuiseries métalliques.

- NF P 20.201 de mai 74 — choix des fenétres en fonction de leur exposition.

- NF P 23201 2/A1 ET NF P 23 201 1/A1.

- NFP242031ET 203 2.

- NFP242041.

- NF P 24.301 d'ao(t 80 — Spécifications techniques des fenétres et portes-fenétres métalliques.

- NF P 24.351 d'avril 82 — Protection contre la corrosion et préservation des états de surface des
fenétres et portes-fenétres métalliques.

- NF P 20.501 — Méthodes d'essais des fenétres.

- NF P 20.302 — Caractéristiques des fenétres : critéres d'essais.

- Regles NV 65 — Regles définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions.

- Certification CEKAL pour les vitrages isolants.

- NFEN 179 et NF EN 1125.

- NF S61-932 Systemes de Sécurité Incendie (SSI) — Regles d'instalation des DAS.

- Réglementation thermique batiments existants : arrété du 03/05/07.

- Réglementation acoustique : arrété du 30/05/96 et du 30/06/99.

Les portes

- Textes législatifs et réglementaires pour les portes d'entrée ou sortie de batiment.
- NFP 91.20 : relatif aux conditions nécessaires pour la circulation d'un handicapé.

Vitrages

- Certificat CEKAL

- Cabhier du CSTB supplément 249 2 de mai 1984 Conditions générales d’emploi et de mise en ceuvre
- NF B 32500.

- Verre trempé NF P 78 304.

- Verre feuilleté (collage par PVB polybutyral de vinyle) NF P 78 303.

Feu - Acoustique - Stabilité - Thermique - Effracti  on

- Classement FASTE du CTBA.

- Procés-verbal PVE de résistance au feu.

- Résistance au feu & certificat ACERFEU attribué par CSTB, CTICM et GIF.
- Label qualité NF.Q.

Autres
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Les consignes de montage et d'entretien données par les constructeurs
- Les recommandations et observations formulées au permis de construire et par les commissions de
sécurité et les organismes de contréle.

¢ Nota : Les documents cités ci-avant sont réputés connus par les entreprises de tous les corps d'état et
leurs dispositions tenues pour contractuelles dans la mesure ou elles ne sont pas contradictoires aux
stipulations contenues dans les documents d’ordre particulier.

En aucun cas, ces réglements ne pourront servir d’argument aux entrepreneurs, pour réduire sans
diminution de prix, les fournitures ou les prestations demandées par le présent cahier des charges.

0.12. ETENDUE DES TRAVAUX

Les travaux de mise en sécurité concernent les Unités de soins des ailes 1 a 4 des niveaux R+3 a R+7 du
Batiment FONTENOY compris intervention ponctuelles en terrasse et circulation du noyau central du
batiment.

Les travaux comprennent la réalisation compléte selon les régles de l'art des ouvrages de menuiseries
extérieures avec intégration de dispositifs d’amenée d'air de désenfumage commandés. L’entrepreneur
devra considérer tous les travaux et fournitures accessoires nécessaires a la finition des ouvrages comme
partie de son forfait, qu’ils soient mentionnés ou non dans le présent document.

Les travaux comprennent :

- Le tracage avant pose, transport a pied d'ceuvre, manutentions, stockage des matériaux et
matériels.

- L’exécution d'un plan a fournir au Maitre d'CEuvre pour accord et ceci dans les délais suffisants pour
permettre d’éventuelles rectifications avant commande.

- Toutes les découpes et réservations nécessaires

- Les échafaudages, protections nécessaires a I'exécution de ces travaux.

- Le nettoyage aprés intervention.

- La production des proces-verbaux d’essais de résistance au feu et qualités acoustiques lorsque ces
criteres sont imposés dans le cahier des charges.

0.13. CHOIX DES MATERIAUX

Tous les matériaux correspondront aux normes citées en chapitre du présent CCTP.
lIs seront de marques connues.
Chaque nature et type de produit utilisé sur le chantier devront faire I'objet d’un avis technique du CSTB.

L'entrepreneur devra fournir en deux exemplaires les certificats d'essais de réaction au feu au Maitre
d’'CEuvre et ceci avant approvisionnement sur le chantier.

d Nota: D'une fagon générale, toutes les marques et références citées, le sont & titre de niveau de
prestations.

L'entreprise est libre de proposer toute autre marque a condition que I'équivalence puisse étre reconnue
étant entendu que toute alternative a la prescription sera soumise a une approbation.

0.14. EXECUTION DES TRAVAUX

Les travaux seront exécutés conformément aux prescriptions du fabricant, I'avis technique pour les produits
concernés, les indications des Cahiers des Prescriptions Techniques du C.S.T.B. et les regles énoncées
plus haut.
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Les menuiseries seront posées avec la plus grande exactitude, parfaitement d'aplomb, a leurs
emplacements définitifs et compte tenu des configurations constructives prises en considération avant le
début des travaux.

Elles seront fixées avec soin, de maniére a ne pas obtenir de déplacement pendant I'exécution des
scellements.

Fixations et scellements a charge du présent lot.

Pendant la pose, l'entrepreneur placera toutes les cales et étrésillons provisoires et nécessaires pour
empécher la déformation des menuiseries, d'autre part, il prendra toutes les mesures utiles de protection
pour éviter la détérioration de ses ouvrages pendant le cours des autres travaux.

Tous les ouvrages ferreux de serrurerie décrits ci-apres et invisibles aprés pose seront exécutés en acier
galvanisé a chaud d’usine ou en piéces inox suivant leurs expositions.

Métalligues

La fleche admissible des profilés d'ossature devra étre inférieure au 1/150eéme de leur longueur a la pression
définie selon la zone et la situation, sans jamais dépasser 15 mm.

Les fleches seront limitées a une valeur telle :

- Qu’elles ne contrarieront pas la manceuvre des parties ouvrantes.
- Que les joints de calfeutrement remplissent leur pleine efficacité, quelle que soit la portée.
- Les feuillures seront drainées.

Les pieces de fixation des éléments menuisés (équerres, pattes, etc..) seront concues et réalisées pour :

- Résister aux efforts mécaniques subis par la facade, permettre les dilatations,
- Etre indesserrables, limiter les fleches et les risques de flambage.

0.15. ETANCHEITE AVEC LA STRUCTURE DU BATIMENT
L'étanchéité entre structure et menuiserie sera assurée par un mastic d'étanchéité agréé S.N.J.F. de
premiére catégorie posé sur un cordon fond de joint.

Toutes sujétions d'étanchéité dues aux ouvrages adjacents seront a la charge du présent lot.

0.16. MIROITERIE

La composition des vitrages isolants (Trés Basse Emissivité € < 0.05, intercalaires noirs) sera précisée dans
le descriptif spécifique a chaque ouvrage. Elle sera déterminée en fonction des performances thermiques,
acoustiques et pressions de vent demandées aux chapitres précédents.

L'entrepreneur devra le nettoyage des vitrages.

Ceux-ci devront impérativement posséder un label CEKAL + marquage.

0.17. GARANTIE DE RESULTAT

Le candidat devra compléter par ses connaissances les imprécisions ou omissions éventuelles des
documents contenus dans le D.C.E.

Il est bien entendu que dans la réalisation des ouvrages du présent lot, I'entrepreneur conserve la
responsabilité du choix des moyens employés ou proposés a la Maitrise d’ceuvre pour assurer I'obtention
des caractéristiques imposées.

0.18. PROTECTIONS ET NETTOYAGES

Avant travaux
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Protection des ouvrages adjacents.

Pendant et aprés travaux

L'entrepreneur devra protéger ses ouvrages jusqu’a la réception définitive

Il sera di au présent lot les nettoyages nécessaires, balayages et lavages, nettoyages des sols, de maniére
a remettre les locaux en parfait état de propreté et d'utilisation a leur libération.

Les gravois provoqués par I'exécution des travaux du présent lot seront évacués au fur et a mesure de leur
production.

L'aire ou le local occupé par des matériaux ou matériels sera régulierement remis en état de propreté et
d'ordre pendant la durée des travaux a la charge de chaque entreprise.

L'entrepreneur sera personnellement tenu pour responsable des accidents de quelle que nature qu’ils soient
pouvant résulter d’'un défaut de soin ou de prévoyance dans I'exécution des travaux.

Le Maitre d'ceuvre se réserve le droit de faire effectuer le nettoyage et I'évacuation des gravois a la charge
de I'entreprise défaillante, par une entreprise extérieure, si une 1 remarque n'a pas été suivie d’effet sous
5 jours ; cette disposition sera décidée sans autre avertissement.

0.19. OBLIGATIONS DIVERSES

Echantillons et prototypes

L'entrepreneur devra soumettre a l'agrément du Maitre d'Ouvrage tous les échantillons des revétements
figurant au présent lot, seul juge du choix des teintes et nuances de revétements dans la limite des gammes
du fabricant.

Tolérance de pose

L'entrepreneur du présent lot devra prévoir dans la conception de ses ouvrages tous les éléments
permettant de respecter les tolérances des travaux se rattachant aux revétements définis par les documents
du marché.

0.20. COORDINATION

L'entreprise du présent lot devra tenir compte des autres corps d'état la précédant ou lui faisant suite, pour
gue l'enchainement des prestations s'effectue dans les conditions logiques pour l'achévement et le bon
fonctionnement de I'ensemble des ouvrages.

0.21. REGLEMENTATION INCENDIE

Les entreprises de chaque corps d'état seront tenues de vérifier et de s'assurer que les différents matériaux
et ouvrages d'habillage et de décoration prévue dans les différents devis descriptifs sont conformes aux
prescriptions des normes de sécurité incendie en vigueur pour I'établissement. Elles devront notamment se
référer aux stipulations du Bureau de Controle.

0.22. PROCES VERBAUX
L'Entrepreneur devra fournir tous les proces-verbaux relatifs aux matériaux employés sur le chantier, P.V. en
cours de validité.
La page de garde de chaque procées-verbal comportera :

- Nom et référence du chantier.
- Lalocalisation des ouvrages.
- Date, cachet et signature de I'Entrepreneur.
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1. DESCRIPTION DES OUVRAGES

1.1. TRAVAUX DE DEPOSE DES MENUISERIES EXISTANTES
Suivant carnet de plan, dépose soignée des menuiseries concernées par I'implantation d'une amenée d’air
en facade.
Le cas échéant, dépose des volets roulants et des mécanismes associés.
Travaux de dépose compris évacuation au fur et a mesure de I'avancement du chantier.

Nota : Dans I'organisation de ses interventions, I'entreprise devra assurer la dépose et repose des chassis a
suivre dans une méme journée.

1.2. MENUISERIE ALUMINIUM VITREE INTEGRANT UN VOLET « DAS » D’AMENEE D'AIR DE
DESENFUMAGE

Suivant carnet de plans et étude de dimensionnement, fourniture et pose par le présent lot d’ensembles
menuisés en aluminium a rupture de ponts thermiques (dormants et ouvrants) conservant la forme et
I'aspect existant de la fagcade et intégrant un volet d'amenée d'air vitré.

Menuiserie installée dans une facade en voile béton sans doublage isolant aprés dépose compléete du
dormant existant.

IMPERATIF : Composition ouvrant et allége suivant existant et & adapter a la cote de I'ouvrant d'amenée
d'air intégré décrit ci-dessous. Chaque nouvel ensemble sera congu en coordination avec le Lot n°6 PLATR-
FP de facon a permettre le raccordement étanche de gaines de désenfumage en PROMAT (compris
doublage) contre le chassis de désenfumage sans en perturber le fonctionnement.

1.2.1. MENUISERIE ALUMINIUM VITREE

Fourniture et pose d’ensembles vitrés oscillo-battantes a contrdle solaire  réalisés en profilés aluminium
anodisé ton naturel de sections, formes et profils appropriés, comportant toutes feuillures, rainures, gorges,
recouvrements, etc., nécessaires pour dormant et ouvrants.

A double joint de frappe, et tous autres joints nécessaires en fonction des conditions rencontrées.

Tous ouvrages de drainage et d'évacuation des eaux vers l'extérieur, et gorge de récupération des eaux de
condensation coté intérieur.

Finition anodisée ton naturel ou teinte RAL au choix du Maitre d’'Ouvrage.
Classement AEV : A*3 - E*7 - V*A3.

Dormant / Tapées :

- Profils tubulaires a rupture de pont thermique assemblés a coupes d'onglet par équerres serties.

- Tapée permettant la réalisation ultérieure d’'un retour d'isolation extérieure en tableau de 30 mm
avec habillage par Finition anodisée tole aluminium anodisé.

- Etanchéité renforcée dans les angles bas.

- Drainage de la piece d'appui par trous oblongs de section adéquate invisibles de I'extérieur.

- Rainures continues normalisées permettant le blocage des accessoires et pattes de fixation.

- Couvre-joint intérieur intégré.

- Bavette d'appui (formant rejet d'eau) clippée aprés la pose du chassis.

Quvrant :

- En position "caché" derriére le dormant.
- Profils tubulaires a rupture de pont thermique assemblés a coupes d'onglet par équerres serties.
- Parecloses extérieures clippées intégrant le joint de vitrage et le joint de battement.
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- Etanchéité entre dormant et ouvrant assurée par deux joints de battement.
- Selon les localisations imposte vitrée a prévoir.

Quincaillerie — Ferrage :

- Quincaillerie et ferrages de premiére qualité (label NF.Q. exigé) de type robuste en rapport avec le
poids et les dimensions des ouvrants. Ils seront protégés contre la corrosion soit par nature, soit par
traitement a la charge du présent lot.

- Entrebéilleurs a chaine de type ABUS réf. SK 79 W, couleur gris ALU avec cylindre s’entrouvrant
variure EL0045.

- Systéme de sécurité évitant la "mise en drapeau”.

- Crémone et renvois d'angle encastrés en feuillure de I'ouvrant.

Visserie : inox 18/10.

Manceuvre : par poignée aluminium laqué époxy, teintes assorties aux menuiseries, a "carré tournant” 3
positions : fermeture, soufflet et francaise.

Vitrage :

Vitrage isolant clair a contréle solaire  de type « COOL LITE SKN 154 » de chez SAINT GOBAIN ou
techniquement équivalent

- Verre extérieur : Vitrage isolant glace claire SKN154

- Vide entre vitrage : 16 mm gaz Argon 85 %

- Verre intérieur: PLANITHERM FUTUR N d'épaisseur 4 mm verre de sécurité et a lIsolation
Thermique Renforcée SGG STADIP PROTECT SP 510 (résiste a 9 chutes de 9 métres de haut
d'une bille de 4,1 kg) Epaisseur totale du complexe 24 mm

- Ceef.Ug=1,1W/m2°C et F Sol. 0,27

Isolation thermique :  Uw = 1,40W/m? °C

Le présent lot devra pose, scellement/fixation dans la facade existante compris toutes sujétions d'étanchéité
et d'isolation dues aux ouvrages adjacents.

1.2.2. OUVRANT « DAS » D'AMENEE D'AIR VITRE INTEGRE EN MENUISERIE OU MUR
RIDEAU

Suivant carnet de plans et étude de dimensionnement, fourniture et pose par le présent lot d’ouvrants
d'amenée d'air intégrés aux ensembles vitrés ou aux murs rideaux de marque SOUCHIER type EXUBAIE
V2 avec remplissage vitré isolé, de caractéristiques :

- Ouverture et fermeture électrique « relevant vers l'extérieur » réalisée par vérins électriques suite a
un ordre électrique télécommandé 24V ;

- Certifié CE selon la norme NF EN 12101-2 ;

- Certifiées NF et conformes a la NF S 61-937-8 ;

- Temps de passage en position de sécurité inférieur a 60 secondes ;

- Déclenchement par émission 24 VDC ;

- Contacts de signalisation (position de sécurité / fin de course et position d’'attente / début de course)
et déclencheur électrique intégrés dans les profils et invisibles lorsque est fermé ;

- Equipé d'une poignée pour un réarmement manuel ;

- Chassis composés d’'un ouvrant et d'un dormant spécifiques en aluminium extrudé (EN AW-6060
T6) protégés ou non par anodisation ou laquage ;

- Profil aluminium a rupture de pont thermique (RPT) ;

- Assemblage par sertissage grace a des équerres aluminium dans les chambres dédiées a cet effet ;

- Paumelles spécifiques en nombre adapté aux cotes de l'ouvrage, congues sur le principe de la
charniére, en aluminium de méme nature que les profils et recevant la méme finition que les profils ;

- Visserie en acier inoxydable ;

- Remplissage vitré de méme nature que I'ensemble menuisé ;

- Couvre joint, bavette rejet d’eau, etc. et toute sujétions d'étanchéité ;
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- Profil périphérique pour prise en pince dans mur rideau le cas échéant.

Chaque volet sera intégré dans un ensemble menuisé décrit au paragraphe précédent ou en mur rideau
pour les Unités du niveau R+3.

Raccordements et liaisons la charge du présent lot en coordination avec le Lot n°2-SSl, ainsi que les essais
et repérages des volets.

En outre, le présent lot prévoira suivant la figure 1 ci-dessous I'ensemble du matériel périphérique et
indissociable lié aux ouvrants en facades (AN).

Pour mémoire :

[Prestations & la charge du Lot N°1-ELE-CFO-CFA |

. Alimentations et protections par disjoncteurs (U+N+Dif) des coffrets SADAP (AN en facades) via les
AES depuis les armoires électriques de niveau.

[Prestations & la charge du Lot N°2-SS| |

e) Canalisations, liaisons et raccordements des coffrets SADAP (AN en facades) suivant figure 1 ci-
dessous. Coffret SADAP et matériels périphériques a la charge du Lot N° 5-MEXT, AES a la charge
du présent lot.

DAC A ENTREE DE TELECOMMANDE DE TYPE IMPULSIONNEL ET A SORTIE ELECTRIQUE DE TYPE PERMANENT

| I

i I

1 i

I Centrale incendie !

: o [@_L"' =  Exutoire
: DAD : ] {DENFC / DAS)
I *Organe de Securite (N — :
1 5:Manipuler I COFFRET | 1
! 1
1

Reéarmeament -@—:-- SADAP

Cuverture f Fermeture EEE—«—I-
1

Sonde pluie et vent oy

= Suivant NF S 61-938
m Communication

Figure 1 (Coffret SADAP de chez SOUCHIER ou technig _uement équivalant)

Nota important : Les grilles d'amenée d'air frais seront dimensionnées et le débit des tourelles/caisson
d’extraction ajustés pour que les vitesses n'excédent pas 5 m3/s a la VB.

Localisation : Selon synthése travaux et plan principe

Prévisions :
AF 4UP : 18 ensembles L : 600 mm / H : 1025 mm. Passage libre (minimum) > 43,44 dm2
AF 2UP : 4 ensembles L : 830 mm / H : 1025 mm. Passage libre (minimum) > 23,10 dm?
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d Nota: Ces cotes sont données a titre indicatif et pourront étre adaptées en fonction des contrainte de
fabrication et d'intégration a I'existant: Elles traduisent les surfaces de passage libre a garantir et qui
devront étre confirmées par I'étude exécution du lot désenfumage.

1.3. VOLETS ROULANTS
Fourniture et pose par le présent lot de volets roulant extérieurs en aluminium de finition identique au
menuiseries neuves.

IMPERATIF : Le volet roulant occultera uniquement I'ouvrant et la partie d’allége a I'exclusion du dispositif
d’amenée dont il ne viendra pas perturber le fonctionnement.

Le présent poste doit la dépose des volets roulants existants. Le caisson coffre intérieur intégré entre poutre
et facade est a conserver tandis que la sous face, trappe d'acces au coffre de volet roulant, devra étre
adaptée au cotes du nouveau volet pour en permettre I'entretient (cf. gaine de désenfumage).

Tablier :

- Lames en aluminium double parois avec mousse isolante, bombées suivant sens d'enroulement.

- Lame finale de méme teinte que la menuiserie aluminium ton naturel, équipée d'équerres de fin de
course a I'enroulement haut non apparente en position tablier relevé.

- Finition thermolaquée blanc dito VR existants.

- Traitement anti-corrosion avec revétement de résine thermodurcissable passée au four, d'ép. 60 a
80 microns

- Label QUALICOAT et Garantie Décennale.

Glissieres :

- Glissieres aluminium finition identique au ensembles menuisés : ton naturel ou RAL suivant choix
MOA.

- Garnitures intérieures souples type joints "balais" anti-frottement.

- Profondeur de coulisses suivant largeur des baies a équiper, assurant une parfaite tenue du tablier
sous conditions climatiques extrémes.

Prévisions : 18 ensembles

1.4. OCCULTATIONS INTERIEURES

Le présent poste prévoit la pose d’occultations intérieures type store de caractéristiques :
- Enroulement sous coffre aluminium fixé a I'ouvrant.
- Tissu opaque pénétrant dans les guides latéraux aluminium.

- Barre de lestage alu.

Prévisions : 18 ensembles

1.5. OCCULTATIONS EXTERIEURES

Fourniture et pose par le présent lot de d’'occultations extérieures type brise soleil a lamelles orientables
(BSO) coordonnés a l'existant : Ces BSO, communs a plusieurs ouvrants (3 ou 4) sont a dimensionner afin
de ne pas occulter le chéassis converti en ouvrant de désenfumage :

- Tablier de lames aluminium profilées et non perforées.
- Coulisses motrices en aluminium.

- Lacettes métalliques et les cables d'espacement incorporés aux coulisses
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- Armature en aluminium naturel (tous RAL disponibles).

Compris toute sujétion de dépose soignée de l'existant et de reprise du tablier et des commandes
intérieures.

Prévisions : 5 ensembles au R+3

1.6. PRESTATIONS DIVERSES

Le présent poste prévoit notamment :

- En fonction de la configuration des menuiseries, I'entreprise prévoira les profils de finition et
champlats venant se poser au droit de la nouvelle menuiserie et permettant une intégration
harmonieuse de celle-ci.

- L’espace laissé vide par la dépose des volets roulant sera garnis d'isolant type laine de roche.

- Habillages aluminium de finitions identiques a celle des menuiseries neuves.
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2. ESSAIS ET MISE EN SERVICE

Controles :

Participation du présent lot aux contrbles effectués au cours ou a la fin des travaux ont pour but de vérifier
que l'installation est bien conforme a celle prévue au devis descriptif et que son exécution ne présente pas
de dispositions contraires aux prescriptions particulieres du marché ou a celles du présent cahier ou aux
regles de l'art.

Essais :

Les essais ont pour but de vérifier I'étanchéité et le bon fonctionnement de I'installation.

3. DOSSIER D'EXPLOITATION ET PLANS DE RECOLLEMENT :

L'entreprise titulaire du présent lot devra prévoir dans son offre les frais liés aux prestations suivantes :

En fin de travaux, I'entreprise fournira au Maitre d’ceuvre 3 exemplaires du Dossier des Ouvrages Exécutés
(D.O.E.) complet au format papier et 1 exemplaire numérique sur CD, comprenant :

- Les plans de recollement mis a jour des ouvrages exécutés, Les formats informatiques étant les
suivants : .DWG (AUTOCAD) et .PDF (ADOBE ACROBAT) ;

- Les notices techniques de fonctionnement, d'exploitation et d'entretien en francais ;

- La mise a jour des notices techniques des matériaux et matériels installés réellement ;

- Les notes de calcul des réglages des installations.

- Lacopie des Avis Techniques, Certificats et PV en vigueur.

La prestation ci-dessus demandée, correspond au décret N° 92332 du 31 Mars 1992, modifiant le code du
travail et définir dans celui-ci, a la section V, article R 235-5.
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