
Lot 2-SSI

Prix Unitaire Prix Total
H.T. Euros H.T. Euros

0. GÉNÉRALITÉS

0.1 Désignation de l’ouvrage et objectif des travaux PM 1
0.2 Classement de l’établissement PM 1
0.3 Reconnaissance du site Ens 1
0.4 Planification des travaux PM 1
0.5 Documents fournis à l’entreprise PM 1
0.6 Documents à fournir avec l’offre de prix Ens 1
0.7 CSPS Ens 1

0.8
Prévention des risques aspergillaire et maladies nosocomiales / COVID 
19

Ens 1

TOTAL 0 0,00

1 CERTIFICATION – DOCUMENTS - INSTALLATION

1.1 Certifications & assurances Ens 1
1.2 Dossier d'exécution Ens 1
1.3 Système de Sécurité Incendie existant Ens 1
1.4 Maintien du niveau de sécurité « SSIAP » Ens 1

TOTAL 1 0,00

2 RÉGLEMENTS, NORMES, AGRÉMENTS

Respect des règles d'installation suivant CCTP Ens 1

TOTAL 2 0,00

3 TYPE DE MARCHÉ

Marché à Obligation de Résultat (MOR) : celui-ci se fera sur le respect
des règles d'installation constructeur, ainsi que les NFS.61 970 et
NFS.61 933

PM 1

TOTAL 3 0,00

4 DÉFINITION DES OUVRAGES

4.1 Principe de mise en sécurité de l'établissement suivant :
• L'Article U44 PM 1

TOTAL 4 0,00

5 DESCRIPTION DES TRAVAUX SUR LE SYSTÈME DE SÉCURITÉ  INCENDIE

5.1 Consistance de travaux
Raccordements des liaisons mises à disposition dans le cadre des 
travaux de migration du SSI mentionné au chapitre 1.3 Système de 
Sécurité Incendie existant.

U 20

a)
Remise d’un dossier d’exécution pour mise à jour du dossier d’identité du 
SSI par LODEVA CONSEIL.

Ens 1

MES FONTENOY

Désignation des travaux Unité Qté
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b)
Mise en œuvre d’un BUS-CMSI spécifique aux installations de 
désenfumage (puissance et communication) avec mise en œuvre d’un 
MD20 avec remplacement des MEA11 par des MEA20.

Ens 1

c) Rebouclage de l’ancien BUS-CMSI suivant travaux énumérés au point b) Ens 1

d)
Asservissement des DAS (PCF-Position d’attente et de Sécurité) en 
limite de zone (U32 et U74)

U 2

e)

Canalisations, liaisons et raccordements des coffrets SADAP (AN en 
façades) suivant figure 1 du CCTP. PM:Coffret SADAP et matériels 
périphériques à la charge du Lot N° 5-MEXT, AES à la charge du présent 
lot.

Ens 22

f)
Fourniture et pose de ventouses avec supports (1 Ventouse par ventail) 
PCF de recoupement et porte en limite de zone (U32 et U74)

Ens 1

g)

Asservissements motorisation porte « espace attente famille » de l’unité 
32 (Mode de fonctionnement cf ci-dessous). Fourniture et pose d’une 
motorisation avec PV DAS, alimentation depuis l’armoire électrique de 
niveau avec AES

Ens 1

h)
Fourniture, pose et câblage sur l’ensemble de l’installation correspondant 
aux travaux SSI

Ens 1

i)
Dépose des installations au fil de l’eau suivant le basculement des 
installations.

U 20

j)
Programmation, mise service et essais suivant la planification des 
travaux dans le temps.

U 20

k) Dépose des anciennes installations. U 20

5.2 Dispositif de verrouillage par électro aimant
Fourniture et pose de verrou à électro aimant de type DS 4020 de chez 
ALLIGATOR ou techniquement équivalent comprenant les prestations 
qui suivent:

U 2

- PV de Conformité à la NFS 61937 à transmettre
- Tension d’alimentation : 24 V ou 48 VDC
- Le système devra prévoir le verrouillage des deux vantaux
- Dispositif de déverrouillage par DM Vert
- Ordre d’ouverture par lecteur de badge (Adaptation de câblage à 
prévoir) coté accès
- Ouverture par BP coté sortie
- L’ensemble des canalisations, câblage et raccordement
- Déverrouillage depuis le SSI dans les conditions prévues suivant les 
Articles CO46 et MS 60 (Sans temporisation)
- Mise en service et essais

U 2

TOTAL 5 0,00

6 PRESCRIPTION D’INSTALLATION

6.1 Câblage
Câblages suivant Chapitre 6 Prescription d'installation Ens 1
BUS SDI Ens 1
BUS CMSI Ens 1

6.2 Cheminements
6.2.1 Chemin de câbles suivant CCTP Ens 1
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6.2.2 Cheminement sous conduit rigide suivant CCTP Ens 1
6.2.3 Liaisons équipotentielles suivant CCTP Ens 1
6.2.4 Goulotte, moulure et fourreaux suivant CCTP Ens 1

TOTAL 6 0,00

7 TRAVAUX DIVERS

7.1 Volume Technique Protégé (V.T.P.)  suivant CCTP Ens 1

7.2 Restitution du degré Coupe-Feu  suivant CCTP Ens 1

7.3 Dépose des installations après mise en service
Restitution des murs en état après dépose du matériels SSI
(Rebouchage, revêtement mural et peinture)

Ens 1

Calfeutrement avec restitution du/des degré coupe-feu après dépose des
câbles et cheminement

Ens 1

7.4 Plans sur support rigide (suivant CCTP)
Fourniture, pose de plans au poste de sécurité – Plans de zone Ens 1
Fourniture, pose de plans dans le local de sécurité (R+8) – Plans de ZF
et de localisation des tourelles de désenfumage et de repérage vis-à-vis
du TGS

Ens 1

Fourniture, pose de plans dans le local VTP (coffrets de relayage au
R+8) – Plans de ZF et de localisation des tourelles de désenfumage, des
coffrets de relayage et de repérage vis-à-vis du TGS

Ens 1

7.5 Volumes non identifiés et nouveaux locaux à détecte r
Fourniture, pose et câblage de détecteur optique Ens 20
Fourniture, pose et câblage d’indicateur d’action Ens 10
Fourniture, pose et câblage de déclencheur manuel d’alarme Ens 5

Fourniture, pose et câblage tableau répétiteur d’alarme alphanumérique Ens 3

Fourniture, pose et câblage d’AGS Ens 10

TOTAL 7 0,00

8 RÉCEPTION DE L’INSTALLATION

8.1 Assistance technique du constructeur

8.1.1 Opération de mise en service suivant CCTP

Parametrage et mise en service des unités sur l'année 2021 Ens 1
Parametrage et mise en service des unités sur l'année 2022 Ens 1
Parametrage et mise en service des unités sur l'année 2023 Ens 1
Mise en service UAE sur l'année 2022 (Hors Marché) Ens HM

8.1.2 Essais fonctionnels suivant CCTP Ens 1
8.2 Repérage, étiquetage suivant CCTP Ens 1
8.3 Essais suivant CCTP Ens 1
8.4 Documents à fournir suivant CCTP Ens 1

TOTAL 8 0,00
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MONTANT TOTAL TRANCHE FERME HT: 0,00
TVA 20% 0,00

MONTANT TOTAL TRANCHE FERME TTC: 0,00
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