
Lot 5-MEXT

Prix Unitaire Prix Total
H.T. Euros H.T. Euros

0. GÉNÉRALITÉS

0.1 Désignation de l’ouvrage et consistance des travaux PM
0.2 Classement de l’établissement PM
0.3 Reconnaissance du site Ens 1
0.4 Planification des travaux PM
0.5 Documents fournis à l’entreprise PM
0.6 Documents à fournir avec l’offre de prix Ens 1
0.7 CSPS Ens 1

0.8
Prévention des risques aspergillaire et maladies nosocomiales / Covid 
19

Ens 1

0.9 Certifications et assurances Ens 1
0.10 Dossier d’exécution Ens 1
0.11 Conformité aux documents officiels PM
0.12 Etendue des travaux PM
0.13 Choix des matériaux PM
0.14 Exécution des travaux PM
0.15 Étanchéité avec la structure du bâtiment PM
0.16 Miroiterie PM
0.17 Garantie de résultat PM
0.18 Protections et nettoyages Ens 1
0.19 Obligations diverses PM
0.20 Coordination PM
0.21 Réglementation incendie PM
0.22 Procès verbaux Ens 1

TOTAL 0 0,00

1 DESCRIPTION DES OUVRAGES

1.1 Travaux de dépose des menuiseries existantes suivant CCTP Ens 22

1.2
Menuiserie aluminium vitrée intégrant un volet « DAS » d’amenée d'air 
de désenfumage

1.2.1 Menuiserie aluminium vitrée Ens 17

1.2.2
Ouvrant « DAS » d’amenée d'air vitré intégré en menuiserie ou mur 

rideau
Ens 22

1.3 Volets roulants suivant CCTP Ens 18

1.4 Occultations intérieures suivant CCTP Ens 17

1.5 Occultations extérieures suivant CCTP Ens 5

1.6 Prestations diverses suivant CCTP Ens 1

TOTAL 1 0,00

MES FONTENOY

Désignation des travaux Unité Qté
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Lot 5-MEXT

Prix Unitaire Prix Total
H.T. Euros H.T. Euros

MES FONTENOY

Désignation des travaux Unité Qté

2 ESSAIS ET MISE EN SERVICE

Essais et mise en service suivant CCTP Ens 1

TOTAL 2 0,00

3 DOSSIER D’EXPLOITATION ET PLANS DE RECOLLEMENT

Dossier d’exploitation et plans de recollement suivant CCTP Ens 1

TOTAL 3 0,00

MONTANT TOTAL HT: 0,00
TVA 20% 0,00

MONTANT TOTAL TTC: 0,00
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