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A. PRESENTATION DU PROJET

Le présent descriptif définit les travaux de désamiantage et de couverture nécessaires a la rénovation du
parking PARC CENTRAL de la CCl des Ardennes a Charleville-Mézieres (dpt 08).

A1 ETENDUE DES TRAVAUX
Les travaux consistent en :

L'installation de chantier

Le désamiantage de I'ensemble des matériaux amiantés du rapport du cabinet AGENDA
L’évacuation en décharge spécialisée des déchets amiante

La pose d’une couverture en bac acier sur la partie de toiture désamiantée

Le remplacement de cheneaux

La réalisation d'ne étanchéité en bas de mur

e La mise en place d’'une descente EP sur une casquette

A2 DOCUMENTS DE REFERENCE CONTRACTUELS

Normes francgaises homologuées

Le décret modifié du 26 janvier 1984 rend obligatoire I'application des normes francaises homologuées dans les
marchés passés par I'état, les collectivités territoriales et leurs établissements publics, sauf cas particuliers
énumérés dans le décret.

DTU - cahiers des clauses techniques et régles de calcul

En application des dispositions du code des marchés publics, a été institué par décret, un cahier des clauses
techniques générales (CCTG) applicables aux marchés publics de travaux du batiment, constitué principalement par
les cahiers des clauses techniques DTU et les régles de calcul DTU.

Remarques

En dehors des cas cités ci-dessus, tout autre texte (norme expérimentale, DTU, mémento) peut étre applicable par
la voie contractuelle.

Il est rappelé qu’en dehors de toute obligation contractuelle ou réglementaire, le code des assurances prévoit que
“T'assuré est déchu de tout droit & garantie en cas d’inobservation inexcusable des régles de I'art, telles qu’elles sont
définies par les réglementations en vigueur, les documents techniques unifiés ou les normes...” (article A.243.1).

Conformité aux normes et réglements

D'une fagon générale, les matériaux employés, le calcul et I'exécution, les conditions de réception seront conformes
aux reglements officiels parus un mois avant la date de soumission et en particulier : les DTU, les avis techniques
des procédés utilisés, les réglements professionnels, les normes frangaises.

Arrété du 19 mars 1993 fixant, en application de I'article R237-8 du code du travalil, la liste des travaux dangereux
pour lesquels il est établi par écrit un plan de prévention.

Arrété du 4 novembre 1993 modifié relatif & la signalisation de sécurité et de santé au travail.

Les travaux seront exécutés suivant les prescriptions de la Iégislation en vigueur, des décrets et arrétés ministériels,
des normes francaises éditées par I'A.F.N.O.R, et notamment (sauf avis contraire dans le présent CCTP) :

D'une fagon générale, les matériaux employés, le calcul et I'exécution, les conditions de réception seront conformes

aux réglements officiels parus un mois avant la date de soumission et en particulier : les DTU, les avis techniques
des procédés utilisés, les réglements professionnels, les normes frangaises.

o Arrété du 19 mars 1993 fixant, en application de I'article R237-8 du code du travalil, la liste des travaux
dangereux pour lesquels il est établi par écrit un plan de prévention.
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e Arrété du 4 novembre 1993 modifié relatif a la signalisation de sécurité et de santé au travail.

e NF DTU 25.41 - ouvrages en plaques de platre — partie 1 : cahier des clauses techniques — norme
homologuée NF DTU 25.41 P1-1 (février 2008). Partie 1-2 : critéres généraux de choix des matériaux —
norme homologuée NF DTU 25.41 P1-2 (février 2008). Partie 2 : cahier des clauses administratives
spéciales — norme homologuée NF DTU 25.41 P2 (février 2008).

e DTU 25.42 - ouvrages de doublage et habillage en complexes et sandwiches — plaques de parement en
platre-isolant — préambule (décembre 1989). Partie 1 : cahier des clauses techniques — norme homologuée
NF P72-204-1 (mai 1993). Amendement A1 au CCT — norme homologuée NF P72-204-1/A1 (février 2003).
Partie 2 : cahier des clauses spéciales — norme homologuée NF P72-204-2 (mai 1993). Amendement A1
au CCS - norme homologuée NF P72-204-2/A1 (février 2003). Partie 3 : mémento — fascicule de
documentation FD P72-204-3 (février 2003).

o DTU 31.1 - charpente et escaliers en bois — partie 1 : cahier des clauses techniques — norme homologuée
NF P21-203-1 (mai 1993). Amendement A1 au CCT - norme homologuée NF P21-203-1/A1 (février 1998).
Amendement A2 au CCT - norme homologuée NF P 21-203-1/A2 (aolt 2002). Partie 2 : cahier des
clauses spéciales — norme homologuée NF P21-203-2 (mai 1993). Amendement A1 au CCS — norme
homologuée NF P21-203-2/A1 (aodt 2002).

e DTU 34.1 - ouvrages de fermeture pour baies libres — partie 1 : cahier des clauses techniques — norme
homologuée NF P25-201-1 (mai 1993). Amendement A1 au CCT — norme homologuée NF P25-201-1/A1
(juin 1994). Partie 2 : cahier des clauses spéciales — norme homologuée NF P25-201-2 (mai 1993).

o DTU 34.2 - choix des fermetures pour baies équipées de fenétres en fonction de leur exposition au vent -
mémento pour les maitres d’ceuvre — fascicule de documentation FD P25-202 (septembre 2004).

e DTU 35.1 — cloisons amovibles et démontables - partie 1 : cahier des clauses techniques — norme
homologuée NF P24-802-1 (octobre 2001). Amendement A1 au CCT - norme homologuée NF P23-802-
1/A1 (octobre 2001). Partie 2 : cahier des clauses spéciales — norme homologuée NF P24-802-2
(septembre 2003).

e DTU 36.1/ 37.1 - choix des fenétres et des portes extérieures en fonction de leur exposition — mémento
pour les maitres d’ceuvre — fascicule de documentation FD P20-201 (décembre 2001).

o Annexe commune aux DTU 36.1 / 37.1 - caractéristiques dimensionnelles des baies dans le gros-ceuvre
destinées a recevoir des menuiseries (février 1985). Erratum (juin 1985).

e NF DTU 36.5 - mise en ceuvre des fenétres et portes extérieures — partie 1-1 : cahier des clauses
techniques types — norme homologuée NF DTU 36.5 P1-1 (avril 2010). Partie 1-2 - criteres généraux de
choix des matériaux (CGM) — norme homologuée NF DTU 36.5 P1-2 (avril 2010). Partie 2 : cahier des
clauses administratives spéciales types — norme homologuée NF DTU 36.5 P2 (avril 2010).

e NF DTU 39 - travaux de vitrerie — miroiterie — partie 1-1 : cahier des clauses techniques — norme
homologuée NF DTU 39 P1-1 (indice de classement : P78-201-1-1) (octobre 2006). Partie 1-2 : critéres
généraux de choix des matériaux — norme homologuée NF DTU 39 P1-2 (indice de classement P78-201-1-2)
(octobre 2006). Partie 2 : cahier des clauses spéciales — norme homologuée NF DTU 39 P2 (indice de
classement P78-201-2) (octobre 2006). Partie 3 : mémento calculs des contraintes thermiques — norme
homologuée NF DTU 39 P3 (indice de classement P78-201-3) (octobre 2006). Partie 4 : mémento calculs
pour le dimensionnement des ouvrages — norme homologuée NF DTU 39 P4 (indice de classement P78-
201-4) (octobre 2006). Partie5 : mémento sécurité - fascicule de documentation FD DTU 39 P5 (indice de
classement P78-201-5) (octobre 2006).

o DTU 44.1 - étanchéité des joints de fagade par mise en ceuvre de mastics — partie 1 : cahier des clauses
techniques - norme homologuée NF P85-210-1 (février 2002). Partie 2 : cahier des clauses spéciales —
norme homologuée NF P85-210-2 (février 2002). Partie 3 : guide d'emploi — fascicule de documentation
FD P85-210-3 (février 2002).

e DTU 51.3 - planchers en bois ou en panneaux dérivés du bois — partie 1-1 : cahier des clauses techniques
- norme homologuée NF P63-203-1-1 (novembre 2004). Partie 1-2 : critéres généraux de choix des
matériaux — norme homologuée NF P63-203-1-2 (novembre 2004). Partie 2 : cahier des clauses
administratives spéciales — norme homologuée NF P63-203-2 (novembre 2004).
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e Régles BF 83 - méthode de justification par le calcul de la résistance au feu des structures en bois —
document technique unifié DTU P92-703 (janv-fév. 1998).

o Régles N84 — actions de la neige sur les constructions — document technique unifié¢ DTU P06-006 (février 2009).

o Régles NVB5 - régles définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions et annexes -
document technique unifié DTU P06-002 (février 2009).

e Réglementation thermique 2005 (régles de calcul non DTU).

e Méthode de calcul - régles Th-CE.

o Régles d'application Th-bat : Th-I, Th-s, Th-U (composées de fascicule : coefficient U bat, matériaux, parois
vitrées, parois opaques, ponts thermiques).

e DTU 25.31 - ouvrages verticaux de platrerie ne nécessitant pas I'application d’un enduit platre — exécution
des cloisons en carreaux de platre — partie 1 : cahier des clauses techniques — norme homologuée NF
P72-202-1 (avril 1994). Partie 2 : cahier des clauses spéciales — norme homologuée NF P72-202-2
(avril 1994). Partie 3 : mémento — fascicule de documentation P72-202-3 (juillet 1994).

o NF DTU 25.41 - ouvrages en plaques de platre — partie 1 : cahier des clauses techniques — norme
homologuée NF DTU 25.41 P1-1 (février 2008). Partie 1-2 : critéres généraux de choix des matériaux —
norme homologuée NF DTU 25.41 P1-2 (février 2008). Partie 2 : cahier des clauses administratives
spéciales — norme homologuée NF DTU 25.41 P2 (février 2008).

o Régles N84 - actions de la neige sur les constructions — document technique unifié DTU P06-006 (février
2009).

o Régles NV65 - régles définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions et annexes —
document technique unifi¢ DTU P06-002 (février 2009).

o Réglementation thermique 2005 (régles de calcul non DTU).

o Meéthode de calcul - regles Th-CE.

o Régles d’application Th-bat : Th-I, Th-S, Th-U (composées de fascicule : coefficient U bat, matériaux,
parois vitrées, parois opaques, ponts thermiques).

o DTU 34.1 — ouvrages de fermeture pour baies libres — partie 1 : cahier des clauses techniques — norme
homologuée NF P25-201-1 (mai 1993). Amendement A1 au CCT — norme homologuée NF P25-201-1/A1
(juin 1994). Partie 2 : cahier des clauses spéciales — norme homologuée NF P25-201-2 (mai 1993).

e DTU 36.1/ 37.1 - choix des fenétres et des portes extérieures en fonction de leur exposition — mémento
pour les maitres d'ceuvre - fascicule de documentation FD P20-201 (décembre 2001).

e Annexe commune aux DTU 36.1 / 37.1 — caractéristiques dimensionnelles des baies dans le gros-ceuvre
destinées a recevoir des menuiseries (février 1985). Erratum (juin 1985).

o DTU 44.1 - étanchéité des joints de fagade par mise en ceuvre de mastics — partie 1 : cahier des clauses
techniques - norme homologuée NF P85-210-1 (février 2002). Partie 2 : cahier des clauses spéciales —
norme homologuée NF P85-210-2 (février 2002). Partie 3 : guide d’emploi — fascicule de documentation
FD P85-210-3 (février 2002).

o NF P 74-204 et 205 - DTU 59.4 - Mise en ceuvre des papiers peints et revétement muraux selon les
normes frangaises homologuée NF et plus particuliérement :

¢ NF HD 1000 - Echafaudages de service en éléments préfabriqués, matériaux: dimensions, charges de
calcul et exigences

e NF P 93.501 - Equipements de chantier, échafaudage de service a éléments préfabriqués: méthode d'essais

o NF P 93.502 - Echafaudages de service a éléments préfabriqués, exploitation des résultats, procédure de calculs

o NF EN 795 - Protection contre les chutes de hauteur, dispositif d'ancrage
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A3 ORGANISATION DE CHANTIER

L’entrepreneur devra présenter un plan d’organisation du chantier, pour approbation au Maitre d’ceuvre.
Les lieux appelés a servir de dépdts pour les matériaux, I'emplacement des baraques de chantier et du
matériel, seront déterminés en accord avec le Maitre d’ceuvre et le Maitre d’'ouvrage

A4 PLAN D’'ORGANISATION DE CHANTIER

Dans les 5 jours qui suivront la notification de la conclusion de son marché, 'entreprise devra soumettre a
l'acceptation du maitre d’ceuvre, un planning des taches et la durée des travaux pour la partie
désamiantage et couverture.

Sur ce plan devra figurer tous les matériels nécessaires a la réalisation du chantier, ainsi que les aires de
stockage.

A5 GESTION DES DECHETS

Dans le cadre de ce marché il est demandé au titulaire du marché de prendre entierement en charge
la gestion de ses propres déchets de construction et de les acheminer en centre de tri approprié.

Si le Maitre d’ceuvre constate que des déchets s’accumulent malgré des relances, il pourra demander & un
prestaire extérieur au chantier de faire venir une benne, de la remplir et de I'évacuer aux frais du titulaire.

A6 AUTOCONTROLE ENTREPRISE

L’entreprise définira la personne chargée d’assurer le contréle des matériaux et de leur mise en ceuvre sur
le chantier.

Le contréle auquel I'entreprise est assujettie doit étre réalisé a différents niveaux :

e Au niveau des fournitures, quel que soit leur degré de finition I'entrepreneur s’assurera que les
produits commandés et livrés sont conformes aux normes et aux spécifications complémentaires
éventuelles du marché.

¢ Au niveau du stockage, I'entrepreneur s’assurera que celles de ses fournitures qui sont sensibles
aux agressions des agents atmosphériques ou aux déformations mécaniques sont
convenablement stockées et protégées.

¢ Au niveau de l'interface entre corps d'état, I'entrepreneur vérifiera, tant a la phase conception que
de I'exécution, que les ouvrages a réaliser ou exécuter par d’autres corps d’état permettent une
bonne réalisation de ses prestations.

e Au niveau de la fabrication et de la mise en ceuvre, le responsable des contréles internes de
I'entreprise s'assurera que la réalisation est faite conformément aux DTU, régles de I'art, etc.

¢ Au niveau des essais, I'entrepreneur réalisera les vérifications ou essais imposés par le DTU et
les régles professionnelles et les essais particuliers supplémentaires exigés par les piéces écrites.
Il fournira les résultats obtenus au contréleur technique.
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B. DESCRIPTION DES OUVRAGES

B2 PRESCRIPTION TECHNIQUES DE DEMOLITION

Méthodes de démolition

Les méthodes de démolition sont laissées & I'appréciation de I'entrepreneur qui adoptera les dispositions qui lui
conviennent.

Il est toutefois formellement spécifié que les méthodes de démolition devront rester dans le cadre de la
Réglementation et des instructions qui lui seront données par les Services compétents.

L'entrepreneur devra lors de ce choix, tenir compte qu'il devra étre assuré dans tous les cas :
o la sécurité du personnel et la sécurité du public,
¢ la conservation sans dommages des propriétés voisines baties ou non baties,
o la protection des ouvrages et constructions conservés contigus ou situés a proximité,
o et toutes autres obligations qui lui seraient imposées par les conditions particulieres du chantier.

Prescriptions d’exécution

Lors de I'exécution des travaux de démolition, I'entrepreneur devra prendre toutes précautions pour éviter la chute
de matériaux ainsi que tous effondrements méme partiels pendant la durée des travaux.

L'entrepreneur devra prévoir tous échafaudages, planchers et barriéres de garantie, garde-gravois, efc. ainsi que
tous étaiements, étrésillonnements, etc. qui s'avéreront nécessaires pour I'exécution des travaux.

Il devra également, si les conditions météorologiques le rendent nécessaires, prendre toutes mesures pour éviter
des projections de poussiéres aux abords du chantier.

Il sera formellement interdit de faire brller sur place des bois ou autres matériaux combustibles en provenance des
démolitions.
En fin de travaux, l'ensemble du chantier sera livré propre et débarrassé de tous gravois ou matériaux de
démolition.

Il est bien entendu que I'entrepreneur sera tenu a la réparation et remise en état sans indemnité de tous dommages
causés par le fait de ses travaux.
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B3 DESCRIPTION DES TRAVAUX

POSTE 1. VISITE DU SITE ET DEROULEMENT DES TRAVAUX

Préalablement a la remise de son offre, chaque entreprise devra effectuer une visite du site lui permettant
de prendre connaissance des travaux a réaliser et des contraintes existantes.

Les travaux se dérouleront en site non occupé sauf le pressing.
POSTE 2. TRAVAUX PRELIMINAIRES

1.1 HYGIENE ET SECURITE

Le titulaire du marché devra les prestations complétes d’hygiéne et de sécurité concernant votre
intervention et notamment pour les travaux de désamiantage et pendant la durée de celles-ci.

Pour ce qui est de la base vie, il sera mis a disposition du titulaire :
- Sanitaire existant muni d’'un lavabo
- L'espace au R+1 pouvant servir de réfectoire, le titulaire devra les tables et les chaises.
- Point d’eau et d’électricité

COVID -19: le titulaire devra prévoir dans son offre les frais liés conséquents ainsi que la désinfection de
la base vie.

1.2 FRAISD’ETUDE ET DE METHODES

Les méthodes de travaux sont établies sous I'entiere responsabilité de I'entrepreneur, sachant que
I'optimisation de la mise en ceuvre ne doit pas étre faite au détriment de la sécurité et de la solidité.

Le Maitre d’ceuvre doit étre informé de la méthodologie d’exécution de I'entreprise au travers de plans de
montage, d’organisation, et de méthodes précises. Ces plans doivent étre assortis de toutes les notes
complémentaires nécessaires.

Dans tous les cas, I'Entrepreneur doit respecter rigoureusement le cahier des charges technique de
conception et également la forme architecturale des constructions définies sur les plans du projet.

Au titre de ce poste I'entreprise devra chiffrer les frais induits d’études et de méthodes et ceux quelques

soit les demandes complémentaires de la maitrise d’ceuvre, du bureau de contrdle ou tout autres acteurs
essentiels du projet.

POSTE 3. PROTECTION DES EXISTANTS

Mise en ceuvre d’'une protection « pluie » du local pressing lors des travaux de désamiantage et de
remplacement de la couverture. Ce local reste en fonctionnement et contient des équipements électriques.
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POSTE 4. PERIMETRE DES TRAVAUX DE DESAMIANTAGE

Les travaux de désamiantage concernent :
e L'établissement du plan de retrait et les avenants éventuels ;
La dépose de I'ensemble des ouvrages amiantés ;
Les moyens d’acces ;
L’évacuation en décharge spécialisée ;
Les constats visuels de fin de travaux ainsi que la métrologie ;
Les protections provisoires ;
Les autorisations administratives pour les voiries ;
Le nettoyage final.
Le DOE final

POSTE 5. NATURE DES OUVRAGES AMIANTES

L’ensemble des matériaux amiantés figurant au diagnostic amiante du cabinet AGENDA en date du
09/12/2020 et complément.

Les matériaux amiantés sont les suivants :
e La toiture fibrociment
Conduit fibrociment
Peintures murales au RDC
Enduits muraux au RDC
Joint de vitrage du chéssis de I'entrée
Dalles de sol au RDC
Colle de plinthes au RDC
Colle de faience
Dalles de sol au R+1

POSTE 6. DEMOLITION

Dépose des cheneaux et des descentes d’eau dans la zone ou la couverture est amiantée : ces ouvrages
ne sont pas amiantés mais permettront au couvreur d’apprécier au mieux la nature de son intervention
ultérieure.

POSTE 7. PROTECTIONS PROVISOIRES

Le titulaire devra assurer le hors d’eau provisoire du local pressing : pendant les travaux de désamiantage
et de couverture.

POSTE 8. MOYEN D’ACCES

A la charge du titulaire de mettre un échafaudage ou un moyen d’accés pour la réalisation de ces travaux.
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POSTE 9. SECURITE

L'entrepreneur titulaire devra I'ensemble des dispositifs afin d’assurer la sécurité de son personnel
(filets...).

POSTE10. = COUVERTURE

Aprés contrdle visuel de la charpente, pose d’une couverture en bac acier galvanisé avec revétement anti-
condensation d’épaisseur 1,25 mm de type Trapeza 3.333.39.T de chez ArcelorMittal ou équivalent.
Inclus fixations avec cavaliers étanches et vis traversantes.

Pose de tbles profilées translucides en polycarbonate pour passage de la lumiére naturelle. 2 bandes de
1,2 m sur la longueur de la couverture, a l'identique de I'existant.

Fourniture et pose de faitiéres en tdles 1,25 mm, rives en solin en tole prélaquée compris bande a solin de
protection en téte de releve.

Toutes sujétion de parfaite exécution.

POSTE 11.  ETANCHEITE PIED MUR LOCAL PRESSING
Mise en ceuvre d’une étanchéité en pied de mur du local pressing (cété stationnement) de type solin.

POSTE12.  CASQUETTE COUR INTERIEURE PARKING
Mise en place d’une descente d’EP sur casquette intérieure.

Le titulaire devra le carottage, la reprise de I'étanchéité, les descentes d’EP, les tranchées, les conduites
jusqu’aux regards les plus proches et la remise en état du sol.

Une couvertine métallique sera également prévue sur le relevé béton.
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POSTE13.  PROTECTIONS PROVISOIRES

Le titulaire devra assurer le hors d’eau provisoire du batiment entre le moment ou le désamiantage sera
terminé et le moment ou la nouvelle couverture sera posée.

POSTE14.  DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES

Un dossier complet comprenant les plans, fiches techniques, notes de calcul sera remis a 'achévement
des travaux.
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