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CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES

PARTICULIERES

Dans tout ce document, le code de la commande publique est désigné par I’abréviation CCP.

Dans la suite du présent document, les termes "admissions” et "admises" sont substitués a ceux
de "réceptions” et de "recues” utilisés dans le CCAG Prestations Intellectuelles.

ARTICLE PREMIER. OBJET ET NORMES - DISPOSITIONS GENERALES

1-1. Objet du marché et Normes
L'opération concerne la rénovation du batiment "Blum" situé¢ & Chalons-en-Champagne en vue

de réduire la consommation en énergie.

Le présent marché a pour objet de confier au titulaire une mission de contrdle technique dans les
conditions définies a l'article L.111-23 du Code de la Construction et de 'Habitation. La mission
sera exécutée conformément a la norme NF P 03-100.

Le contenu de la mission confiée au contrdleur technique est de type L+ S + P1 + F + TH +
Hand + LE + GTB + HYS + attestation accessibilit¢ handicapée fin de travaux.

Les droits patrimoniaux (de représentation et de reproduction) attachés a la propriété
intellectuelle feront I'objet d'une concession (option A) selon les modalités précisées dans le
Cahier des Clauses Administratives Particulieres.

Le ou les lieux d'exécution des prestations sont les suivants :
Site Blum - 1 rue du Parlement - 51000 Chalons-en-Champagne

La description des prestations et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le Cahier des
Clauses Techniques Particulieres (CCTP).

Ces prestations doivent étre conformes aux normes frangaises homologuées ou équivalentes.

1-2. Décomposition en tranches, en lots et en parties techniques

Il n'est pas prévu de décomposition en tranches, les prestations ne sont pas réparties en lots.

Le marché comporte 5 parties techniques désignées ci-apres :

Désignation des parties techniques

PHASE 1 (CONCEPTION)
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Désignation des parties techniques
PHASE 2 (PREPARATION DE CHANTIER)

PHASE 3 (CHANTIER)

PHASE 4 (RECEPTION)

PHASE 5 (GARANTIE DE PARFAIT ACHEVEMENT)

1-3. Intervenants

1-3.1. Mandataire du maitre d'ouvrage

Sans objet.

1-3.2. Conduite d'opération
La conduite d’opération sera assurée en interne par la maitrise d’ouvrage.

La personne référente est Stéphanie Baudry, téléphone : 06 25 98 39 84

1-3.3. Maitrise d'ceuvre

La maitrise d’oeuvre est en cours d’attribution. Le nom du maitre d’oeuvre sera alors
communiqué au titulaire du marche.

Il est chargé d'une mission comprenant :

Les études d'avant projet (AVP) ;

Les études de projet (PRO) ;

L'assistance au maitre de 1'ouvrage pour la passation des contrats de travaux (ACT) ;
L'ensemble des études d'exécution (y compris le calendrier prévisionnel d'exécution des
travaux et la totalité des études de synthese) (EXE) ;

La direction de I'exécution des contrats de travaux (DET) ;

L'assistance au maitre de I'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la "Garantie
de Parfait Achevement" (AOR) ;

1-3.4. Maitrise d’oeuvre — mission OPC

La mission Ordonnancement, pilotage et coordination sera attribuée ultérieurement. Le nom de
I’attributaire sera alors communiqué au titulaire du marché.

1-3.5. Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé des travailleurs (SPS)

L'opération, objet du présent marché, releve de la catégorie 2 au sens de I’article R.4532-1 du
code du travail.

Le titulaire met en ceuvre les principes généraux de prévention définis aux 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 8°
de I’article L.4121-2 du Code du Travail.
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La nature et 1’étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des dispositions
du code du travail ne sont pas modifiées par I’intervention du coordonnateur en matiere de
sécurité et de protection de la santé des travailleurs, désigné dans le présent marché sous le nom
de "coordonnateur SPS".

La mission de coordination en matiere de SPS sera attribuée ultérieurement. Le nom du
coordonnateur sera alors communiqué au titulaire du marché.

1-4. Représentation du pouvoir adjudicateur et forme des notifications

1-4.1. Représentation du pouvoir adjudicateur pour I'exécution du marché

Pour l'exécution du marché, le pouvoir adjudicateur est représenté, sous réserve de changement
ultérieur, par :

La secrétaire générale adjointe de Chalons-en-Champagne ou son représentant pour assumer les
fonctions suivantes :

Réception des communications du titulaire avec le pouvoir adjudicateur, auxquelles il
entend donner date certaine ainsi que la notification des décisions et communications du
pouvoir adjudicateur faisant courir un délai (article 3-1 du CCAG) ;

Réception de la lettre recommandée du titulaire signalant les causes faisant obstacle a
I'exécution du marché dans le délai contractuel (article 13.3.2 du CCAG) ;

Signature et notification, en tant que représentant du pouvoir adjudicateur pour
I'exécution du marché, des décisions d'ajournement, de réfaction ou de rejet lorsque
celles-ci résultent strictement de dispositions contractuelles (article 27 du CCAG) ;
Signature et notification des ordres de service (article 3.8 du CCAG) ;

Réception de la demande de paiement (article 11.6 du CCAG) ;

Proposition d'acceptation ou de rectification de la facture et de complément de la facture
(article 11.7 du CCAG) ;

Suspension du délai global de paiement s'il n'est pas possible, du fait du titulaire, de
procéder aux opérations de vérifications ou a toutes autres opérations nécessaires au
paiement ;

Information du titulaire de la suspension du paiement par le comptable assignataire ;
Vérifications qu'elles soient exécutées directement par lui-méme ou, sous sa
responsabilité, par des agents qu'il désigne (article 26 du CCAG).

1-4.2. Notification des décisions

Dans le cas ou les notifications au titulaire devraient étre effectuées a une adresse différente de
celle figurant dans l'acte d'engagement, le titulaire est tenu de fournir 'adresse avant la
notification du marché.

1-4.3. Notifications par échanges dématérialisés ou sur supports électroniques

La notification au titulaire des décisions ou informations du pouvoir adjudicateur qui font courir
un délai, peut étre faite par échanges dématérialisés ou sur supports électroniques dans les
conditions suivantes :

a) Si la décision ou l'information fait courir un délai en mois ou en jours :

Dans ce cas les délais commenceront a courir des réception de l'accusé réception du
titulaire dans les conditions définies a I'article 3.2.1 du CCAG. Si cet accusé n'est pas
généré automatiquement par l'application informatique du titulaire, ce dernier devra
adresser un courriel valant accusé réception dans un délai qui ne devra pas excéder 24
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heures. Dans le cas ou le titulaire n'accuserait pas réception, une copie du courriel lui sera
adressée par télécopie et il sera réputé 1'avoir recu 24 heures aprés la date d'envoi figurant
sur le courriel initial du représentant du pouvoir adjudicateur.

b) Si la décision ou l'information fait courir un délai en heures :

Dans ce cas les délais commenceront a courir dées réception de l'accusé réception du
titulaire. Si cet accusé n'est pas généré automatiquement par l'application informatique du
titulaire, ce dernier devra adresser un courriel valant accusé réception dans un délai qui ne
devra pas excéder 1 heure. Dans le cas ou le titulaire n'accuserait pas réception, une copie
du courriel lui sera adressée par télécopie et il sera réputé l'avoir recu 1 heure apres la
date d'envoi figurant sur le courriel initial du représentant du pouvoir adjudicateur.

c¢) En utilisant les fonctionnalités de la plateforme de dématérialisation du pouvoir
adjudicateur permettant 1'envoi de courrier ou document par voie électronique avec avis
de réception et horodatage des échanges.

Dans ce cas, les délais commenceront deés réception de 1'accusé réception par le titulaire
de I'échange électronique.

Par réciprocité, la notification au représentant du pouvoir adjudicateur ainsi qu'aux
personnes désignées dans les pieces particulieres ou générales du marché, des
informations ou transmissions du titulaire qui font courir un délai, peut étre faite par
échanges dématérialisés ou sur supports électroniques dans les mémes conditions que
celles décrites ci avant.

1-5. Point de départ du délai d'exécution

Les stipulations du CCAG sont applicables.

1-6. Mesures de sécurité - Prestations intéressant la Défense - Obligation de
discrétion

1-6.1. Mesures de sécurité

Sans objet.
1-6.2. Dispositions relatives aux prestations intéressant la "Défense"
Sans objet.

1-6.3. Obligation de discrétion

Sans objet.

1-7. Dispositions générales

1-7.1. Mesures d'ordre social - Application de la réglementation du travail

Le titulaire est soumis aux obligations résultant des lois et reglements relatives a la protection de
la main d'ceuvre et aux conditions du travail.
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Le titulaire doit étre en mesure de justifier pour lui méme et ses sous-traitants quel que soit leur
rang, sur simple demande du RPA, du respect des obligations prévues par les huit conventions
fondamentales de I'Organisation Internationale du Travail.

Il devra, sur demande du RPA, communiquer les documents justificatifs et permettre I'accés a
I'ensemble de ses lieux de travail et de ceux de ses sous-traitants.

En cas d'infraction constatée, le marché pourra étre résilié dans les conditions définies a I'article
32.1 du CCAG.

En application de I'article D.8222-5 du Code du Travail, le titulaire est tenu de produire tous les
six mois jusqu'a la fin de l'exécution du marché, les documents demandés par ledit article.

Dans le cas de titulaires groupés, le respect de ces mémes obligations par les cotraitants doit étre
assuré a la diligence et sous la responsabilité du mandataire.

En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail et avant la notification du marché, le
titulaire, qu'il soit étranger ou non, doit remettre au maitre de I'ouvrage la liste nominative des
salariés étrangers qu'il emploie et soumis a l'autorisation de travail mentionnée aux articles
L.5221-2, 3 et 11 du Code du Travail. Cette liste précise, pour chaque salarié, sa date
d'embauche, sa nationalité ainsi que le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de
travail.

La communication de la liste mentionnée a I’alinéa précédent doit étre effectuée tous les six
mois, jusqu’a la fin de l'exécution du marché.

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour l'exécution du
présent marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 a 5 du
Code du Travail.

1-7.2. Dispositions applicables en cas d'intervenants étrangers ou de travailleurs détachés

En cas de litige, la loi francaise est seule applicable. Les tribunaux francgais sont seuls
compétents. Les correspondances relatives au marché sont rédigées en frangais.

Si le titulaire est étranger et n'a pas d'établissement en France, il facture ses prestations hors TVA.

En application des articles D.8222-7 et 8 du Code du Travail, le titulaire , s'il est établi ou
domicilié a I'étranger, est tenu de produire tous les six mois jusqu'a la fin de I'exécution du
marché, les documents demandés par ledit article.

En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail et avant la notification du marché, le
titulaire doit remettre au maitre de l'ouvrage la liste nominative des salariés étrangers qu'il
emploie et soumis a l'autorisation de travail mentionnée aux articles L.5221-2, 3 et 11 du Code
du Travail. Cette liste précise, pour chaque salarié, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi que le
type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a I’alinéa précédent doit étre effectuée tous les six
mois, jusqu’a la fin de I'exécution du marché.

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour l'exécution du
présent marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 a 5 du
Code du Travail.

La monnaie de compte du marché est I'euro. Le prix, libellé en euros, reste inchangé en cas de
variation de change.

Si le titulaire entend recourir aux services d'un sous-traitant étranger, la demande de sous-
traitance doit comprendre, outre les piéces prévues a l'article 1-7-4 ci apres, une déclaration du
sous-traitant, comportant son identité et son adresse ainsi rédigée :
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"J'accepte que le droit francais soit le seul applicable et les tribunaux francais
seuls compétents pour l'exécution en sous-traitance du marché N°.............
du ........... ayant pour objet .......cc.ceecveerueennnen.

Ceci concerne notamment les articles 1.2193 et R2193 du CCP.

Mes demandes de paiement seront libellées en euros et soumises aux modalités de
l'article 3-4 du présent CCAP.

Leur prix restera inchangé en cas de variation de change. Les correspondances
relatives au marché sont rédigées en francgais."

En application de I’article L.1262-4-1 du code du travail, lorsque le titulaire ou le sous-traitant
procede a un détachement de travailleurs, il fournit au maitre d’ouvrage une copie de la
déclaration de détachement effectuée aupres de 1’inspection du travail.

1-7.3. Responsabilités et Assurances

1-7.3.1 Responsabilités

D’une maniére générale, le titulaire assume les risques et responsabilités découlant des
lois réglements et normes en vigueur. A ce titre, le titulaire répond notamment des responsabilités
et garanties résultant des principes dont s’inspirent les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4-1
du code civil.

1-7.3.2 Assurances de responsabilité civile de droit commun

Le(s) titulaire(s) et ses(leurs) sous-traitants éventuels doivent étre garantis par une police
destinée a couvrir leur responsabilité civile en cas de préjudices causés a des tiers, y compris le
maitre d'ouvrage et aux autres intervenants a la suite de tout dommage corporel, matériel et
immatériel consécutif ou non a un dommage corporel et/ou matériel, du fait de la réalisation des
travaux, qu'ils soient en cours d'exécution ou terminés.

Les polices d'assurance doivent apporter pendant et apres les travaux les minimums
de garantie suivants :

e dommages corporels : 4 500 000 € par sinistre ;

e dommages matériels et/ou immatériels : 750 000 € par sinistre. »

1-7.3.3 Assurances de responsabilité civile décennale :

S’agissant de la réalisation d’ouvrages dont le cofit prévisionnel des travaux et honoraires est
inférieur a 15 millions d’euros HT, le controleur technique déclare étre titulaire d’une police de
responsabilité civile décennale en capitalisation en état de validité au jour de 1’ouverture du
chantier la garantissant pour les travaux confiés .

Cette police comporte les garanties suivantes :
*Garantie effondrement avant réception

*Responsabilité civile décennale y compris au profit des existants totalement incorporés et
techniquement indivisibles

*Dommages immatériels consécutifs a sinistres engageant la responsabilité civile décennale du
titulaire s'ils ne sont pas inclus en extension du contrat de responsabilité de droit commun.
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Le contrdleur technique justifiera d'une police d’assurance individuelle de responsabilité civile
décennale par une attestation d’assurances conforme a l'arrété du 5 janvier 2016 émanant de sa
société d’assurances.

Il devra étre en mesure de justifier de 1’état d’assurance de ses sous-traitants au fur et a mesure de
leur désignation. Les stipulations du contrat des dits sous-traitants devront prévoir au minimum,
la couverture de la réparation des dommages de la nature de ceux qui engagent la responsabilité
civile décennale des constructeurs au sens des articles 1792, 1792-2, et 1792-4-1 du Code civil .

1-7.3.4 Dispositions communes

Par dérogation a l'article 9.2 du CCAG, pour justifier 'ensemble de ces garanties, les titulaires
doivent fournir une attestation avant la notification du marché, émanant de leur compagnie
d'assurance, ainsi que les attestations de leurs sous-traitants répondant aux mémes conditions de
garantie. Ils doivent adresser ces attestations au maitre d'ouvrage dans le mois qui suit la date
d'expiration de la garantie antérieure, pendant toute la durée de leur mission.

Sur simple demande du Maitre d’Ouvrage, le titulaire devra justifier, y compris pour ses
éventuels sous-traitants, qu’il a acquitté ses primes d'assurances et que les garanties pour le
présent projet sont en cours de validité et qu’elles n’ont fait 1’objet d’aucune suspension ni
résiliation.

Il notifiera au matitre d'ouvrage toutes modifications affectant son contrat d'assurances (activités
garanties, nature et montants des garanties et des franchises, assureurs, etc ... )

En cas de couverture insuffisante ou d'absence de couverture du titulaire (ou de I’un de ses sous-
traitants), le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit d'exiger de sa part la souscription d'une
assurance complémentaire dont le cofit sera a la charge du titulaire.

Le non respect de ces obligations en cours d’exécution du marché peut entrainer la résiliation de
plein droit du marché par le maitre d'ouvrage.

1-7.4. Désignation de sous-traitants en cours de marché

Les demandes d'acceptation des sous-traitants et d'agrément des conditions de paiement sont
formulées dans le projet d'acte spécial (formulaire DC4).

Le titulaire doit joindre, en sus des renseignements exigés par l'article R2193-1 du CCP, les
capacités techniques et professionnelles, 1’attestation d’assurance de responsabilité civile
professionnelle visée a I’article 1-7.3. ci-dessus.

1-7.5. Réalisation de prestations similaires
Sans objet.
1-7.6. Clauses sociales et environnementales

1-7.6.1 Clauses sociales
Sans objet.
1-7.6.2 Clauses environnementales

Sans objet.
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1-8. Ordres de service

L'ordre de service est la décision du pouvoir adjudicateur qui précise les modalités d'exécution
des prestations prévues par le marché.

Les ordres de service sont notifiés par le représentant du pouvoir adjudicateur, désigné lors de la
notification du marché, au titulaire dans les conditions de l'article 3.8 du CCAG.

ARTICLE 2. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG, les pieces constitutives du marché sont les suivantes par
ordre de priorité :

A - Pieces particulieres :

L'acte d'engagement et ses annexes éventuelles dont l'exemplaire original conservé
dans les archives de la personne publique fait seul foi(daté et signé
électroniquement par les représentants habilités des parties);

Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) , dont
I'exemplaire original conservé dans les archives de la personne publique fait seul foi ;

Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) dont I'exemplaire original
conservé dans les archives de la personne publique fait seul foi ;

La décomposition du prix global forfaitaire, seuls les montants sont contractuels ;
Le programme

Le planning prévisionnel de 1’opération

B - Pieces générales :

Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d'établissement des prix
tel qu'il est défini a l'article 3-3.2 du présent CCAP.

Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de
prestations intellectuelles (CCAG /PI) approuvé par l'arrété du 16 septembre 2009
(NOR ECEMO0912503A) ;

ARTICLE 3. PRIX - VARIATION DANS LES PRIX - REGLEMENT DES
COMPTES

3-1. Tranche(s) optionnelle(s)

Sans objet.

3-2. Contenu des prix - Réglement des comptes

3-2.1. Contenu des prix

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.
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3-2.2. Les prestations faisant I'objet du marché sont réglées par un prix global forfaitaire, il
comprend toutes les prestations et interventions nécessaires jusqu'a I'achéevement de la mission.

Le controleur technique s'engage a ne percevoir aucune rémunération d'intervenants autres que la
maitrise d'ouvrage au titre de la présente opération.

3-2.3. Les modalités du réglement des comptes du marché sont les suivantes :

Les modalités de réglement du marché sont conformes aux articles 11 et 12 du CCAG/PI.

Le réglement des sommes dues au titulaire pour l'exécution de sa mission fait 1'objet d'acomptes
et d'un solde dans les conditions suivantes :

Phase Réglement

25% du montant de la phase 1 aprés la prise de
connaissance et l'examen de I'ensemble de la
documentation technique

25% du montant de la phase 1 aprés l'examen des

o
Phase n°1 précédents rapports de la mission de contr6le technique
50% du montant de la phase 1 aprés l'examen des
documents techniques du projet et la remise du rapport
initial
Phase n°2 100 % du montant de la phase 2 a la fin de la période de

préparation du chantier

Au prorata de l'avancement des travaux(vérifications
Phase n°3 techniques (sur plans et visuels), des visites et remise
des avis correspondants)

50 % du montant de la phase 4 aprés la remise du pré-
rapport final

o
Phase n*4 50% du montant de la phase 4 apreés la remise du rapport
final en vue de la réception
Phase n°5 Le solde : 100% du montant de la phase 5 a I'expiration

de la période de garantie de parfait achévement

Toutefois ces prestations doivent étre réglées partiellement avant 1’achévement, dans le cas ou
leur délai d’exécution est important afin que 1’intervalle entre le début de réalisation des
prestations et le premier acompte ou entre deux acomptes successifs n’excede pas trois mois ou
un mois a la demande du titulaire.

Dans ce cas, la demande d'acompte établie par le titulaire indique le pourcentage d'avancement sa
mission. Elle est accompagnée du compte rendu d'avancement permettant d'établir le constat en
vue du paiement. Ce pourcentage, apres accord du RPA, sert de base au calcul du montant de
I'acompte correspondant.

3-2.4. Modalités de transmission et de paiement

3-2-4-1 Modalités de transmission des piéces de paiement

Le terme "facture" désigne dans le présent marché "le projet de décompte".
Les factures sont transmises par voie dématérialisée.

Conformément aux articles L.2192-1 a L.2192-7 du CCP, I'obligation de transmettre les projets
de décompte sous forme électronique s'impose a tous les fournisseurs.
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La transmission des factures sous forme dématérialisée s'effectue apres inscription sur le portail «
Chorus Pro » depuis le lien suivant :

https://chorus-pro.gouv.fr

Les modalités d’utilisation du portail "Chorus Pro" sont disponibles en cliquant sur le lien
suivant :

https://communaute-chorus-pro.finances.gouv.fr/

Les factures dématérialisées adressées devront comporter, les mentions prévues a |’article
D.2192-2 du CCP ainsi que :

- Le numéro de marché
- Le numéro de SIRET du controleur technique

- Le code du service exécutant de la dépense « qui sera transmis par le service
ordonnateur suite a la notification du marché »

- Le numéro d’engagement juridique (EJ) « qui sera transmis par le service ordonnateur suite a la
notification du marché ».

3-2-4.2 Modalités de paiement

Le délai global de paiement est fixé a 30 jours.

Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intéréts
moratoires et 1'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévus aux articles 1.2192-12 a
L.2192-14 et R.2192-31 a R.2192-34 et R.2192-36 du CCP ,au bénéfice du titulaire et des sous-
traitants payés directement. Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d'intérét appliqué par
la Banque centrale européenne a ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en
vigueur au premier jour du semestre de 1'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont
commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé a 40 euros.

Le point de départ du délai global de paiement est la date de réception de la demande de
paiement par le RPA.

3-3. Variation dans les prix

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du cofit des
prestations sont réputées réglées par les stipulations ci-apres :

3-3.1. Les prix sont révisables par application d'une formule représentative de 1'évolution du coiit
des prestations et suivant les modalités fixées aux articles 4-3.3 et 4-3.4.

Par dérogation aux articles 14.2 du CCAG, les indemnités, les pénalités, les retenues et les
primes ne sont pas affectées par la mise en ceuvre de la clause de variation des prix.

3-3.2. Mois d'établissement des prix du marché

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois
précédant la date limite de remise des offres indiquée en page 1 du présent CCAP.

Ce mois est appelé "mois zéro" (my).
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3-3.3. Choix de I'index de référence

L'index de référence I choisi en raison de sa structure pour la révision des prix des prestations
faisant I'objet du marché est 1'index Ingénierie publié par I'Insee.

3-3.4. Modalités de révision des prix

Le coefficient de révision C, applicable pour le calcul d'un acompte et du solde est donné par la
formule :

C.=0,15 + 0,85 x (In-(; / Io-(;)

avec : I, = Valeur de l'index de référence I prise au mois d'établissement des prix moins 6
mois ;
I.¢ = Valeur de l'index de référence I prise au mois au cours duquel chacun des
reglements prévus a I’article 4-2.2 est dii au maitre d'ceuvre, moins 6 mois..

Toutefois si la période de reglement de 1'acompte est supérieure a un mois, le mois a prendre en
compte est le dernier mois de la période.

En application des articles R.2191-27 a R.2191-29 du CCP, la valeur finale des références
utilisées pour l'application de cette clause est appréciée au plus tard a la date de réalisation
contractuelle des prestations ou a la date de réalisation réelle si celle-ci est antérieure.

3-3.5. Application de la taxe a la valeur ajoutée

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché, sont exprimés
hors TVA.

Les pénalités de retard sont considérées comme des indemnités ayant pour objet de réparer un
préjudice subit par le maitre de I'ouvrage du fait du retard pris par le titulaire dans 'exécution de
ses obligations contractuelles, elles sont donc situées hors du champ d'application de la TVA.

Le montant des sommes dues est calculé en appliquant les taux de TVA en vigueur a la date du
fait générateur de la TVA.

Dans le cadre de la liquidation de la TVA,

— le titulaire étranger implanté dans un état de I'Union Européenne n'ayant pas d'établissement
en France, doit faire apparaitre sur ses demandes de réglement, que la TVA est due par le
pouvoir adjudicateur et mentionner les dispositions du Code général des impots (article 283-
1) justifiant que la taxe n'est pas collectée par le titulaire (autoliquidation) ;

— le titulaire étranger implanté hors Union Européenne devra désigner un représentant chargé
d'acquitter la TVA dans les conditions de I'article 289A du Code Général des Impots.

Ces dispositions s'appliquent aussi au titulaire a I'égard de ses sous-traitants étrangers payés
directement par le maitre de 1'ouvrage. Le maitre d'ouvrage regle le sous-traitant étranger sur la
base d'une facture hors taxe et la TVA afférente au titulaire.

3-4. Paiement direct des sous-traitants

Le paiement direct des sous-traitants est effectué selon les modalités des articles R.2193-10 a
R.2193-16 du CCP complétées par les stipulations suivantes :

— Des lors que le montant total des sommes a payer a un sous-traitant, ramené aux conditions du
mois d'établissement des prix du présent marché, est inférieur au montant sous-traité stipulé
dans le marché, l'avenant ou l'acte spécial, le titulaire est tenu de fournir au pouvoir
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adjudicateur une attestation par laquelle le sous-traitant reconnait que les prestations qu'il a
réalisées dans le cadre du marché sont payées en totalité ;

— Faute de fournir cette attestation, le titulaire ne pourra pas étre payé si le montant total des
paiements effectués a son profit, ramené aux conditions d'établissement des prix du présent
marché, empiéte sur le montant sous-traité.

ARTICLF 4. DELAIS ET PENALITES

La mission de contr6le technique s'inscrit dans les phases de conception et d'exécution des
ouvrages jusgu'a la fin de la période de garantie de parfait achévement.

L'acte qui vaut commencement d'exécution du marché est sa notification.

4-1. Points de départ des délais distincts d'exécution

Les points de départ des délais distincts d'exécution de chaque phase sont fixés dans le
tableau ci-dessous :

Prestations définies a article Point de départ des délais
4.2

la réception par le controleur technique des éléments a
controler adressés par le pouvoir adjudicateur ou son
représentant, et le maitre d’oeuvre par courrier, télécopie ou
courrier électronique

de la Phase n°1

la réception par le controleur technique des éléments a
controler adressés par le pouvoir adjudicateur ou son
représentant et le maitre d'ceuvre par courrier, télécopie ou
courrier électronique

de la Phase n°2

- pour I'examen des plans et documents : idem phase n°1 et n°2

de la Phase n°3 . ) ) . .
- pour I'examen visuel : le jour de la visite

- pour l'établissement du pré-rapport final : la réception de la
de la Phase n°4 notification par compte rendu de chantier de la date des OPR
- pour I'établissement du rapport final : la date des OPR

la réception par le controleur technique des éléments a
controler adressés par le pouvoir adjudicateur ou son
représentant et le maitre d'ceuvre par courrier, télécopie ou
courrier électronique

de la Phase n°5

Le titulaire devra expressément informer le maitre d'ouvrage par courrier des éventuelles
difficultés dans la collecte des éléments auprés du maitre d'ceuvre et des entreprises.

En cas de défaut d'informations au maitre d'ouvrage, les pénalités de retard sont
applicables et sont fixées dans 1'article 4-2 du présent CCAP.
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4-2. Délais et pénalités pour retard d'exécution

Les délais d’exécution sont fixés en jours et s'entendent jours calendaires conformément a
l'article 3-3.2 du CCAG.

Par dérogation a l'article 14.3 du CCAG, les pénalités sont appliquées quels que soient leurs
montants.

Des pénalités seront appliquées sur simple constat du retard par le maitre d'ouvrage et seront
calculées, par dérogation a I’article 14.1 du CCAG, en jours calendaires sans mise en demeure
préalable pour les éléments suivants constitutifs des différentes phases.

Phase n°1 : Examen et contréle des documents de conception

Prise de connaissance et examen de 1'ensemble de la
documentation technique émise depuis la phase APS
Phase PRO, toutes versions confondues (y compris
notice de sécurité, résultats des études diagnostic,
rapport de I'étude géotechnique, compte rendus de
réunions...), (délai plafond : 2 semaines)

14 150

Examen des rapports de la précédente mission de 14

controle technique de la phase APS a la phase PRO 150

Examen des documents techniques du projet (DCE) et

remise du rapport initial de controle technique 14 100

Examen des dossiers modifiés et remise a jour du du

rapport initial de contrdle technique 14 100

Phase n°2 : Examen et controle des documents d'exécution

Examen des documents relatifs aux ouvrages soumis

A . . 4 50
au controle et remise des avis correspondants
Examen des documents relatifs aux éléments
d'équipement soumis au controle et remise des avis 4 50

correspondants

Phase n°3 : Examen et controle de la réalisation des ouvrages et des équipements soumis
au controle sur le chantier

Examen des plans et documents formalisant les
résultats des calculs et vérifications techniques
effectués par les constructeurs mentionnés a l'article
1792-1 du code civil pour les ouvrages et les éléments
d'équipement soumis au controle et remise des avis
correspondants
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Examen visuel des ouvrages et des éléments
d'équipement soumis au contrdle a l'occasion de visites
inopinées ponctuelles de chantier et remise des avis
correspondants

Phase n°4 : Vérifications finales en vue de la réception

Etablissement d'un pré-rapport final de contrdle

technique > 100

Etablissement du rapport final de contrdle technique 5 200

Phase n°5 : Examen et controle des travaux réalisés pendant la période de garantie de
parfait achévement

Examen et controle des ouvrages et des éléments
d'équipement ayant été soumis au controle et qui font 5 100
'objet de travaux effectués pendant le période de GPA

4-3. Pénalités et retenues autres que retard d'exécution

4-3.1. Pénalité pour absence aux réunions de mise au point

Le représentant du maitre d’ouvrage informe par envoi d'un courrier physique,
électronique ou par télécopie, les dates de réunions de mise au point pour chacune des phases.

Le titulaire subit, sur simple constat Le représentant du maitre d’ouvrage et sans mise en
demeure préalable, une pénalité forfaitaire de 250 € pour absence aux réunions de mise au point.

4-3.2. Pénalité pour absence aux réunions de chantier

Le nombre minimum de participations aux réunions de chantier prévues est de 2/mois,
comme indiqué dans la décomposition du prix global et forfaitaire.

Si ce taux de participation n'est pas respecté, le titulaire subit une pénalité forfaitaire de
250 € par réunion manquante et ce sans mise en demeure préalable.

4-4. Primes pour réalisation anticipée des prestations

Sans objet.

ARTICLE 5. CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

5-1. Retenue de garantie

Sans objet.

5-2. Avances
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Une avance est accordée au titulaire sauf indication contraire dans 1'acte d'engagement. Elle n'est
due que sur la base du montant du marché diminué du montant des prestations confiées a des
sous-traitants et donnant lieu a paiement direct.

Son montant est fixé, sous réserve des dispositions des articles ..2191-2 et ..2191-3 et R.2191-3
a R.2191-12 du CCP, a 20 % du montant initial TTC du marché si sa durée, exprimée en mois,
est inférieure ou égale a 12 mois ou, si celle-ci est supérieure a 12 mois, a 20 % de 12 fois ce
montant TTC divisé par cette durée.

Le paiement de l'avance intervient sans formalité dans le délai global de paiement fixé a I'article
3-2.4-2 ci-dessus compté a partir de la date d'effet de l'acte qui emporte commencement
d'exécution du marché.

Le remboursement de 1'avance, effectué par précompte sur les sommes dues ultérieurement au
titulaire, commence lorsque le montant des prestations exécutées au titre du marché atteint 65 %
du montant initial TTC du marché. Il doit étre terminé lorsque ce pourcentage atteint 80 %.

L'avance n'est pas affectée par la mise en ceuvre de la clause de variation des prix.

Si le marché est passé avec des titulaires groupés conjoints, les dispositions qui précédent sont
applicables a la fois aux prestations exécutées directement par le mandataire et les cotraitants.
Les modalités de détermination du montant de 1'avance s'appliquent alors au montant en prix de
base des prestations de chaque cotraitant.

Conformément aux articles L..2191-2 et 1..2191-3 et R.2191-3 a R.2191-12 du CCP dés lors que
le titulaire remplit les conditions pour bénéficier d’une avance, une avance est versée, sur leur
demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct. Le sous-traitant peut présenter au
pouvoir adjudicateur sa demande d'avance. Il joint a cette demande une attestation du titulaire,
indiquant, par dérogation a l'article 11.1, le montant des prestations qu'il doit exécuter ainsi que
leur durée d'exécution exprimée en mois.

Le droit du sous-traitant a une avance est ouvert des la notification du marché ou de I’acte spécial
par le RPA. Le remboursement de cette avance s’impute sur les sommes dues au sous-traitant
selon les mémes modalités que 1'avance accordée au titulaire.

ARTICLE 6. PROPRIETE INTELIL ECTUELLE

6-1. Définitions
Il est fait application de I'article 23 du CCAG.

6-2. Régime des connaissances antérieures

Il est fait application de I’article 24 du CCAG.

Les connaissances antérieures désignent tous les éléments qui ne résultent pas de I'exécution des
prestations objet du marché.

Le pouvoir adjudicateur met a disposition du titulaire les connaissances antérieures nécessaires a
'exécution du marché.
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6-3. Régime des droits de propriété intellectuelle

L'option A du CCAG est retenue.

Le pouvoir adjudicateur dispose du simple droit d'utiliser les résultats pour les besoins découlant
de I'objet du marché. L'étendue de cette concession de propriété intellectuelle est définie pour
une durée de 5 ans et pour la France.

Les modes d'exploitation de ces résultats sont les suivants :

Le pouvoir adjudicateur pourra reproduire, représenter et distribuer les résultats aupres des
différentes commissions d’accessibilité et de sécurité.

6-4. Désignation des tiers bénéficiant des meémes droits que le pouvoir
adjudicateur

Les prestataires qui seraient désignés dans le cadre de I'article 36 du CCAG bénéficieront des
meémes droits.

ARTICLE 7. EXECUTION DU MARCHE

7-1. Conditions d'exécution

7-1.1. Modalités particuliéres de réalisation des prestations

Sans objet.

7-1.2. Acces, consignes, personnel et moyens du titulaire
Le personnel du titulaire posséde les qualifications requises pour I'exécution des taches qui leur
sont confiées.

Le titulaire désigne en outre un responsable qui est l'interlocuteur habituel de la personne
publique. Tout changement de ce responsable est soumis a l'agrément préalable de la personne
publique.

Le personnel d'intervention du titulaire est soumis :
— aux dispositions générales prévues par la législation du travail ;
— au reglement intérieur de 1'établissement.

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit a tout moment, et sans avoir a en justifier, de
demander le remplacement de tout membre du personnel du titulaire ou méme de lui refuser
'acces des lieux en toute ou partie.

Il est interdit a toute personne de pénétrer dans des espaces ou des locaux qui n'exigent pas son
intervention.

7-1.3. Mise a disposition de matériels par la personne publique

Sans objet.
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7-2. Prescriptions particuliéres d'hygiéne et de sécurité

Aucune stipulation particuliére.

ARTICLE 8. ADMISSIONS - ACHEVEMENT DE I.A MISSION ET
GARANTIES

8-1. Admission
Aucune stipulation particuliére.

8-1.1. Nombre d'exemplaires

Les documents présentés par le titulaire sont remis au RPA, en un seul exemplaire sur support
papier relié.

En complément de cet exemplaire les documents sont remis dans un des formats suivants : pdf,
dxf, ppt, doc, xls, sxw, sxc, odc, odp, odt.

8-1.2. Délais d’admission des prestations

L'approbation consiste en l'acceptation par le RPA des prestations conformes aux prescriptions
du marché.

Par dérogation a I’article 26.2 du CCAG, les décisions relatives a cette admission doivent
intervenir avant 'expiration du délai d’un mois.

Ces délais courent a compter de la date de 1'accusé de réception par le RPA de ces documents.

Si cette décision n'est pas notifiée au titulaire dans le délai ci-dessus, la prestation est considérée
comme admise avec effet a compter de l'expiration du délai (admission tacite).

8-1.3. Réfaction

Par dérogation a l'article 27.3 du CCAG la décision motivée d'admission avec réfaction est, sans
autre formalité, notifiée au titulaire. Lorsque le pouvoir adjudicateur estime que des prestations
ne satisfont pas entierement aux conditions du marché, mais qu'elles présentent des possibilités
d'admission en 1'état, il notifie au titulaire une décision motivée de les admettre avec réfaction,
c'est-a-dire entralnant une réduction de prix selon I'étendue des imperfections constatées. Le
titulaire dispose d'un mois pour présenter ses observations ou adresser une lettre de réclamation
au sens de l'article 37 du CCAG ; passé ce délai, il est réputé avoir accepté la décision du pouvoir
adjudicateur. Si le titulaire formule des observations, le pouvoir adjudicateur dispose ensuite d'un
mois pour confirmer sa décision ou pour notifier une nouvelle décision. A défaut d'une telle
notification dans ce délai, le pouvoir adjudicateur est réputé avoir accepté les observations du
titulaire.

8-1.4. Ajournement

L'admission peut étre assortie de conditions a prendre en compte par le titulaire dans un délai
fixé par le RPA et soumis aux dispositions de I'article 4-2 ci-dessus.

Par dérogation au 3éme alinéa de l'article 27.2.1 du CCAG, le silence du maitre d'ouvrage ne
vaut pas décision de rejet des prestations.
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Suite a une décision d'ajournement, le RPA dispose, pour admettre les prestations, apres
présentation par le titulaire des prestations modifiées, des mémes délais que ceux indiqués ci-
dessus.

8-1.5. Rejet

Suite a une décision de rejet, le RPA dispose, pour admettre les prestations, apreés présentation
par le titulaire des prestations modifiées, des mémes délais que ceux indiqués ci-dessus.

8-2. Garantie des prestations

Par dérogation a l'article 28 du CCAG, les prestations ne font 1'objet d'aucune garantie.

ARTICLE 9. ARRET DES PRESTATIONS - RESILIATION

9-1. Arrét de I'exécution des prestations

Conformément a l'article 20 du CCAG, le RPA se réserve la possibilité d'arréter 1'exécution des
prestations au terme de chacune des parties techniques telles que définies a l'article 1-2 du
présent CCAP.

La décision d'arréter I'exécution des prestations a l'issue d'une partie technique ne donne lieu a
aucune indemnité.

9-2. Résiliation

Dans I'hypothése ou le titulaire disparaitrait par fusion, fusion-absorption ou absorption, il est
précisé que la mise au point de 'avenant de transfert est subordonnée a la réception immédiate
par le RPA des éléments énumérés a l'article 3.4.2 du CCAG complétés par l'acte portant la
décision de fusion, fusion-absorption ou absorption et la justification de son enregistrement légal.

A défaut, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de résilier le marché en application de
l'article 32.1 h) du CCAG.

Outre les cas et les conditions de résiliation du marché définis a l'article 32 du CCAG,
l'inexactitude des documents et renseignements mentionnés a l'article R2143-6 a R2143-10 du

CCP peut entrainer, sans mise en demeure préalable par dérogation a l'article 32.2 du CCAG, la
résiliation du marché par décision du pouvoir adjudicateur signataire du marché aux frais et
risques du déclarant.

Lorsque le titulaire est, au cours de 1’exécution du marché, placé dans 1’une des situations
mentionnées aux articles L..2141-1 a L.2141-11 du CCP, ayant pour effet de 1’exclure d’un
marché, le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché pour ce motif.

Si le titulaire ne déclare pas sans délai sa mise en redressement judiciaire conformément a
l'article L..2195-4 du CCP, le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché dans les conditions de
l'article 32 du CCAG.
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Apres mise en demeure restée sans effet dans un délai de deux mois et en application de I'article
L.8222-6 du Code du travail le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de résilier le marché
en cas de non respect des articles L.8221-3 a L8221-6 sur le travail dissimulé.

ARTICLFE 10. DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-apres du CCAP et du CCTP sont
apportées aux articles suivants des documents et des normes francaises homologuées ci-apres :

a) CCAG:
| |

CCAP 1-7.3.4 déroge a l'article 9.2 du CCAG
CCAP2 déroge a l'article 4.1 du CCAG
CCAP 3-3.1  déroge a l'article 14.2 du CCAG
CCAP 4-2 déroge a l'article ~ 14.3 du CCAG
CCAP 4.2 déroge a l'article  14.1 du CCAG
CCAP 5-2 déroge a l'article  11.1 du CCAG
CCAP8-1.2  déroge a l'article ~ 26.2 du CCAG
CCAP8-1.3  déroge a l'article  27.3 du CCAG
CCAP8-1.4  déroge a l'article 27.2.1 du CCAG
CCAP 8-2 déroge a l'article 28 du CCAG
CCAP 9-2 déroge a l'article ~ 32.2 du CCAG

b) CCTG et CPC travaux publics

c) Normes francaises homologuées

d) Autres normes
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