TRAVAUX DE VOIRIE ET DE RESEAUX DIVERS AU CENTRE HOSPITALIER DE GONESSE
Groupement Hospitalier de Territoire
BORDEREAU oons o O

D.P.G.F.

Centre Hospitalier de onesse Plaine de France

LOT N° 1 - VOIRIE/RESEAUX DIVERS

Lot n°1
Voirie/Réseaux divers

N° Désignation des postes Qté PUHT Total HT

Tranche Ferme - Phase 1

1 |installation de chantier
Fourniture et pose de la base vie propre a I'entreprise ens
Mise en place des clétures du chantier suivant le plan de phasage n° 1 ens

Sous-total

2 |Travaux préparatoires

Création du collecteur d'eau pluviale depuis un regard entre le batiment
Destors et le batiment Claret vers le nouveau parking de 30 places

Fouille en trou ou en surlargeur de la tranchée pour les tuyaux m3
Fourniture et mise en ceuvre des éléments de regard 800 x 800 mm u

Fourniture et pose des DST u

Fourniture et pose des tampons fonte série lourde de diamétre 80 mm u

Découpe du collecteur actuel et réalisation d'une cunette ens
Fouille en tranchée m3
Remblai en sablon compacté pour pose des tuyaux m3
Fourniture et pose de tuyaux en PVC diamétre 200 mm ml
Remblai sablon m3
Remblai complémentaire en grave naturelle m3
Réalisation du corps de chaussée en grave ciment m3

Fourniture et mise en ceuvre enrobé provisoire si nécessaire y compris la
dépose et I'évacuation avant mise en ceuvre du tapis d'enrobé en finition | ens

Fourniture et mise en ceuvre d'enrobé définitif m2

Reprise en émulsion des raccords d'enrobés ens

Démolition du bassin actuel en magonnerie y compris évacuation des

gravats ens
Sous-total

Réseau eaux pluviales du parking de 30 places y compris fourreaux,
3 |regards pour les candélabres

Fouille en trou ou en surlargeur de la tranchée pour les tuyaux m3
Fourniture et mise en ceuvre des éléments des regards 500 x 500 mmm u

Fourniture et pose des grilles y compris grilles des avaloirs de type serie

lourde de 500 x500 mm u

Fouille en tranchée m3
Remblai en sablon compacté pour pose des tuyaux m3
Fourniture et pose de tuyaux en PVC diamétre 200 mm ml
Remblai sablon m3
Remblai complémentaire en grave naturelle m3
Courants forts

Fouille en tranchée m3
Evacuation des gravats m3
Remblai en sablon compacté du fond de forme m3
Fourniture et pose des 2 fourreaux en TPC 90 rouge annelé ml
Fourniture et pose du grillage avertisseur vert ml
Remblai en sablon au dessus de la génératrice m3
Le remblai en grave naturelle m3
Fourniture et pose des chambres de tirage L1T y compris couverture en

fonte série lourde u

Sous-total




TRAVAUX DE VOIRIE ET DE RESEAUX DIVERS AU CENTRE HOSPITALIER DE GONESSE
Groupement Hospitalier de Territoire

BORDEREAU P~

D.P.G.F.

Centre Hospitalier de onesse Plaine de F;am:e

LOT N° 1 - VOIRIE/RESEAUX DIVERS

Lot n°1
Voirie/Réseaux divers

N° Désignation des postes Qté PUHT Total HT

4 |Parking devant le batiment Laverne et le cheminement PMR
Le parking de 30 places

Décapage complémentaire suite aux tranchées m3
Evacuation des gravats m3
Compactage du fond de forme m2
Fourniture et pose des bordures T2 ml
Fourniture et pose des bordures A2 ml
Fourniture et mise en ceuvre d'une barriére anticontaminante m2
Fourniture et mise en ceuvre de grave naturelle m3
Fourniture et mise en ceuvre de grave ciment m3
Fourniture et mise en ceuvre d'enrobé noir BB 0/16 m?2
Fourniture et mise en ceuvre de I'émulsion de liaison avec enrobé actuel ens
Le cheminement PMR

Décapage complémentaire suite aux tranchées m3
Evacuation des gravats m3
Compactage du fond de forme m2
Fourniture et pose des bordures P1 ml
Fourniture et mise en ceuvre d'une barriére anticontaminante ens
Fourniture et mise en ceuvre de grave naturelle m3
Fourniture et mise en ceuvre de grave ciment m3
Fourniture et mise en ceuvre d'enrobé noir BB 0/10 m?2
Remise en place de la terre végétale stockée sur place m3
Marquage au sol des 30 places de parking et de la traversée du

cheminement PMR ens

Sous-total

Montant Total HT Tranche Ferme Phase 1

TVA 20 %

Montant Total TTC Tranche Ferme Phase 1

Variante : traitement en Evergreen du parking de 30 places devant le batiment Laverne

Montant HT Tranche Ferme Phase 1

TVA 20 %

Montant TTC Tranche Ferme Phase 1




TRAVAUX DE VOIRIE ET DE RESEAUX DIVERS AU CENTRE HOSPITALIER DE GONESSE

Groupement Hospitalier de Territoire

BORDEREAU
D.P.G.F.

Centre Hospitalier de onesse Plaine de FF&HCE

LOT N° 1 - VOIRIE/RESEAUX DIVERS

Lot n°1
Voirie/Réseaux divers

N° Désignation des postes Qté PUHT Total HT

Tranche Conditionnelle - Phase 3

Création d'un parking de 43 places dont 1 place PMR devant les
batiments Destors et Claret

1 |installation de chantier
Fourniture et pose de la base vie propre a |'entreprise ens
Mise en place des clétures de chantier suivant le plan de phasage n® 3 ens

Sous-total

Réseau eaux pluviales du parking de 43 places dont 1 place PMRy
2 |compris les fourreaux, les regards pour les candélabres

Fouille en trou ou en surlargeur de la tranchée pour les tuyaux m3
Fourniture et mise en ceuvre des éléments de regards 500 x 500 mm u

Fourniture et pose des grilles y compris grilles des avaloirs de type série

lourde de 500 x 500 mm u

Fouille en tranchée m3
Remblai en sablon compacté pour pose des tuyaux m3
Fourniture et pose de tuyaux en PVC diamétre 200 mm ml
Remblai sablon m3
Remblai complémentaire en grave naturelle m3

Courants forts pour éclairage du parking et une barriére automatique

Fouille en tranchées m3
Evacuation des gravats m3
Remblai en sablon compacté du fond de forme m3
Fourniture et pose des 2 fourreaux en TPC 90 rouge annelé ml
Fourniture et pose du grillage avertisseur vert ml
Remblai en sablon au dessus de la génératrice m3
Le remblai en grave naturelle m3
Fourniture et pose des chambres de tirage L1T y compris couverture en

fonte série lourde u

Sous-total
3 |Voirie et parking devant les batiments Destors et Claret

Décapage complémentaire suite aux tranchées m3
Evacuation des gravats m3
Reprofilage en long et en travers du parking qui nécessite un apport de

remblai compactable m3
Compactage du fond de forme m?
Fourniture et pose des bordures T2 ml
Fourniture et pose des bordures A2 ml
Fourniture et mise en ceuvre d'une barriére anticontaminante m?
Fourniture et mise en ceuvre de grave naturelle m3
Fourniture et mise en ceuvre de grave ciment m3
Fourniture et mise en ceuvre d'enrobé noir BB 0/16 m?
Fourniture et mise en ceuvre de I'émulsion de liaison avec enrobé actuel ens

Fourniture et mise en ceuvre de terre végatale depuis les voiries jusqu'en

limite de propriété

Marquage au sol des places de parking et fléchage au sol ens
Sous-total

Montant Total HT Tranche Conditionnelle Phase 3

TVA 20 %

Montant Total TTC Tranche Conditionnelle Phase 3




TRAVAUX DE VOIRIE ET DE RESEAUX DIVERS AU CENTRE HOSPITALIER DE GONESSE
BORDEREAU

DPGF Gr‘?upément HOSpL.t;
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Centre Hospitalier de \J onesse
LOT N° 2 - COURANTS FORTS/ ECLAIRAGE DES VOIRIES
Lot n°2
Courants forts/éclairage des
voiries
N° Désignation des postes U | Qté | PUHT | Total HT

Tranche Ferme - Phase 1

Création d'un parking de 30 places

1 |Travaux préparatoires

Modification du cablage suite au déplacement de 3 candélabres
pour maintien du fonctionnement du reste de |'éclairage.

Création départ sur TGBT actuel ens
Tirage cable entre TGBT et la chambre de tirage LT1 existante
pour reprendre les 8 candélabres du parking ml

Dépose de candélabre pour réemploi (3 unités)

Réalisation des massifs béton pour candélabre (5 unités)
Sous-total

2 |Eclairage de la voirie et du nouveau cheminement PMR

Fourniture et pose de cables RO2v dans les fourreaux du lot 1 ens
Fourniture et pose des massifs béton des candélabres ens
Fourniture et pose des candélabres de 3,00 ml de hauteur ( 2

unités) u
Pose en rémploi de candélabres ( 3 unités) u
Essais et mise en service ens
Fourniture et pose du cable de terre ens

Sous-total

Montant total HT Tranche Ferme Phase 1

TVA 20 %

Montant total TTC Tranche Ferme Phase 1




TRAVAUX DE VOIRIE ET DE RESEAUX DIVERS AU CENTRE HOSPITALIER DE GONESSE

BORDEREAU
D.P.G.F

Centre Hospitalier de \J onesse

Groupement Hospit:
i

LOT N° 2 - COURANTS FORTS/ ECLAIRAGE DES VOIRIES

ier de Territoire

Plaine de France

Lot n°2
Courants forts/éclairage des
voiries
N° Désignation des postes U | Qté | PUHT | Total HT
TRANCHE CONDITIONNELLE PHASE 3
Création d'un parking de 43 places dont 1 place MPR
3 |Travaux préparatoires
Création départ sur TGBT actuel u
Tirage cable entre TGBT et la chambre de tirage LT1 existante
pour reprendre les 4 candélabres du parking u
Réalisation des massifs béton pour candélabre (4 unités) "
Sous-total
4 |Eclairage voirie
Fourniture et pose du disjoncteur dans TGBT du batiment Pierre
de Theilley
Fourniture et pose de cables RO2v dans fourreaux du lot 1 ml
Fourniture et pose des candélabres de 3,00 ml de hauteur (6
unités) u
Essais et mise en service ens
Fourniture et pose du cable de terre ML
Fourniture et pose du cable RO2V pour I'alimentation barriére de
sortie u

Sous-total
Montant Total HT tranche conditionnelle phase 3

TVA 20 %

Montant total TTC tranche conditionnelle phase 3




TRAVAUX DE VOIRIE ET DE RESEAUX DIVERS AU CENTRE HOSPITALIER DE GONESSE
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LOT N°3 - BASSIN DE RETENTION ENTERRE DES EAUX DE PLUIE DES VOIRIES

Lot n°3
Bassin de rétention enterré des eaux de pluie des
voiries
PU HT en
N° Désignation des postes U Qté Euros Total HT en Euros

1 [|installation de chantier
Fourniture et pose des locaux nécessaires pour la base vie

de I'entreprise ens
Mise en place des clotures de chantier suivant le plan de

phasage joint ens

Sous-total
2 |Bassin de retenue d'eaux

Abattage des arbres et évacuation des végétaux ens
Evacuation ou stockage sur place de la terre végétale m3
Démolition de la voirie y compris les bordures m?
Décapage et chargement des gravats m3
Transport aux décharges publiques des gravats m3
Fouille en trou pour bassin et séparateur hydrocarbure m3

Remblai en sablon du fond de forme y compris compactage | m2

Fourniture et pose des éléments du réservoir de 212,00m3 | ens

Réalisation des radiers pour recevoir les regards de visite m3
Fourniture et pose des éléments des regards de visite
Fourniture et pose des DST

Fourniture et pose des grilles avaloirs servant a la

ventilation des bassins u
Fourniture et pose des tuyaux diametre 300 mm ml
Fourniture et mise en ceuvre de la grave ciment pour pose

du séparateur a hydrocarbure m3
Fourniture et pose du séparateur a hydrocarbure ens
Remblai en module 20/40 m3
Fourniture et mise en ceuvre des éléments pour les trous
d'hommes u
Fourniture et pose d'une couverture fonte série Iégere de
diamétre 80

Branchement du bassin sur regard existant
Sous-total

Montant total HT Tranche Ferme Phase 2

TVA 20 %

Montant Total TTC Tranche Ferme Phase 2




