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I GENERALITES

1.1 Présentation de I'opération

Le projet concerne la rénovation d’un batiment de bureaux dans le but d’accueillir les locaux de I'antenne d’ABBEVILLE de la
Chambre d’Agriculture de la Somme, maitre d’ouvrage de I'opération. Ce batiment de bureaux, implanté rue René Dingeon a
ABBEVILLE, est la propriété de la Chambre d’Agriculture.

Les travaux integreront le réaménagement intérieur du batiment pour aménager un espace dédié aux bureaux et aux locaux
d’hygiéne des salariés de la Chambre d’Agriculture, et aménager un espace dédié a I'accueil du public pour la formation des clients

de le Chambre d’Agriculture. Les fagades et la couverture seront rénovées.

Le projet prévoit aussi la modification des extérieurs avec la création d’une entrée, la réfection d’un parc de stationnement, la mise
en conformité des réseaux d’assainissement et I'aménagement des espaces verts.

1.2 Consistance des travaux

1.2.1 Engagements de I'entrepreneur

Le titulaire du présent lot devra tous les travaux et les prestations nécessaires pour assurer une parfaite et complete exécution des
ouvrages indiqués par les plans et pieces écrites du présent marché, conformément aux réglements en vigueur, aux regles
professionnelles et aux prestations des clauses techniques.

L'entrepreneur sera réputé :
- avoir pris connaissance du site, de la nature du terrain et des structures et avoir apprécié exactement toutes les
conditions d'exécution des ouvrages,
- avoir examiné toutes les pieces constitutives du marché et n'avoir aucune réserve quant aux ouvrages, attentes,
interactions et délais d'exécution qui y sont décrits,
- avoir vérifié les quantités prévues dans son offre avant signature du marché, et y avoir intégré les observations émises en
phase consultation.

Les prix et quantités sont forfaitaires. L'entrepreneur adjudicataire ne pourra en aucun cas réclamer de plus-value du fait de la
méconnaissance des lieux ou d’une sous-estimation de ses ouvrages dues au non-respect de ces regles.

L'obligation de résultat est définie dans le présent dossier. En cas d’ambiguité entre plans et CCTP, c’est la technique ou la solution
la plus onéreuse qui sera retenue par la maitrise d’ceuvre et due par I'entreprise.

Les travaux du présent lot comprennent :

1.2.2 Travaux de couverture

- Les dispositifs de sécurité pour intervention sur la couverture existante.

- Le controdle et la révision des éléments constitutifs de la couverture existante.

- Le démoussage de la couverture.

- Le remplacement des gouttiéres, en acier galvanisé.

- Le remplacement des descentes d’eau pluviale, en aluminium laqué.

- Le remplacement des caches moineaux PVC en habillages des sous-faces des avancées de toit.
- L’installation de tuiles chatiéres pour ventilation de la toiture.

- L’installation des sorties de toiture pour rejet d’air des conduits de ventilation en plénum.

- Le couronnement des murs du portail d’entrée par éléments en aluminium laqué.

- La purge de tous matériaux détériorés ou de caractéristiques insuffisantes.

- La protection des ouvrages pouvant étre détériorés ou salis par ses interventions.

- Le retrait des films de protection de ses ouvrages.

- La remise en état des lieux en cas de dégradations occasionnées par la réalisation des travaux.
- Le nettoyage fin a la suite des travaux.
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1.3 Spécificités du site

Activité :

Les acces, la signalétique, les zones de stockage et les installations de chantier mis en ceuvre par le lot gros-ceuvre devront rester
dans un état exemplaire pendant toute la durée du chantier.

Toutes les précautions seront prises pour garantir la parfaite fermeture et délimitation du chantier.

Voie d’accés et de desserte :

L’acces au chantier se fera par le carrefour de la rue René Dingeon, accessible en double sens.

L’entreprise tiendra compte des contraintes relatives au stationnement du personnel affecté au chantier qui ne devra jamais
perturber la circulation du domaine public.

Les zones d’occupations et les circuits de livraisons seront précisés sur le plan d’installation de chantier, dés la phase de préparation
en interaction avec I'ensemble des corps d’état et en respect des termes du PGCSPS.

Milieu naturel et ouvrages existants :

L’entrepreneur a parfaite connaissance du site, de ses installations, de sa configuration, de ses contraintes et de ses abords ainsi
que tous les éléments nécessaires a la bonne exécution de ses travaux.

En particulier, il aura appréhendé et intégré dans son offre les sujétions pour réalisation des travaux a sa charge contre les ouvrages
existants : batiments, voiries, réseaux privatifs et publics, et éléments d’équipements.

Présence d’amiante :
Sans objet.

Classement :
Etablissement recevant des travailleurs et accueillant du public.

1.4 Etendue des prestations

1.4.1 Prescriptions communes

Les prescriptions communes a tous les corps d’état sont définies dans les clauses communes et font parties intégrantes du présent
lot.

1.4.2 Prestations générales

Les prestations a la charge de I'entreprise intégrent :

- L’établissement, la diffusion et la mise a jour des études d’exécution, du dossier technique, des carnets de détails et des
plans cotés propres a ses ouvrages pour obtention des approbations du contréleur technique et du maitre d’ceuvre avant
exécution des travaux.

- Les études et la rédaction des modes opératoires utiles a I’établissement du plan particulier de sécurité et de protection
de la santé en vue de 'approbation du coordonnateur SPS.

- Les moyens et les mesures préventives relatifs a la sécurité en respect des prescriptions du coordonnateur sécurité et des
réglementations en vigueur : échafaudage, garde-corps périphériques, planchers, etc.

- La fourniture, le transport a pied d’ceuvre, le stockage, les moyens de levage et la mise en ceuvre de tous matériaux,
produits et composants utiles a la réalisation parfaite et complete de ses ouvrages, et ce en respect des délais
d’exécution.

- Le nettoyage quotidien de ses zones de travail, I'enlevement des emballages, des déchets et de tous les gravats générés
par ses interventions, avec collecte et évacuation en décharge adaptée.

- Toutes les sujétions de protection, de conservation et de remise en état du milieu naturel, des batiments, des voiries, et
de tous les ouvrages existants ou mis en ceuvre avant son intervention.

- La main d'ceuvre et les fournitures utiles aux réglages, vérifications, reprises et finitions de ses ouvrages en cours de
chantier et aprés réception des travaux.

- La réalisation des contrdles et des essais avant mise en service.

- La remise en état de tous les ouvrages détériorés a tort dont la spécificité releve de ses compétences au frais de
I’entreprise responsable.

- La participation aux opérations préalables a la réception.

- L’établissement des plans de récolement de ses ouvrages et la remise du dossier des ouvrages exécutés.
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1.4.3 Coordination avec les autres corps d'état

Les renseignements relatifs a chaque lot d’intervention ainsi que les instructions et les recommandations obtenues aupres des
organismes concessionnaires et des services publics devront étre présentés et diffusés aux entrepreneurs des lots concernés lors
des réunions de préparation qui auront pour but de permettre la parfaite synthése des ouvrages dés la phase études.

L’entreprise ne pourra se prévaloir des ordres regus pour travailler isolément sans se préoccuper des ouvrages auxquels ses travaux
sont liés. Elle sera rigoureusement tenue de suivre les autres corps d’état, de prévoir et de s’entendre sur tout ce qu’ils auront de

commun, et sur les limites de prestations respectives pour la bonne exécution des travaux et la parfaite continuité des ouvrages.

Faute de se conformer aux prescriptions qui précedent, les entrepreneurs resteront seuls responsables des erreurs qu'ils pourront
commettre et des conséquences qu'elles entraineront, tant pour eux-mémes que pour les entrepreneurs des autres corps d'état.

De toute maniere, le fait d'exécuter sans rien changer aux indications et prescriptions des documents établis et remis par le maitre

d’ceuvre ne pourra, pour un entrepreneur, atténuer d'aucune fagon et en quoi que ce soit, sa pleine et entiére responsabilité de
constructeur.

1.4.4 Limites de prestations avec les autres corps d'état

Une coordination particuliere sera gérée avec les entrepreneurs adjudicataires des autres lots d’intervention en respect des limites
de prestations indiquées ci-dessous.

Dans I'énumération qui suit, I'expression « présent lot » correspond au lot Couverture.

Lot Démolition — Gros-ceuvre — Réseaux sous dallage :

Le présent lot conservera a sa charge :

- Ladépose des descentes EP et des gouttiéres existantes, compris fixation.
- Ladépose des sous-faces d’avancées de toiture.

- Le calfeutrement soigné des anciennes fixations.

Lot Voiries et Réseaux Divers — Clotures — Espaces verts :

Le lot dénommé ci-avant aura a sa charge :
- L'installation des regards de collecte EP en pied du batiment, compris découpe des couvercles.

Le présent lot conservera a sa charge :
- Leraccordement des descentes EP aux regards installés par le lot Voiries et Réseaux Divers — Clotures — Espaces verts.

Lot Menuiseries extérieures :
Sans objet.
Lot Isolation — Cloisons — Faux-plafonds :

Le lot dénommé ci-avant aura a sa charge :
- L'isolation du plénum de toiture.

Le présent lot conservera a sa charge :
- Lisolation des caches-moineaux.

Lot Menuiseries intérieures :

Sans objet.

Lot Carrelage — Faience :

Sans objet.

Lot Peinture — Revétement de sol souple — Ravalement :

Le lot dénommé ci-avant aura a sa charge :
- Laréception des supports avant application de la peinture de ravalement de type pliolite.
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Le présent lot conservera a sa charge :
- Le calfeutrement soigné des anciennes fixations des descentes EP.

Lot Electricité — Courant fort — Courant faible — Chauffage :

Sans objet.

Lot Plomberie — Sanitaires — Ventilation :

Le lot dénommé ci-avant aura a sa charge :
- Lafourniture du plan précisant I'implantation et les caractéristiques des sorties de toit.
- Leraccordement des conduits de ventilation et de plomberie aux sorties de toit installées par le présent lot.

Le présent lot conservera a sa charge :

- Lafourniture et la pose des sorties de toit pour rejet de la ventilation mécanique contrdlé et de la ventilation primaire
du collecteur EU-EV, selon caractéristiques précisées par le lot Plomberie — Sanitaires - Ventilation.

1.5 Organisation des études

1.5.1 Dossier technique

Les plans figurant dans les documents constitutifs du marché ne sont pas des plans d’exécution. Les dimensions sont fournies a titre
indicatif, sous réserve des impératifs sur site et aléas de chantier.

Le titulaire du présent lot doit I'établissement de sa méthodologie d’intervention : PPSPS et modes opératoires.

Il doit la réalisation des études d’exécution propres a ses ouvrages et diffusera tous documents utiles a leur validation : plans,
coupes et détails graphiques, notes de calculs, fiches techniques, avis techniques, documents techniques d’application, proces-
verbaux de classement, préconisations des fournisseurs.

L’entrepreneur devra intégrer dans I'établissement de ses études les caractéristiques des ouvrages des autres corps d’état en
interaction avec le présent lot, dont notamment :
- Les piéces de raccord de I’étanchéité au droit des divers ouvrages de traversée de toiture.

Au démarrage du chantier, I'entrepreneur présentera au maitre d’ceuvre le calendrier de remise de ces documents qui devront
impérativement étre produits lors de la période de préparation, de maniere a tenir compte des délais de mise au point,

d’approbation et de livraison conformément au planning des travaux.

Les documents seront fournis en nombre d’exemplaires suffisant pour les intervenants intéressés, en particulier : le coordonnateur
SPS, le contréleur technique, le maitre d’ceuvre, le maitre d’ouvrage.

Un exemplaire de ce dossier sera laissé a disposition dans la salle de réunion.

Toute observation devra étre levée dans un délai de 10 jours ouvrés au plus tard en I'absence de notification précise du maitre
d’ceuvre.

1.5.2 Plan Assurance Qualité, essais et contrdles
L’entrepreneur assurera les vérifications techniques de ses ouvrages conformément aux normes et autres documents de référence.

Tous les résultats de contréles et d’essais seront consignés par écrit (rapport, fiche d’essais, fiche d’autocontrdle, etc.) dans le Plan
d’Assurance Qualité de I'entreprise. Ce PAQ devra étre tenu a disposition du maitre d’ceuvre et du contrdleur technique. |l traitera
en particulier :

- Des réceptions de supports.

- De I'autocontrdle lors de I'exécution des ouvrages du présent lot.

- De la mise en eau de la toiture.

Tout résultat non concluant induira la reprise des ouvrages au frais du présent lot.
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Dans le cas d’essais complémentaires demandés sur des ouvrages dont les résultats laisseraient subsister un doute sur la qualité,
les frais de ces essais exceptionnels seront a la charge du maitre d’ouvrage si leur résultat est favorable ou a la charge de
I'entrepreneur si leur résultat lui est défavorable.

Ce PAQ sera intégré au dossier des ouvrages exécutés du présent lot.

1.5.3 Dossier des ouvrages exécutés

L’entrepreneur prendra un soin particulier a I'établissement du dossier de récolement des ouvrages tels que réalisés, qui sera remis
au plus tard a la réception des travaux. Ce dossier comportera :
- Les carnets de détails de tous les ouvrages réalisés.
- Les études de dimensionnement des réseaux des collectes d’eaux pluviales.
- Les fiches techniques des produits mis en ceuvre, certifiés conformes aux normes : comportement au feu, caractéristiques
thermiques et acoustiques, classement ISOLE, produits et matériaux d’assemblage, certificats NF, etc.
- Les certificats de provenances et de caractéristiques des matériaux mis en ceuvre : bons de livraison, certificats ACERMI,
etc.
- Les avis techniques, procés-verbaux et préconisations des fournisseurs.
- Les résultats d’essais et de controles prévus par la reglementation en vigueur et au titre des travaux.

Les plans de récolement des ouvrages devront préciser :
- Le repérage et les références des matériaux mis en ceuvre.
- Les coupes détaillées des ouvrages de traversées de toiture.
- Les détails de fixation, de liaisons et d’attaches.

Le dossier des ouvrages exécutés sera remis en 4 exemplaires sur support papier et une version CD sur laquelle les plans devront
étre archivés aux formats dwg et pdf.

1.6 Documents de référence

L'entrepreneur devra se conformer a I'ensemble des normes, textes réglementaires, régles de calculs, instructions techniques, lois,
décrets, arrétés et circulaires administratives en vigueur qui lui sont applicables a la date de la remise de |'offre, listés ci-aprés de
maniére non limitative.

Si durant le chantier de nouvelles réglementations entrent en vigueur, I'entreprise sera tenue d’en référer au Maitre d’Ouvrage et
de spécifier les incidences éventuelles sur son lot.

1.6.1 Réglementation générale

- Le code du travail.

- Le code de la construction et de I'habitation.

- Le code de la santé publique.

- Le code de I’environnement.

- Les regles générales de la construction.

- Les regles de sécurité et du travail et prescriptions particuliéres d'hygiéne et de sécurité.

- Les textes concernant la limitation des bruits de chantier.

- Les reglements municipaux relatives a la signalisation et a la sécurité aux abords du chantier.

- Les Normes Frangaises et Européennes homologuées.

- Les Documents Techniques Unifiés et leurs additifs.

- Le réglement sanitaire départemental.

- La réglementation relative a I'accessibilité des personnes a mobilité réduite.

- Les régles de sécurité contre l'incendie.

- La reglementation thermique en vigueur, dont I'arrété du 3 mai 2007 modifié par I'arrété du 22 mars 2017 relatifs aux
caractéristiques thermiques et a la performance énergétique des batiments existants.

1.6.2 Réglementation spécifique aux travaux

- DTU n°40.24 — Couverture en tuiles en béton.
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- DTU n°40.5 — Evacuations d’eaux pluviales (NF P36.201).

- DTU n°60.11 — Régles de calculs des installations de plomberie sanitaire et d’eaux pluviales (NF P40.402).

- DTU n°60.32 — Canalisations en polychlorure de vinyle non plastifié — évacuation des eaux pluviales (NF P41.212).
- NF P06.001 — Charges d’exploitation des batiments.

- NF P06.004 — Charges permanentes et charges d’exploitation.

- NF P06-002 — Regles NV65 relative aux effets de la neige et du vent sur les constructions et annexes.

- NF P06-006 — Regles N84 relative a I'action de la neige sur les constructions.

- Auvis techniques du C.S.T.B.

- Normes frangaises s'appliquant a la qualité des matériaux et des matériels.

- Prescriptions techniques des fabricants.

L'entrepreneur devra aussi se conformer aux documents constitutifs du dossier de consultation des entreprises et aura pris soin

d'alerter le maitre d’ouvrage, avant remise de son offre, quant a toute omission, imprécision ou contradiction qu'il aura pu relever
et aura prises en compte dans son offre.

1.7 Prescriptions techniques

Les prescriptions qui suivent ont pour objet de définir les conditions mises en ceuvre et les modalités d'exécution des ouvrages.

1.7.1 Bases d’études

Destination de I'ouvrage :
Batiment a usage de bureaux et a I'accueil du public.

Charges climatiques :
Neige : région 1A, altitude inférieure a 200m.
Vent : zone 3, catégorie lllb.

Résistances thermiques :
Respect de la réglementation thermique en vigueur, dont I'arrété du 3 mai 2007 modifié par I'arrété du 22 mars 2017 relatifs aux
caractéristiques thermiques et a la performance énergétique des batiments existants. Les éléments constructifs présenteront les
caractéristiques minimales suivantes :

- Rampants de toiture de pente inférieure & 60° : R > 4,4 m2.K/W.

1.7.2 Conditions d’exécution

Stockage :
L’entrepreneur prendra toutes les précautions pour éviter la dégradation de ses matériaux contre les heurts et les intempéries.

Les palettes seront empilées en respect des conditions de stockage préconisées par les fabricants afin de conserver I'aspect et les
caractéristiques des produits.

Protection :

L’entrepreneur est tenu d’assurer une protection efficace de I'ensemble de ses ouvrages jusqu’a réception.

Il prendra toutes les précautions nécessaires pour ne pas causer de dégradations aux ouvrages existants et aux ouvrages créés par
les autres entrepreneurs. En particulier, I'entrepreneur prendra toutes mesures pour éviter la chute brutale de matériaux lors des
déposes.

Les surfaces fragiles seront protégées. Ces protections seront faites immédiatement apres pose et seront entretenues pendant
toute la durée des travaux jusqu’au retrait avant le nettoyage final.

Les rayures, chocs et dégats qui apparaitraient au cours des travaux seront réparés par I'entrepreneur du présent lot a ses frais
dans tous les cas. Toutefois, si des dégats trop importants ont été occasionnés par tel ou tel corps d'état, le maitre d’ceuvre pourra
exiger le remplacement des ouvrages concernés, a la charge du ou des entrepreneurs auteurs de ces dégradations. La décision du
maitre d’ceuvre s'imposera aux parties.

Réception des supports :
L'entrepreneur sera tenu de participer aux réceptions des supports qui recevront ses ouvrages et des supports qu’il aura mis en

ceuvre.
Un proces-verbal sera dressé apres un relevé contradictoire des parties intéressées. Les observations et réserves seront
communiquées au maitre d’ceuvre le jour méme de la réception de ces supports.
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Aucune réclamation ne pourra étre formulée en cas d’absence a cette réception, et aucune réclamation ultérieure ne sera
recevable.
Si les supports ne sont pas jugés conformes aux prescriptions des D.T.U., et dans le cas ou le bien fondé des réserves serait accepté
par le maitre d’ceuvre, deux cas seront envisagés en fonction de I'ampleur des écarts de réalisation :
- soit la réfection et la mise en conformité par les soins de I'entreprise en charge de la réalisation des supports, défectueux
ou inaptes aux travaux,
- soit I'exécution des travaux complémentaires a la charge financiére de I'entreprise ayant réalisé les supports défectueux.

Protection électrique :

Toutes les masses métalliques entrant dans la composition de I'ouvrage seront connectées entre elles pour assurer une liaison
équipotentielle et seront reliées a la terre suivant les normes frangaises en vigueur (norme NF C 15-100) par le lot Electricité —
Courant fort — Courant faible qui devra la fourniture et la mise en ceuvre de I'ensemble du réseau de mise a la terre et des circuits.
En conséquence, au droit des jonctions entre ouvrages métalliques, les surfaces en contact ne seront pas peintes et devront étre
dégagées de toutes calamines ou salissures éventuelles (terre, ciment, graisses, etc.).

Si les conditions ne sont pas respectées, les piéces devront étre connectées entre elles par un cable en cuivre de 30 mm? de section
au minimum ou par un cordon de soudure d’au moins 200 mm? de section (cordons : 4 mm, longueur : 50 mm). Dans cette
éventualité, la fourniture et la mise en ceuvre de ces éléments de jonction seront considérées a la charge de I'entreprise.

Réservations, raccords :

L’entrepreneur se rapprochera des lots concernés pour la mise en ceuvre des crosses de passage de cables, des fourreaux et des
platines a disposer au droit des traversées des couvertures, selon les limites de prestations rappelées.

Il devra la parfaite étanchéité au droit des traversées.

Tenue au feu :

Les dispositions devront satisfaire aux conditions de stabilité au feu et de réaction au feu requises par le reglement.

Les ouvrages concernés au présent lot devront avoir fait I'objet d'un proces-verbal d'essais émanant d'un organisme de controle
habilité.

Tous les calfeutrements réalisés par le présent lot devront garantir la conservation des caractéristiques des parois concernées.

Nettoyage :

Chaque corps d'état devra laisser quotidiennement le chantier propre et libre de tous déchets pendant et aprés I'exécution de ses
travaux.

Chaque entrepreneur se chargera du coltinage et du chargement de ses propres déblais dans les bennes mises en place par le lot
gros-ceuvre a cet effet et a usage exclusif du chantier.

Avant réception, le présent lot devra le nettoyage des toitures sur lesquelles elle intervient au titre de ses ouvrages, ainsi que la
vérification des entrées d’eau et des trop-pleins.

Nettoyage des salissures sur voirie :

Pendant toute la durée des travaux, le site et les voies du domaine public devront étre maintenus en parfait état de propreté.

Le nettoyage des boues, gravats et déchets quelconques provenant du chantier sera assuré par le lot gros-ceuvre au frais de
I'entrepreneur responsable.

1.7.3 Tolérances

Les tolérances dimensionnelles admises seront celles définies par les DTU en vigueur a défaut de précision au présent document.

1.8 Qualité des ouvrages et des matériaux

1.8.1 Tragabilité et conformité

Tous les matériaux destinés a la construction des ouvrages sont fournis par I'entrepreneur. Celui-ci doit assurer le contréle de leur
qualité au moment de leur approvisionnement et il fournira tout certificat permettant de justifier leur origine : bons de livraison,
certificats de traitement ou certificats d’origine.

Les références de produits préconisés sont données a titre indicatif pour préciser les caractéristiques attendues en termes de

performance et de qualité, et devront étre considérées comme des minimas. L'entrepreneur est libre de proposer d’autres
produits, tant qu’il justifie I’équivalence de ces caractéristiques.
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En conséquence, avant tout démarrage des travaux, les différents matériaux dont ['utilisation est envisagée seront soumis a
I'agrément du maitre d’ceuvre et du contréleur technique. L'entrepreneur précisera leur provenance et fournira les proces-verbaux
d'essais permettant de vérifier que les caractéristiques des matériaux sont celles exigées.

Les matériaux, éléments ou ensembles traditionnels envisagés devront satisfaire les normes frangaises homologuées, et les
spécifications des documents techniques unifiés (D.T.U.). Ceux non traditionnels ne pourront étre admis que s'ils font I'objet d’un
avis technique de la commission du CSTB ou d’une enquéte technique favorable d’un organisme de contréle technique agréé.

Si les produits sont jugés d’aspect différent ou de qualité inférieure par le maitre d’ceuvre, ce dernier se réservera la possibilité
d’imposer les produits préconisés par les pieces du marché.

1.8.2 Prototypes, échantillons

L’entrepreneur devra la présentation d’échantillons au maitre d’ceuvre pour tous les matériaux participant au rendu architectural
du projet, accompagnés d’une fiche technique en 3 exemplaires :
- Sortie de toiture.

Ils seront entreposés dans le bureau de chantier jusqu’a I'achévement des travaux. Si les produits sont jugés d’aspect différent ou
de qualité inférieure par le maitre d’ceuvre, ce dernier se réservera la possibilité d’'imposer les produits préconisés aux plans et au
présent document.

1.8.3 Ouvrages de couverture

Matériaux d’étanchéité :
Les matériaux d’étanchéité devront bénéficier d’'une garantie décennale.

Isolants :
Les matériaux isolants posséderont un avis technique garantissant leur emploi sous complexe d’étanchéité et devront justifier d’un
classement au feu.
Leur pose respectera un jointoiement parfait.
Tous les isolants devront étre certifiés ACERMI. Les résistances thermiques ne pourront étre inférieures aux hypothéses
thermiques.
Leur emballage devra présenter :
- La marque du produit.
- Les caractéristiques et niveaux d'aptitudes certifiés.
- Le classement ISOLE.

Mastics et joints :
Les mastics de calfeutrement des profilés métalliques devront étre élastomére 1% catégorie selon classification SNJF.

Gouttiéres en acier galvanisé :

Les gouttieres en acier galvanisé seront recouvertes d’un alliage en zinc par technique d’électrodéposition renforgant leur
résistance a la corrosion.
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Il DESCRIPTION DES TRAVAUX

1.1 Travaux préparatoires

1.1.1 Compte-prorata

Etablissement et gestion a la charge du lot n°01 Démolition — Gros-ceuvre — Réseaux sous dallage. Il est rappelé que les décomptes
généraux définitifs des entreprises ne seront traités par le maitre d’ceuvre qu’apres justificatif du paiement des frais de compte
prorata par le gestionnaire du compte prorata.

1.1.2 Installations de chantier

Tous les travaux préparatoires nécessaires a la mise en place de I'organisation de chantier sont a la charge du lot n°01 Démolition —
Gros-ceuvre — Réseaux sous dallage, selon les prescriptions de I'article 11.1.4. « Installations de chantier » du lot précité.

L’entrepreneur respectera les dispositions prévues pour l'accés et les circulations du site, et aura pris soin de sensibiliser son
personnel quant aux regles d’usage et d’hygiene pour I'utilisation des cantonnements mis a disposition.

L’entrepreneur veillera a la conservation des clotures provisoires et prendra soin de s’assurer de la parfaite fermeture du chantier a
chaque fin de poste.

L’entrepreneur conservera a sa charge :

- Le personnel de vigie et le matériel nécessaire lors de ses opérations d’approvisionnement.

- Le stockage du matériel et des matériaux utiles a ses ouvrages. L'entreprise y réservera un espace suffisant, correctement
délimité, défini en interaction avec I'entrepreneur en charge des travaux du lot n°01 et le coordonnateur sécurité.
L’entreprise portera une attention particuliére a la gestion de ses stocks et devra évacuer a I'avancement le matériel ou
les matériaux inutiles a la poursuite de ses ouvrages.

1.1.3 Mise en sécurité

L'entrepreneur conserve a sa charge |'obtention de la validation du plan de phasage de ses opérations et de ses modes opératoires
par le coordonnateur sécurité, pendant la période de préparation.

Il devra les moyens d’acces a ses propres postes de travail et les protections nécessaires a la mise en ceuvre de ses ouvrages :

échafaudage de plains pieds, nacelle élévatrice, etc. a soumettre au coordonnateur de sécurité et de protection de la santé pour
validation.

1.1.4 Gestion des déchets

L’entrepreneur conservera a sa charge la gestion des déchets issus des opérations de dépose des éléments de toiture existants,
avec acquittement des droits d’accés aux décharges appropriées au type de matériaux.

Pour les déchets issus de la mise en ceuvre de ses ouvrages, il devra leur manutention, leur chargement et leur tri dans les bennes
mises a disposition par le lot n°01 Démolition — Gros-ceuvre — Réseaux sous dallage. Les frais de collecte, de tri et de décharges
seront alors négociés entre les différentes entreprises concernées.

La présence de gravats sur site en dehors des horaires de chantier est proscrite.

Il sera strictement interdit de déposer des déchets dans les bennes non appropriées, de briler les déchets a I'air libre ou de les
enfouir sur le site.

Les zones de stockage des déchets devront rester dans un état de propreté irréprochable.

Toutes infractions aux prescriptions de chantier constatées par le maitre d’ceuvre induiront I'application des pénalités décrites au
CCAP, et I'intervention du présent lot au frais du lot responsable en cas de non-respect de I'obligation de remise en état.
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Les bons de suivi de I'ensemble des déchets éventuellement pris en charge par le présent lot, depuis le chantier jusqu’a leur
destination finale, seront a fournir avec le dossier des ouvrages exécutés.

1.2 Travaux sur couverture existante

1.2.1 Contréle et révision des éléments constitutifs de couverture

L’entrepreneur contrélera le maintien en ordre des éléments qui constituent la couverture du batiment existant. Il procédera a :
- A I’évacuation des éléments extérieurs accumulés contre les rives, dans les gouttiéres et les entrées d’eau qui
s’opposeraient a I’évacuation des eaux de pluies : feuilles, végétation et autres détritus.
- Au controle et a la révision des fixations des tuiles, des bandes de rives, des faitages et des souches.
- Au controle et a la révision des joints.
- Au contréle des relevés contre conduits magonnés conservés.
- Au contrble de I'étanchéité des parties courantes, avec remplacement des tuiles dégradées ou manquantes.
- Au nettoyage de I'ensemble.

Il est rappelé que I'entreprise prévoira les moyens d’acces adaptés a la toiture existante et la mise en sécurité périphérique de ses
postes de travail.

Localisation :
- Ensemble de la couverture.

1.2.2 Démoussage de la couverture

L’entrepreneur procédera au traitement antimousse de I'ensemble de la couverture en tuiles. Le produit sera écologique et non
nuisible a I'environnement, non corrosif et il ne modifiera pas I'aspect des matériaux traités.

Localisation :
- Ensemble de la couverture.

1.2.3 Gouttiéres en acier galvanisé
Apres dépose évacuation en décharge des gouttiéres existantes, a sa charge, I'entrepreneur devra la fourniture et la pose des
gouttiéres en acier galvanisé d’épaisseur 7/10°™, de section demi-ronde et de développé 33 cm, compris raccords, joints étanches,

crochets et fixations.

Les gouttiéres en acier galvanisé seront recouvertes d’un alliage en zinc par technique d’électrodéposition renforgant leur
résistance a la corrosion.

Localisation :
- Rives SUD et NORD de la couverture.

1.2.4 Descentes d’eaux pluviales
Aprés dépose et évacuation en décharge des descentes existantes, a sa charge, I'entrepreneur devra la fourniture et la pose des
descentes d’eaux pluviales en aluminium laqué d’épaisseur 7/10°™ et de diamétre 100 mm minimum, compris coudes pour liaison

aux gouttieres, raccords, joints étanches, et fixations.

Les descentes seront écartées de 2 cm des parois verticales, fixées par colliers en acier laqué a double boulon scellés dans la
macgonnerie.

Teinte assortie aux fagades.

L’entrepreneur prévoira le raccordement de ses ouvrages aux regards EP installés par le lot Voiries et Réseaux Divers — Cl6tures —
Espaces verts.
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Localisation :
- Remplacement des 6 descentes existantes.

1.2.5 Caches moineaux PVC
Aprés dépose et évacuation en décharge, par ses soins, de I'ensemble des caches moineaux en PVC existants en habillage des sous-
faces des avancées de toit, I'entrepreneur devra la fourniture et la pose de sous-face en PVC blanc, y compris tous les éléments de
fixations et de finitions.

Les ouvrages existants présentent une profondeur de 35 cm et une retombée de 20 cm.

Avant fermeture, I'entrepreneur aura comblé le volume par un isolant en laine minérale de résistance thermique supérieure aux
hypothéses d’études du présent cahier des charges (R = 4,4 m2.K/W).

Localisation :
- Rives SUD et NORD de la couverture.

1.2.6 Sorties de ventilation

L’entrepreneur devra l'installation des sorties de toiture avec chapeau en métal de teinte assortie aux tuiles existantes, pour les
rejets d’air des conduits de ventilation.

Elles comprendront une feuille en plomb de développé suffisant pour le traitement de I'étanchéité avec les éléments de
couverture.

Les tubes de raccordement devront présenter une longueur suffisante pour le raccordement des conduits des autres corps d’état.
Localisation :

- Sortie de ventilation de diamétre 160 mm pour le rejet des conduits de ventilation.
- Sortie de ventilation de diamétre 100 mm pour le rejet de la ventilation primaire des collecteurs EU-EV.

1.2.7 Tuiles chatiéres

L’entrepreneur devra l'installation de tuiles chatiéres assorties a la couverture existante, équipées d’une ouverture d’aération
protégée par une grille de protection pour garantir la circulation de I’air en plénum de toiture et éviter tout risque de condensation.

Elles seront disposées en quinconce, en haut et en bas des versants, a raison d’une unité tous les 20 m2,

Localisation :
- Selon détails ci-avants.

1.2.8 Couronnement thermolaqué
En protection des tétes des murs créés par I'entrepreneur de gros-ceuvre de part et d’autre du portail d’entrée, I'entrepreneur
devra la fourniture et la pose de couvertines en téle d’aluminium thermolaquée 15/10°™, de teinte selon choix du maitre

d’ouvrage, compris plis et casse gouttes a la demande.

Ces couvertines seront pentées au minimum de 5% en direction de l'intérieur de la parcelle du projet, pour rabattre les eaux de
ruissellement.

Leur développé tiendra compte de retombées de 4 cm minimum, et d’un écartement minimum de 2 cm avec le revétement fini du
mur dont I’épaisseur est prévue égale a 24 cm.

La fixation sera de type invisible, assurée par éclisses rainurées callées ou pattes support inclinées et réglables, avec toute sujétion
de joints.

Localisation :
- Murs de cl6ture de part et d’autre du portail d’accés a I'OUEST.
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