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Cadre de décomposition du prix global et forfaitaire (D.P.G.F.)

Référence Désignation Unité Quantité P.U. H.T. TOTAL H.T.

II.1 Travaux préparatoires

II.1.1 Déclarations de travaux ens

II.1.2 Etudes d’exécution ens

II.1.3 Implantation, traçage ens

II.1.4 Compte-prorata (1,5 %) ens

II.1.5 Installations de chantier, spécifiques au lot ens

II.1.6 Mise en sécurité ens

II.1.7 Gestion des déchets ens

Déchets de curage et de dépose à la charge intégrale du présent lot

Déchets verts ens

Gravats ens

Déchets souillés ens

Déchets du présent lot, frais inhérents à la gestion commune des déchets

Gravats ens

Métaux ens

Bois ens

Emballages cartons ens

Déchets dangereux et souillés ens

II.2 Terrassements généraux

II.2.1 Suppression des plantations ens

II.2.2 Décapage de la plateforme

Espaces verts à transformer en voiries m²

II.2.3 Curage des revêtements de voiries dégradés

Voiries à restaurer m²

II.2.4 Suppression de voiries, bordures et caniveaux

Voiries à transformer en espaces verts m²

Bordures et caniveaux au droit des voiries à supprimer ml

Bordures et caniveaux en liaison des voiries à créer ml

II.2.5 Terrassements généraux

Campagne d'essais de portance sur couches de forme ens

Terrassements en pleine masse

Evacuation des terres excédentaires en décharges agréées

Préparation des couches de forme m²

II.2.6 Fouilles en trous et en tranchées

Réseaux d’évacuation des eaux usées

Réseaux d’alimentation électrique

Réseaux d’eaux pluviales de toiture

Réseaux d’eaux pluviales de voiries

II.2.7 Fouilles en puits

Puits de perte

II.3 Réseaux d'assainissement EU-EV

II.3.1 Neutralisation des réseaux EU-EV abandonnés

Suppression des canalisations et ouvrages EU-EV, fermetures des tranchées ml

II.3.2 Tranchées pour canalisations EU-EV

Canalisations PVC en CR16 sur lit de pose cis remblaiement ml
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II.3.3 Regards EU-EV

Regards béton cis raccordement et tampons fonte, charges roulantes u

Regards béton cis raccordement et tampons béton, zones piétonnes u

II.3.4 Branchement EU-EV au domaine public

Adaptation du raccordement sur boîte de branchement ens

II.3.5 Contrôles

Essais et inspections télévisuelles ens

II.4 Réseaux d'eaux pluviales

II.4.1 Neutralisation des réseaux EP abandonnés

Suppression des canalisations et ouvrages EP, fermetures des tranchées ml

II.4.2 Tranchées d'eaux pluviales

- Toitures ml

- Voiries ml

- Toitures ml

- Voiries ml

II.4.3 Regards d'eaux pluviales

Regards béton cis raccordement et tampons fonte, charges roulantes : - Toitures u

- Voiries u

Regards béton cis raccordement et tampons béton, zones piétonnes : - Toitures u

- Voiries u

II.4.4 Regards à grille

Regards béton cis raccordement et tampons fonte, charges roulantes : - Voiries u

II.4.5 Caniveaux à grille

Caniveaux à grille caillebotis en fonte B125 au droit des portes du bâtiment ml

II.4.6 Puits d'infiltration

Puits de perte pour les eaux de toiture ens

II.4.7 Contrôles

Essais et inspections télévisuelles ens

II.5 Réseaux secs

II.5.1 Neutralisation des réseaux abandonnés

Excavation pour déplacement de l’alimentation électrique ml

II.5.2 Fourreaux aiguillés

Fourreaux TPC d160 pour réseaux BT, cis remblaiement : - Alimentation CFO (x2) ml

- Distribution en attente (x1) ml

II.5.3 Regards de tirage

Regards béton cis raccordement et tampons fontes : - Liaison alimentation CFO (x1) u

- Distribution en attente (x1) u

II.6 Voiries

II.6.1 Essais à la plaque

Essais de portance sur structures de chaussées ens

II.6.2 Bordures

Bordures type P1 sur assise béton ml

II.6.3 Nettoyage des ouvrages conservés

Bordures et caniveaux existants en béton conservés ml

Canalisations PVC en CR16 sur lit de pose cis remblaiement :

Canalisations PVC en CR8 sur lit de pose cis remblaiement :
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II.6.4 Voirie en enrobé

Voirie en enrobé, cis structure de chaussée et fermetures des joints m²

II.6.5 Renforcement de voirie en enrobé

Recharge en BBSG de 5 cm m²

II.7 Signalisation

II.7.1 Signalisation verticale

Panneaux de signalisation sur potelets fondés : - Stationnement P.M.R. ens

II.7.2 Marquage de sol

Place de stationnement P.M.R. ens

Lignages de stationnement ml

Passages piétons m²

II.7.3 Bandes d’éveil à la vigilance u

II.7.4 Bandes de guidage ml

II.8 Clôtures

II.8.1 ml

II.8.2 Portail manuel à 2 vantaux de hauteur 2 m pour passage libre de 6 m ens

II.9 Espaces verts

II.9.1 Terre végétale

Régalage de terre végétale sur 20 cm pour les espaces verts créés m²

II.9.2 Engazonnement

Mise en œuvre du semi, compris entretien m²

II.9.3 Arbres de hautes tiges

Plantation en fosse, compris entretien annuel u

II.9.4 Haie vive et lit de graviers

Plantation, compris entretien ml

Impluvium en graviers roulés ml

TOTAL H.T. :

T.V.A. (20 %) :

TOTAL T.T.C. :

Clôtures rigides de hauteur 2 m avec soubassement béton
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