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I GENERALITES

1.1 Présentation de I'opération

Le projet concerne la rénovation d’un batiment de bureaux dans le but d’accueillir les locaux de I'antenne d’ABBEVILLE de la
Chambre d’Agriculture de la Somme, maitre d’ouvrage de I'opération. Ce batiment de bureaux, implanté rue René Dingeon a
ABBEVILLE, est la propriété de la Chambre d’Agriculture.

Les travaux integreront le réaménagement intérieur du batiment pour aménager un espace dédié aux bureaux et aux locaux
d’hygiéne des salariés de la Chambre d’Agriculture, et aménager un espace dédié a I'accueil du public pour la formation des clients

de le Chambre d’Agriculture. Les fagades et la couverture seront rénovées.

Le projet prévoit aussi la modification des extérieurs avec la création d’une entrée, la réfection d’un parc de stationnement, la mise
en conformité des réseaux d’assainissement et I'aménagement des espaces verts.

1.2 Consistance des travaux

1.2.1 Engagements de I'entrepreneur

Le titulaire du présent lot devra tous les travaux et les prestations nécessaires pour assurer une parfaite et complete exécution des
ouvrages indiqués par les plans et pieces écrites du présent marché, conformément aux réglements en vigueur, aux regles
professionnelles et aux prestations des clauses techniques.

L'entrepreneur sera réputé :
- avoir pris connaissance du site, de la nature du terrain et des structures et avoir apprécié exactement toutes les
conditions d'exécution des ouvrages,
- avoir examiné toutes les pieces constitutives du marché et n'avoir aucune réserve quant aux ouvrages, attentes,
interactions et délais d'exécution qui y sont décrits,
- avoir vérifié les quantités prévues dans son offre avant signature du marché, et y avoir intégré les observations émises en
phase consultation.

Les prix et quantités sont forfaitaires. L'entrepreneur adjudicataire ne pourra en aucun cas réclamer de plus-value du fait de la
méconnaissance des lieux ou d’une sous-estimation de ses ouvrages dues au non-respect de ces regles.

L'obligation de résultat est définie dans le présent dossier. En cas d’ambiguité entre plans et CCTP, c’est la technique ou la solution
la plus onéreuse qui sera retenue par la maitrise d’ceuvre et due par I'entreprise.

Les travaux du présent lot comprennent :

1.2.2 Travaux de démolition

- L’état des lieux avant travaux, en présence d’un représentant de la maitrise d’ouvrage.

- Les dispositifs nécessaires a la réalisation des travaux en respect des exigences reglementaires relatives au bruit, a
I’émission de poussiéres et a toute autre nuisance ou pollution.

- Les protections anti-poussiéres et le nettoyage quotidien des zones de travaux.

- L'établissement des périmetres de sécurité.

- La protection des réseaux et équipements conservés.

- Les renforts et les étaiements provisoires.

- La suppression de I'ensemble des menuiseries extérieures.

- La suppression du rideau métallique de I'acces véhicule non conservé.

- La suppression des grilles de défense des baies extérieures.

- La suppression des appuis des baies non conservées.

- La suppression des blocs-portes et de tous les accessoires de menuiserie, compris déconstruction des vitrages, des
huisseries et des batis scellés aux parois existantes.

- La suppression des plafonds, compris isolation.
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- La suppression des cloisons légéres et des complexes d’isolation intérieure.

- La suppression des magonneries non conservées.

- La suppression des revétements de sol pvc et textile, compris pongage du support.

- Le curage des parois existantes de tous les plots de colles, scellements, fixations, et ossatures.

- Les calfeutrements et les reprises des parois apres travaux de dépose.

- La purge de tous les matériaux détériorés ou de caractéristiques insuffisantes.

- La purge des sols au droit des ouvrages démolis et les remblais des fouilles créées.

- La remise en état des parements et des ouvrages dégradés ou démolis a tort.

- Le tri, la collecte, le stockage dans des bennes appropriées, et |’évacuation réguliére des ouvrages supprimés et des
gravats en centre de tri avec suivi des déchets.

1.2.3 Travaux de gros-ceuvre et de réseaux sous dallage

- L’agence de chantier, compris raccordement provisoire au réseau d’assainissement.

- L’affichage reglementaire de chantier.

- Les acces, clotures, portails, cheminements, accés balisés et signalétique de chantier.

- Le nettoyage des voiries et des abords salis lors de I'exécution des travaux.

- La mise a disposition et I'échange des bennes utiles a la collecte, au tri et a I’évacuation en décharges appropriées des
déchets générés par I'exécution des prestations du présent lot, ainsi que par les prestations de I'ensemble des corps
d’état.

- Les relevés et les études nécessaires a la réalisation de ses ouvrages.

- L'implantation et le tragage des ouvrages.

- Les réseaux EU EV sous dallage des locaux réaménagés, compris sciage, démolition des dallages existants, ouvertures et
fermetures des tranchées.

- La reconstitution des dallages, compris préparation de la forme et armatures de liaisons aux existants.

- La réalisation des essais COPREC et les rapports d’inspection visuelle des réseaux EU EV enterrés.

- Les découpes et les percements des magonneries existantes pour les ouvrages de menuiseries extérieures, compris
implantations.

- Les ouvrages de béton armé en renforts des ouvertures a créer.

- Les magonneries pour modifications des fagades et de I'agencement intérieur.

- La réfection des appuis de baies conservés.

- La création des appuis de baies coulés en place et identiques aux existants.

- La réalisation des listels.

- Le fagonnage des seuils conservés et créés.

- Le dés béton au droit de I'arrivée d’eau potable.

- Le comblement des fosses a tapis non réutilisées.

- Le calfeutrement des entrées d’air intégrées aux magonneries existantes.

- Les enduits extérieurs d’'imperméabilisation a I’endroit des baies obturées.

- La purge de tous matériaux détériorés ou de caractéristiques insuffisantes.

- La remise en état des lieux en cas de dégradations occasionnées par la réalisation des travaux.

- Le nettoyage fin a la suite des travaux.

1.3 Spécificités du site

Activité des riverains :

Les acces, la signalétique, les zones de stockage et les installations de chantier mis en ceuvre par le lot gros-ceuvre devront rester
dans un état exemplaire pendant toute la durée du chantier.

Toutes les précautions seront prises pour garantir la parfaite fermeture et délimitation du chantier.

Voie d’accés et de desserte :

L’acces au chantier se fera par le carrefour de la rue René Dingeon, accessible en double sens.

L’entreprise tiendra compte des contraintes relatives au stationnement du personnel affecté au chantier qui ne devra jamais
perturber la circulation du domaine public.

L’entreprise aménagera et maintiendra en sécurité un acces piétons et un acces véhicules depuis I'entrée du site.

Les zones d’occupations et les circuits de livraisons seront précisés sur le plan d’installation de chantier, dés la phase de préparation
en interaction avec I'ensemble des corps d’état et en respect des termes du PGCSPS.

Milieu naturel et ouvrages existants :
L’entrepreneur a parfaite connaissance du site, de ses installations, de sa configuration, de ses contraintes et de ses abords ainsi
que tous les éléments nécessaires a la bonne exécution de ses travaux.
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En particulier, il aura appréhendé et intégré dans son offre les sujétions pour réalisation des travaux a sa charge contre les ouvrages
existants : batiments, voiries, réseaux privatifs et publics, et éléments d’équipements.

Fouilles et ouvrages enterrés :
L’entrepreneur est informé de la présence de réseaux enterrés dans I’'emprise de la construction.

Il prendra toutes les précautions utiles a la conservation des réseaux existants et créés lors des travaux de terrassement et de
réalisation de ses ouvrages. Il devra immédiatement, en cas de découverte d’un ouvrage, avertir le maitre d’ceuvre et les services
compétents pour obtenir toutes les instructions utiles.

Aucune magonnerie, canalisation, etc., rencontrée dans les fouilles, ne devra étre démolie sans qu'une enquéte ait donné la
certitude qu'elle ne fait pas partie d'installations organisées, présentant un caractere d'utilité ou de propriété publique ou privée.
Le maitre d'ouvrage se réserve le droit de revendiquer la propriété des objets de toutes natures trouvés en cours de fouille.

Présence d’amiante :
Sans objet.

Classement :
Etablissement recevant des travailleurs et du public.

.4 Etendue des prestations

1.4.1 Prescriptions communes

Les prescriptions communes a tous les corps d’état sont définies dans les clauses communes et font parties intégrantes du présent
lot.

1.4.2 Prestations générales

Les prestations a la charge de I'entreprise intégrent :

- Les démarches aupreés des services de I'administration intéressés par I'exécution des travaux, la prise en compte de leurs
prescriptions techniques et la production des accords obtenus avant intervention : DICT, occupation de voirie, etc.

- L’établissement, la diffusion et la mise a jour des études d’exécution, du dossier technique, des carnets de détails et des
plans cotés propres a ses ouvrages pour obtention des approbations du contrdleur technique et du maitre d’ceuvre avant
exécution des travaux.

- Les études et la rédaction des modes opératoires utiles a I'établissement du plan particulier de sécurité et de protection
de la santé en vue de 'approbation du coordonnateur SPS.

- Les moyens et les mesures préventives relatifs a la sécurité en respect des prescriptions du coordonnateur sécurité et des
réglementations en vigueur : échafaudage, garde-corps périphériques, planchers, etc.

- La fourniture, le transport a pied d’ceuvre, le stockage, les moyens de levage et la mise en ceuvre de tous matériaux,
produits et composants utiles a la réalisation parfaite et complete de ses ouvrages, et ce en respect des délais
d’exécution.

- Le nettoyage quotidien de ses zones de travail, I'enlevement des emballages, des déchets et de tous les gravats générés
par ses interventions, avec collecte et évacuation en décharge adaptée.

- Toutes les sujétions de protection, de conservation et de remise en état du milieu naturel, des batiments, des voiries, et
de tous les ouvrages existants ou mis en ceuvre avant son intervention.

- La main d'ceuvre et les fournitures utiles aux réglages, vérifications, reprises et finitions de ses ouvrages en cours de
chantier et aprés réception des travaux.

- La réalisation des contrdles et des essais avant mise en service.

- La remise en état de tous les ouvrages détériorés a tort dont la spécificité releve de ses compétences au frais de
I’entreprise responsable.

- La participation aux opérations préalables a la réception.

- L’établissement des plans de récolement de ses ouvrages et la remise du dossier des ouvrages exécutés.

1.4.3 Coordination avec les autres corps d'état
Les renseignements relatifs a chaque lot d’intervention ainsi que les instructions et les recommandations obtenues aupres des

organismes concessionnaires et des services publics devront étre présentés et diffusés aux entrepreneurs des lots concernés lors
des réunions de préparation qui auront pour but de permettre la parfaite synthése des ouvrages deés la phase études.
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L’entreprise ne pourra se prévaloir des ordres regus pour travailler isolément sans se préoccuper des ouvrages auxquels ses travaux
sont liés. Elle sera rigoureusement tenue de suivre les autres corps d’état, de prévoir et de s’entendre sur tout ce qu’ils auront de
commun, et sur les limites de prestations respectives pour la bonne exécution des travaux et la parfaite continuité des ouvrages.

Faute de se conformer aux prescriptions qui précedent, les entrepreneurs resteront seuls responsables des erreurs qu'ils pourront
commettre et des conséquences qu'elles entraineront, tant pour eux-mémes que pour les entrepreneurs des autres corps d'état.

De toute maniere, le fait d'exécuter sans rien changer aux indications et prescriptions des documents établis et remis par le maitre
d’ceuvre ne pourra, pour un entrepreneur, atténuer d'aucune fagon et en quoi que ce soit, sa pleine et entiere responsabilité de
constructeur.

1.4.4 Limites de prestations avec les autres corps d'état

Une coordination particuliere sera gérée avec les entrepreneurs adjudicataires des autres lots d’intervention en respect des limites
de prestations indiquées ci-dessous.

Dans I’énumération qui suit, I'expression « présent lot » correspond au lot Démolition — Gros-ceuvre — Réseaux sous dallage.
Lot Voirie, Réseaux Divers — Cl6tures — Espaces verts :

Le lot dénommé ci-avant aura a sa charge :

- L’évacuation de la totalité des gravois et des déchets générés par les opérations de dépose des clotures, de
débroussaillages, de démolition des revétements, de préparation de la plateforme, avec acquittement des droits
d’accés aux décharges appropriées au type de matériaux.

- Les installations et les signalisations de chantier spécifiques a ses interventions.

- Limplantation générale du site, I'implantation des voiries et des cheminements extérieurs.

- Larecherche et I'adaptation des réseaux enterrés existants avant tous travaux d’infrastructures.

- Les regards de collecte EU-EV et EP en pied du batiment, pour raccordement pas ses soins des canalisations laissées
en attente par le présent lot et le lot couverture.

- Lesinspections télévisuelles de I'ensemble des réseaux d’évacuation extérieurs.

- Les caniveaux en pied du batiment pour collecte des eaux de ruissélement.

- Les fondations des clotures.

Le présent lot conservera a sa charge :

- L’état des lieux avant démarrage de toute intervention sur site.

- Les installations générales de chantier et la mise en place des clotures pour délimitation du chantier.

- La fourniture du plan de réseaux sous dallage avec indication des fils d’eau et localisation des sorties en pied du
batiment.

- Les réseaux EU-EV sous dallage du batiment, compris pénétrations des soubassements et canalisations laissées en
attente a un métre du batiment.

- Les inspections télévisuelles de 'ensemble des réseaux d’évacuation d’eaux usées sous dallage du batiment.

- Laréfection des seuils des acces en fagades du batiment.

- Les fondations du portail et des murs attenants.

Lot Couverture :

Le lot dénommé ci-avant aura a sa charge :
- Ladépose des descentes EP et des gouttieres existantes, compris fixation.
- Ladépose des sous-faces d’avancées de toiture.

Lot Menuiseries extérieures :

Le lot dénommé ci-avant aura a sa charge :

- Lerelevé des existants et la fourniture des plans de pose de ses ouvrages.

- Lafourniture des plans précisant les caractéristiques des ouvertures a créer sur les élévations existantes.

- La réception des ouvertures et des supports réalisées par le présent lot : dimensions de baies, état de surface des
listels, conformité des seuils et appuis.

- Les précadres sous pieces d’appui des menuiseries et les profils élargisseurs pour pose en applique intérieure.

- Les profilés d’habillage, isolés, des feuillures non réutilisées en tableaux et voussures en fagades.

- Les joints de finition des tableaux extérieurs, en silicone de teinte assortie a la menuiserie.

Le présent lot conservera a sa charge :
- Ladépose des menuiseries extérieures existantes.

Démolition — Gros-ceuvre — Réseaux sous dallage Page 7 sur 26



Chambre d’Agriculture de la SOMME DCE
Rénovation d’un batiment de bureaux pour accueillir les locaux de I'antenne d’ABBEVILLE CCTP LOT N°01

Les modifications, les renforts et les créations de baies utiles a la mise en ceuvre des ouvrages du lot Menuiseries
extérieures dans les élévations existantes.

La réfection des appuis.

Le fagonnage des seuils.

La réalisation des listels.

Lot Isolation — Cloisons — Faux-plafonds :

Le lot dénommé ci-avant aura a sa charge :

La réception des surfaces gros-ceuvre qui doivent étre parfaitement planes avant pose des ossatures de cloisons et de
faux-plafonds.

Le présent lot conservera a sa charge :

La purge de tous les matériaux détériorés ou de caractéristiques insuffisantes sur les élévations existantes.
Les calfeutrements des élévations et du dallage apres travaux de démolition, y compris derriére les isolations.
La parfaite reconstitution des dallages aprés travaux de réseaux enterrés.

Le tracé des traits de niveaux de référence.

Lot Carrelage — Faience :

Le lot dénommé ci-avant aura a sa charge :

La réception de support des sols et des parois destinés a recevoir un revétement carrelé.

Le présent lot conservera a sa charge :

Les calfeutrements du dallage aprés travaux de démolition.
La parfaite reconstitution des dallages aprés travaux de réseaux enterrés.
Les dés béton en protection des arrivées de réseaux.

Lot Peinture — Revétement de sol souple — Ravalement :

Le lot dénommé ci-avant aura a sa charge :

La réception des sols et des élévations mises en ceuvre par le présent lot.
La passivation des surfaces acier pouvant subsister suite a la dépose des grilles de défense par le présent lot, avant
application de la peinture de ravalement.

Le présent lot conservera a sa charge :

Les calfeutrements du dallage aprés travaux de démolition.
La parfaite reconstitution des dallages apres travaux de réseaux enterrés.
La réalisation des enduits extérieurs a I'endroit des baies obturées et modifiées.

Lot Electricité — Courant fort — Courant faible — Chauffage :

Le lot dénommé ci-avant aura a sa charge :

L'installation électrique de chantier durant toute la durée des travaux, compris éclairage et distribution de la basse
tension.

L'alimentation téléphonique de chantier.

La consignation, la dépose et I’évacuation des réseaux et des équipements d’installations électriques non conservés.
La fourniture et la mise en ceuvre de I'ensemble du réseau de mise a la terre.

Les supports de tous les appareils, canalisations et ossatures secondaires éventuellement nécessaires.

La fourniture des plans précisant I'implantation et les caractéristiques des réservations et de la tranchée a prévoir
pour le déplacement de |'alimentation électrique principale.

Les scellements.

Les rebouchages et calfeutrements soignés au droit des percements et des réservations utiles a I'obturation des vides
de réservations subsistant aprés pose des ouvrages en respectant le degré coupe-feu des éléments traversés.

La fourniture et la pose des fourreaux autour des conduits et des canalisations non enterrés.

Le présent lot conservera a sa charge :

La réalisation de la tranchée pour déplacement de I'alimentation électrique principale (ouverture et fermeture).

Les fourreaux aiguillés pour distribution des alimentations sous dallage.

Les calfeutrements au pourtour des fourreaux mis en ceuvre par le présent lot.

L'implantation et la réalisation des réservations de dimensions supérieures a 100x100 mm dans les ouvrages existants
ou a créer en magonnerie, a I'exception de celles qui n"auront pas été demandées en temps utiles et qui seront
toujours réalisées par le présent lot mais au frais du lot Electricité — Courant fort — Courant faible — Chauffage.

La reprise, les rebouchages, les calfeutrements et tous les autres raccords au droit des percements et des réservations
non conformes aux demandes du lot Electricité — Courant fort — Courant faible — Chauffage.
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Lot Plomberie — Sanitaires — Ventilation :

Le lot dénommé ci-avant aura a sa charge :

- L’alimentation en eau froide du chantier et de la base vie depuis la canalisation principale existante compris compteur
et robinets d’isolement et de puisage.

- Laneutralisation, la vidange, la dépose et I’évacuation des réseaux et des équipements d’installations existants.

- Le raccordement des réseaux EU EV aux attentes de réseaux sous dallage mises en ceuvre par le présent lot.

- Les supports de tous les appareils, canalisations et ossatures secondaires éventuellement nécessaires.

- La fourniture des plans précisant les implantations et les caractéristiques des réservations, des attentes et des
tranchées.

- Les scellements.

- La prise en charge des percements non réservés en temps voulu mais qui devront étre exécutés par le présent lot.

- Les rebouchages et calfeutrements soignés au droit des percements et des réservations utiles a I'obturation des vides
de réservations subsistant aprés pose des ouvrages en respectant le degré coupe-feu des éléments traversés.

- Lafourniture et la pose des fourreaux autour des conduits et des canalisations.

Le présent lot conservera a sa charge :

- Laréalisation des tranchées (ouverture et fermeture).

- Les réseaux EU EV sous dallage compris attentes, et bouchons provisoires.

- Limplantation et la réalisation des réservations de dimensions supérieures a 100x100 mm dans les ouvrages existants
ou a créer en magonnerie, a I'exception de celles qui n"auront pas été demandées en temps utiles et qui seront
toujours réalisées par le présent lot mais au frais du lot Plomberie — Sanitaires — Ventilation.

- Lareprise, les rebouchages, calfeutrements et tous autres raccords au droit des percements et des réservations non
conformes aux demandes du lot Plomberie — Sanitaires — Ventilation.

- Le dés béton au droit de I'alimentation principale en eau.

1.4.5 Limites de prestations avec le Maitre d’Ouvrage
Le Maitre d’Ouvrage conservera a sa charge :

- Ladépose et le stockage des éléments de mobilier prévus en réemploie avant les travaux de démolition et de curage.
- Lerapport de repérage amiante avant travaux.

1.5 Organisation des études

1.5.1 Dossier technique

Les plans figurant dans les documents constitutifs du marché ne sont pas des plans d’exécution. Les dimensions sont fournies a titre
indicatif, sous réserve des impératifs sur site et aléas de chantier.

Le titulaire du présent lot doit I'établissement de sa méthodologie d’intervention : PPSPS, modes opératoires et justification des
confortements provisoires.

Il doit la réalisation des études d’exécution propres a ses ouvrages et diffusera tous documents utiles a leur validation : plans,
coupes et détails graphiques, notes de calculs, fiches techniques, avis techniques, documents techniques d’application, proces-
verbaux de classement, préconisations des fournisseurs.

Au démarrage du chantier, I'entrepreneur présentera au maitre d’ceuvre le calendrier de remise de ces documents qui devront
impérativement étre produits lors de la période de préparation, de maniere a tenir compte des délais de mise au point,

d’approbation et de livraison conformément au planning des travaux.

Les documents seront fournis en nombre d’exemplaires suffisant pour les intervenants intéressés, en particulier : le coordonnateur
SPS, le contréleur technique, le maitre d’ceuvre, le maitre d’ouvrage.

Un exemplaire de ce dossier sera laissé a disposition dans la salle de réunion.

Toute observation devra étre levée dans un délai de 10 jours ouvrés au plus tard en |'absence de notification précise du maitre
d’ceuvre.
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1.5.2 Plan Assurance Qualité, essais et contréles
L’entrepreneur assurera les vérifications techniques de ses ouvrages conformément aux normes et autres documents de référence.

Tous les résultats de contréles et d’essais seront consignés par écrit (rapport, fiche d’essais, fiche d’autocontréle, etc.) dans le Plan
d’Assurance Qualité de I'entreprise. Ce PAQ devra étre tenu a disposition du maitre d’ceuvre et du contrdleur technique. |l traitera
en particulier :

- Des épreuves d’étanchéité et d’écoulement des réseaux sous dallage.

- De l'autocontréle des implantations et des dimensions des réservations et des renforts.

- Du controle des planéités des planchers avant mise en ceuvre des revétements définitifs.

- Du controle des supports créés selon les détails de pose fournis par les autres corps d’état.

- De la qualité des bétons livrés et mis en ceuvre sur chantier, avec réalisation d’éprouvettes.

Tout résultat non concluant induira la reprise des ouvrages au frais du présent lot.

Dans le cas d’essais complémentaires demandés sur des ouvrages dont les résultats laisseraient subsister un doute sur la qualité,

les frais de ces essais exceptionnels seront a la charge du maitre d’ouvrage si leur résultat est favorable ou a la charge de
I'entrepreneur si leur résultat lui est défavorable.

Ce PAQ sera intégré au dossier des ouvrages exécutés du présent lot.

1.5.3 Dossier des ouvrages exécutés

L’entrepreneur prendra un soin particulier a I'établissement du dossier de récolement des ouvrages tels que réalisés, qui sera remis
au plus tard a la réception des travaux. Ce dossier comportera :
- La totalité des bordereaux de suivi des déchets générés par le projet.
- Les plans de tous les ouvrages réalisés.
- Les études de dimensionnement des structures et des réseaux.
- Les fiches techniques des produits mis en ceuvre, certifiés conformes aux normes : comportement au feu, caractéristiques
thermiques et acoustiques, produits et matériaux d’assemblage, certificats NF, etc.
- Les certificats de provenances et de caractéristiques des matériaux mis en ceuvre : bons de livraison des béton, fiches de
composition des matériaux de remblais, etc.
- Les avis techniques, procés-verbaux et préconisations des fournisseurs.
- Les résultats d’essais et de contréles prévus par la réglementation en vigueur et au titre des travaux : inspection
télévisuelle des réseaux, essais COPREC, etc.

Les plans de récolement des ouvrages devront préciser :
- Les implantations de tous les ouvrages réalisés, avec légende.
- Les niveaux des planchers, des seuils, des appuis, des linteaux et des fagades.
- Les caractéristiques des ouvrages de réseaux : sections des canalisations, fils d’eau, sens d’écoulement.
- Les détails de fixation, de liaisons et d’attaches.
- Les réservations, les renforts, et les éventuelles adaptations réalisées lors de la mise en ceuvre (sous visa du contréleur
technique).
- Le repérage et les références des matériaux mis en ceuvre.
- Les dimensions des locaux et de toutes les baies.

Le dossier des ouvrages exécutés sera remis en 4 exemplaires sur support papier et une version CD sur laquelle les plans devront
étre archivés aux formats dwg et pdf.

1.6 Documents de référence

L'entrepreneur devra se conformer a I'ensemble des normes, textes réglementaires, regles de calculs, instructions techniques, lois,
décrets, arrétés et circulaires administratives en vigueur qui lui sont applicables a la date de la remise de I'offre, listés ci-aprés de
maniére non limitative.

Si durant le chantier de nouvelles réglementations entrent en vigueur, I'entreprise sera tenue d’en référer au Maitre d’Ouvrage et
de spécifier les incidences éventuelles sur son lot.
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1.6.1 Réglementation générale

- Le code du travail.

- Le code de la construction et de I'habitation.

- Le code de la santé publique.

- Le code de I’environnement.

- Les régles générales de la construction.

- Les regles de sécurité et du travail et prescriptions particuliéres d'hygiéne et de sécurité.

- Les textes concernant la limitation des bruits de chantier.

- Les reglements municipaux relatifs a la signalisation et a la sécurité aux abords du chantier.

- Les Normes Francaises et Européennes homologuées.

- Les Documents Techniques Unifiés et leurs additifs.

- Le reglement sanitaire départemental.

- La réglementation relative a I'accessibilité des personnes a mobilité réduite.

- Les regles de sécurité contre I'incendie.

- La reglementation thermique en vigueur, dont I'arrété du 3 mai 2007 modifié par I'arrété du 22 mars 2017 relatifs aux
caractéristiques thermiques et a la performance énergétique des batiments existants.

- Les régles et arrétés concernant I'acoustique des batiments.

1.6.2 Réglementation spécifique aux travaux

- Décret n° 2011-1241 du 5 octobre 2011 relatif a I'exécution de travaux a proximité de certains ouvrages souterrains,
aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution.

- Décret n°95-607 du 6 mai 1995, modifié par le décret n°2008-244 du 7 mars 2008, fixant la liste des prescriptions
réglementaires que doivent respecter les travailleurs indépendants ainsi que les employeurs lorsqu’ils exercent
directement une activité sur un chantier de batiment ou de génie civil.

- NF P11.301 — Exécution des terrassements.

- DTU n°13.3 amendé — Dallages : conception, calcul et exécution (NF P11.213).

- DTU n°20.1 amendé — Ouvrages en magonnerie de petits éléments, parois et murs (NF P10.202).

- DTU n°20.13 amendé — Cloisons en magonnerie de petits éléments (NF P 10.204).

- DTU n°21 — Exécution des travaux de béton (NF P 18.201).

- DTU n°26.1 — Travaux d’enduits de mortiers (NF P 15.201).

- DTU n°33.2 — Tolérances dimensionnelles du gros-ceuvre destinée a recevoir des facades rideaux, semi-rideaux ou
panneaux (NF XP P28-203).

- DTU n°36.5 — Mise en ceuvre des fenétres et portes extérieures (NF P20-202).

- DTU n°26.2 amendé — Chapes et dalles a base de liants hydrauliques (NF P 14.201).

- DTU n°52.2 amendé — Pose collée des revétements céramiques et assimilés (NF P 61-204).

- DTU n°53.2 — Revétements de sol PVC collés (NF P62.203).

- DTU n°59.1 — Revétements de peinture (NF P74.201).

- DTU n°60.1 amendé — Plomberie sanitaire pour batiments (NF P40.201).

- DTU n°60.11 — Régles de calculs des installations de plomberie sanitaire et d’eaux pluviales (NF P40.402).

- DTU n°60.33 — Canalisations en polychlorure de vinyle non plastifié — évacuation d’eaux usées et d’eaux vannes (NF
P41.213).

- NF P18.503 — Surfaces et parements de béton

- NF P06.001 — Charges d’exploitation des batiments.

- NF P06.004 — Charges permanentes et charges d’exploitation.

- Regles NV65 (NF P06.002) relatives aux effets de la neige et du vent sur les constructions et annexes.

- Reégles N84 (NF P06.006) relatives a I’action de la neige sur les constructions.

- Régles B.A.E.L. de conception et de calcul des ouvrages et constructions en béton armé.

- Régles F.B. (DTU P92.701), méthodes de prévision par le calcul du comportement au feu des structures en béton.

- Auvis techniques du C.S.T.B.

- Normes frangaises s'appliquant a la qualité des matériaux et des matériels.

- Prescriptions techniques des fabricants.

L'entrepreneur devra aussi se conformer aux documents constitutifs du dossier de consultation des entreprises et aura pris soin

d'alerter le maitre d’ouvrage, avant remise de son offre, quant a toute omission, imprécision ou contradiction qu'il aura pu relever
et aura prises en compte dans son offre.
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1.7 Prescriptions techniques

Les prescriptions qui suivent ont pour objet de définir les conditions mises en ceuvre et les modalités d'exécution des ouvrages.
1.7.1 Bases d’études
Destination de l'ouvrage :

Batiment a usage de bureaux et a I'accueil du public.

1.7.2 Conditions d’exécution

Repeéres d’implantation et de nivellement :
Le présent lot devra la mise en place des reperes fixes de planimétrie.

Implantation et tracage :

A parti des repéres ci-avant, I'entrepreneur devra assurer a ses frais et sous sa responsabilité I'implantation de ses ouvrages.

Toute erreur qui pourrait étre révélée serait immédiatement signalée au maitre d’ceuvre en vue d’apporter les modifications
nécessaires au bon déroulement du chantier.

L’entrepreneur devra s’assurer de la liaison avec les lots intéressés afin de vérifier que les alignements et les cotes de raccordement
des VRD sont compatibles avec les implantations qu’il réalisera.

Aprés réalisation des travaux de dépose, I'entreprise tracera un trait de niveau intérieur a +1.00 m, effacable, qui sera reporté sur
I'ensemble des murs et magonneries.

L’entrepreneur matérialisera I'emplacement et les indications des réservations, des cloisons, des huisseries et des batis,
conformément aux plans d’exécutions validés par le maitre d’ceuvre et le contréleur technique.

Les conséquences d’adaptation a une mauvaise implantation seraient a la charge du présent lot.

Protection électrique :
Toutes les masses métalliques entrant dans la composition de I'ouvrage seront connectées entre elles pour assurer une liaison

équipotentielle et seront reliées a la terre suivant les normes frangaises en vigueur (norme NF C 15-100) par le lot Electricité —
Courant fort — Courant faible qui devra la fourniture et la mise en ceuvre de I'ensemble du réseau de mise a la terre, y compris les
interconnections entre les armatures des éléments en béton.

En conséquence, au droit des jonctions entre ouvrages métalliques, les surfaces en contact ne seront pas peintes et devront étre
dégagées de toutes calamines ou salissures éventuelles (terre, ciment, graisses, etc.).

Si les conditions ne sont pas respectées, les piéces devront étre connectées entre elles par un cable en cuivre de 30 mm? de section
au minimum ou par un cordon de soudure d’au moins 200 mm? de section (cordons : 4 mm, longueur : 50 mm). Dans cette
éventualité, la fourniture et la mise en ceuvre de ces éléments de jonction seront considérées a la charge de I'entreprise.

Trous, réservations, raccords :

L’entreprise a a sa charge toutes les réservations dans ses ouvrages et dans les ouvrages existants.

L’entrepreneur se rapprochera des intervenants concernés pour détermination des besoins en réservations. Il sera tenu de créer
celles qui lui auront été indiquées a temps.

Il assurera la finition au pourtour des canalisations traversant les ouvrages a créer en béton et en magonnerie laissés apparents,
aprés calfeutrements soignés par les lots Plomberie — Sanitaires — Ventilation et Electricité — Courant fort — Courant faible —
Chauffage, exécutée soigneusement sans marque ni surplus.

Tenue au feu :

Les dispositions devront satisfaire aux conditions de stabilité au feu et de degré coupe-feu requises par le reglement.

Les ouvrages concernés au présent lot devront avoir fait I'objet d'un procés-verbal d'essais émanant d'un organisme de contréle
habilité.

Tous les calfeutrements réalisés par le présent lot devront garantir la conservation des caractéristiques des parois concernées.

Stockage :

L’entrepreneur prendra toutes les précautions pour éviter la dégradation de ses matériaux contre les heurts et les intempéries.

Les palettes seront empilées en respect des conditions de stockage préconisées par les fabricants afin de conserver I'aspect et les
caractéristiques des produits.

Protection :

L’entrepreneur est tenu d’assurer une protection efficace de 'ensemble de ses ouvrages jusqu’a réception.

Il prendra toutes les précautions nécessaires pour ne pas causer de dégradations aux ouvrages existants et aux ouvrages créés par
les autres entrepreneurs. En particulier, 'entrepreneur prendra toutes mesures pour éviter la chute brutale de matériaux lors des
déposes et des démolitions.
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Les surfaces fragiles seront protégées. Ces protections seront faites immédiatement aprés pose et seront entretenues pendant
toute la durée des travaux jusqu’au retrait avant le nettoyage final.

Les rayures, chocs et dégats qui apparaitraient au cours des travaux seront réparés par |'entrepreneur du présent lot a ses frais
dans tous les cas. Toutefois, si des dégats trop importants ont été occasionnés par tel ou tel corps d'état, le maitre d’ceuvre pourra
exiger le remplacement des ouvrages concernés, a la charge du ou des entrepreneurs auteurs de ces dégradations. La décision du
maitre d’ceuvre s'imposera aux parties.

Réception des supports :
L'entrepreneur sera tenu de participer aux réceptions des supports qu’il aura mis en ceuvre.
Un proceés-verbal sera dressé aprés un relevé contradictoire des parties intéressées. Les observations et réserves seront
communiquées au maitre d’ceuvre le jour méme de la réception de ces supports.
Aucune réclamation ne pourra étre formulée en cas d’absence a cette réception, et aucune réclamation ultérieure ne sera
recevable.
Si les supports ne sont pas jugés conformes aux prescriptions des D.T.U., et dans le cas ou le bien fondé des réserves serait accepté
par le maitre d’ceuvre, deux cas seront envisagés en fonction de I'ampleur des écarts de réalisation :

- soit la réfection et la mise en conformité par les soins de |'entreprise en charge de la réalisation des supports, défectueux

ou inaptes aux travaux,
- soit I'exécution des travaux complémentaires a la charge financiere de I'entreprise ayant réalisé les supports défectueux.

Accessibilité aux personnes handicapées :
Les seuils de portes accessibles ne devront pas présenter de ressaut supérieur a 2 cm.

L’entrepreneur respectera les zones de manceuvres précisées sur les plans marchés.

Nettoyage :

Chaque corps d'état devra laisser quotidiennement le chantier propre et libre de tous déchets pendant et apres I'exécution de ses
travaux.

Chaque entrepreneur se chargera du coltinage et du chargement de ses propres déblais dans les bennes.

Nettoyage des salissures sur voirie :
Pendant toute la durée des travaux, le site et les voies du domaine public devront étre maintenus en parfait état de propreté.

Le nettoyage des boues, gravats et déchets quelconques provenant du chantier sera assuré par le présent lot au frais de
I'entrepreneur responsable.

1.7.3 Tolérances

Les tolérances dimensionnelles admises seront celles définies par les DTU en vigueur a défaut de précision au présent document.

Dallage :
Planéité générale : + 10 mm sur une hauteur d’étage.
Planéité locale : écart inférieur a 7 mm sous une régle de 2 m, écart inférieur a 2 mm sous un réglet de 0,20 m.

Poteaux et poutres en béton :

Tolérance dimensionnelle : £ 3 mm.

Tolérance d’équerrage : inférieure a 5 mm entre les deux diagonales d’'un méme panneau.

Verticalité : £ 10 mm sur une hauteur d’étage.

Planéité locale : écart inférieur a 5 mm sous une regle de 2 m, écart inférieur a 2 mm sous un réglet de 0,20 m.
Ecart en plan non cumulable : £ 5 mm entre les axes des poteaux ou des refends.

Maconnerie :

Verticalité : £ 10 mm sur une hauteur d’étage.

Planéité locale : écart inférieur a 7 mm sous une régle de 2 m, écart inférieur a 2 mm sous un réglet de 0,20 m.
Implantation de I’axe des baies : + 10 mm.

Largeur des baies finies : + 10 mm.

Hauteur des baies finies : £ 10 mm.

Verticalité des tableaux : écart inférieur a 4 mm jusqu’a 2m, inférieur 3 6 mm au-dessus de 2m.

Horizontalité des appuis : écart inférieur a 3 mm/m avec un maximum de 10 mm.

Horizontalité des linteaux : écart inférieur a 10 mm.

Ecart maximal entre les faces d’appuis (listels, feuillures, dos d’appuis) en plan théorique : 3 mm.

Enduits :
Planéité locale : écart inférieur a 5 mm sous une régle de 2 m, écart inférieur a 1 mm sous un réglet de 0,20 m.
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1.8 Qualité des ouvrages et des matériaux

1.8.1 Tracabilité et conformité

Tous les matériaux destinés a la construction des ouvrages sont fournis par I'entrepreneur. Celui-ci doit assurer le contrdle de leur
qualité au moment de leur approvisionnement et il fournira tout certificat permettant de justifier leur origine : bons de livraison,
bons de pesée, lettres de voiture, certificats de traitement ou certificats d’origine.

Les références de produits préconisés sont données a titre indicatif pour préciser les caractéristiques attendues en termes de
performance et de qualité, et devront étre considérées comme des minimas. L'entrepreneur est libre de proposer d’autres
produits, tant qu’il justifie I’équivalence de ces caractéristiques.

En conséquence, avant tout démarrage des travaux, les différents matériaux dont l'utilisation est envisagée seront soumis a
I'agrément du maitre d’ceuvre et du contrdleur technique. L’entrepreneur précisera leur provenance et fournira les procés-verbaux
d'essais permettant de vérifier que les caractéristiques des matériaux sont celles exigées.

Les matériaux, éléments ou ensembles traditionnels envisagés devront satisfaire aux normes frangaises homologuées, et aux
spécifications des documents techniques unifiés (D.T.U.). Ceux non traditionnels ne pourront étre admis que s'ils font I'objet d’'un
avis technique de la commission du CSTB ou d’une enquéte technique favorable d’un organisme de contréle technique agréé.

Si les produits sont jugés d’aspect différent ou de qualité inférieure par le maitre d’ceuvre, ce dernier se réservera la possibilité
d’imposer les produits préconisés par les pieces du marché.

1.8.2 Prototypes, échantillons

L’entrepreneur devra la présentation d’échantillons au maitre d’ceuvre pour tous les matériaux participant au rendu architectural
du projet, accompagnés d’une fiche technique en 3 exemplaires :
- Sans objet.

Ils seront entreposés dans le bureau de chantier jusqu’a I'achévement des travaux. Si les produits sont jugés d’aspect différent ou
de qualité inférieure par le maitre d’ceuvre, ce dernier se réservera la possibilité d’'imposer les produits préconisés aux plans et au
présent document.

1.8.3 Ouvrages de gros-ceuvre

Exécution des couches de formes et assises :
Les sous-couches ou la couche de forme devront posséder une pente transversale en fonction des pentes minimales projetées. Les
résultats seront soumis, avant poursuite des opérations, a la maitrise d'ceuvre et au bureau de contrdle.

Remblais :

L'ensemble des remblais sera réalisé par matériau d’apport type tout venant ou matériau de caractéristiques suffisantes et
parfaitement sain provenant des terrassements, mis en ceuvre par couches successives de 20 cm soigneusement compactées et
réglées.

L'entrepreneur justifiera la provenance des matériaux au moyen de lettres de voiture signées par les responsables de la carriere ou
de l'usine.

Les terres en excédent devront étre évacuées aux décharges publiques.

Canalisations en P.V.C. :

Les canalisations en P.V.C. seront de classe CR8 minimum, emboitement a collet et a joint caoutchouc. L'entrepreneur devra en
justifier les caractéristiques par avis technique.

Les attentes seront collées et bouchonnées.

Armatures pour béton armé :
Toutes armatures utilisées seront en acier a haute adhérence Fe E 500 MPa.

L’enrobage ne devra pas étre inférieur a 3 cm. Toute partie bétonnée laissant apparaitre les armatures sera soit démolie, soit
repiquée et reconstituée avec du béton.

Composition des bétons :

L'entrepreneur devra soumettre au bureau de contrdle et au maitre d'ceuvre la composition des bétons et leur modalité de mise en
ceuvre. Il se conformera au minimum aux articles du présent cahier des charges techniques. En aucun cas, le dosage ne sera
inférieur & 350 Kg de ciment par m°.
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L’ensemble des bétons et des mortiers sera obligatoirement préfabriqué en centrale a béton agréée.

Parements béton :

La qualité des parements destinés a rester apparents, selon le DTU 21, sera de type soigné P3 E3.

Le béton sera coulé sur panneaux de contre-plaqué ou plaques métalliques avec joints parfaitement ajustés pour obtenir un aspect
uniforme sans ségrégation ni bullage du béton. Les produits de démoulage de coffrage seront compatibles avec les revétements de
finitions.

Toutes bavures seront meulées et les arrétes et cueillies seront sans épaufrures.

Les ragréages et finitions éventuelles seront exécutés immédiatement apres décoffrage. Dans le cas ou des reprises ou ragréages
seraient nécessaires et trop apparents, ils devront obligatoirement étre meulés progressivement pour en polir la surface et obtenir
une surface lisse d’aspect homogeéne.

Surfaces de plancher :
Les planchers recevant un revétement de sol collé seront tirés et dressés a la régle, avec talochage et pongage mécanique aprés
durcissement.

Blocs de béton manufacturés :

Les blocs de béton ou agglomérés, creux ou pleins, seront de marque NF. Les blocs utilisés en parois porteuses devront étre justifiés
par les résultats des essais effectués par le fournisseur.

Les éléments présentant des défauts (cassures, épaufrures, fissures, etc.) seront refusés et éliminés du chantier.

Les faces destinées a étre enduites seront rugueuses et présenteront une bonne adhérence a I'enduit.

La mise en ceuvre se fera par mortier ciment, les liants hydrauliques utilisés pour la construction des ouvrages seront au minimum
du CPJ-CEM Il de classe 32.5. Les joints seront pleins, sans trou ni fente.

Les parois participant a l'isolation phonique ou destinées a rester apparentes seront toujours parfaitement rejointoyées
horizontalement et verticalement.

L'entrepreneur devra le dressement au mortier des listels, des feuillures et des tables d’appuis nécessaires a la parfaite mise en
ceuvre des joints et des étanchéités de menuiseries.

1.8.4 Ouvrages d’enduits extérieurs

Supports :
Par temps sec, le support sera au préalable humidifié en plusieurs fois.
L’exécution sera interdite sous température inférieure a 5°C, sur support gelé, surchauffé ou desséché.

Aspect :

Les enduits d’'imperméabilisation seront a teinte incorporée a base de liants hydrauliques, finition gratté fin, de teinte grise. lls
seront destinés a recevoir une peinture par le lot Peinture — Revétement de sol souple — Ravalement.
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Il DESCRIPTION DES TRAVAUX

1.1 Travaux préparatoires

1.1.1 Etudes d’exécution

Des notification de 'ordre de service de démarrage, I'entrepreneur procédera a la réalisation de ses études techniques selon
prescriptions rappelées au CCAP et au chapitre « Organisation des études » du présent document, sous peine de sanctions prévues
au CCAP.

Le planning d’exécution de I'entreprise devra étre communiqué dans un délai de 8 jours a compter de la notification de I'ordre de
service de démarrage.

Avant toute exécution, I’entrepreneur devra s’assurer de la conformité des cotes réelles des supports, des altimétries de
terrassements, les indications des plans et des détails qu’il aura communiqués. Les dimensions et les sections matérialisées sur les
plans sont fournies a titre indicatif et ne se substituent en aucun cas aux études a la charge de I'entreprise.

Il alertera le maitre d'ceuvre de tout écart éventuellement constaté et de toute imprécision décelée.

Les plans remis devront étre orientés et préciser les positions en altimétrie et planimétrie par rapport a des reperes fixes.

1.1.2 Etats des lieux

Avant tout commencement, |'entreprise devra faire a ses frais un constat de I'état des constructions existantes, des abords et des
voiries en présence d'un représentant du maitre d'ouvrage qui aura été convié et a qui sera remis un exemplaire du rapport.

En fin d’opération, I'entreprise procedera a ses frais a un état des lieux contradictoire, dans les mémes conditions, pour constater
qu’aucun désordre n’est survenu.

Tout ouvrage détérioré dont la spécificité releve des compétences du présent lot sera remis en état par I'entreprise titulaire au frais
de I'entreprise responsable.

1.1.3 Autorisations administratives

L’entrepreneur devra prendre contact avec l'administration, la municipalité et les services concessionnaires et établira les
déclarations nécessaires au démarrage de ses interventions :

- Déclaration d’intention de commencer les travaux (D.I.C.T.).

- Toutes demandes d’autorisations administratives pour I'occupation temporaire du domaine public.

Il devra I'affichage des autorisations et des arrétés obtenus selon les prescriptions réglementaires, et aura a sa charge le paiement
des droits et redevances éventuellement nécessaires pendant toute la durée du chantier jusqu’a restitution des lieux.

1.1.4 Installations de chantier

Tous les travaux préparatoires nécessaires a la mise en place de I'organisation de chantier seront dus par I'entrepreneur, ainsi que
la signalisation et le balisage des cheminements piétons et véhicules a utiliser par le public et les occupants aux abords du chantier
en cas de perturbations, notamment lors des opérations d’approvisionnements.

L’installation de chantier, hors fluides, est due pendant toute la durée des travaux pour I'utilisation par tous les corps d’état.

A I'achévement des travauy, il devra la remise en état des lieux aprés enlevement des installations.

Plan d’installation de chantier

Dans le cadre de la prévention, le plan d’installation de chantier et le plan de phasage des opérations seront validés par le
coordonnateur SPS et présentés au maitre d’ceuvre pendant la période de préparation.

Aucune intervention ne sera autorisée avant approbation de ces documents.
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Il se rapprochera des autres corps d’état afin de tenir compte de leurs besoins. En particulier, il tiendra compte des installations
prévues a la charge des lots Electricité — Courant fort — Courant faible — Chauffage et Plomberie — Sanitaires — Ventilation pour
I'organisation de ses propres installations et pour I'établissement du plan d’installation de chantier.
Ce plan devra indiquer notamment :

- Les acceés et les circulations sécurisés pour le personnel chantier et les services du site.

- L’affichage réglementaire de chantier : liste des intervenants et des entreprises, etc.

- Les clétures permanentes et provisoires, avec précision de la signalétique de chantier.

- Les cantonnements.

- Les points d’alimentation en eau et en électricité.

- Le point de raccordement au réseau d’assainissement.

- Les installations d’éclairage et de basse tension du chantier.

- Le point de liaison télécom en cas d’appel aux services de secours.

- Les consignes de rassemblement en cas d’évacuation.

- Les zones de stockage et I'emplacement des bennes.

- Les zones de levage et d’échafaudage.

- Les zones et les circuits d’approvisionnement.

Agence de chantier
Les installations de chantier seront mises a disposition par le présent lot pour toute la durée du chantier. Elles devront respecter

les termes du P.G.C.S.P.S., du présent C.C.T.P., et les préconisations de sécurité sanitaire édictées par le guide de 'OPPBTP, en
vigueur a la date de remise de I'offre, pour la continuité des activités de la construction en période d’épidémie de Covid-19.
Ces installations intégreront notamment :
- Le raccordement au réseau de tout a I'égout.
- La signalétique et I'affichage.
- L'installation et le repli de réfectoires équipés de tables et de chaises en nombre suffisant, et disposant d'eau froide,
d'eau chaude et de prises de courant.
- L'installation et le repli de locaux vestiaires avec armoires.
- L'installation et le repli de sanitaires raccordés au réseau d'eaux usées, munis du nécessaire d'hygiéne et disposant d'eau
froide et d'eau chaude.
- L’installation et le repli d’une salle de réunion équipée de tables et de chaises.
Ces locaux provisoires devront étre correctement aérés et disposer de chauffage, d'éclairage et des moyens reglementaires de lutte
contre I'incendie.

Branchement électrique de chantier
Le lot Electricité — Courant fort — Courant faible — Chauffage devra I'alimentation électrique de chantier, compris toute démarche

pour I'obtention du branchement provisoire, et la distribution du courant basse tension en respect des dispositions suivantes.

Il devra l'installation d’une armoire électrique principale a proximité de la base vie, équipée des protections reglementaires. Il y
raccordera une armoire de chantier destinée au branchement de I'outillage du site. Cette armoire divisionnaire présentera un
minimum de 6 prises de courant et sera installée a proximité de la construction. A partir de cette armoire, il assurera la desserte en
énergie des différents niveaux a l'aide de coffrets de distribution sur pieds comprenant chacun un dispositif de protection
différentielle et un minimum de 4 prises de courant, sachant que chacun devra couvrir un rayon maximum de 25 m. |l aura a sa
charge la vérification des installations électriques de chantier qui sera effectuée par un organisme agréé et un exemplaire du
rapport de contréle sera laissé dans I'agence de chantier.

Les frais de consommations de cette installation seront a la charge du compte-prorata.

Eclairage provisoire
Chaque entrepreneur conservera a sa charge les éclairages spécifiques a ses postes de travail.

Installation téléphonique
A la charge du lot Electricité — Courant fort — Courant faible — Chauffage.
Les frais de consommations de cette installation seront a la charge du compte-prorata.

Branchement d’eau provisoire
Le lot Plomberie — Sanitaires — Ventilation installera des points de puisage protégés contre le gel, depuis la canalisation principale
existante, afin de desservir :
- L’agence de chantier.
- Les zones de travail, pour les besoins d’exécution pendant toute la durée du chantier.
- Les zones de travail, pour I'usage unique d’hygiéne a I'attention des travailleurs pour le lavage fréquent des mains en
cas de non port permanent des gants.
Les frais de consommations de cette installation seront a la charge du compte-prorata.

Entretien quotidien

Le présent lot assurera, aux frais du compte-prorata, I’entretien quotidien de I’agence de chantier pendant toute la durée des
travaux, y compris les frais de collecte des ordures ménageéres.
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Il est rappelé que cet entretien devra étre réalisé en stricte application des préconisations de sécurité sanitaire édictées par le
guide de 'OPPBTP, en vigueur a la date de la remise de I'offre, pour la continuité des activités de la construction en période
d’épidémie de Covid-19.

Aires de stockage
L’entreprise réservera un espace suffisant, correctement délimité, dédié au stockage du matériel et des matériaux utiles a ses

ouvrages et a ceux des autres corps d’état. Le dépot de matériaux, terres et gravois sera interdit en dehors des zones prescrites.
L’entreprise portera une attention particuliere a la gestion de ses stocks et devra évacuer le matériel ou les matériaux inutiles a la
poursuite de ses ouvrages.

Nettoyage de voirie

Pendant toute la durée des travaux, le site et les voies du domaine public devront étre maintenus en parfait état de propreté.

En cas de détérioration accidentelle sans mesure corrective par I'entrepreneur responsable : boues, gravats et déchets quelconques
provenant du chantier, le présent lot en devra la prise en charge au frais de ce dernier, au plus tard dans les 24 heures suivant
I'incident.

11.1.5 Compte-prorata

Etablissement et gestion a la charge de I'entreprise, selon conditions rappelées au Cahier des Clauses Techniques Générales et
prescriptions rappelées a I'article « Installations de chantier » ci-avant.

Il est rappelé que les décomptes généraux définitifs des entreprises ne seront traités par le maitre d’ceuvre qu’apres justificatif du
paiement des frais de compte prorata par le gestionnaire du compte prorata.

1.1.6 Affichage réglementaire de chantier

L'entrepreneur devra la fourniture et la pose de I'affichage reglementaire de chantier avec indication de I'ensemble des
intervenants, entreprises et organismes concernés par le chantier. Il completera cet affichage avec I'autorisation de construire
remise par le maitre d’ouvrage, a installer selon les instructions du maitre d'ceuvre des I'ouverture du chantier.

Cet affichage ne sera déposé qu’en fin de chantier par le présent lot.

Localisation :
Adossé aux clétures de chantier, exposé au carrefour de la rue René Dingeon.

1.1.7 Clotures, fermetures et signalétique de chantier

L’entrepreneur devra la mise en place d’une cloture périphérique en délimitation des zones chantier. Cette cl6ture provisoire d’'une
hauteur de 2 meétres sera composée de grilles amovibles type m300 de chez HERAS, ou équivalent, liaisonnées entre elles par
pinces anti-vandales et stabilisées en pied par plots en béton.

L’entrepreneur y intégrera un portillon et un portail pour permettre I'accés des personnes et des engins habilités a la zone chantier
et il devra en assurer la condamnation en dehors des heures travaillées.

Il'y affichera la signalétique de sécurité en nombre suffisant : panneaux « chantier interdit au public », « port des EPI obligatoire »,
« livraisons », « accés au personnel chantier » et affiches mises a dispositions par ’OPPBTP dans le cadre de la continuité des
activités de la construction en période d’épidémie de Covid-19.

L’entreprise prévoira toutes les signalisations pour réguler le trafic dans le cadre des livraisons et des évacuations utiles aux besoins
de I'ensemble des corps d’état. Elle installera un panneau de signalisation en limite du domaine publique de maniére a préciser

I"accés réservé aux véhicules de livraisons et elle prévoira le fléchage nécessaire jusqu’a la zone de déchargement.

Le cheminement piéton pour l'accés au chantier sera matérialisé et protégé selon les prescriptions que le coordonnateur SPS aura
précisées au PGCSPS.
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1.1.8 Gestion des déchets

Déchets du présent lot
L’entrepreneur devra la manutention, le chargement, le tri et I’évacuation en décharge spécialisée de tous les gravats et déchets

provenant des prestations de dépose et de démolition décrites au présent lot. Pour cela, il devra l'installation et la collecte de
bennes a déchets.
Les frais de tri et de décharges des déchets précisés ci-avant seront a sa charge.

Modalités
Les bennes devront bénéficier d'une signalétique individuelle et clairement identifiable :

- Béton et gravats inertes ; destinés a étre enfouis, concassés, triés puis réutilisés.

- Métaux ; destinés a étre revalorisés.

- Bois non traités ; destinés a étre recyclés.

- Carton et papiers ; destinés a étre recyclés.

- Déchets dangereux tels que les bois traités, les emballages et petits matériels souillés, les aérosols et les huiles ; seront

amenés en centre de traitement des déchets adapté.

Il sera strictement interdit de déposer des déchets dans les bennes non appropriées, de briler les déchets a I'air libre ou de les
enfouir sur le site.
Les zones de stockage des déchets devront rester dans un état de propreté irréprochable.
Toutes infractions aux prescriptions de chantier constatées par le maitre d’ceuvre induiront I'application des pénalités décrites au
CCAP, et I'intervention du présent lot au frais du lot responsable en cas de non-respect de I'obligation de remise en état.
Les bons de suivi de I'ensemble des déchets, depuis le chantier jusqu’a leur destination finale, seront a fournir avec le dossier des
ouvrages exécutés.

Gestion commune des déchets

Aprés les prestations de démolition et de dépose, pour ses propres besoins et ceux des autres corps d’état, 'entrepreneur du
présent lot devra la mise a disposition et I'’échange de bennes en nombre suffisant pour assurer le tri des déchets qui seront
générés jusqu’a la fin du chantier.

Les frais de collecte, de tri et de décharges seront alors négociés entre les différentes entreprises concernées.

Chaque entrepreneur conservera a sa charge la manutention et le chargement des déchets dans les bennes mises a disposition. La
présence de gravats et de déchets sur site en dehors des horaires de chantier sera proscrite.

1.2 Travaux de dépose et de démolition

L'entreprise utilisera tous les moyens adaptés au type de déconstructions prévues. Les moyens envisagés devront faire |'objet d'une
proposition précise a I'appui de I'offre de I'entreprise.

La déconstruction sera réalisée avec soin. Tous les ouvrages démontés seront soigneusement triés dans les bennes adéquates puis
évacués vers les décharges appropriées pour élimination.

Pour éviter tout risque de projection et toute propagation de poussiéres lors de la réalisation des travaux, |'entrepreneur
devra occulter les baies extérieures et installer des écrans anti-poussiéres en délimitation des différentes zones de travail.

Il prendra les précautions nécessaires pour réaliser les travaux de dépose et de démolition sans dégrader les parois existantes
conservées. En particulier, il mettra en place des protections efficaces pour garantir le maintien de I'état des sols et des voiries et il

prendra toutes les mesures de précaution pour éviter la chute brutale des matériaux. Les épaufrures, chocs et dégats qui
apparaitraient du fait de ses propres travaux seront réparés par l'entrepreneur du présent lot et a ses frais.

1.2.1 Neutralisation et déposes des installations
A la charge des lots Electricité — Courant fort — Courant faible — Chauffage et Plomberie — Sanitaires — Ventilation.
En aucun cas des cables électriques ou des canalisations présentant des risques pour les intervenants ne subsisteront dans

quelques zones que ce soit.

1.2.2 Dépose des plafonds

L’entrepreneur devra la dépose soignée des plafonds en plaque de platre compris isolation et ossatures.
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Les fixations seront déposées sans arrachement afin de ne pas dégrader les éléments de la charpente bois.

Localisation (existants) :
- Ensemble des locaux.

1.2.3 Dépose des revétements de sol PVC et textile

L’entrepreneur devra la dépose soignée des revétements de sol pvc et des moquettes, compris sous-couche, de maniere a
retrouver le support d’origine qu’il débarrassera de tous résidus par grattage et pongage mécanique.

Localisation (existants) :
- Accueil, local rangement, bureaux, circulation et sanitaires.

1.2.4 Dépose des grilles de défense

L’entrepreneur devra la dépose des grilles de défense scellées aux tableaux des baies en fagades. Les pattes de scellement seront
soigneusement découpées pour arasement au nu des appuis et des linteaux.

Localisation (existants) :
- Toutes les baies des menuiseries extérieures, a I'exception de celles des sanitaires.

1.2.5 Dépose de l'isolation, des parements et des cloisonnements

L’entrepreneur assurera la dépose de I'ensemble des cloisons non porteuses y compris tous les éléments de menuiserie intérieure
qui y sont intégrés tels que les blocs-portes, les dormants, les vitrages et les quincailleries.

Les complexes de doublage isolant des fagades et les parements intérieurs des murs refends seront aussi déposés par le présent
lot.

L’entrepreneur prévoira toutes les sujétions de découpe et de protection permettant de désolidariser correctement les ouvrages
sans dégrader les éléments magonnés et les parties a conserver.

Les parois seront curées de tous les plots de colles. Les trous et saignées de descellement seront rebouchés.

Localisation (existants) :
- Ensemble des locaux.

11.2.6 Dépose des menuiseries extérieures

L’entrepreneur aura a sa charge la dépose complete (cadres, vantaux, tabliers, vitrages, quincaillerie, fixations) et I'évacuation des
menuiseries existantes, en prenant soin de ne pas dégrader les supports.

Il devra nettoyer les supports et les réviser pour garantir I'obtention d’une parfaite étanchéité : suppression des résidus de joints,
des anciens calages et des anciennes fixations, calfeutrement des anciennes perforations.

Localisation (existants) :
- Toutes les fenétres et les portes.
- Le rideau métallique de I'accés véhicule.

1.2.7 Suppression des appuis de baies

L’entrepreneur devra la dépose des appuis de baies existants au droit des baies de menuiseries extérieures non conservées ou
modifiées, compris purge et recharge du support et des vides créés.

Localisation (projet) :
- Allege supprimée en facade du SAS d’accueil.
- Baies obturées en facade NORD de la salle de formation.
- Baie obturée en facade des sanitaires.
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- Baie réduite en facade NORD du bureau 1.

1.2.8 Suppression des parois en magonnerie

L’entrepreneur devra la démolition des magonneries en carreaux de platre et en blocs de béton creux non conservées au titre du
projet.

Il devra le rebouchage soigné des saignées pouvant subsister au sol.

Pour la création de baies dans les élévations porteuses, I'entrepreneur aura préalablement réaliser les ouvrages de renfort de type
poteaux et poutres prévus au présent descriptif. Les magonneries seront délignées soigneusement par sciage. Elles seront démolies
jusqu’a 5 cm sous le niveau du dallage afin de permettre la réfection des seuils prévus au présent descriptif.

Localisation (existants) :

- Cloison d’épaisseur 10 cm entre circulation / bureau 3 et entre circulation / WC.

- Cloison d’épaisseur 10 cm entre bureau 3 / WC.

- Cloison d’épaisseur 15 cm a I’endroit de I'accés a la circulation depuis la zone de travail.
Localisation (projet) :

- Cloison d’épaisseur 15 cm pour I'ouverture du coin cuisine.

- Fagade d’épaisseur 20 cm pour création de I'issue de secours en facade OUEST.

- Allége d’épaisseur 20 cm pour création de I’entrée du SAS d’accueil en fagade SUD.

1.3 Réseaux sous dallage

Les réseaux enterrés sous le batiment ne sont pas prévus en réutilisation et seront condamnés par le lot Plomberie — Sanitaires —
Ventilation dans le cadre de la neutralisation et des déposes des installations existantes.

1.3.1 Démolition et terrassement sous dallage existant

L’entrepreneur réalisera le terrassement manuel des fouilles en tranchées pour les réseaux d’évacuation des eaux usées et des
eaux vannes enterrés. Il devra obligatoirement le sciage préalable des dallages existants afin de maintenir en bon état les zones
conservées. |l évacuera a I'avancement les gravats et terres excédentaires.

Les terrassements comprendront toutes sujétions relatives a leur exécution : blindage, épuisement, purge d'ouvrages non
conservés.

Il prévoira toutes les installations de sécurité rigides contre la chute, et tous les éléments nécessaires au franchissement, jusqu’a la
fermeture des fouilles.

Localisation (projet) :
- Réseaux d’évacuation des sanitaires et de la cuisine.
- Réseaux secs enterrés pour le déplacement de I'alimentation électrique principale et I'arrivée de télécommunication.

11.3.2 Réservations en soubassement

L’entrepreneur réalisera les réservations dans le soubassement existant pour le raccordement aux ouvrages de réseaux extérieurs
mis en attente par le lot Voirie, Réseaux divers — Clotures — Espaces verts, compris calfeutrement de la réservation aprés passage
des canalisations.

Localisation (projet) :

- Raccordement au regard EU-EV extérieur, a I’angle du bureau 6.
- Déplacement de I’alimentation électrique principale vers le nouveau TGBT.
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11.3.3 Canalisations d’évacuation EU-EV

L’entrepreneur devra la mise en ceuvre des différents réseaux d’évacuation, composés de canalisations enterrées de type PVC CR8
assainissement avec joints d’étanchéité collés, compris tous raccords tels que tés, culottes, coudes, etc. De diamétre selon études
du présent lot, elles seront posées sur un lit de sable d'épaisseur minimale 10 cm, réglé avec fagon de pente. L'ensemble du
montage devra permettre la visite et le nettoyage aisé du réseau.

Toutes les attentes seront désolidarisées du dallage par mise en place d’un feutre bitumé en périphérie, et seront protégées par
bouchons a visser en attente du raccordement par le plombier. La remontée des attentes sera au minimum de 15 cm.

L’entrepreneur devra leur raccordement sur le regard en attente du lot Voirie, Réseaux divers — Cl6tures — Espaces verts, prévu a un
meétre de la fagade.

Les réseaux d’évacuation feront I'objet d’essais COPREC en plusieurs phases, avec fourniture des rapports d’essais par
I’'entrepreneur en charge des travaux :

- Avant et aprés reconstitution des dallages.

- Avant la réception des travaux.

Ces essais seront complétés d’une inspection télévisuelle a la charge du présent lot, jusqu'aux regards du lot Voirie, Réseaux divers
— Clotures — Espaces verts.

Localisation (projet) :
- Réseaux d’évacuation des sanitaires et de la cuisine.

1.3.4 Fourreaux aiguillés

L’entrepreneur devra la mise en ceuvre des cheminements des réseaux d’alimentation principale, composés de fourreaux aiguillés
lisses intérieurement. lls seront posés sur un lit de sable de 10 cm d’épaisseur.

L’entrepreneur procédera au repérage des réseaux, avec étiquetage des fourreaux au droit des départs et des arrivées. Toutes les
extrémités de fourreaux seront protégées par un bouchon provisoire appliqué immédiatement apres la pose. L'entrepreneur
respectera les dispositions suivantes :

Electricité — Courant fort et téléreport :

Deux fourreaux TPC de couleur rouge, de diamétre nominal 160 mm.

Départ : mis en attente a I'extérieur du batiment, en soubassement de fagade du bureau 6.
Arrivée : local TGBT.

Electricité — Distribution extérieure en attente :

Deux fourreaux TPC de couleur rouge, de diamétre nominal 160 mm.

Départ : local TGBT.

Arrivée : mis en attente a I'extérieur du batiment, en soubassement de fagade du bureau 6.

Télécommunication :

Trois fourreaux TPC de couleur verte, de diametre nominal 63 mm.

Départ : mis en attente a I'extérieur du batiment, en soubassement de fagade du bureau 6.

Arrivée : gaine technique dans I'angle du bureau 6.

L’entrepreneur devra I'obturation des réservations en dallage et soubassement aprés passage des fourreaux pour garantir une
parfaite étanchéité a I'air de la construction.

Localisation :

- Selon détails du présent article.

1.3.5 Remblaiements
Aprés essais et réception des ouvrages par le maitre d’ceuvre et le controleur technique, le remblaiement autour des canalisations
sera réalisé en sablon par couches successives damées, jusqu’a une hauteur de 10 cm au-dessus de la génératrice supérieure de la

canalisation.

Les remblais complémentaires seront réalisés par matériau d’apport type tout venant, exempt de blocs de roche, végétaux, etc.
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Localisation (projet) :
- Réseaux d’évacuation des sanitaires et de la cuisine.
- Réseaux secs enterrés pour le déplacement de I'alimentation électrique principale et I'arrivée de télécommunication.

11.3.6 Reconstitution des dallages intérieurs

Apreés les travaux de remblaiement de réseaux, I'entrepreneur devra le scellement de barres HA dans I'épaisseur du dallage existant
pour permettre la liaison avec la zone reconstituée. L'épaisseur de la reconstitution en béton armé sera au moins égale a
I’épaisseur du dallage existant.

Un matériau résilient sera mis en place en périphérie des attentes au sol pour éviter la solidarisation des tuyaux avec le dallage.
Les zones reconstituées seront parfaitement surfacées, sans aucune flache et aucun ressaut par rapport au niveau existant.

Localisation (projet) :

- Réseaux d’évacuation des sanitaires et de la cuisine.
- Réseaux secs enterrés pour le déplacement de I'alimentation électrique principale et I'arrivée de télécommunication.

.4 Travaux de maconnerie

1.4.1 Fouilles en tranchées

L’entrepreneur devra I'exécution des fouilles en tranchées nécessaires aux ouvrages de fondations qui seront descendues sur bon
sol et hors gel selon études a la charge du présent lot.

L’entrepreneur devra I'enlévement aux décharges de tous les déblais excédentaires a I'lavancement : terres en surplus des remblais,
gravois, débris et détritus en provenance des fouilles.

Ces terrassements comprendront toutes sujétions relatives a leur exécution : blindage, épuisement des eaux, purge d'ouvrages non
conservés. |l prévoira toutes les installations de sécurité rigides contre la chute, et tous les éléments nécessaires au franchissement,
jusqu’au remblaiement.

Localisation :
- Fondations du portail d’entrée et des murs attenants.

1.4.2 Remblaiements

L’entrepreneur devra le remblaiement des vides contre les fondations immédiatement aprés exécution des travaux
d’infrastructures.

Il exécutera ces remblais en prenant toutes les précautions nécessaires pour éviter les tassements ultérieurs au voisinage des
constructions. Le sol et les parois supports seront débarrassés de tout ce qui peut nuire a la liaison avec le terrain en place.

L’ensemble des remblais sera compacté et réglé soigneusement par matériau sur site ou par matériau d’apport type tout venant de
carriére 0/31.5. La mise en oceuvre se fera par couches successives de 20 cm soigneusement compactées et de caractéristiques
suffisantes. L'entrepreneur justifiera la provenance des matériaux au moyen de lettres de voiture signées par les responsables de la
carriére ou de I'usine ou, a défaut, par un certificat d'origine, et les soumettra a I'agrément du maitre d’ceuvre.

Localisation :
- Fondations du portail d’entrée et des murs attenants.

1.4.3 Béton de propreté
Pour tous les ouvrages en béton armé en contact avec les terres, I'entrepreneur devra la mise en ceuvre préalable d’une couche de

béton de propreté de 5 cm d’épaisseur minimum, présentant une bonne adhérence en surface. Il prévoira tout débord qu'il jugera
nécessaire a la pose de coffrage pour la réalisation des fondations.
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Ce béton de type XCO C 16/20 sera parfaitement vibré et mis en ceuvre directement a la suite des terrassements, aprés dressement
et curage du fond de fouille et des parois afin d’éviter la pollution par les terres, et I'altération du terrain par I'eau et par lair.

Localisation :
- Fondations du portail d’entrée et des murs attenants.

1.4.4 Semelles filantes

L’entrepreneur devra la réalisation de semelles filantes en béton armé coulées sous les murs porteurs, a profondeur hors gel, de
dimensions et d’altimétries déterminées par les études du présent lot.

Le béton de type XC2 C25/30 parfaitement vibré sera mis en ceuvre a pleine fouille aprés pose des cages d’armatures déterminées
par I'entreprise, compris toutes armatures pour liaisons aux chainages des élévations.

L’entrepreneur prévoira I'utilisation de coffrage lorsque la méthodologie d’exécution des ouvrages ou la cohésion des terres
I'exigera. L'arase supérieure sera dressée et talochée.

Localisation :
- Fondations du portail d’entrée et des murs attenants.

11.4.5 Maconnerie de parpaings creux de 20 cm

L'entrepreneur devra la réalisation des parois en parpaings creux B40 (2 rangées, 6 alvéoles) de 20 cm d'épaisseur, compris
chainages verticaux et horizontaux.

Des armatures de chainage seront prévues verticalement en about de cloison et horizontalement en téte de mur. Les magonneries
d’obturation seront scellées en pied et aux parois attenantes tous les 3 rangs.

Les blocs seront hourdés au mortier batard dosé de 300 a 400 kg de ciment par m® de sable et parfaitement jointoyés. Les joints
seront arasés au nu de magonnerie. L'entrepreneur enlévera toute balévre et réalisera un brossage soigné a I'avancement de ses
travaux.

Les pieds de magonnerie seront posés sur lit de mortier hydrofuge pour assurer la coupure de capillarité.

En téte des magonneries d’obturation, I'entrepreneur assurera un bourrage soigné aprés incorporation d’un fond de joint en
mousse.

L’aspect des magonneries devra étre uniforme et homogene. Elles seront destinées a recevoir une isolation ou un parement platre
en face intérieure et un enduit d'imperméabilisation en face extérieure.

Localisation (projet) :
- Allége créée en fagade SUD du bureau 4.
- Allege créée en facade SUD du bureau 7.
- Obturation en linteau pour réduction de la hauteur de la baie en fagade EST de la salle de formation.
- Obturation des baies en fagade NORD de la salle de formation.
- Obturation de la baie en fagade NORD des sanitaires.
- Réduction de la largeur de la baie en facade NORD du bureau 1.
- Murs de part et d’autre du portail d’entrée.

1.4.6 Appuis de baies

L'entrepreneur devra la réalisation des appuis de baies en béton armé, avec finition lissée et renfort d’armatures, d’arétes
parfaitement rectilignes, selon détails de fagonnage a remettre par le lot Menuiseries extérieures.

Ces appuis seront obligatoirement coulés en place pour assortiment aux ouvrages existants.
Localisation :

- Sur allege créée en fagade SUD du bureau 4.
- Sur allege créée en fagade SUD du bureau 7.
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1.4.7 Faconnage de seuils
L’entrepreneur devra le fagonnage des seuils, selon détails a remettre par le lot Menuiseries extérieures.

Ces seuils seront réalisés en béton armé, avec finition lissée et renfort d’armatures. lls seront en pente vers I'extérieur et leur nez
de marche sera arrondi.

L’entrepreneur devra toute préparation pour permettre la parfaite solidarisation des seuils au dallage : armatures de liaison et
dosage en ciment suffisant.

Localisation (projet) :
- Entrée du SAS d’accueil.
- Baie vitrée en fagade EST.
- Issue de secours en fagcade EST.
- Issue de secours en fagade OUEST.

1.4.8 Réfection des appuis de baies

L’entrepreneur devra la révision et la réfection des appuis de baies conservés apres dépose des menuiseries extérieures. Les
recharges éventuelles seront réalisées en mortier fibré, aprés application d’un primaire d’accrochage.

Localisation :
- Toutes les baies existantes non modifiées dans le cadre du projet.

1.4.9 Listels

L’entrepreneur devra la réalisation de listel en mortier parfaitement lissé d’une largeur minimum de 10 cm en périphérie des baies
existantes.

Localisation :
- Tous les tableaux intérieurs des baies en fagades.

1.4.10 Calfeutrement des entrées d’air

L’entrepreneur devra le calfeutrement des réservations par la mise en ceuvre d’un mortier anti réfractaire, parfaitement bourré
apres coffrage du parement intérieur de la magonnerie, et lissé en fagade.

Localisation :
- Réservations d’entrées d’air en allege des menuiseries extérieures.

1.4.11  Enduit d’'imperméabilisation

Aprés nettoyage et humidification du support, I’entrepreneur devra la mise en ceuvre en deux passes d’un enduit imperméabilisant
et décoratif, au mortier batard de ciment et de chaux de 2 cm d’épaisseur, finition gratté fin, de type WEBERLITE F de chez WEBER
ou similaire.

Teinte blanc assortie aux existants. Cet enduit est destiné a recevoir une peinture pliolite a la charge du lot Peinture — Revétement
de sol souple — Ravalement.

A chaque changement de matériau support (béton armé, magonnerie en blocs de béton), I’enduit sera systématiquement armaturé
selon préconisation du fabricant.

Localisation (projet) :
- Allege créée en facade SUD du bureau 4.
- Allége créée en facade SUD du bureau 7.
- Magonnerie en linteau de la baie vitrée en fagade EST de la salle de formation.
- Baies obturées en facade NORD de la salle de formation.
- Baie obturée en facade NORD des sanitaires.
- Baie réduite en facade NORD du bureau 1.
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- Toutes les réservations d’entrée d’air calfeutrées en fagcades.
- Murs de part et d’autre du portail d’entrée.

1.4.12 Poteaux en béton armé

L’entrepreneur devra la réalisation des poteaux en béton armé, dimensionnés selon les études a la charge du présent lot et
répondant a la reglementation de stabilité au feu.

Le béton de type XC1 C25/30 parfaitement vibré sera mis en ceuvre dans un coffrage soigné pour permettre I'obtention d’un
parement de type P3 E3 pour toutes les faces vues.

Les armatures seront parfaitement calées pour assurer un enrobage suffisant et I'entrepreneur prévoira :
- Les sujétions de déploiements et de liaisons aux aciers des poutres.
- Le scellement de barres dans les magonneries attenantes tous les 3 rangs.
- Le parfait calfeutrement en liaison des magonneries attenantes aprés décoffrage.

Localisation (projet) :
- De part et d’autre de la baie a créer pour I'issue de secours en fagade OUEST.
- De part et d’autre de I'ouverture du coin cuisine.

11.4.13  Poutres en béton armé

L’entrepreneur devra la réalisation des poutres en béton armé, de sections rectangulaires, dimensionnées selon les études
d’exécution a la charge du présent lot et répondant a la réglementation de stabilité au feu.

Le béton de type XC1 C25/30 parfaitement vibré sera mis en ceuvre dans un coffrage soigné pour permettre |'obtention d’un
parement de type P3 E3.

Les armatures seront parfaitement calées pour assurer un enrobage suffisant et I'entrepreneur prévoira :
- Les sujétions de déploiements aux poteaux attenants.
- L’'empochement des magonneries existantes pour garantir un repos suffisant.
- L’étaiement provisoire des magonneries conservées en linteaux.

Localisation :
- Poutre pour obturation en linteau de la baie vitrée en facade EST de la salle de formation.

- Linteau de la baie a créer pour I'issue de secours en facade OUEST.
- Poutre pour l'ouverture du coin cuisine.

1.4.14 Dé en béton
L’entrepreneur devra la réalisation d’un dé en béton de hauteur 20x20x15™ cm, au droit de I'arrivée d’eau potable.
Localisation (projet) :

- Alimentation existante dans la cuisine.

1.4.15 Chape

L’entrepreneur devra la réalisation d’une chape en mortier de ciment ou béton fluide dosée a 350 kg/m? minimum, de finition
parfaitement dressée et lissée, pour combler les différentes réserves intégrées au dallage.

Localisation (existant) :
- Fosse du tapis de I’entrée en fagade SUD du bureau 3.
- Fosse du tapis de I'entrée en facade SUD de la zone de travail.
- Fosse du tapis de I'issue de secours en fagade EST.
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