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I GENERALITES

1.1 Présentation de I'opération

Le projet concerne la rénovation d’un batiment de bureaux dans le but d’accueillir les locaux de I'antenne d’ABBEVILLE de la
Chambre d’Agriculture de la Somme, maitre d’ouvrage de I'opération. Ce batiment de bureaux, implanté rue René Dingeon a
ABBEVILLE, est la propriété de la Chambre d’Agriculture.

Les travaux integreront le réaménagement intérieur du batiment pour aménager un espace dédié aux bureaux et aux locaux
d’hygiéne des salariés de la Chambre d’Agriculture, et aménager un espace dédié a I'accueil du public pour la formation des clients

de le Chambre d’Agriculture. Les fagades et la couverture seront rénovées.

Le projet prévoit aussi la modification des extérieurs avec la création d’une entrée, la réfection d’un parc de stationnement, la mise
en conformité des réseaux d’assainissement et I'aménagement des espaces verts.

1.2 Consistance des travaux

1.2.1 Engagements de I'entrepreneur

Le titulaire du présent lot devra tous les travaux et les prestations nécessaires pour assurer une parfaite et complete exécution des
ouvrages indiqués par les plans et pieces écrites du présent marché, conformément aux réglements en vigueur, aux regles
professionnelles et aux prestations des clauses techniques.

L'entrepreneur sera réputé :
- avoir pris connaissance du site, de la nature du terrain et des structures et avoir apprécié exactement toutes les
conditions d'exécution des ouvrages,
- avoir examiné toutes les pieces constitutives du marché et n'avoir aucune réserve quant aux ouvrages, attentes,
interactions et délais d'exécution qui y sont décrits,
- avoir vérifié les quantités prévues dans son offre avant signature du marché, et y avoir intégré les observations émises en
phase consultation.

Les prix et quantités sont forfaitaires. L'entrepreneur adjudicataire ne pourra en aucun cas réclamer de plus-value du fait de la
méconnaissance des lieux ou d’une sous-estimation de ses ouvrages dues au non-respect de ces regles.

L'obligation de résultat est définie dans le présent dossier. En cas d’ambiguité entre plans et CCTP, c’est la technique ou la solution
la plus onéreuse qui sera retenue par la maitrise d’ceuvre et due par I'entreprise.

Les travaux du présent lot comprennent :

1.2.2 Nature des travaux

- La réception de I’état des supports : propreté, planéité, état de surface et hygrométrie.
- Le doublage thermique en isolation intérieure des fagades.

- Les cloisons de distribution et de compartimentage.

- La mise en ceuvre des huisseries et des batis dormants prévus dans ses ouvrages.

- Les coffres techniques.

- Les parements en platre.

- Les faux-plafonds modulaires.

- L’isolation des combles existants par mise en ceuvre de lits de laine minérale.

- Les protections contre remontée capillaire en pied de cloisons et de parement.

- Le renfort d’ossature de ses ouvrages aux endroits ol seront fixés les équipements.

- Les réservations et les découpes nécessaires au passage des réseaux.

- Les sujétions de calfeutrement et de joints assurant I’étanchéité a I’air de ses ouvrages.
- Les renforts par bandes armées en abouts et aux angles de tous parements en platre.

- Les enduits soignés entre plaques.
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- Les joints de finition en périphérie des menuiseries, des huisseries et des dormants menuisés.
- La purge de tous matériaux détériorés ou de caractéristiques insuffisantes.

- La protection des ouvrages pouvant étre détériorés ou salis par ses interventions.

- La remise en état des lieux en cas de dégradations occasionnées par la réalisation des travaux.
- Le nettoyage fin a la suite des travaux.

1.3 Spécificités du site

Activité :

Les acces, la signalétique, les zones de stockage et les installations de chantier mis en ceuvre par le lot gros-ceuvre devront rester
dans un état exemplaire pendant toute la durée du chantier.

Toutes les précautions seront prises pour garantir la parfaite fermeture et délimitation du chantier.

Voie d’acceés et de desserte :

L’accés au chantier se fera par le carrefour de la rue René Dingeon, accessible en double sens.

L’entreprise tiendra compte des contraintes relatives au stationnement du personnel affecté au chantier qui ne devra jamais
perturber la circulation du domaine public.

Les zones d’occupations et les circuits de livraisons seront précisés sur le plan d’installation de chantier, dés la phase de préparation
en interaction avec I'ensemble des corps d’état et en respect des termes du PGCSPS.

Ouvrages existants :
L’entrepreneur a parfaite connaissance du site, de ses installations, de sa configuration, de ses contraintes et de ses abords ainsi

que tous les éléments nécessaires a la bonne exécution de ses travaux.

Présence d’amiante :
Sans objet.

Classement :
Etablissement recevant des travailleurs et accueillant du public.

.4 Etendue des prestations

1.4.1 Prescriptions communes

Les prescriptions communes a tous les corps d’état sont définies dans les clauses communes et font parties intégrantes du présent
lot.

1.4.2 Prestations générales

Les prestations a la charge de I'entreprise integrent :

- L'établissement, la diffusion et la mise a jour des études d’exécution, du dossier technique, des carnets de détails et des
plans cotés propres a ses ouvrages pour obtention des approbations du contrdleur technique et du maitre d’ceuvre avant
exécution des travaux.

- Les études et la rédaction des modes opératoires utiles a I’établissement du plan particulier de sécurité et de protection
de la santé en vue de I'approbation du coordonnateur SPS.

- Les moyens et les mesures préventives relatifs a la sécurité en respect des prescriptions du coordonnateur sécurité et des
réglementations en vigueur : échafaudage, planchers, gazelles, etc.

- La fourniture, le transport a pied d’ceuvre, le stockage, les moyens de levage et la mise en ceuvre de tous matériaux,
produits et composants utiles a la réalisation parfaite et complete de ses ouvrages, et ce en respect des délais
d’exécution.

- Le nettoyage quotidien de ses zones de travail, I'enlevement des emballages, des déchets et de tous les gravats générés
par ses interventions, avec collecte et évacuation en décharge adaptée.

- Toutes les sujétions de protection, de conservation et de remise en état du milieu naturel, des batiments, des voiries, et
de tous les ouvrages existants ou mis en ceuvre avant son intervention.

- La main d'ceuvre et les fournitures utiles aux réglages, vérifications, reprises et finitions de ses ouvrages en cours de
chantier et aprés réception des travaux.
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- La réalisation des contrdles et des essais avant mise en service.

- La remise en état de tous les ouvrages détériorés a tort dont la spécificité releve de ses compétences au frais de
'entreprise responsable.

- La participation aux opérations préalables a la réception.

- L'établissement des plans de récolement de ses ouvrages et la remise du dossier des ouvrages exécutés.

1.4.3 Coordination avec les autres corps d'état

Les renseignements relatifs a chaque lot d’intervention ainsi que les instructions et les recommandations obtenues aupres des
organismes concessionnaires et des services publics devront étre présentés et diffusés aux entrepreneurs des lots concernés lors
des réunions de préparation qui auront pour but de permettre la parfaite synthése des ouvrages dés la phase études.

L’entreprise ne pourra se prévaloir des ordres regus pour travailler isolément sans se préoccuper des ouvrages auxquels ses travaux
sont liés. Elle sera rigoureusement tenue de suivre les autres corps d’état, de prévoir et de s’entendre sur tout ce qu’ils auront de

commun, et sur les limites de prestations respectives pour la bonne exécution des travaux et la parfaite continuité des ouvrages.

Faute de se conformer aux prescriptions qui précedent, les entrepreneurs resteront seuls responsables des erreurs qu'ils pourront
commettre et des conséquences qu'elles entraineront, tant pour eux-mémes que pour les entrepreneurs des autres corps d'état.

De toute maniére, le fait d'exécuter sans rien changer aux indications et prescriptions des documents établis et remis par le maitre

d’ceuvre ne pourra, pour un entrepreneur, atténuer d'aucune fagon et en quoi que ce soit, sa pleine et entiére responsabilité de
constructeur.

1.4.4 Limites de prestations avec les autres corps d'état

Une coordination particuliere sera gérée avec les entrepreneurs adjudicataires des autres lots d’intervention en respect des limites
de prestations indiquées ci-dessous.

Dans I’énumération qui suit, I'expression « présent lot » correspond au lot Isolation — Cloisons — Faux-plafonds.

Lot Démolition — Gros-ceuvre — Réseaux sous dallage :

Le lot dénommé ci-avant aura a sa charge :

- Lapurge de tous les matériaux détériorés ou de caractéristiques insuffisantes sur les élévations existantes.

- Les calfeutrements des élévations et du dallage apres travaux de démolition, y compris derriére les isolations.
- Le tracé des traits de niveaux de référence.

Le présent lot conservera a sa charge :
- Laréception des surfaces gros-ceuvre qui doivent étre parfaitement planes avant pose des ossatures de cloisons et de
faux-plafonds.

Lot Voiries et Réseaux Divers — Clotures — Espaces verts :

Sans objet.

Lot Couverture :

Le lot dénommé ci-avant aura a sa charge :
- Lisolation des caches-moineaux.

Le présent lot conservera a sa charge :
- L'isolation du plénum de toiture.

Lot Menuiseries extérieures :

Le lot dénommé ci-avant aura a sa charge :
- La parfaite étanchéité des ouvrages de menuiserie avant intervention du présent lot.

Le présent lot conservera a sa charge :

- L'isolation parfaite au droit des chassis posés en applique, avec bourrage complémentaire d'isolant si nécessaire.
- Lesjoints acryliques de finition intérieure au pourtour des dormants des menuiseries.
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Lot Menuiseries intérieures :

Le lot dénommé ci-avant aura a sa charge :

L’approvisionnement des huisseries et des batis dormants a intégrer aux cloisons a I'avancement des travaux, en
tenant compte des parois mises en ceuvre et des talons a laisser libre pour la pose du revétement de sol et la
ventilation des locaux.

Les plans et renseignements nécessaires a la mise en ceuvre des huisseries et des batis dormants : implantation,
dimensions d’ouvertures, sens poussant, talons, etc.

La réception des huisseries et des batis dormants posés par le présent lot : implantation, équerrage, aplomb.

La fourniture et la pose des trappes.

La fourniture et la pose des protections d’angle de finition.

Les joints acryliques de finition sur plinthes et chants plats.

Le présent lot conservera a sa charge :

La prise en charge des huisseries et des batis dormants livrés par le lot Menuiseries intérieures, et le signalement de
toutes imperfections : état des profils, conformité des équerres, etc. |l sera tenu pour responsable des imperfections
si elles n’ont pas été signalées avant mise en ceuvre.

Le tracé des cloisons et I'implantation des huisseries et des dormants en coordination avec le lot Menuiseries
intérieures.

La mise en ceuvre des huisseries et des batis dormants dans ses ouvrages, avec calage et controle des aplombs.

Les renforts d’ossature sur les gaines techniques pour la pose des trappes du présent lot.

Les joints acryliques de finition intérieure au pourtour des huisseries et des dormants des menuiseries.

Lot Carrelage — Faience :

Le lot dénommé ci-avant aura a sa charge :

La réception des parois destinées a recevoir un revétement carrelé.

Le présent lot conservera a sa charge :

La pose des huisseries avant intervention du lot Carrelage — Faience, en tenant compte des épaisseurs des
revétements.
Les bandes d’étanchéité en pied de ses ouvrages, avant pose des plinthes carrelées.

Lot Peinture — Revétement de sol souple — Ravalement :

Le lot dénommé ci-avant aura a sa charge :

La réception de I’état de surface des ouvrages du présent lot.
Les enduits de finition pour I'obtention d’une finition de type B.
La protection contre la corrosion des parties métalliques.

Le présent lot conservera a sa charge :

Le fini tres soigné des surfaces, avec application des couches de finition de largeur suffisante apres traitement des
joints entre plaques, par enduits et bandes du fabricant, et aprés contréle du bon enfoncement des pointes ou des
Vis.

La finition au pourtour des canalisations traversant ses ouvrages.

Les joints acryliques au pourtour des menuiseries, des huisseries et des dormants qu’il aura incorporés a ses ouvrages.

Lot Electricité — Courant fort — Courant faible — Chauffage :

Le lot dénommé ci-avant aura a sa charge :

La fourniture des plans précisant les implantations des renforts a prévoir pour la pose de ses équipements sur les
ouvrages du présent lot.

Les ossatures pour le supportage des appareils d’éclairage.

Les attentes pour mise a la terre des ouvrages et les circuits de liaisons équipotentielles reliant la totalité des masses
métalliques non électriques des constructions.

L'implantation des appareillages a encastrer aux doublages, aux cloisons et aux plafonds.

Les fourreaux a chaque passage de cables dans les ouvrages du présent lot.

Les calfeutrements et les bouchonnements aprés passage de ses cdbles, avant mise en ceuvre des isolants et avant
fermeture des cloisons et des plafonds, de maniére a garantir la préservation et la reconstitution des degrés de
résistance au feu, des affaiblissements acoustiques des parois et de I’étanchéité a I'air du batiment.

Les trous de scie-cloche adaptés aux appareillages qu’il devra encastrer aux ouvrages du présent lot.

Les découpes des dalles de faux-plafond pour I'installation des appareillages d’éclairage.

La mise en ceuvre des écarteurs d’isolant au droit des appareils d’éclairage.

Le remplacement, a ses frais, des dalles de faux-plafond cassées ou tachées lors des essais et des réglages des
installations.

Isolation — Cloisons — Faux-plafonds Page 6 sur 19



Chambre d’Agriculture de la SOMME DCE
Rénovation d’un batiment de bureaux pour accueillir les locaux de I'antenne d’ABBEVILLE CCTP LOT N°05

- Le repérage définitif des réseaux distribués dans les plénums des plafonds.
- Le maintien en parfait état de I'isolation des combles perdus.

Le présent lot conservera a sa charge :

- La mise en ceuvre des parements M0 aux endroits des armoires électriques.

- Les renforts de cloisons par plagues MO mises en ceuvre dans ses ossatures aux endroits des équipements précisés
par le lot Electricité — Courant fort — Courant faible — Chauffage.

- La pose des doublages et la fermeture des cloisons et des coffres apres distribution des réseaux encastrés par le lot
Electricité — Courant fort — Courant faible — Chauffage.

- Les découpes et les finitions des plaques de parement au passage des chemins de cables du lot Electricité — Courant
fort — Courant faible — Chauffage.

- La mise a disposition d’un carton de dalles de faux-plafond pour l'intégration des appareillages du lot Electricité —
Courant fort — Courant faible — Chauffage.

- Le respect des coefficients thermiques suivant la réglementation en vigueur.

- La parfaite mise en ceuvre de I'isolation des combles perdus en tenant compte des chemins de cables du lot Electricité
— Courant fort — Courant faible — Chauffage.

Lot Plomberie — Sanitaires — Ventilation :

Le lot dénommé ci-avant aura a sa charge :

- La fourniture des plans précisant les implantations des renforts a prévoir pour la pose de ses équipements sur les
ouvrages du présent lot.

- Les ossatures pour le supportage des réseaux et des appareils de ventilation, de plomberie et de sanitaires.

- Limplantation et le tracé des conduits et des canalisations avant toute intervention du présent lot.

- Les découpes de petites dimensions aux endroits des traversées de cloisons.

- Les fourreaux a chaque passage de canalisations dans les ouvrages du présent lot.

- Les calfeutrements et les bouchonnements apres passage des canalisations et des conduits, avant mise en ceuvre des
isolants et avant fermeture des cloisons et des plafonds, de maniére a garantir la préservation et la reconstitution des
degrés de résistance au feu, des affaiblissements acoustiques des parois et de I'étanchéité a I'air du batiment.

- Les découpes des dalles de faux-plafond pour I'installation des grilles de ventilation.

- Le remplacement, a ses frais, des dalles de faux-plafond cassées ou tdchées lors des essais et des réglages des
installations, apres épuisement des dalles mises a disposition par le présent lot.

- Lerepérage définitif des réseaux distribués dans les plénums des plafonds.

- Le maintien en parfait état de I'isolation des combles perdus.

Le présent lot conservera a sa charge :

- Les renforts par panneaux bois de 22mm mis en ceuvre dans ses ossatures aux endroits des équipements précisés par
le lot Plomberie — Sanitaires — Ventilation : vidoirs, vasques, urinoirs, barres de relevage.

- La réalisation des réservations supérieures a 100 x 100 mm conformes aux demandes du lot Plomberie — Sanitaires —
Ventilation.

- Lamise a disposition d’un carton de dalles de faux-plafond a disposition du lot Plomberie — Sanitaires — Ventilation.

- La parfaite mise en ceuvre de l'isolation des combles perdus en tenant compte des raccordements des conduits de
ventilation du lot Plomberie — Sanitaires — Ventilation.

1.5 Organisation des études

1.5.1 Dossier technique

Les plans figurant dans les documents constitutifs du marché ne sont pas des plans d’exécution. Les dimensions sont fournies a titre
indicatif, sous réserve des impératifs sur site et aléas de chantier.

Le titulaire du présent lot doit I'établissement de sa méthodologie d’intervention : PPSPS et modes opératoires.

Il doit la réalisation des études d’exécution propres a ses ouvrages et diffusera tous documents utiles a leur validation : plans,
coupes et détails graphiques, fiches techniques, avis techniques, documents techniques d’application, procés-verbaux de
classement, certificats ACERMI des isolants, préconisations des fournisseurs.

L'entrepreneur devra intégrer dans I'établissement de ses études, les caractéristiques des ouvrages des autres corps d’état en
interaction avec le présent lot, dont notamment :

- Les renforts nécessaires a la fixation des équipements sur ses ouvrages.

- Les caractéristiques des parois faisant I'objet d’une isolation par le présent lot.
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Au démarrage du chantier, I'entrepreneur présentera au maitre d’ceuvre le calendrier de remise de ces documents qui devront
impérativement étre produits lors de la période de préparation, de maniere a tenir compte des délais de mise au point,
d’approbation et de livraison conformément au planning des travaux.

Les documents seront fournis en nombre d’exemplaires suffisant pour les intervenants intéressés, en particulier : le coordonnateur
SPS, le contréleur technique, le maitre d’ceuvre, le maitre d’ouvrage.

Un exemplaire de ce dossier sera laissé a disposition dans la salle de réunion.

Toute observation devra étre levée dans un délai de 10 jours ouvrés au plus tard en I'absence de notification précise du maitre
d’ceuvre.

1.5.2 Plan Assurance Qualité, essais et contréles
L’entrepreneur assurera les vérifications techniques de ses ouvrages conformément aux normes et autres documents de référence.

Tous les résultats de contréles et d’essais seront consignés par écrit (rapport, fiche d’essais, fiche d’autocontréle, etc.) dans le Plan
d’Assurance Qualité de I'entreprise. Ce PAQ devra étre tenu a disposition du maitre d’ceuvre et du contréleur technique. |l traitera
en particulier :
- Des réceptions de supports.
- De l'autocontroéle lors de I'exécution des ouvrages du présent lot : sujétions d’étanchéité, renforts avant fermeture,
aplomb, planéité.

Tout résultat non concluant induira la reprise des ouvrages au frais du présent lot.

Dans le cas d’essais complémentaires demandés sur des ouvrages dont les résultats laisseraient subsister un doute sur la qualité,
les frais de ces essais exceptionnels seront a la charge du maitre d’ouvrage si leur résultat est favorable ou a la charge de
I'entrepreneur si leur résultat lui est défavorable.

Ce PAQ sera intégré au dossier des ouvrages exécutés du présent lot.

1.5.3 Dossier des ouvrages exécutés

L’entrepreneur prendra un soin particulier a I'établissement du dossier de récolement des ouvrages tels que réalisés, qui sera remis
au plus tard a la réception des travaux. Ce dossier comportera :
- Les plans de tous les ouvrages réalisés.
- Les fiches techniques des produits mis en ceuvre, certifiés conformes aux normes : comportement au feu, caractéristiques
thermiques et acoustiques, classement ISOLE, produits et matériaux d’assemblage, certificats NF, etc.
- Les certificats de provenances et de caractéristiques des matériaux mis en ceuvre : bons de livraison, certificats ACERMI,
etc.
- Les avis techniques, proces-verbaux et préconisations des fournisseurs.
- Les résultats d’essais et de contrdles prévus par la réeglementation en vigueur et au titre des travaux.

Les plans de récolement des ouvrages devront préciser :
- Le repérage et les références des matériaux mis en ceuvre, avec légende.
- Les implantations et les caractéristiques des renforts réalisés.
- Les détails de fixation, de liaisons et d’attaches.

Le dossier des ouvrages exécutés sera remis en 4 exemplaires sur support papier et une version CD sur laquelle les plans devront
étre archivés aux formats dwg et pdf.

1.6 Documents de référence

L'entrepreneur devra se conformer a I'ensemble des normes, textes réglementaires, regles de calculs, instructions techniques, lois,
décrets, arrétés et circulaires administratives en vigueur qui lui sont applicables a la date de la remise de I'offre, listés ci-aprés de
maniére non limitative.

Isolation — Cloisons — Faux-plafonds Page 8 sur 19



Chambre d’Agriculture de la SOMME DCE
Rénovation d’un batiment de bureaux pour accueillir les locaux de I'antenne d’ABBEVILLE CCTP LOT N°05

Si durant le chantier de nouvelles réglementations entrent en vigueur, I'entreprise sera tenue d’en référer au Maitre d’Ouvrage et
de spécifier les incidences éventuelles sur son lot.

1.6.1 Réglementation générale

- Le code du travail.

- Le code de la construction et de I'habitation.

- Le code de la santé publique.

- Le code de I'environnement.

- Les regles générales de la construction.

- Les regles de sécurité et du travail et prescriptions particulieres d'hygiéne et de sécurité.

- Les textes concernant la limitation des bruits de chantier.

- Les reéglements municipaux relatives a la signalisation et a la sécurité aux abords du chantier.

- Les Normes Francaises et Européennes homologuées.

- Les Documents Techniques Unifiés et leurs additifs.

- Le réglement sanitaire départemental.

- La reglementation relative a |'accessibilité des personnes a mobilité réduite.

- Les regles de sécurité contre l'incendie.

- La reglementation thermique en vigueur, dont I'arrété du 3 mai 2007 modifié par I'arrété du 22 mars 2017 relatifs aux
caractéristiques thermiques et a la performance énergétique des batiments existants.

- Les regles et arrétés concernant 'acoustique des batiments.

- Décret n°95-607 du 6 mai 1995, modifié par le décret n°2008-244 du 7 mars 2008, fixant la liste des prescriptions
réglementaires que doivent respecter les travailleurs indépendants ainsi que les employeurs lorsqu’ils exercent
directement une activité sur un chantier de batiment ou de génie civil.

1.6.2 Réglementation spécifique aux travaux

- DTU n°25.41 — Ouvrages en plaques de platre, plaques a faces cartonnées (NF P 72-203).

- DTU n°25.42 — Ouvrages de doublage et habillage en complexes et sandwiches, plaques de parement en platre et isolant
(NF P 72-204).

- DTU n°58.1 — Plafonds suspendus (NF P 68-203).

- DTU n°25.1 — Travaux d'enduits intérieurs en platre (NF P 71-201).

- Avis techniques du C.S.T.B.

- Normes frangaises s'appliquant a la qualité des matériaux et des matériels.

- Prescriptions techniques des fabricants.

L'entrepreneur devra aussi se conformer aux documents constitutifs du dossier de consultation des entreprises et aura pris soin

d'alerter le maitre d’ouvrage, avant remise de son offre, quant a toute omission, imprécision ou contradiction qu'il aura pu relever
et aura prises en compte dans son offre.

.7 Prescriptions techniques

Les prescriptions qui suivent ont pour objet de définir les conditions mises en ceuvre et les modalités d'exécution des ouvrages.

1.7.1 Bases d’études

Destination de I'ouvrage :
Batiment a usage de bureaux et accueillant du public.

Résistances thermiques :
Les dérogations suivantes sont a prendre en compte, les valeurs étant supérieures a la réeglementation thermique en vigueur, dont

I'arrété du 3 mai 2007 modifié par I'arrété du 22 mars 2017 relatifs aux caractéristiques thermiques et a la performance
énergétique des batiments existants.
Les éléments constructifs présenteront les caractéristiques minimales suivantes :

- Facades : R = 3,75 m2.K/W (critére supérieur a la valeur imposée a compter du 1° janvier 2023).

- Combles perdus : R > 7,00 m2.K/W (critére supérieur a la valeur imposé a compter du 1° janvier 2023).
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1.7.2 Conditions d’exécution
Stockage :

L’entrepreneur prendra toutes les précautions pour éviter la dégradation de ses matériaux contre les heurts et les intempéries.
Les palettes seront empilées en respect des conditions de stockage préconisées par les fabricants afin de conserver I'aspect et les
caractéristiques des produits.

Protection :

L’entrepreneur est tenu d’assurer une protection efficace de 'ensemble de ses ouvrages jusqu’a réception.

Il prendra toutes les précautions nécessaires pour ne pas causer de dégradations aux ouvrages existants et aux ouvrages créés par
les autres entrepreneurs.

Les surfaces fragiles seront protégées. Ces protections seront faites immédiatement aprés pose et seront entretenues pendant
toute la durée des travaux jusqu’au retrait avant le nettoyage final.

Les rayures, chocs et dégats qui apparaitraient au cours des travaux seront réparés par |'entrepreneur du présent lot a ses frais
dans tous les cas. Toutefois, si des dégats trop importants ont été occasionnés par tel ou tel corps d'état, le maitre d’ceuvre pourra
exiger le remplacement des ouvrages concernés, a la charge du ou des entrepreneurs auteurs de ces dégradations. La décision du
maitre d’ceuvre s'imposera aux parties.

Réception des supports :
L'entrepreneur sera tenu de procéder aux réceptions des supports qui recevront ses ouvrages, et des subjectiles qu’il aura mis en
ceuvre avant pose des revétements définitifs.
Un proces-verbal sera dressé apres un relevé contradictoire des parties intéressées. Les observations et réserves seront
communiquées au maitre d’ceuvre le jour méme de la réception de ces supports.
Aucune réclamation ne pourra étre formulée en cas d’absence a cette réception, et aucune réclamation ultérieure ne sera
recevable.
Si les supports ne sont pas jugés conformes aux prescriptions des D.T.U., et dans le cas ou le bien fondé des réserves serait accepté
par le maitre d’ceuvre, deux cas seront envisagés en fonction de I'ampleur des écarts de réalisation :

- soit la réfection et la mise en conformité par les soins de I'entreprise en charge de la réalisation des supports, défectueux

ou inaptes aux travaux,
- soit I'exécution des travaux complémentaires a la charge financiére de I'entreprise ayant réalisé les supports défectueux.

Trait de niveau :
Le trait de niveau de référence est a la charge de I'entrepreneur du gros-ceuvre. Le présent lot devra le report de tous les traits de
niveau pouvant étre nécessaires a la pose de ses ouvrages.

Implantation et tracage :
Le tracé sera fait par le titulaire du présent lot de concert avec le menuisier intérieur. Il comportera l'indication de I'emplacement

des huisseries, le sens d’ouverture des portes et tiendra compte des aires de manceuvres précisées sur les plans du marché.
L'ensemble sera contrélé par le maitre d’ceuvre avant pose. Toute erreur constatée apres mise en ceuvre entrainera les déposes et
reposes conformes, aux frais et a la charge des entrepreneurs responsables.

Protection électrique :

Toutes les masses métalliques entrant dans la composition de I'ouvrage seront connectées entre elles pour assurer une liaison
équipotentielle et seront reliées a la terre suivant les normes frangaises en vigueur (norme NF C 15-100) par le lot Electricité —
Courant fort — Courant faible qui devra la fourniture et la mise en ceuvre de I'ensemble du réseau de mise a la terre et des circuits.
En conséquence, au droit des jonctions entre ouvrages métalliques, les surfaces en contact ne seront pas peintes et devront étre
dégagées de toutes calamines ou salissures éventuelles (terre, ciment, graisses, etc.).

Si les conditions ne sont pas respectées, les piéces devront étre connectées entre elles par un cable en cuivre de 30 mm? de section
au minimum ou par un cordon de soudure d’au moins 200 mm? de section (cordons : 4 mm, longueur : 50 mm). Dans cette
éventualité, la fourniture et la mise en ceuvre de ces éléments de jonction seront considérées a la charge de I'entreprise.

Renforts :
L’entrepreneur se rapprochera des lots concernés pour prévoir les fourrures d’accrochage ou tout systéeme agréé permettant de
supporter les charges appliquées sur les cloisons en reportant les efforts sur les montants d’ossature.

Réservations, raccords :

L’entrepreneur se rapprochera des lots concernés pour préciser les supports et les encombrements utiles a la mise en ceuvre de
leurs ouvrages.

Il sera tenu de créer a ses frais les réservations qui lui auront été indiquées a temps par les autres corps d’état.

Les trous, les percements et les saignées seront exécutés exclusivement a la machine et ils seront a la charge des entreprises
devant la mise en ceuvre des réseaux, compris calfeutrements.

Désolidarisation :
Les cloisons seront désolidarisées des structures et des facades par la mise en place d’un joint central en bande de mousse
imprégnée ou d’un fond de joint en polyéthyléne a cellules fermées, a I’axe des ossatures de cloisons et de contre-cloisons.
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En aucun cas les doublages isolants ne devront étre contact du sol. Les espaces laissés libres lors de la pose seront bourrés par laine
minérale, a la charge du présent lot, avant la pose des plinthes.

Etanchéité :

L’étanchéité au sol sera assurée par la réalisation d’un cordon de joint mastic souple, entre le rail et le sol, avant pose des plinthes.
Les pieds de cloisons et de contre-cloisons exposées aux piéces humides seront complétés d’une bande d’étanchéité en film
polyéthyléne placé sous le rail et dépassant d’au moins 5 cm le sol fini apres relevé.

Joints entre plaques :
Seuls les enduits et bandes du fabricant devront étre employés, les avis techniques étant délivrés sur des systémes constructifs

homogénes.

Ces joints devront étre identifiables. Le chevauchement de bandes sera proscrit pour éviter les surépaisseurs.
Les couches de finition devront étre traitées sur une largeur plus importante que les bords coupés.
L’entrepreneur prévoira les renforts métalliques pour tous les angles sortants.

Joints de finition :
Les joints de finition, en acrylique blanc, seront a la charge du présent lot au pourtour des dormants de menuiseries : fenétres,
huisseries et dormants.

Tenue au feu :

Les dispositions devront satisfaire aux conditions de stabilité et de réaction au feu requises par le reglement.

Les ouvrages concernés au présent lot devront avoir fait I'objet d'un procés-verbal d'essais émanant d'un organisme de contréle
habilité certifiant que les éléments constitutifs sont ininflammables.

Tous les calfeutrements réalisés par le présent lot devront garantir la conservation des caractéristiques des parois concernées.

Isolement acoustique :
Les exigences a respecter sont :
- Affaiblissement acoustique entre bureaux : RW+C > a 47 dB.

Accessibilité aux personnes handicapées :
L’entrepreneur respectera les zones de manceuvres précisées sur les plans marchés.

Les largeurs de passage libre seront au minimum de 120 cm pour les circulations des batiments.

Nettoyage :

Chaque corps d'état devra laisser quotidiennement le chantier propre et libre de tous déchets pendant et apres I'exécution de ses
travaux.

Chaque entrepreneur se chargera du coltinage et du chargement de ses propres déblais dans les bennes mises en place par le lot
gros-ceuvre a cet effet et a usage exclusif du chantier.

Nettoyage des salissures sur voirie :
Pendant toute la durée des travaux, le site et les voies du domaine public devront étre maintenus en parfait état de propreté.

Le nettoyage des boues, gravats et déchets quelconques provenant du chantier sera assuré par le lot gros-ceuvre au frais de
I'entrepreneur responsable.

1.7.3 Tolérances
Les tolérances dimensionnelles admises seront celles définies par les DTU en vigueur a défaut de précision au présent document.

Les ouvrages seront posés avec la plus grande précision a leur emplacement exact. Toutes les précautions nécessaires a la pose et
au calage des différents éléments seront a prendre par I'entrepreneur pour leur assurer un aplomb, un alignement et un niveau
correct.

Murs et cloisons :

Implantation : £ 5 mm.

Planéité locale : £ 1 mm au réglet de 0,20 m.

Planéité générale : £ 2 mm a la régle de 2 m.

Verticalité : £ 5 mm sur une hauteur d’étage.

L'entrepreneur réalisera tous les travaux nécessaires pour réparation des défauts localisés, rattrapage des désaffleurements au
droit des joints par enduisage et pongage, etc.

Dormants et huisseries :

Verticalité et horizontalité : £ 2 mm sur la largeur et la hauteur des baies.

La manipulation des ouvrants devant étre assurée dans le temps sans que des efforts de manceuvre ne dépassent les valeurs
requises.
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Plafonds :

Fleche < a 3 mm sous une regle de 2 métres.

Ecart d'affleurement entre arétes de deux plaques adjacentes : £ 0,5 mm.
Ecart d'alignement de chaque file de joints : £ 0,5 mm.

1.8 Qualité des ouvrages et des matériaux

1.8.1 Tracabilité et conformité

Tous les matériaux destinés a la construction des ouvrages sont fournis par I'entrepreneur. Celui-ci doit assurer le contréle de leur
qualité au moment de leur approvisionnement et il fournira tout certificat permettant de justifier leur origine : bons de livraison,
lettres de voiture, certificats de traitement ou certificats d’origine.

Les références de produits préconisés sont données a titre indicatif pour préciser les caractéristiques attendues en termes de
performance et de qualité, et devront étre considérées comme des minimas. L'entrepreneur est libre de proposer d’autres
produits, tant qu’il justifie I’équivalence de ces caractéristiques.

En conséquence, avant tout démarrage des travaux, les différents matériaux dont l'utilisation est envisagée seront soumis a
I'agrément du maitre d’ceuvre et du contrdleur technique. L’entrepreneur précisera leur provenance et fournira les procés-verbaux
d'essais permettant de vérifier que les caractéristiques des matériaux sont celles exigées.

Les matériaux, éléments ou ensembles traditionnels envisagés devront satisfaire les normes frangaises homologuées, et les
spécifications des documents techniques unifiés (D.T.U.). Ceux non traditionnels ne pourront étre admis que s'ils font I'objet d’un
avis technique de la commission du CSTB ou d’une enquéte technique favorable d’un organisme de contréle technique agréé.

Si les produits sont jugés d’aspect différent ou de qualité inférieure par le maitre d’ceuvre, ce dernier se réservera la possibilité
d’imposer les produits préconisés par les pieces du marché.

1.8.2 Prototypes, échantillons

L’entrepreneur devra la présentation d’échantillons au maitre d’ceuvre pour tous les matériaux participant au rendu architectural
du projet, accompagnés d’une fiche technique en 3 exemplaires :
- Une dalle de faux-plafond par nature de destination.

Ils seront entreposés dans le bureau de chantier jusqu’a I'achévement des travaux. Si les produits sont jugés d’aspect différent ou
de qualité inférieure par le maitre d’ceuvre, ce dernier se réservera la possibilité d’imposer les produits préconisés aux plans et au
présent document.

1.8.3 Ouvrages d’isolation, cloisons, faux-plafonds

Cloisons :

Platres, eau de gachage, adjuvants, charges, angles métalliques devront répondre aux prescriptions du DTU 25.1.

Les ossatures métalliques seront en profilé de tole d’acier galvanisé a chaud, de qualité Z275 conforme a la norme NF A 36-321.
Les joints seront traités par bande a joint avec enduit, titulaire d’un avis technique du CSTB.

Isolants :
Tous les isolants devront étre certifiés ACERMI. Les résistances thermiques ne pourront étre inférieures aux hypothéses
thermiques.
Leur emballage devra présenter :

- La marque du produit.

- Les caractéristiques et niveaux d'aptitudes certifiés.

- Le classement ISOLE.
La pose des isolants respectera un jointoiement parfait, avec bourrage complémentaire d'isolant de mémes caractéristiques si
nécessaire.

Mastics et joints :
Les mastics de calfeutrement des profilés métalliques devront &tre en élastomére de 1°* catégorie selon classification SNJF.
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Planéité des parois et enduits :
L'entrepreneur réalisera tous les travaux nécessaires pour réparation des défauts localisés, rattrapages des désaffleurements au

droit des joints par enduisage et pongage, etc.

La qualité de parements permettra I'application des revétements de finition sans autres travaux préparatoires que ceux
normalement admis pour une finition de type B selon le DTU 59.1 "travaux de peinturage".

L’entreprise de peinture procédera a la réception de I'ouvrage et en cas de réserves, toutes les reprises seront dues au présent lot.

Faux-plafonds :
Toutes les parties de plafonds accusant des défauts tels que désaffleurements, défauts de planéité, bosses ou flaches supérieurs

aux tolérances admises, alignements de joints incorrects, joints ouverts, coupes et ajustages mal réalisés seront refusées, déposées
et refaites par I'entrepreneur a ses frais.

Les plafonds suspendus devront étre livrés pour la réception dans un état absolument irréprochable et il ne sera toléré aucune
tache, souillure, épaufrure de rive, empreinte ou autres défauts susceptibles de nuire a I'aspect final.

Tout élément présentant |'un de ces défauts sera immédiatement remplacé aux frais de I'entrepreneur du présent lot.
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Il DESCRIPTION DES TRAVAUX

1.1 Travaux préparatoires

1.1.1 Etudes d’exécution, implantation, tragcage

Des notification de 'ordre de service de démarrage, I'entrepreneur procédera a la réalisation de ses études techniques selon
prescriptions rappelées au CCAP et au chapitre « Organisation des études » du présent document, sous peine de sanctions prévues
au CCAP.

Le planning d’exécution de I'entreprise devra étre communiqué dans un délai de 8 jours a compter de la notification de I'ordre de
service de démarrage.

Avant toute exécution, I'entrepreneur devra s’assurer de la conformité de I'état des supports, des équerrages, des réservations,
etc. avec les indications des plans et des détails qu’il aura communiqués.

Depuis les niveaux de référence des ouvrages matérialisés par I'entrepreneur du gros-ceuvre sur les élévations par un trait de
niveau effagable a 1 métre du sol, il devra le report des tracés utiles a I'exécution de ses prestations.

Il procédera au tragage des cloisons et a I'implantation des huisseries et des dormants en coordination avec le lot Menuiseries
intérieures, dormants a soumettre a la validation du maitre d’ceuvre avant pose de tout ouvrage.

Il alertera le maitre d'ceuvre de tout écart éventuellement constaté et de toute imprécision décelée.

Les plans remis devront étre orientés et préciser les positions en altimétrie et planimétrie par rapport a des reperes fixes.

11.1.2 Compte-prorata

Etablissement et gestion a la charge du lot n°01 Démolition — Gros-ceuvre — Réseaux sous dallage. Il est rappelé que les décomptes
généraux définitifs des entreprises ne seront traités par le maitre d’ceuvre qu’apres justificatif du paiement des frais de compte
prorata par le gestionnaire du compte prorata.

1.1.3 Installations de chantier

Tous les travaux préparatoires nécessaires a la mise en place de I'organisation de chantier sont a la charge du lot n°01 Démolition —
Gros-ceuvre — Réseaux sous dallage, selon les prescriptions de I'article 11.1.4. « Installations de chantier » du lot précité.

L’entreprise respectera les dispositions prévues pour I’acces et les circulations du site, et aura pris soin de sensibiliser son personnel
quant aux regles d’usage et d’hygiene pour I'utilisation des cantonnements mis a disposition.

L’entreprise veillera a la conservation des cl6tures provisoires et prendra soin de s’assurer de la parfaite fermeture du chantier a
chaque fin de poste.

L’entrepreneur conservera a sa charge :

- L'obtention de la validation de ses modes opératoires par le coordonnateur sécurité, pendant la période de préparation.

- Le personnel de vigie et le matériel nécessaire lors de ses opérations d’approvisionnement.

- Le stockage du matériel et des matériaux utiles a ses ouvrages. L'entreprise y réservera un espace suffisant, correctement
délimité, défini en interaction avec I'entrepreneur en charge des travaux du lot n°01 et le coordonnateur sécurité.
L’entreprise portera une attention particuliere a la gestion de ses stocks et devra évacuer a I'avancement le matériel ou
les matériaux inutiles a la poursuite de ses ouvrages.

1.1.4 Mise en sécurité

L’entrepreneur conservera a sa charge |'obtention de la validation de ses modes opératoires par le coordonnateur sécurité,
pendant la période de préparation.
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Il devra les moyens d’acces a ses postes de travail et les protections nécessaires a la mise en ceuvre de ses ouvrages : échafaudage
de plains pieds, plancher de travail, gazelles, etc. a soumettre au coordonnateur de sécurité et de protection de la santé pour
validation.

1.1.5 Gestion des déchets
L’entrepreneur devra la manutention, le chargement et le tri des déchets provenant de ses ouvrages dans les bennes mises a
disposition par le lot n°01 Démolition — Gros-ceuvre — Réseaux sous dallage. Les frais de collecte, de tri et de décharges seront alors
négociés entre les différentes entreprises concernées.

La présence de gravats sur site en dehors des horaires de chantier est proscrite.

Il sera strictement interdit de déposer des déchets dans les bennes non appropriées, de briler les déchets a I'air libre ou de les
enfouir sur le site.

Les zones de stockage des déchets devront rester dans un état de propreté irréprochable.

Toutes infractions aux prescriptions de chantier constatées par le maitre d’ceuvre induiront I'application des pénalités décrites au
CCAP, et I'intervention du présent lot au frais du lot responsable en cas de non-respect de I'obligation de remise en état.

Les bons de suivi de I'ensemble des déchets éventuellement pris en charge par le présent lot, depuis le chantier jusqu’a leur
destination finale, seront a fournir avec le dossier des ouvrages exécutés.

1.2 Isolation

1.2.1 Doublage thermique 120+13

L’entrepreneur devra la mise en ceuvre d'un doublage isolant thermo-acoustique contre les faces intérieures des fagades, constitué
d’un panneau en polystyréne expansé associé a une plaque de platre BA de 13 mm, de type PLACOMUR PERFORMANCE 120+13 de
chez PLACO ou techniquement équivalent. L’isolant présentera une résistance thermique R > 3,80 m2.K/W.

La pose se fera par plots de colle sur supports magonnés, sur toute la hauteur des parois.

L’entrepreneur devra les compléments d’isolation pour éviter toute condensation au contact des dormants de menuiseries posées
en applique intérieure.

En pied de I'ouvrage, I'entrepreneur assurera un calfeutrement parfait en disposant un lit de laine de roche qu’il complétera par
bourrage si nécessaire apres collage du doublage.

Les raccords entre plaques, par bandes calicot recouvertes de deux couches d’enduit fin seront réalisés selon les prescriptions du
fabricant. La planéité devra étre conforme a la réglementation. L’entreprise prévoira les bandes armées a chaque angle sortant.

Parement hydrofuge
Le parement platre sera de type hydrofuge dans toutes les pieces a forte hygrométrie : sanitaires.

Le pied de parement sera protégé par la mise en ceuvre d’une bande d’étanchéité en film polyéthyléne placé sous le doublage et
dépassant d’au moins 5 cm le sol fini apres relevé.

Localisation :
- Tous les murs de fagade, sur une hauteur de 270 cm.

1.2.2 Isolation des combles perdus
L’entrepreneur devra la mise en ceuvre d’un lit de laine minérale de 300 mm mis en ceuvre sur entraits de charpente pour isolation
du plancher bas des combles perdus, de type Tl 212 de chez KNAUF. L’isolant présentera une résistance thermique R de 7,50

m2.K/W. La mise en ceuvre tiendra compte des réseaux de ventilation et de la distribution électrique prévue en plénum.

Localisation :
- L’ensemble de la toiture.
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1.3 Cloisonnements

1.3.1 Cloisons de distribution 72/48

L’entrepreneur devra la réalisation des cloisons de distribution, constituées d’une ossature rails et montants de 48 mm en acier
galvanisé revétue d’une plaque de platre BA de 13 mm sur chaque face. Une laine minérale semi-rigide d'épaisseur 45 mm sera
placée entre les deux faces, disposée entre les montants.

La pose se fera jusque sous la dalle supérieure avec montants simples ou doubles, d’entraxe de 0,40 a 0,60 m, suivant la hauteur
des niveaux.

En périphérie du complexe, I'entrepreneur assurera la désolidarisation par rapport aux structures et aux facades par la mise en
place d’un joint central en bande de mousse imprégnée ou d’'un fond de joint en polyéthyléne a cellules fermées, sous les
ossatures.

Les raccords entre plaques, par bandes calicot recouvertes de deux couches d’enduit fin, et I'ossature seront réalisés selon les
prescriptions du fabricant. La planéité devra étre conforme a la réglementation. L’entreprise prévoira les bandes armées a chaque
angle sortant.

Parement hydrofuge
Le parement platre sera de type hydrofuge pour I'ensemble des localisations : sanitaires et espaces de cuisine. Le pied de parement

sera protégé par la mise en ceuvre d’'une bande d’étanchéité en film polyéthylene placé sous le rail de cloison et dépassant d’au
moins 5 cm le sol fini apres relevé.

Localisation :
- Cloisons intérieures de I’espaces sanitaires, d’une hauteur de 270 cm.

1.3.2 Cloisons de distribution 98/48

L’entrepreneur devra la réalisation des cloisons de distribution, constituées d’une ossature rails et montants de 48 mm en acier
galvanisé revétue de deux plaques de platre BA de 13 mm sur chaque face. Une laine minérale semi-rigide d'épaisseur 45 mm sera
placée entre les deux faces, disposée entre les montants.

La pose se fera jusque sous la dalle supérieure avec montants simples ou doubles, d’entraxe de 0,40 a 0,60 m, suivant la hauteur
des niveaux.

En périphérie du complexe, I'entrepreneur assurera la désolidarisation par rapport aux structures et aux facades par la mise en
place d’un joint central en bande de mousse imprégnée ou d’un fond de joint en polyéthyléne a cellules fermées, sous les
ossatures.

Les raccords entre plaques, par bandes calicot recouvertes de deux couches d’enduit fin, et I'ossature seront réalisés selon les
prescriptions du fabricant. La planéité devra étre conforme a la réglementation. L’entreprise prévoira les bandes armées a chaque
angle sortant.

Parement hydrofuge
Le parement platre sera de type hydrofuge dans toutes les pieces a forte hygrométrie : sanitaires et espaces de cuisine. Le pied de

parement sera protégé par la mise en ceuvre d’'une bande d’étanchéité en film polyéthylene placé sous le rail de cloison et
dépassant d’au moins 5 cm le sol fini apres relevé.

Localisation :
- Cloisons entre des bureaux, du coworking et de la cuisine.
- Cloisons de part et d’autre de la circulation.
- Cloisons entre I'accueil et les sanitaires, la salle de créativité, la salle de formation et le SAS d’entrée.
Hauteur de I'ensemble de 270 cm.

1.3.3 Cloisons de compartimentage 120/70
L'entrepreneur devra la réalisation des cloisons d’isolement coupe-feu 1 heure, de systéme High-Stil 120/70 de chez PLACO ou
équivalent, composée de rails et montants sur lesquels sera fixé un parement BA25 sur chaque face, compris toute sujétion pour la

liaison contre la cloison existante et le bardage. Un isolant en laine minérale d’épaisseur 70 mm sera intégré avant fermeture des
parements en BA25.
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Cette cloison sera tenue en téte par une corniére métallique fixée sous les pannes de toiture existante, compris toutes sujétions de
calfeutrement (phonique, feu, esthétique) et de dilatation avec les éléments et les parois existants.

La pose se fera jusque sous la dalle supérieure avec montants simples ou doubles, d’entraxe de 0,40 a 0,60 m, suivant la hauteur de
cloison.

En périphérie du complexe, I'entrepreneur assurera la désolidarisation par rapport aux structures et aux fagades par la mise en
place d’un joint central en bande de mousse imprégnée ou d’un fond de joint en polyéthyléne a cellules fermées, sous les
ossatures.

Les raccords entre plaques, par bandes calicot recouvertes de deux couches d’enduit fin, et I'ossature seront réalisés selon les
prescriptions du fabricant. La planéité devra étre conforme a la réglementation. L’entreprise prévoira les bandes armées a chaque
angle sortant.

Parement hydrofuge

Le parement platre sera de type hydrofuge dans toutes les piéces a forte hygrométrie : sanitaires. Le pied de parement sera
protégé par la mise en ceuvre d’une bande d’étanchéité en film polyéthyléne placé sous le rail de cloison et dépassant d’au moins 5
cm le sol fini aprés relevé.

Localisation :
- Cloison entre la zone des bureaux et les sanitaires, I’accueil et le SAS d’entrée.
Hauteur de 270 cm contre facade, et de 500 cm sous faitage

1.3.4 Contre-cloison technique

L’entrepreneur devra la réalisation d’une contre-cloison, constituée d’une ossature en acier galvanisé revétue d’une plaque de
platre BA de 18 mm.

Les raccords entre plaques, par bandes calicot recouvertes de deux couches d’enduit fin, et I'ossature seront réalisés selon les
prescriptions du fabricant. La planéité devra étre conforme a la réglementation. L’entreprise prévoira les bandes armées a chaque
angle sortant.

Parement hydrofuge

Le parement platre sera de type hydrofuge pour 'ensemble. Le pied de parement sera protégé par la mise en ceuvre d’une bande
d’étanchéité en film polyéthyléne placé sous le rail et dépassant d’au moins 5 cm le sol fini apres relevé.

Localisation :
- Au dos des cuvettes WC des sanitaires.

1.4 Plafonds

1.4.1 Plafonds suspendus en dalles 60 x 60 cm

L’entrepreneur devra la réalisation d’un faux-plafond démontable en dalles 60 x 60 cm, constitué de panneaux acoustiques en laine
de roche haute densité revétus d’un voile de verre décoratif blanc et renforcé par un contre-voile c6té plénum, de type Tonga A 22
de chez EUROCOUSTIC, ou techniquement équivalent. L’absorption acoustique sera de classe A, avec a,, = 1.

La réflexion lumineuse devra étre supérieure ou égale a 87%.

L'ossature de faux-plafond sera composée de profilés T en acier galvanisé avec semelles visibles de 15 mm de couleur blanche,
compris corniéres de rives. Les profils porteurs seront disposés tous les 120 cm en files paralléles et seront suspendus a la
charpente par l'intermédiaire de suspentes appropriées.

Atmosphére humide :

Les dalles devront pouvoir étre lavées a I'éponge humide, avec ou sans détergent, dans les sanitaires et la cuisine. Procédé Tonga

Ultra Clean A 22, ou techniquement équivalent.

Localisation :
- L’ensemble des locaux a I'exception du local TGBT.
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1.4.2 Plafond coupe-feu 1h

L’entrepreneur devra la réalisation d’un plafond coupe-feu 1 heure, constitué de plaques de platre BA 15 mm vissés sur fourrures
en acier galvanisé fixées en sous-face du plancher béton par I'intermédiaire de suspentes et de tiges filetées.

Les raccords entre plaques, par bandes calicot recouvertes de deux couches d’enduit fin, et I'ossature, seront réalisés selon les
prescriptions du fabricant. La planéité devra étre conforme a la réglementation.

Localisation :
- Local TGBT.

1.5 Ouvrages divers

1.5.1 Parements platre
L’entrepreneur devra la réalisation d’un habillage mural en plaques de platre BA de 13 mm sur parois magonnées.

La pose se fera par plots de colle, sur toute la hauteur des parois. L’entrepreneur devra I’habillage des retours, par plaques de
platre, en ébrasement des baies des menuiseries posées en tunnel.

En pied de I'ouvrage, I'entrepreneur assurera un calfeutrement parfait en disposant un lit de laine de roche qu’il completera par
bourrage si nécessaire apres collage du parement.

Les raccords entre plaques, par bandes calicot recouvertes de deux couches d’enduit fin seront réalisés selon les prescriptions du
fabricant. La planéité devra étre conforme a la réglementation. L’entreprise prévoira les bandes armées a chaque angle sortant.

Parement hydrofuge

Le parement platre sera de type hydrofuge dans toutes les pieces a forte hygrométrie : cuisine. Le pied de parement sera protégé
par la mise en ceuvre d’'une bande d’étanchéité en film polyéthyléne placé sous le parement et dépassant d’au moins 5 cm le sol
fini aprés relevé.

Localisation :

- Cloison magonnée entre le bureau 3 et la reprographie, et entre la cuisine et la circulation du coworking.
De part et d’autre de la cloison sur une hauteur de 270 cm.

1.5.2 Huisseries et dormants
L’entrepreneur devra la pose des huisseries et des dormants fournis par le menuisier, a intégrer a ces contre-cloisons et cloisons.

L’entrepreneur conservera les raidisseurs en pied d’huisseries et en coin de dormants. Ceux-ci seront déposés par le menuisier lors
de I'installation des portes et des vitrages.

Localisation :
- Toutes les portes de distribution et les chdssis intégrés aux ouvrages du présent lot.

1.5.3 Renforts
L’entrepreneur devra la mise en ceuvre de renforts par éléments d’ossature complémentaire en acier galvanisé ou panneaux bois
fixés entre montants d’ossature, avant fermeture des contre-cloisons et des cloisons, afin de supporter les charges ponctuelles des

équipements installés par les autres corps d’état.

Localisation :
- Au dos des radiateurs a inertie, des vasques, des lave-mains et des barres de relevage.
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1.5.4 Joints acryliques

L’entrepreneur devra la réalisation des joints acryliques en périphérie des faux-plafonds et en périphérie des ouvrages de
menuiseries en liaison avec les doublages, les contre-cloisons et les cloisons.

Localisation :

- En périphérie des faux-plafonds, des portes d’entrées et des fenétres, des chdssis fixes, des portes de distribution et des
trappes.
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