
1/3

Cadre de décomposition du prix global et forfaitaire (D.P.G.F.)

Référence Désignation Unité Quantité P.U. H.T. TOTAL H.T.

II.1 Travaux préparatoires

II.1.1 Études d’exécution ens

II.1.2 États des lieux ens

II.1.3 Autorisations administratives ens

II.1.4 Installations de chantier

Installation, repliement ens

Agence de chantier mois

Raccordement au tout à l’égout mois

Branchement électrique provisoire P.M. : à la charge du lot 09

Installation téléphonique de chantier P.M. : à la charge du lot 09

Branchement d'eau provisoire P.M. : à la charge du lot 10

Entretien quotidien P.M. : imputé au compte-prorata

Aires de stockage ens

II.1.5 Compte-prorata (1,5 %) ens

II.1.6 Affichage réglementaire ens

II.1.7 Clôtures, fermetures et signalétique de chantier

Clôtures grillagées hauteur 2 m sur plots béton, cis pinces anti-vandalisme ml

Portail véhicules et portillon piétons ens

Balisage, affichage et signalétique ens

II.1.9 Gestion des déchets

Gravats issus des démolitions

Gravats

Métaux

Bois

D.I.B.

Déchets du présent lot

Gravats

Métaux

Bois

Emballages cartons

D.I.B.

Déchets dangereux et souillés

Gestion commune des déchets ens

II.2 Travaux de dépose et de démolition

II.2.1 Neutralisation et déposes des installations P.M. : à la charge des lots 09 et 10

II.2.2 Dépose des plafonds, compris isolation m²

II.2.3 Dépose des revêtements de sol PVC et textile

m²

m²

II.2.4 Dépose des grilles de défense

Portes u

Fenêtres u

Rénovation d'un bâtiment de bureaux pour accueillir les locaux de la Chambre d'Agriculture de la SOMME,
rue René Dingeon à ABBEVILLE

LOT 01
Démolition - Gros-œuvre - Réseaux sous dallage

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

Revêtement PVC : circulations, sanitaires, bureau 3

Moquettes : accueil, rangement, bureau 1, bureau 2



2/3

Cadre de décomposition du prix global et forfaitaire (D.P.G.F.)
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Rénovation d'un bâtiment de bureaux pour accueillir les locaux de la Chambre d'Agriculture de la SOMME,
rue René Dingeon à ABBEVILLE

LOT 01
Démolition - Gros-œuvre - Réseaux sous dallage

II.2.5 Dépose de l'isolation, des parements et des cloisonnements

Bloc-portes et châssis vitrés u

Cloisons de distribution m²

Isolation et parements m²

II.2.6 Dépose des menuiseries extérieures

Fenêtres et portes u

Rideau métallique de l’accès véhicule u

II.2.7 Suppression des appuis de baies ml

II.2.8 Suppression des parois en maçonnerie

Cloison épaisseur 10 cm m²

Cloison épaisseur 15 cm m²

Façade épaisseur 20 cm m²

II.3 Réseaux sous dallage

II.3.1 Démolition et terrassements sous dallages existants

Sciage et démolition du dallage ml

Terrassement en tranchée ml

II.3.2 Réservations en soubassement

Sortie des réseaux EU-EV u

Pénétration pour alimentation électrique u

II.3.3 Canalisations d'évacuation EU-EV

Mise en œuvre des canalisations et attentes, cuisine et sanitaires ml

Essais et inspections télévisuelles u

II.3.4 Fourreaux aiguillés

Courant fort, cheminement enterré vers TGBT ml

Distribution extérieure en attente ml

Télécommunication, cheminement enterré vers baie informatique ml

II.3.5 Remblaiements

Réseaux EU-EV ml

Réseaux secs ml

II.3.6 Reconstitution des dallages intérieurs

Réseaux EU-EV m²

Réseaux secs m²

II.4 Travaux de maçonnerie

II.4.1 Fouilles en tranchées ml

II.4.2 Remblaiements

II.4.3 Béton de propreté

II.4.4 Semelles filantes ml

II.4.5 Maçonnerie de parpaings creux de 20 cm

Création des allèges m²

Obturation en linteau de baie m²

Obturation et réduction de largeur de baies m²

Murs du portail m²

II.4.6 Appuis de baies ml

II.4.7 Façonnage de seuils ml

II.4.8 Réfection des appuis de baies ml

m3

m3
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Rénovation d'un bâtiment de bureaux pour accueillir les locaux de la Chambre d'Agriculture de la SOMME,
rue René Dingeon à ABBEVILLE

LOT 01
Démolition - Gros-œuvre - Réseaux sous dallage

II.4.9 Listels ml

II.4.10 Calfeutrement des entrées d’air u

II.4.11 Enduit d'imperméabilisation

Allèges crées m²

Maçonneries d’obturation m²

Murs du portail m²

Calfeutrement des entrées d’air ens

II.4.12 Poteaux en béton armé

Poteaux BA 20 x 20 cm – issue de secours façade OUEST ml

Poteaux BA 15 x 20 cm – coin cuisine ml

II.4.13 Poutres en béton armé

Poutres BA 20 x 40 cm – linteau en façade EST ml

Poutres BA 20 x 40 cm – coin cuisine ml

Linteau 20 x 20 cm – issue de secours façade OUEST ml

II.4.14 Dé en béton u

II.4.15 Chapes m²

TOTAL H.T. :

T.V.A. (20 %) :

TOTAL T.T.C. :
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