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I GENERALITES

1.1 Présentation de I'opération

Le projet concerne la rénovation d’un batiment de bureaux dans le but d’accueillir les locaux de I'antenne d’ABBEVILLE de la
Chambre d’Agriculture de la Somme, maitre d’ouvrage de I'opération. Ce batiment de bureaux, implanté rue René Dungeon a
ABBEVILLE, est la propriété de la Chambre d’Agriculture.

Les travaux integreront le réaménagement intérieur du batiment pour aménager un espace dédié aux bureaux et aux locaux
d’hygiéne des salariés de la Chambre d’Agriculture, et aménager un espace dédié a I'accueil du public pour la formation des clients

de le Chambre d’Agriculture. Les fagades et la couverture seront rénovées.

Le projet prévoit aussi la modification des extérieurs avec la création d’une entrée, la réfection d’un parc de stationnement, la mise
en conformité des réseaux d’assainissement et I'aménagement des espaces verts.

1.2 Consistance des travaux

1.2.1 Engagements de I'entrepreneur

Le titulaire du présent lot devra tous les travaux et les prestations nécessaires pour assurer une parfaite et complete exécution des
ouvrages indiqués par les plans et pieces écrites du présent marché, conformément aux réglements en vigueur, aux regles
professionnelles et aux prestations des clauses techniques.

L'entrepreneur sera réputé :
- avoir pris connaissance du site, de la nature du terrain et des structures et avoir apprécié exactement toutes les
conditions d'exécution des ouvrages,
- avoir examiné toutes les pieces constitutives du marché et n'avoir aucune réserve quant aux ouvrages, attentes,
interactions et délais d'exécution qui y sont décrits,
- avoir vérifié les quantités prévues dans son offre avant signature du marché, et y avoir intégré les observations émises en
phase consultation.

Les prix et quantités sont forfaitaires. L'entrepreneur adjudicataire ne pourra en aucun cas réclamer de plus-value du fait de la
méconnaissance des lieux ou d’une sous-estimation de ses ouvrages dues au non-respect de ces regles.

L'obligation de résultat est définie dans le présent dossier. En cas d’ambiguité entre plans et CCTP, c’est la technique ou la solution
la plus onéreuse qui sera retenue par la maitrise d’ceuvre et due par I'entreprise.

Les travaux du présent lot comprennent :

1.2.2 Nature des travaux

- La fourniture de prototypes dans les limites fixées au présent document.
- La reconnaissance et I'acceptation des subjectiles, pour garantir la compatibilité chimique et physique avec les produits et
opérations prévus.
- La vérification des conditions thermo-hygrométriques du chantier et des protections mises en place avant l'intervention
du peintre.
- La préparation des supports.
- L’application de tous les produits et matériaux, dans les qualités et teintes imposées, nécessaires au complet achévement
des travaux de protection et de décoration des ouvrages.
=  Doublages intérieurs, cloisons, gaines techniques, plafonds.
=  Blocs-portes, chassis vitrés, trappes de visite, chants plats.
=  (Canalisations PVC, canalisations d’alimentation en eau.
- Les travaux de rechampissage et de panneautage engendrés par les changements d'aspect et de couleur, les
juxtapositions de matériaux différents ou les reprises de travaux.
- Les joints acryliques de finition au-dessus des plinthes bois.
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- La signalétique.

- Les travaux de ragréage.

- Les revétements de sol souples en lés.

- Les barres de seuil.

- Les dispositifs d'interdiction d'accés des pieéces pendant la durée des travaux de revétements et les délais subséquents de
protection de ces revétements.

- Le ravalement des fagades.

- La protection des ouvrages pouvant étre détériorés ou salis par ses interventions.

- Le nettoyage fin a la suite de ses travaux.

- Le nettoyage général soigné pour la réception des travaux.

1.3 Spécificités du site

Activité :

Les acces, la signalétique, les zones de stockage et les installations de chantier mis en ceuvre par le lot gros-ceuvre devront rester
dans un état exemplaire pendant toute la durée du chantier.

Toutes les précautions seront prises pour garantir la parfaite fermeture et délimitation du chantier.

Voie d’accés et de desserte :

L’acces au chantier se fera par le carrefour de la rue René Dingeon, accessible en double sens.

L’entreprise tiendra compte des contraintes relatives au stationnement du personnel affecté au chantier qui ne devra jamais
perturber la circulation du domaine public.

L’entreprise aménagera et maintiendra en sécurité un acces piétons et un acces véhicules depuis I'entrée du site.

Les zones d’occupations et les circuits de livraisons seront précisés sur le plan d’installation de chantier, dés la phase de préparation
en interaction avec I'ensemble des corps d’état et en respect des termes du PGCSPS.

Ouvrages existants :
L’entrepreneur a parfaite connaissance du site, de ses installations, de sa configuration, de ses contraintes et de ses abords ainsi

que tous les éléments nécessaires a la bonne exécution de ses travaux.

Présence d’amiante :
Sans objet.

Classement :
Etablissement recevant des travailleurs et accueillant du public.

.4 Etendue des prestations

1.4.1 Prescriptions communes

Les prescriptions communes a tous les corps d’état sont définies dans les clauses communes et font parties intégrantes du présent
lot.

1.4.2 Prestations générales

Les prestations a la charge de I'entreprise integrent :

- L'établissement, la diffusion et la mise a jour du dossier technique propres a ses ouvrages pour obtention des
approbations du controéleur technique et du maitre d’ceuvre avant exécution des travaux.

- Les études et la rédaction des modes opératoires utiles a I'établissement du plan particulier de sécurité et de protection
de la santé en vue de I'approbation du coordonnateur SPS.

- Les moyens et les mesures préventives relatifs a la sécurité en respect des prescriptions du coordonnateur sécurité et des
réglementations en vigueur : échafaudage, nacelle, gazelle, planchers, etc.

- La fourniture, le transport a pied d’ceuvre, le stockage, les moyens de levage et la mise en ceuvre de tous matériaux,
produits et composants utiles a la réalisation parfaite et complete de ses ouvrages, et ce en respect des délais
d’exécution.
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- Le nettoyage quotidien de ses zones de travail, I'enlevement des emballages, des déchets et de tous les gravats générés
par ses interventions, avec collecte et évacuation en décharge adaptée.

- Toutes les sujétions de protection, de conservation et de remise en état du milieu naturel, des batiments, des voiries, et
de tous les ouvrages existants ou mis en ceuvre avant son intervention.

- La main d'ceuvre et les fournitures utiles aux réglages, vérifications, reprises et finitions de ses ouvrages en cours de
chantier et aprés réception des travaux.

- La réalisation des contrdles et des essais avant mise en service.

- La remise en état de tous les ouvrages détériorés a tort dont la spécificité releve de ses compétences au frais de
'entreprise responsable.

- La participation aux opérations préalables a la réception.

- L’établissement des plans de récolement de ses ouvrages et la remise du dossier des ouvrages exécutés.

1.4.3 Coordination avec les autres corps d'état

Les renseignements relatifs a chaque lot d’intervention ainsi que les instructions et les recommandations obtenues aupres des
organismes concessionnaires et des services publics devront étre présentés et diffusés aux entrepreneurs des lots concernés lors
des réunions de préparation qui auront pour but de permettre la parfaite synthése des ouvrages dés la phase études.

L’entreprise ne pourra se prévaloir des ordres regus pour travailler isolément sans se préoccuper des ouvrages auxquels ses travaux
sont liés. Elle sera rigoureusement tenue de suivre les autres corps d’état, de prévoir et de s’entendre sur tout ce qu’ils auront de

commun, et sur les limites de prestations respectives pour la bonne exécution des travaux et la parfaite continuité des ouvrages.

Faute de se conformer aux prescriptions qui précedent, les entrepreneurs resteront seuls responsables des erreurs qu'ils pourront
commettre et des conséquences qu'elles entraineront, tant pour eux-mémes que pour les entrepreneurs des autres corps d'état.

De toute maniére, le fait d'exécuter sans rien changer aux indications et prescriptions des documents établis et remis par le maitre

d’ceuvre ne pourra, pour un entrepreneur, atténuer d'aucune fagon et en quoi que ce soit, sa pleine et entiére responsabilité de
constructeur.

1.4.4 Limites de prestations avec les autres corps d'état

Une coordination particuliere sera gérée avec les entrepreneurs adjudicataires des autres lots d’intervention en respect des limites
de prestations indiquées ci-dessous.

Dans I’énumération qui suit, I'expression « présent lot » correspond au lot Peinture — Revétement de sol souple — Ravalement.

Lot Démolition — Gros-ceuvre — Réseaux sous dallage :

Le lot dénommé ci-avant aura a sa charge :

- Laréalisation des enduits extérieurs a I'endroit des baies obturées et modifiées.
- La parfaite reconstitution des dallages apreés travaux de réseaux enterrés.

- Les calfeutrements du dallage aprés travaux de démolition.

Le présent lot conservera a sa charge :
- Laréception des sols et des élévations mises en ceuvre par le lot Démolition — Gros-ceuvre — Réseaux sous dallage.

Lot Voiries et Réseaux Divers — Clotures — Espaces verts :

Le lot dénommé ci-avant aura a sa charge :
- Les marquages de sol extérieurs.
- Les travaux de signalétiques extérieurs.

Lot Couverture :

Le lot dénommé ci-avant aura a sa charge :
- Le calfeutrement soigné des anciennes fixations des descentes EP.

Le présent lot conservera a sa charge :
- Laréception des supports avant application de la peinture de ravalement.

Lot Menuiseries extérieures :

Sans objet.
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Lot Isolation — Cloisons — Faux-plafonds :

Le lot dénommé ci-avant aura a sa charge :

- Le fini trés soigné des surfaces, avec application des couches de finition de largeur suffisante apres traitement des
joints entre plaques, par enduits et bandes du fabricant, et aprés contréle du bon enfoncement des pointes ou des
Vis.

- Lafinition au pourtour des canalisations traversant ses ouvrages.

- Les joints acryliques au pourtour des menuiseries, des huisseries et des dormants incorporés a ses ouvrages.

Le présent lot conservera a sa charge :

- Laréception de I'état de surface des ouvrages du lot Isolation — Cloisons — Faux-plafonds.
- Les enduits de finition pour I'obtention d’une finition de type B.

- La protection contre la corrosion des parties métalliques.

Lot Menuiseries intérieures :

Le lot dénommé ci-avant aura a sa charge :

- Lesjoints acryliques de finition sur plinthes et chants plats.

- La reprise des défauts de surface de ses ouvrages qui n’auraient pas étre remplacés en cas de
dégradation superficielle.

Le présent lot conservera a sa charge :
- Laréception de I'état de surface des ouvrages.
- La mise en peinture des parecloses avant pose des vitrages.

Lot Carrelage — Faience :

Le lot dénommé ci-avant aura a sa charge :
- Lesjoints en silicone entre plinthes et revétements carrelés.

Le présent lot conservera a sa charge :

- Laréalisation des joints acryliques au-dessus des plinthes carrelées et en périphérie des faiences adossées aux murs
recevant une peinture murale.

- Le nettoyage final.

Lot Electricité — Courant fort — Courant faible — Chauffage :

Le lot dénommé ci-avant aura a sa charge :

- Lerepérage définitif des réseaux distribués dans les plénums des plafonds.

- La parfaite finition des goulottes en liaison des parois, et réalisation de joints acryliques si nécessaire.
- Ladépose et la repose des radiateurs a la demande du présent lot.

Le présent lot conservera a sa charge :
- La protection des appareillages pour la mise en peinture des locaux.
- Les découpes de sol et les finitions de peinture au pourtour des fourreaux et des canalisations.

Lot Plomberie — Sanitaires — Ventilation :

Le lot dénommé ci-avant aura a sa charge :
- Lerepérage définitif des réseaux distribués dans les plénums des plafonds.

Le présent lot conservera a sa charge :
- La protection des équipements pour la mise en peinture des locaux.

- Les découpes de sol et les finitions de peinture au pourtour des fourreaux et des canalisations.
- La mise en peinture des canalisations d’alimentation et des conduites d’évacuation.

1.4.5 Limites de prestations avec le Maitre d’Ouvrage

Le Maitre d’Ouvrage conservera a sa charge :
- La précision des choix de peintures et de revétements de sol.

Le présent lot conservera a sa charge :
- La mise a disposition des pots de peinture entamés pour la réalisation des travaux.

Peinture — Revétement de sol souple — Ravalement Page 6 sur 15



Chambre d’Agriculture de la SOMME DCE
Rénovation d’un batiment de bureaux pour accueillir les locaux de I'antenne d’ABBEVILLE CCTP LOT N°08

1.5 Organisation des études

1.5.1 Dossier technique

Les plans figurant dans les documents constitutifs du marché ne sont pas des plans d’exécution. Les dimensions sont fournies a titre
indicatif, sous réserve des impératifs sur site et aléas de chantier.

Le titulaire du présent lot doit I'établissement de sa méthodologie d’intervention : PPSPS et modes opératoires.

Il doit la réalisation des études d’exécution propres a ses ouvrages et diffusera tous documents utiles a leur validation : plans de
repérage, détails de mise en ceuvre, fiches techniques, avis techniques, documents techniques d’application, proces-verbaux de
classement, préconisations des fournisseurs.

Au démarrage du chantier, I'entrepreneur présentera au maitre d’ceuvre le calendrier de remise de ces documents qui devront
impérativement étre produits lors de la période de préparation, de maniere a tenir compte des délais de mise au point,
d’approbation et de livraison conformément au planning des travaux.

Les documents seront fournis en nombre d’exemplaires suffisant pour les intervenants intéressés, en particulier : le coordonnateur
SPS, le contréleur technique, le maitre d’ceuvre, le maitre d’ouvrage.

Un exemplaire de ce dossier sera laissé a disposition dans la salle de réunion.

Toute observation devra étre levée dans un délai de 10 jours ouvrés au plus tard en I'absence de notification précise du maitre
d’ceuvre.

1.5.2 Plan Assurance Qualité, essais et contrdles
L’entrepreneur assurera les vérifications techniques de ses ouvrages conformément aux normes et autres documents de référence.

Tous les résultats de contréles et d’essais seront consignés par écrit (rapport, fiche d’essais, fiche d’autocontrdle, etc.) dans le Plan
d’Assurance Qualité de I'entreprise. Ce PAQ devra étre tenu a disposition du maitre d’ceuvre et du contrdleur technique. |l traitera
en particulier :

- Des réceptions de supports.

Tout résultat non concluant induira la reprise des ouvrages au frais du présent lot.

Dans le cas d’essais complémentaires demandés sur des ouvrages dont les résultats laisseraient subsister un doute sur la qualité,
les frais de ces essais exceptionnels seront a la charge du maitre d’ouvrage si leur résultat est favorable ou a la charge de
I'entrepreneur si leur résultat lui est défavorable.

Ce PAQ sera intégré au dossier des ouvrages exécutés du présent lot.

1.5.3 Dossier des ouvrages exécutés

L’entrepreneur prendra un soin particulier a I'établissement du dossier de récolement des ouvrages tels que réalisés, qui sera remis
au plus tard a la réception des travaux. Ce dossier comportera :

- Les plans de repérage de tous les ouvrages réalisés.

- Les fiches techniques des produits mis en ceuvre, certifiés conformes aux normes.

- Les certificats de provenances et de caractéristiques des matériaux mis en ceuvre.

- Les avis techniques, proces-verbaux et préconisations des fournisseurs.

- Les résultats d’essais et de controles prévus par la réeglementation en vigueur et au titre des travaux.

Le dossier des ouvrages exécutés sera remis en 4 exemplaires sur support papier et une version CD sur laquelle les plans devront
étre archivés aux formats dwg et pdf.
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1.6 Documents de référence

L'entrepreneur devra se conformer a I'ensemble des normes, textes réglementaires, régles de calculs, instructions techniques, lois,
décrets, arrétés et circulaires administratives en vigueur qui lui sont applicables a la date de la remise de |'offre, listés ci-aprés de
maniére non limitative.

Si durant le chantier de nouvelles réglementations entrent en vigueur, I'entreprise sera tenue d’en référer au Maitre d’Ouvrage et
de spécifier les incidences éventuelles sur son lot.

1.6.1 Réglementation générale

- Le code du travail.

- Le code de la construction et de I'habitation.

- Le code de la santé publique.

- Le code de I’environnement.

- Les regles générales de la construction.

- Les regles de sécurité et du travail et prescriptions particuliéres d'hygiéne et de sécurité.

- Les textes concernant la limitation des bruits de chantier.

- Les reglements municipaux relatives a la signalisation et a la sécurité aux abords du chantier.

- Les Normes Frangaises et Européennes homologuées.

- Les Documents Techniques Unifiés et leurs additifs.

- Le réglement sanitaire départemental.

- La réglementation relative a I'accessibilité des personnes a mobilité réduite.

- Les regles de sécurité contre l'incendie.

- Les régles et arrétés concernant I'acoustique des batiments.

- Décret n°95-607 du 6 mai 1995, modifié par le décret n°2008-244 du 7 mars 2008, fixant la liste des prescriptions
réglementaires que doivent respecter les travailleurs indépendants ainsi que les employeurs lorsqu’ils exercent
directement une activité sur un chantier de batiment ou de génie civil.

1.6.2 Réglementation spécifique aux travaux

- DTU n°59.1 — Travaux de peinturage.

- DTU n°53.1 — Revétements de sols plastiques collés.

- DTU n°42.1 — Réfection de fagade

- Classement UPEC des locaux (cahier n°3782 du CSTB d’octobre 2017)

- Avis techniques du C.S.T.B.

- Normes frangaises s'appliquant a la qualité des matériaux et des matériels.
- Prescriptions techniques des fabricants.

L'entrepreneur devra aussi se conformer aux documents constitutifs du dossier de consultation des entreprises et aura pris soin

d'alerter le maitre d’ouvrage, avant remise de son offre, quant a toute omission, imprécision ou contradiction qu'il aura pu relever
et aura prises en compte dans son offre.

1.7 Prescriptions techniques

Les prescriptions qui suivent ont pour objet de définir les conditions mises en ceuvre et les modalités d'exécution des ouvrages.

1.7.1 Bases d’études

Destination de I'ouvrage :
Batiment a usage de bureaux et accueillant du public.

Classement UPEC minimum exigé :
U4 P3 E2 C2.
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1.7.2 Conditions d’exécution
Stockage :

L’entrepreneur prendra toutes les précautions pour éviter la dégradation de ses matériaux contre les heurts et les intempéries.
Les palettes seront empilées en respect des conditions de stockage préconisées par les fabricants afin de conserver I'aspect et les
caractéristiques des produits.

Protection :

L’entrepreneur est tenu d’assurer une protection efficace de 'ensemble de ses ouvrages jusqu’a réception.

Il prendra toutes les précautions nécessaires pour ne pas causer de dégradations aux ouvrages existants et aux ouvrages créés par
les autres entrepreneurs.

Les surfaces fragiles seront protégées. Ces protections seront faites immédiatement aprés pose et seront entretenues pendant
toute la durée des travaux jusqu’au retrait avant le nettoyage final.

Les rayures, chocs et dégats qui apparaitraient au cours des travaux seront réparés par |'entrepreneur du présent lot a ses frais
dans tous les cas. Toutefois, si des dégats trop importants ont été occasionnés par tel ou tel corps d'état, le maitre d’ceuvre pourra
exiger le remplacement des ouvrages concernés, a la charge du ou des entrepreneurs auteurs de ces dégradations. La décision du
maitre d’ceuvre s'imposera aux parties.

Réception des supports :
L'entrepreneur sera tenu de procéder aux réceptions des supports qui recevront ses ouvrages.
Un proces-verbal sera dressé apreés un relevé contradictoire des parties intéressées. Les observations et réserves seront
communiquées au maitre d’ceuvre le jour méme de la réception de ces supports.
Aucune réclamation ne pourra étre formulée en cas d’absence a cette réception, et aucune réclamation ultérieure ne sera
recevable.
Si les supports ne sont pas jugés conformes aux prescriptions des D.T.U., et dans le cas ou le bien fondé des réserves serait accepté
par le maitre d’ceuvre, deux cas seront envisagés en fonction de I'ampleur des écarts de réalisation :

- soit la réfection et la mise en conformité par les soins de |'entreprise en charge de la réalisation des supports, défectueux

ou inaptes aux travaux,
- soit I'exécution des travaux complémentaires a la charge financiere de I’entreprise ayant réalisé les supports défectueux.

Trous, réservations, raccords :

Les rebouchages et les calfeutrements utiles a I'obturation des vides de réservations subsistants aprés pose des ouvrages seront
réalisés par les lots en charge des installations.

Les raccords de peinture, aprés passage des divers corps d'état, seront a la charge de I'entrepreneur du présent lot. En aucun cas ils
ne devront étre perceptibles apreés séchage. Les travaux seront exécutés soigneusement, sans marque ni surplus, conformément
aux reégles professionnelles et aux indications données dans les fiches du fabricant.

Peinture et repérage des réseaux :
Toutes les parties de l'installation en métaux ferreux non galvanisés ou non revétus de peinture émaillé d’usine devront subir un
traitement antirouille avant pose ou immédiatement apres.

Joints de finition :

Les joints de finition, en acrylique blanc, seront a la charge du présent lot en périphérie des batis et des dormants scellés par
I'entrepreneur de gros-ceuvre.

Les joints de finition en périphérie des plinthes et des chants plats seront a la charge du menuisier.

Les joints de finition en périphérie des batis et des dormants scellés par le plaquiste seront a la charge de ce dernier.

Tenue au feu :

Les dispositions devront satisfaire aux conditions de stabilité et de réaction au feu requises par le réglement.

Les ouvrages concernés au présent lot devront avoir fait I'objet d'un proces-verbal d'essais émanant d'un organisme de controle
habilité certifiant que les éléments constitutifs sont ininflammables.

Tous les calfeutrements réalisés par le présent lot devront garantir la conservation des caractéristiques des parois concernées.

Nettoyage :

Chaque corps d'état devra laisser quotidiennement le chantier propre et libre de tous déchets pendant et apres I'exécution de ses
travaux.

Chaque entrepreneur se chargera du coltinage et du chargement de ses propres déblais dans les bennes mises en place par le lot
gros-ceuvre a cet effet et a usage exclusif du chantier.

Toutes les protections (film, autocollants, etc.) sur ses ouvrages devront étre enlevées par le présent lot (barres de seuils,
signalétique de portes, etc.).

Nettoyage des salissures sur voirie :

Pendant toute la durée des travaux, le site et les voies du domaine public devront étre maintenus en parfait état de propreté.

Le nettoyage des boues, gravats et déchets quelconques provenant du chantier sera assuré par le lot gros-ceuvre au frais de
I'entrepreneur responsable.
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1.7.3 Tolérances

Les tolérances dimensionnelles admises seront celles définies par les DTU en vigueur a défaut de précision au présent document.

1.8 Qualité des ouvrages et des matériaux

1.8.1 Tracabilité et conformité

Tous les matériaux destinés a la construction des ouvrages sont fournis par I'entrepreneur. Celui-ci doit assurer le contrdle de leur
qualité au moment de leur approvisionnement et il fournira tout certificat permettant de justifier leur origine : bons de livraison,
certificats de traitement ou certificats d’origine.

Les références de produits préconisés sont données a titre indicatif pour préciser les caractéristiques attendues en termes de
performance et de qualité, et devront étre considérées comme des minimas. L'entrepreneur est libre de proposer d’autres
produits, tant qu’il justifie I’équivalence de ces caractéristiques.

En conséquence, avant tout démarrage des travaux, les différents matériaux dont ['utilisation est envisagée seront soumis a
I'agrément du maitre d’ceuvre et du contréleur technique. L'entrepreneur précisera leur provenance et fournira les proces-verbaux
d'essais permettant de vérifier que les caractéristiques des matériaux sont celles exigées.

Les matériaux, éléments ou ensembles traditionnels envisagés devront satisfaire les normes frangaises homologuées, et les
spécifications des documents techniques unifiés (D.T.U.). Ceux non traditionnels ne pourront étre admis que s'ils font I'objet d’un
avis technique de la commission du CSTB ou d’une enquéte technique favorable d’un organisme de contrdle technique agréé.

Si les produits sont jugés d’aspect différent ou de qualité inférieure par le maitre d’ceuvre, ce dernier se réservera la possibilité
d’imposer les produits préconisés par les pieces du marché.

1.8.2 Prototypes, échantillons

L’entrepreneur devra la présentation d’échantillons au maitre d’ceuvre pour tous les matériaux participant au rendu architectural
du projet, accompagnés d’une fiche technique en 3 exemplaires :

- Nuancier des peintures pour les boiseries.

- Echantillons de dimensions 30 cm x 30 cm par revétement de sol souple choisi.

Ils seront entreposés dans le bureau de chantier jusqu’a I'achévement des travaux. Si les produits sont jugés d’aspect différent ou
de qualité inférieure par le maitre d’ceuvre, ce dernier se réservera la possibilité d’'imposer les produits préconisés aux plans et au
présent document.

1.8.3 Ouvrages de peinture et de revétement de sol souple

Peinture :

Les peintures, ainsi que les produits pour rebouchages et enduits, devront étre choisis en fonction de |'exposition des surfaces et de
leur propre compatibilité.

Les couches d'impression devront étre ajustées aux subjectiles, a raison des différences d'absorption de ces derniers.

Finitions :
Finition de niveau B.

Label :
Toutes les peintures devront étre labelisées NF ENVIRONNEMENT au minimum.
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Il DESCRIPTION DES TRAVAUX

1.1 Travaux préparatoires

1.1.1 Etudes d’exécution

Des notification de 'ordre de service de démarrage, I'entrepreneur procédera a la réalisation de ses études techniques selon
prescriptions rappelées au CCAP et au chapitre « Organisation des études » du présent document, sous peine de sanctions prévues
au CCAP.

Le planning d’exécution de I'entreprise devra étre communiqué dans un délai de 8 jours a compter de la notification de I'ordre de
service de démarrage.

Avant toute exécution, I'entrepreneur devra s’assurer de la conformité des supports.

Il alertera le maitre d'ceuvre de tout écart éventuellement constaté et de toute imprécision décelée.

1.1.2 Compte-prorata

Etablissement et gestion a la charge du lot n°01 Démolition — Gros-ceuvre — Réseaux sous dallage. Il est rappelé que les décomptes
généraux définitifs des entreprises ne seront traités par le maitre d’ceuvre qu’apres justificatif du paiement des frais de compte
prorata par le gestionnaire du compte prorata.

1.1.3 Installations de chantier

Tous les travaux préparatoires nécessaires a la mise en place de I'organisation de chantier sont a la charge du lot n°01 Démolition —
Gros-ceuvre — Réseaux sous dallage, selon les prescriptions de I'article 11.1.4. « Installations de chantier » du lot précité.

L’entreprise respectera les dispositions prévues pour I'accés et les circulations du site, et aura pris soin de sensibiliser son personnel
quant aux régles d’usage et d’hygiene pour |'utilisation des cantonnements mis a disposition.

L’entreprise veillera a la conservation des cl6tures provisoires et prendra soin de s’assurer de la parfaite fermeture du chantier a
chaque fin de poste.

L’entrepreneur conservera a sa charge :

- L’obtention de la validation de ses modes opératoires par le coordonnateur sécurité, pendant la période de préparation.

- Le personnel de vigie et le matériel nécessaire lors de ses opérations d’approvisionnement.

- Le stockage du matériel et des matériaux utiles a ses ouvrages. L'entreprise y réservera un espace suffisant, correctement
délimité, défini en interaction avec I'entrepreneur en charge des travaux du lot n°01 et le coordonnateur sécurité.
L’entreprise portera une attention particuliére a la gestion de ses stocks et devra évacuer a I'avancement le matériel ou
les matériaux inutiles a la poursuite de ses ouvrages.

1.1.4 Mise en sécurité

L’entrepreneur aura a sa charge les moyens d’accés a ses postes de travail et les protections nécessaires a la mise en ceuvre de ses
ouvrages : plancher de travail, échafaudage, nacelle, gazelles, etc. a soumettre au coordonnateur de sécurité et de protection de la
santé pour validation.

1.1.5 Gestion des déchets

L’entrepreneur devra la manutention, le chargement et le tri des déchets provenant de ses ouvrages dans les bennes mises a
disposition par le lot n°01 Démolition — Gros-ceuvre — Réseaux sous dallage. Les frais de collecte, de tri et de décharges seront alors
négociés entre les différentes entreprises concernées.

La présence de gravats sur site en dehors des horaires de chantier est proscrite.
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Il sera strictement interdit de déposer des déchets dans les bennes non appropriées, de briler les déchets a I'air libre ou de les
enfouir sur le site.

Les zones de stockage des déchets devront rester dans un état de propreté irréprochable.

Toutes infractions aux prescriptions de chantier constatées par le maitre d’ceuvre induiront I'application des pénalités décrites au
CCAP, et I'intervention du présent lot au frais du lot responsable en cas de non-respect de I'obligation de remise en état.

Les bons de suivi de I'ensemble des déchets éventuellement pris en charge par le présent lot, depuis le chantier jusqu’a leur
destination finale, seront a fournir avec le dossier des ouvrages exécutés.

1.2 Travaux de peinture

1.2.1 Peinture — généralités
L’entrepreneur devra la mise en ceuvre des travaux de peinture en s’assurant que le subjectile est apte a I'application des produits.

Sur plaques de parement platre, ils comprendront :
- L’égrenage, le brossage et I'époussetage.
- Les rebouchages soignés.
- La révision des joints et des cueillies, compris enduits repassés lisses.
- Une passe d’enduit de finition sur les saignées et les calfeutrements des lots techniques.
- Le pongage et I'époussetage.
- L'impression.

Sur boiseries, ils comprendront :
- Le pongage et I'époussetage.
- Les rebouchages soignés.
- L'impression.

Sur subjectiles ferreux, ils comprendront :
- Le nettoyage et le dépoussiérage.
- Le pongage et I'époussetage.
- L’enléevement de la rouille éventuelle et I'élimination de la calamine.
- Les retouches de primaire (huisseries), ou le dégraissage et le brossage, et I'application de la couche de primaire
(alimentations de chauffage).

Sur canalisations PVC et plastiques, ils comprendront :
- Le nettoyage et le dépoussiérage.

- Le grattage au droit des raccords.
- La couche d’impression adaptée au matériau.

1.2.2 Peinture murale sur parement platre

Sur I'ensemble des cloisons et des parements platre, I'entreprise devra la préparation du support et I'application de deux couches
de peinture satinée, produit disposant d’un écolabel, de teinte blanche.

Localisation :
- Doublage intérieur des fagcades, cloisons, parements en plaque de pldtre, coffres techniques.

1.2.3 Peinture sur plafond a parement platre

Sur I'ensemble des plafonds a parement platre, I'entreprise devra la préparation du support et I'application de deux couches de
peinture mate, produit disposant d’un écolabel, de teinte blanche.

Localisation :
- Local TGBT.
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1.2.4 Peinture sur blocs-portes bois

Sur I'ensemble des blocs-portes, compris chants plats d’habillage, I'entreprise devra la préparation du support et I'application de
deux couches de peinture glycéro satinée, de teinte au choix du maitre d’ouvrage.

Localisation :
- Bureaux, coworking, cuisine, accés aux bureaux, sanitaires, salle de formation / réunion.

1.2.5 Peinture sur chassis bois vitrés

Sur I'ensemble des chassis vitrés, compris chants plats d’habillage, I'entreprise devra la préparation du support et I'application de
deux couches de peinture glycéro satinée, de teinte au choix du maitre d’ouvrage.

Les parecloses seront approvisionnées par le menuisier pour mise en peinture avant pose des vitrages.
Localisation :

- Les deux chdssis vitrés du coworking.

- Le chadssis vitré de la banque d’accueil.

- La porte de la salle de créativité.
- La paroi séparant le SAS d’entrée et I’accueil.

11.2.6 Peinture sur trappes bois

Sur I'ensemble des trappes de visite a panneaux médium bois intégrées aux gaines techniques, I'entreprise devra la préparation du
support et I'application de deux couches de peinture glycéro satinée, de teinte blanche.

Localisation :
- Trappe 40x40 sur contre-cloison du sanitaire.

11.2.7 Peinture sur plinthes bois

Sur I'ensemble des plinthes bois médium de hauteur 70 mm posées dans les pieces destinées a recevoir un revétement de sol
souple ou a rester destinées a rester brutes, I'entreprise devra la préparation du support et I'application de deux couches de
peinture glycéro satinée, de teinte blanche.

Localisation :
- Les bureaux, le coworking, la salle de créativité, la salle de formation / réunion.

11.2.8 Peinture sur canalisations

Sur I'ensemble des canalisations métalliques ou en plastiques, I'entreprise devra I'application de deux couches de peinture glycéro
satinée.

Ces éléments seront de teinte identique a la paroi sur laquelle ils seront adossés, hors précision apportée a la localisation.

Localisation :
- Cuisine et sanitaires.

1.2.9 Joints acryliques
L’entrepreneur devra la réalisation des joints acryliques blancs en périphérie sur les plinthes des revétements carrelés.

Localisation :
- SAS d’entrée, accueil, sanitaires, circulation, reprographie, cuisine.
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1.2.10  Plagues de signalétique modulables
L’entrepreneur devra la signalétique de I'ensemble des locaux par portes-plaques en aluminium, de dimensions 5 cm x 25 cm.
Les supports porte plague en aluminium seront fixés par collage. Les plaques seront en matiére PVC, coulissant sur le support.
Couleur des plaques et des gravures selon choix du maitre d’ceuvre.

Localisation :
- Accés d la circulation des bureaux, salle de formation / réunion, salle de créativité.

1.2.11  Plaques de signalétique fixes

L’entrepreneur devra la fourniture et la pose de plaques de signalétique en inox poli mat avec pictogrammes imprimés en noir, de
dimensions 15 cm x 15 cm.

Les plaques seront fixées par collage.

Localisation :
- Accés aux sanitaires et aux trois cabinets d’aisance.

1.2.12  Nettoyage final

Le présent lot prévoira un nettoyage complet soigné avant réception de chantier. L'ensemble des supports et des équipements est
concerné.

L'entreprise sera vigilante quant au choix des produits et matériels employés qui devront étre compatibles avec les différents
subjectiles.

Ce nettoyage intégrera :

- Un balayage soigné et I'enlevement des déchets restant encore apres le nettoyage de tous les autres corps d’état, y
compris dans le hangar.

- L’aspiration des sols.

- Un grattage délicat de tous les matériaux adhérents.

- Le détachage des salissures en évitant toutes traces de reprise sur murs, portes et équipements.

- Le nettoyage des quincailleries.

- Le nettoyage des équipements sanitaires, compris robinetterie.

- Le décollement des étiquettes et de leur adhésif.

- Le dépoussiérage des plinthes et des appareillages électriques.

- Le nettoyage de I'ensemble des revétements de sols durs au savon mou, détachage et ringage a I'eau claire.

- Le nettoyage des tapis.

- Le nettoyage de I'ensemble des chassis en aluminium et en bois, ainsi que de leurs vitrages, intérieur et extérieur.

- Le nettoyage des radiateurs.

Localisation :
- Ensemble du batiment.

.3 Revétement de sol souple

1.3.1 Curage de la résine de sol

L’entrepreneur procédera au curage du traitement de sol de type résine, de maniére a retrouver le support d’origine qu’il
débarrassera de tous résidus par grattage et pongage mécanique.

Localisation :

- Ancien espace de travail oli sont aménagés la salle de formation / réunion, la salle de créativité, 'accueil, le SAS d’entrée,
les sanitaires, le bureau 7 et le coworking.
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1.3.2 Ragréage
Sur I'ensemble des supports recevant un revétement de sol souple, I'entrepreneur devra :
- Le nettoyage et le dépoussiérage du support.
- L’application du primaire d’accrochage et du durcisseur pour neutraliser la porosité du support.

- La mise en ceuvre du ragréage de lissage, classement P3 minimum, pour rattraper toutes les irrégularités.

Localisation :
- Les bureaux, le coworking, la salle de créativité, la salle de formation / réunion.

1.3.3 Revétement de sol PVC
L’entrepreneur devra la mise en ceuvre d’un revétement de sol PVC collé en |és a joints soudés a chaud de méme coloris, disposant
des caractéristiques minimales :

- Classement UPEC : U4 P3 E2 C2.

- Classement au feu M3.

- Efficacité acoustique Lw > 19 dB.

Minimum de 2 références, d’aspects et de teintes au choix de I'architecte.
Localisation :
- Les bureaux, le coworking, la salle de créativité, la salle de formation / réunion.
1.3.4 Barres de seuil
L’entrepreneur devra la mise en ceuvre de barres de seuil en acier inoxydable fixées par vis inox tamponnées.

Localisation :
- Les bureaux, le coworking, la salle de créativité, la salle de formation / réunion.

1.4 Travaux de ravalement de facades

1.4.1 Nettoyage de fagades
L’entreprise devra le nettoyage des fagades en vue de la mise en peinture, compris installation de I’échafaudage.

Elle procédera par lavage a haute pression a I'eau froide. Les éléments pulvérulents seront éliminés par brossage manuel ou
mécanique selon nécessité.

Localisation :
- L’ensemble des fagades.

1.4.2 Peinture de facades

Aprés application d’une couche de fixateur de fond, sur support sec, I'entreprise devra I'application de deux couches d’un
revétement a base de polymeres acrylique en phase aqueuse.

Aspect au choix du maitre d’ouvrage dans le nuancier du fabricant.

Localisation :
- L’ensemble des fagades.
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