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I PRESCRIPTIONS GENERALES

1.1 Objet des travaux

Le projet concerne la rénovation d’un batiment de bureaux dans le but d’accueillir les locaux de I'antenne d’ABBEVILLE de la
Chambre d’Agriculture de la Somme, maitre d’ouvrage de I'opération. Ce batiment de bureaux, implanté rue René Dingeon a
ABBEVILLE, est la propriété de la Chambre d’Agriculture.

Les travaux integreront le réaménagement intérieur du batiment pour aménager un espace dédié aux bureaux et aux locaux
d’hygiéne des salariés de la Chambre d’Agriculture, et aménager un espace dédié a I'accueil du public pour la formation des clients

de le Chambre d’Agriculture. Les fagades et la couverture seront rénovées.

Le projet prévoit aussi la modification des extérieurs avec la création d’une entrée, la réfection d’un parc de stationnement, la mise
en conformité des réseaux d’assainissement et I'aménagement des espaces verts.

1.2 Eléments du marché

Le présent document ainsi que lI'ensemble des CCTP, des plans et des autres piéces techniques listées au CCAP constituent le
dossier marché.

Les plans et C.C.T.P. forment un tout et se complétent mutuellement pour exprimer le programme du Maitre d'Ouvrage.

Les plans constituent la représentation graphique des formes et des volumes.

1.3 Connaissance du dossier

Les entreprises consultées devront prendre connaissance du dossier complet tous corps d'état, de fagon a ce qu'elles puissent
établir un prix aprés avoir bien jugé des problémes de coordination entre corps d'état, d'approvisionnement et des délais qu'elles
devront respecter en cours de travaux pour réaliser leurs prestations dans I'intégralité de leur spécialité.

Elles ne pourront se prévaloir de ne pas avoir eu connaissance du dossier tous corps d'état.

1.4 Liste des lots

LOT 01 : Démolition — Gros-ceuvre — Réseaux sous dallage.

LOT 02 : Voiries et Réseaux Divers — Clotures — Espaces verts.
LOT 03 : Couverture.

LOT 04 : Menuiseries extérieures.

LOT 05 : Isolation — Cloisons — Faux-plafonds.

LOT 06 : Menuiseries intérieures.

LOT 07 : Carrelage — Faience.

LOT 08 : Peinture — Revétement de sol souple — Ravalement.
LOT 09 : Electricité — Courant fort — Courant faible — Chauffage.
LOT 10 : Plomberie — Sanitaires — Ventilation.
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1.5 Références

Les références de produits préconisés sont données a titre indicatif pour préciser les caractéristiques attendues en termes de
performance et de qualité, et devront étre considérées comme des minimas. L'entrepreneur est libre de proposer d’autres
produits, tant qu’il justifie I’équivalence de ces caractéristiques.

En conséquence, I'entrepreneur devra présenter une piéce prouvant I'origine des matériaux mis en ceuvre : bons de livraison,
lettres de voiture, bons de pesée, certificats de traitement ou certificat d’origine, garantissant que le choix des matériaux et des
fournitures sont bien conformes aux prescriptions du marché.

Les matériaux, éléments ou ensembles traditionnels envisagés devront satisfaire les normes frangaises homologuées, et les
spécifications des documents techniques unifiées (D.T.U.). Ceux non traditionnels ne pourront étre admis que s'ils font I'objet d’un
avis technique de la commission du CSTB ou d’une enquéte technique favorable d’un organisme de controle technique agréé. Tout
ouvrage de caractéristiques différentes de celles prévues dans les marchés ou dont les plans et échantillons n'auront pas obtenu
I'agrément du maitre d’ceuvre avant exécution pourra étre refusé lors de la réception.

1.6 Offres

Les entrepreneurs sont réputés :

- Avoir pris connaissance du site, de ses installations et de ses éventuelles contraintes d'acces et de réalisation,

- Prévoir toutes sujétions de protection, de conservation et de remise en état des batiments, des voiries et de toutes autres
structures voisines lors de I'exécution de leurs ouvrages.

- Avoir pris une parfaite connaissance des plans de conception ainsi que des prescriptions imposées par I'ensemble des
piéces écrites du dossier de consultation et par tous les documents auxquels ces piéces peuvent se référer.

- Avoir examiné toutes les piéces constitutives du marché et n'avoir aucune réserve quant aux ouvrages, attentes,
interactions et délais d'exécution qui y sont décrits.

- Devoir s'assurer de I'obtention de la validation de leurs études avant exécution.

- Prévoir I'exécution, dans les regles de I'art, de tous les travaux de leurs professions, nécessaires au complet achevement
de I'ouvrage et au parfait fonctionnement des installations.

- Avoir signalé au maitre d’ceuvre, les anomalies, omissions ou imprécisions qu'ils auraient pu déceler dans les différents
documents du dossier de consultation, car il est spécifié que le présent descriptif n'est pas limitatif et que, par
conséquent, les entrepreneurs ne pourront se prévaloir de la brieveté, d'une omission, d'une erreur ou d'un oubli dans ce
dernier, pour refuser I'exécution d'un travail et I'achévement d'un ouvrage ou d'une partie d'ouvrage.

- Prévoir les moyens en personnel et matériel suffisants a I'exécution de leurs ouvrages dans le cadre du délai général
imparti.

En résumé, les entrepreneurs sont réputés avoir pris connaissance parfaite des lieux et de toutes conditions pouvant en quelque
maniéere que ce soit avoir une influence sur I'exécution et les délais, ainsi que sur la qualité et les prix des ouvrages a réaliser. Aucun
entrepreneur ne pourra donc arguer d’ignorance quelconque a ce sujet pour prétendre a des suppléments de prix, ou a une

prolongation de délais.

Les prix et quantités sont forfaitaires.

1.7 Approvisionnement, mise en ceuvre

Les entrepreneurs devront transmettre au maitre d’ceuvre tous les renseignements nécessaires a I'établissement du calendrier
d'exécution détaillé lors de la période de préparation, qui répondront aux contraintes du planning annexé a I'ordre de service de
démarrage, c'est a dire leurs prévisions :

- En effectif et qualification du personnel.

- En moyens matériels qu'ils comptent mettre en ceuvre.

- Des dates de commande des produits spéciaux ou manufacturés dont une procédure de validation est prévue au marché.

- Des dates de mise en fabrication en atelier.

- Des dates d'approvisionnement sur le chantier.

- Des dates et temps d'exécution des différentes phases d'intervention.
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1.8 Démarches préalables

Il appartiendra aux différents entrepreneurs d’effectuer, en temps utile, toute démarche aupres des services publics, services
locaux ou autres, pour obtenir toute autorisation, instruction, ou accord nécessaire a la réalisation des travaux. Les copies de toutes
correspondances et autres documents relatifs a ces demandes et démarches devront étre transmises au maitre d’ceuvre.

1.9 Installation de chantier, hygiéne et sécurité

Chaque entreprise devra se soumettre au Plan Général de Coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé. La
réalisation des travaux utiles aux installations de chantier se fera selon les prescriptions du Maitre d’ouvrage, du maitre d’ceuvre et
du coordonnateur sécurité et protection de la santé, avant le début des travaux pendant la période de préparation de chantier.

Tous les travaux préparatoires nécessaires a la mise en place de 'organisation de chantier sont a la charge du lot 01. Il mettra a
disposition les cantonnements : bureau de chantier, réfectoire, sanitaires et vestiaires, et en devra leur raccordement en énergie et
aux assainissements, ainsi que leur entretien quotidien. L’entrepreneur précité aura aussi a sa charge :

- La mise en place des clotures permanentes et provisoires.

- La création des accés et la définition des circulations chantier.

- La délimitation des zones de stockage.

- L’affichage reglementaire.

Ces installations sont décrites au lot 01 Démolition — Gros-ceuvre — Réseaux sous dallage. Elles respecteront les préconisations de
sécurité sanitaire édictées par le guide de 'OPPBTP en vigueur pour la continuité des activités de la construction en période
d’épidémie de Covid-19. Chaque entrepreneur devra s’assurer que ces intervenants respecteront les dispositions prévues au
guide précité.

Chaque entrepreneur respectera les dispositions prévues pour I'accés et les circulations du site, et aura pris soin de sensibiliser son
personnel quant aux regles d’usage et d’hygiene pour I'utilisation des cantonnements mis a disposition. Il veillera a la conservation
des clotures provisoires et prendra soin de s’assurer de la parfaite fermeture du chantier a chaque fin de poste.

Chaque entrepreneur conservera a sa charge :

- L’obtention de la validation des modes opératoires de réalisation de ses ouvrages pour approbation du coordonnateur
sécurité, pendant la période de préparation.

- Le balisage des cheminements piétons et véhicules a utiliser par le public aux abords du chantier en cas de perturbations,
notamment lors des opérations d’approvisionnement et d’évacuation propres a ses ouvrages.

- Le stockage du matériel et des matériaux utiles a ses ouvrages. L'entreprise y réservera un espace suffisant, correctement
délimité, défini en interaction avec I'entrepreneur en charge des travaux du lot 01 et le coordonnateur sécurité.
L’entreprise portera une attention particuliére a la gestion de ses stocks et devra évacuer a I'avancement le matériel ou
les matériaux inutiles a la poursuite de ses ouvrages.

- A I'achevement des travaux, la remise en état de tout ouvrage détérioré dont la spécificité releve de ses compétences au
frais de I’entreprise responsable.

Les entreprises titulaires du marché pour chacun des lots intégreront les frais afférents aux baraquements complémentaires
propres a leurs entreprises, aux dépenses liées a la réalisation de leurs travaux, aux moyens nécessaires a la sécurité de leurs
travailleurs et des autres entreprises travaillant en coactivités, aux engins de chantier, au nettoyage et a la protection de leurs
ouvrages.

Pour les liaisons et besoins électriques, chaque entreprise conserve la mise en place de leurs propres coffrets de chantier a partir
des coffrets de distribution répartis sur le chantier, il en sera de méme pour I'eau potable.

Les entreprises responsables des terrassements, V.R.D., gros-ceuvre, tiendront compte dans leurs prix de leurs installations de
chantier pour le nettoyage des véhicules, raccordements d'électricité et d'eau pour le fonctionnement du matériel de chantier,
fosse de décantation pour les eaux impropres de nettoyage ou apres bétonnage pour le lavage des véhicules, avec une restitution
des lieux au méme état que livrés et purgés de tout déchet.

Les entreprises doivent respecter les consignes d'hygiene et de sécurité qui leur sont imposées tant avant le démarrage du chantier
que pendant les dits travaux.

Le maitre d’ceuvre, didment mandaté par le Maitre d’ouvrage, aura le pouvoir de commander et d’'imputer d’autorité les
prestations qu’il juge nécessaires notamment en cas de défaillance ou en cas de réparation de dégat ou dégradation.
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.10 Dépenses d’intérét commun, gestion du compte-prorata

Pour I'application de I'article 10.1 du CCAG Travaux, les modalités de gestion du compte prorata sont détaillées au présent article.

Toutes les entreprises titulaires des lots seront inscrites au compte prorata dont la gestion sera assurée par le lot 01 Démolition —
Gros-ceuvre — Réseaux sous dallage.

L’organisation, la gestion et le réglement du compte prorata feront I'objet d’'une convention établie par I'entreprise titulaire du lot
01, conforme aux termes de la norme AFNOR NF P 03-001, qui tiendra compte des dispositions préétablies aux marchés des
entreprises et rappelées dans la suite du présent article.

Cette convention particuliere sera communiquée a titre d’information au maitre d'ceuvre et au maitre d'ouvrage, dans un délai de
quinze jours a compter de sa conclusion, par la personne chargée de la gestion du compte prorata.

Toutes les entreprises titulaires des lots verseront une provision de 1,5% du montant de leur marché a I’entreprise de gros-ceuvre,
gestionnaire du compte prorata. Le paiement de cette participation sera effectué mensuellement selon un détail fourni par
I'entreprise gestionnaire du compte prorata et validé par les entreprises désignées au controle des comptes. Ce montant sera
actualisable en fonction des dépenses réelles exécutées dans l'intérét commun.

Dans le mois qui suit la date limite de remise du mémoire définitif au maitre d'ceuvre, la personne chargée de la tenue du compte
prorata adresse a ce dernier une attestation faisant apparaitre la situation de chaque entrepreneur vis-a-vis du compte prorata.

Cette attestation, que le maitre d'ceuvre joint au décompte définitif adressé au maitre d'ouvrage :
- Soit, déclare que I'entrepreneur est en régle quant a ses obligations au titre du compte prorata ;
- Soit, indique la somme dont celui-ci est encore redevable a ce titre.

En référence a la norme AFNOR NF P03-001, le gestionnaire du compte-prorata pourra, apres mise en demeure restée sans effet,
demander au maitre d'ouvrage le versement de la somme due par I'entreprise défaillante. Cette somme sera déduite du ou des

acomptes a verser a |'entrepreneur en question.

Frais de I'organisation matérielle et collective du chantier :

Les dépenses dont la nature est indiquée dans la premiére colonne du tableau suivant sont réputées rémunérées par les prix du
marché conclu par le titulaire du lot indiqué dans la seconde colonne :

Dépense Lot
Installation d'un panneau d'affichage de chantier 1
Constat d'huissier 1
Branchement provisoire au tout a I'égout 1
Agence de chantier et installations communes d'hygieéne 1
Branchement provisoire en eau potable 10
Branchement provisoire électrique 9
Installation téléphonique de chantier 9
Réseau d'électricité provisoire 9
Installation d'éclairage provisoire sans objet
Installation des cl6tures et de la signalétique 1
Nettoyage et remise en état des abords avant réception 1
Nettoyage fin complet du batiment avant la visite de réception 8

Chaque titulaire supportera la manutention et le chargement des déchets dans les bennes mises a disposition par le lot 01. Les frais
de collecte, de tri et de décharges seront négociés entre les différentes entreprises concernées.

Les dépenses communes de consommation sont imputables au compte-prorata : électricité, télécommunication, eau potable.

Les dépenses d'entretien de I'agence de chantier et des installations communes d'hygiéne, renforcé pour la continuité des activités
de la construction en période d'épidémie de COVID-19, seront imputables au compte-prorata.
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Il ETUDES ET EXECUTION DES TRAVAUX

.1 Hypotheéses de dimensionnement

Classement de |'établissement
Etablissement recevant des travailleurs, soumis au Code du Travail, et recevant du public.

Charges climatiques

Neige : région 1A, altitude inférieure a 200m.
Vent : zone 3, catégorie lllb.

Sismique : zone 1, tres faible.

Charges permanentes
L’ensemble des poids propres des éléments de constructions définis par la norme NF P 06.004.

Chaque corps d’état communiquera son dossier technique précisant les charges apportées par les matériaux mis en ceuvre, en vue
des calculs de descentes de charges et renforts prévus par les corps d’état concernés.

Charges d’exploitation et d’entretien :
L’ensemble des charges d’exploitation des batiments définis par la norme NF P 06.001.

Stabilité au feu des structures :
Conforme aux prescriptions de la direction départementale des services d’incendie et de secours.

Réglementation thermique :

Les ouvrages seront conformes a la réglementation thermique applicable en vigueur relative aux caractéristiques thermiques et a la
performance énergétique des batiments existants.

Les installations de chauffage devront étre justifiées par une étude de déperdition par I'entreprise en charge de I'installation.

1.2 Observations des réglements

L'entreprise titulaire d’un lot est réputée avoir été choisie comme spécialiste et connaitre la réglementation, notamment :
- Les regles générales de construction et régles de sécurité et du travail.
- Les normes et documents techniques.
- Les prescriptions particulieres d’hygiéne et de sécurité.
- La réglementation relative a I'accessibilité des personnes a mobilité réduite.
- La réglementation thermique applicable.
- Les regles de sécurité contre I'incendie.

En conséquence, il devra signaler au maitre d’ceuvre, avant signature du marché, tout manquement qu’il aura pu déceler et
s’assurer que les travaux complémentaires a ceux de son corps d’état sont compris dans un autre lot ou feront I'objet d’une

réalisation complémentaire antérieure ou postérieure.

Il devra signaler toute modification éventuelle de la réglementation effectuée aprés signature du marché et obtenir du maitre
d’ceuvre un ordre écrit préalable avant toute exécution pour mise en conformité.

1.3 Documents graphiques et études d'exécution

L'ensemble des travaux est défini par les plans des éléments principaux joints au dossier et établis par le maitre d’ceuvre.
Tous les plans d'exécution, les plans de détails et toutes autres études de dimensionnement et d’exécution sont a la charge de

I'entrepreneur qui les remettra, en 2 exemplaires au maitre d’ceuvre, 1 exemplaire au bureau de contrdle et 1 exemplaire au maitre
d’ouvrage pendant la période de préparation de chantier.
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Les plans d'exécution devront étre conformes aux plans de conception et aux C.C.T.P. en respectant intégralement les dispositions
architecturales, les dispositions techniques du projet et les contraintes réglementaires.

Les plans et calculs devront étre exécutés par un ingénieur ou calculateur spécialisé. Les travaux ne pourront en aucun cas étre
commencés avant approbation de ces études par le maitre d'ceuvre et le bureau de contréle.

Les PV de classement de réaction au feu, avis techniques et certificats matiére seront fournis au maitre d’ceuvre et au controleur
technique.

Les entrepreneurs resteront, malgré le visa du maitre d’ceuvre, responsables de toutes les erreurs ultérieures qui pourraient étre
commises dans I'exécution des ouvrages.

Le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit de s’adjoindre le concours d’un ingénieur conseil ou d’un calculateur de son choix, qui
assistera aux rendez-vous de chantier, procédera a toutes les vérifications et contréles qui lui sembleraient nécessaires.

Le maitre d’ceuvre et l'ingénieur conseil se réservent le droit de refuser tout plan ou détail qui ne serait ni conforme aux documents
de l'appel d'offre ou aux documents émis postérieurement a ce dernier par les précités, ni a I'esprit du projet.

Les plans comporteront l'indication des réservations demandées par les corps d'état techniques principaux ou secondaires (trous,
fourreaux, etc.) a prévoir par les lots structuraux principaux et toutes les informations nécessaires aux autres entreprises
(menuiseries extérieures, ventilation, etc.) pour permettre une parfaite réalisation des ouvrages.

Avant toute réalisation de plans et toute exécution, les entrepreneurs devront procéder a la vérification des cotes de tous les
dossiers qui leur seront remis. lls seront tenus de signaler en temps opportun, les erreurs ou omissions qu'ils pourraient relever. Les
entrepreneurs resteront seuls responsables des erreurs ou omissions ainsi que des modifications qu'entraineraient pour eux, I'oubli
ou l'inobservation de cette clause.

.4 Dossier des ouvrages exécutés

Tous les plans seront intégrés au dossier des ouvrages exécutés qui sera remis au plus tard a la réception de I'opération. Par
ailleurs, ce dossier comportera :
- Les fiches techniques et les certificats de provenances des matériaux mis en ceuvre, certifiés conformes aux normes
(nuance d’acier, bons de livraison béton, certificats ACERMI, etc.).
- Les avis techniques, proces-verbaux et préconisations des fournisseurs.
- Les résultats d’essais et de controles prévus par la réeglementation en vigueur.
- Les notices d’entretien et d’utilisation des installations.

Le dossier des ouvrages exécutés sera remis en 4 exemplaires sur support papier et une version CD sur laquelle les plans devront
étre archivés aux formats dwg (plans de réseaux) et pdf (I'ensemble des plans).

1.5 Liaisons entre corps d'état

La liaison entre les différentes entreprises concourant a la réalisation du projet devra étre parfaite et constante avant et pendant
|'exécution des travaux.

Les renseignements relatifs a chaque lot d’intervention devront étre présentés et diffusés aux entrepreneurs des lots concernés
lors des réunions de préparation qui auront pour but de permettre la parfaite synthése des ouvrages deés la phase études.

A aucun moment durant le chantier, un entrepreneur ne pourra se prévaloir d'un manque de renseignements pour ne pas effectuer
des prestations lui incombant ou ne pas fournir des renseignements ou des plans ou dessins nécessaires aux autres corps d'état
pour la poursuite de leurs travaux.

L’entreprise ne pourra se prévaloir des ordres regus pour travailler isolément sans se préoccuper des ouvrages auxquels ses travaux

sont liés. Elle sera rigoureusement tenue de suivre les autres corps d’état, de prévoir et de s’entendre sur tout ce qu’ils ont de
commun, et sur les limites de prestations respectives pour la bonne exécution des travaux et la parfaite continuité des ouvrages.
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Faute de se conformer aux prescriptions qui précédent, les entrepreneurs resteront seuls responsables des erreurs qu'ils pourront
commettre et des conséquences qu'elles entraineront, tant pour eux-mémes que pour les entrepreneurs des autres corps d'état.
De toute maniére, le fait d'exécuter sans rien changer aux indications et prescriptions des documents établis et remis par le maitre
d’ceuvre ne pourra, pour un entrepreneur, atténuer d'aucune fagon et en quoi que ce soit, sa pleine et entiere responsabilité de
constructeur.

1.6 Réservations, percements, rebouchages, scellements, raccords

1.6.1 Prescriptions générales
Les entrepreneurs auront implicitement a leur charge I'exécution de tous les percements, passages, trous, réservations,
scellements, rebouchages, incorporations au coulage nécessaires a la compléte et parfaite finition des ouvrages qui n’auront pas
été précisés aux entrepreneurs concernés en temps voulus.

Les lots fluides prendront a leur charge et d’'une maniere générale 'ensemble des percements et carottages nécessaires a leurs
cheminements de réseaux, ainsi que le calfeutrement de ceux-ci. Les carottages ne pourront étre réalisés qu’apres validation des
modalités techniques (implantation, diameétre...) par les lots concernés (gros-ceuvre, couverture, platrerie ou autres).

En dehors des lots fluides, tous les percements (réservations pour menuiseries, canalisations, etc.) devront étre réservés a la mise
en ceuvre par l'entrepreneur du lot gros ceuvre, les refouillements, percements et autres dans ces ouvrages étant formellement
interdits. En conséquence, tous les entrepreneurs des corps d'état concernés devront en temps utile prendre toutes dispositions
afin de faire prévoir au coulage ou a la préfabrication toutes les réservations ou autres nécessaires a la bonne exécution de leurs
ouvrages.

Les scellements, rebouchages, etc. seront toujours a effectuer par I'entrepreneur du corps d'état concerné, c’est a dire, le
propriétaire de I'ouvrage, sauf dispositions contraires détaillées aux CCTP.

Les entrepreneurs sont tenus de fournir au maitre d’ceuvre, avant le démarrage des travaux, les plans de réservations a laisser dans
les éléments de gros-ceuvre Au cas ou ces plans ne seraient pas fournis ou s'ils étaient fournis incomplets, ils pourraient étre
établis, sans mise en demeure préalable, par le maitre d’ceuvre et aux frais, risques et périls des entrepreneurs défaillants.

1.6.2 Réservations au coulage et / ou a la préfabrication

Tous les entrepreneurs dont |'exécution des ouvrages de leur marché nécessite des percements, passages, trous, gaines, etc. dans
les ouvrages en béton et en béton armé, ainsi que dans les éléments préfabriqués le cas échéant, établiront des plans de
réservations donnant les implantations, dimensions et autres indications utiles concernant ces réservations.

Ces plans de réservations devront étre transmis a I'entrepreneur de gros ceuvre ou de dallage, dans le délai fixé, avec copie au
maitre d’ceuvre. L'entrepreneur de gros-ceuvre sera tenu de prévoir toutes les réservations conformément aux plans qui lui auront
été remis.

La fourniture des caissons de coffrage, tasseaux, boites de scellement, négatifs, etc. nécessaires pour les réservations sera a la
charge de I'entrepreneur de gros-ceuvre.

Chaque entrepreneur sera tenu de s'assurer que les réservations demandées ont été prévues par le gros-ceuvre conformément aux
plans remis, et il devra, le cas échéant, signaler immédiatement au maitre d'ceuvre toute inexactitude ou omission qu'il aurait
constatée.

Toutes les réservations qui n'auraient pas été effectuées au coulage ou a la préfabrication seront obligatoirement exécutées par le
gros ceuvre, et les frais en seront supportés :

- Par I'entrepreneur du corps d'état concerné dans le cas ou son plan de réservations serait incomplet ou inexact ;

- Par I'entrepreneur de gros-ceuvre dans le cas d'une omission ou erreur de positionnement de sa part.

11.6.3 Platines, douilles, rails et autres éléments incorporés au coulage

L'entrepreneur de gros-ceuvre devra la mise en place au coulage de toutes platines, douilles, rails ou autres éléments métalliques
ainsi que tous taquets et blochets en bois nécessaires a la réalisation des travaux des autres corps d'état, et ce dans tous les
ouvrages en béton ou préfabriqués.
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Ces pieces seront fournies en temps utile au gros ceuvre par les corps d'état concernés avec tous plans et dessins cotés concernant
ces incorporations. lls en contrdleront la mise en ceuvre en temps voulu, comme il est dit ci-dessus pour les réservations.

1.6.4 Canalisations incorporées au coulage
Dans le cas ou des canalisations d’eaux pluviales, des conduits électriques ou d’autres canalisations sont prévus posés dans des
ouvrages en béton ou préfabriqués, ces conduits ou tubes seront mis en place et maintenus dans les coffrages par les

entrepreneurs concernés avant le coulage du béton.

En cas de désordre constatés lors du décoffrage, les entrepreneurs en question feront leur affaire de tous travaux de reprises
nécessaires. Les frais de ces reprises seront a la charge de |'entreprise responsable des désordres.

1.6.5 Cas d’impossibilité de réservation ou d’incorporation
L'entrepreneur de gros ceuvre pourra ne pas étre tenu de réaliser certaines réservations, incorporations, etc. qui lui seraient
demandées par les autres corps d'état, dans le cas ou une impossibilité technique viendrait a apparaitre. Il appartiendra alors a

I'entrepreneur de gros-ceuvre d'apporter la preuve de cette impossibilité avec toutes justifications techniques valables a I'appui.
Dans ce cas, I'entrepreneur demandeur aura a trouver une autre solution d'exécution

11.6.6 Percements dans des maconneries et ouvrages autres que le béton
Les percements dans tous les murs en magonnerie ainsi que dans les cloisons et ouvrages autres qu'en béton seront exécutés par

les entrepreneurs concernés. Dans le cas de percements dans les éléments porteurs soumis a des contraintes importantes,
I'entrepreneur devra obtenir I'accord du maitre d'ceuvre et de I'entreprise de gros-ceuvre avant d'exécuter ses percements.

1.6.7 Tranchées, gaines dans les magonneries et cloisons
Les tranchées et gaines seront réalisées selon les mémes prescriptions que pour les percements.
Dans les cloisons minces, les saignées et tranchées ne devront en aucun cas avoir une profondeur supérieure a la demi-épaisseur

de la cloison brute. Dans le cas de cloisons en matériaux creux, les saignées et tranchées ne devront jamais pénétrer dans la paroi
opposée du matériau creux.

11.6.8 Scellements et rebouchages

Dans le cas général, les scellements se feront au mortier de ciment et sable fin, et les cales en bois dans les scellements sont
interdites.

Dans le cas de scellement dans des parois extérieures en matériaux isolants, le scellement devra, dans la mesure du possible, étre
réalisé avec des matériaux identiques.

Dans les éléments montés au platre et ceux enduits au platre, les scellements se feront au platre. Les scellements devront toujours
étre arasés de 0,01 m environ en retrait du nu fini, afin de réserver I'épaisseur nécessaire pour le raccord.

11.6.9 Fourreaux

Les fourreaux seront de diamétre immédiatement supérieur a celui des tuyaux pour lesquels ils sont prévus, sauf dans le cas oU,
pour des raisons de dilatation, un jeu plus important doit étre prévu.

Dans les locaux susceptibles d'étre lavés a I'eau, le fourreau devra dépasser le niveau du sol fini de 15 mm. Dans tous les autres cas,
leur longueur devra étre telle que leur extrémité affleure le nu fini de I'ouvrage dans la mesure du possible, mais en aucun cas il ne

sera toléré des fourreaux en retrait par rapport au nu fini de l'ouvrage.

Dans tous les fourreaux disposés dans des parois, I'espace entre le tuyau et le fourreau devra étre calfeutré par un matériau souple
adéquat, assurant I'isolement phonique.
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11.6.10 Raccords

Les raccords seront exécutés par les corps d'état assurant les travaux d'enduits (gros-ceuvre, platrerie) en matériau strictement de
méme nature que le parement concerné. La finition des raccords devra étre parfaite, leur arasement strictement au méme nu,
aucune marque de reprise ne devra étre visible, etc.

11.6.11 Remarques particuliéres concernant les ouvrages en béton et béton armé

Dans le cas ou, par suite de modifications intervenues aprés réservation, des percements seraient nécessaires dans des ouvrages en
béton ou béton armé, ils pourront étre réalisés sous réserve de répondre aux conditions suivantes :
- Accord de I'ingénieur chargé des études de béton armé et, le cas échéant, du bureau de contréle et de I'entrepreneur de
gros-ceuvre,
- Exécution par I'entrepreneur de gros-ceuvre,
- Exécution, dans le cas d'ouvrages horizontaux en béton, obligatoirement du bas vers le haut.

Tous les rebouchages dans les ouvrages en béton et béton armé devront étre réalisés avec un béton d'un dosage équivalent a celui
du béton exécuté. Dans le cas ou un entrepreneur procéderait a des rebouchages ne répondant pas a cette condition, ces
rebouchages seraient démolis et refaits par I'entreprise de gros ceuvre aux frais de I'entrepreneur en cause.

11.6.12  Respect des isolements phoniques et thermiques

Dans tous les cas de percements, saignées, rebouchages, scellements, fourreaux, etc., les entrepreneurs devront veiller a respecter
et ils prendront toutes dispositions nécessaires pour maintenir la valeur d’origine des isolements phonique et thermique de la paroi
concernée.

1.L6.13  Ouvrages de second ceuvre solidaires des magonneries

Les parties d'ouvrages telles que huisseries, batis de portes, menuiseries métalliques, chassis divers, pieces d’ensemble de
serrurerie, etc. seront posées (sauf dispositions contraires précisées, soit sur le chantier en accord avec le maitre d’ceuvre, soit dans
les cahiers des clauses techniques particuliéres) dans les conditions ci-aprées

L'entreprise titulaire du lot :
- Effectuera la pose, le réglage et un calage solide de ses ouvrages.
- Vérifiera, avant que les scellements soient pratiqués par I'entreprise du lot gros-ceuvre dans les cloisons, qu'il n'y a pas eu
de modifications des réglages et, le cas échéant, exécutera elle-méme les rectifications nécessaires.

De son cété, I'entreprise du lot gros-ceuvre informera les entreprises intéressées qu'elle va procéder aux scellements et leur
indiquera toutes parties d'ouvrages déréglées ou décalées.

Tout défaut d'alignement, de niveau ou d'aplomb donnera lieu, de la part du maitre d'ceuvre, a un ordre de dépose et repose
correcte des parties d'ouvrages défectueux. Il pourra également en ordonner le remplacement s'il le juge nécessaire, sans
qu'aucune des entreprises mises en cause ne puisse prétendre a une indemnité quelconque pour ces travaux de reprises dues a
malfagon.

1.7 Implantation des ouvrages, traits de niveau

L'implantation générale et sa matérialisation est a la charge du lot 01 pour le batiment et du lot 02 pour les aires d’activité
extérieures. L'implantation des ouvrages sera réalisée conjointement par les entreprises chargées de ces ouvrages, et a leurs frais.

L'entrepreneur de gros-ceuvre est seul responsable du niveau des batiments. Il fera tracer et entretenir, a ses frais, a un métre au-
dessus du niveau du sol fini, un trait de niveau, avant et aprés les enduits, sur les murs en magonnerie existants, sur les cloisons et
sur les bardages, au fur et a mesure de I'avancement des travaux. Il veillera a utiliser un produit effagable sur les parements restant
apparents.

Les entreprises intéressées par l'implantation intérieure des aménagements exécutés par I'entrepreneur des lots gros-ceuvre sont
tenues de prendre connaissance de ladite implantation dés que cette derniere sera effectuée et de faire leurs observations au
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maitre d’ceuvre. En cas d'inobservation de cette clause, les entrepreneurs resteront seuls responsables des modifications qui
pourraient étre entrainées dans I'exécution de leurs travaux.

1.8 Mise en ceuvre, assemblage et fixation

La mise en ceuvre sera réalisée conformément a I'avis technique ou au cahier des charges du procédé. Elle devra étre réalisée en
parfaite concertation avec les titulaires des autres lots.

1.9  Sécurité au vide, échafaudages, nacelles

Les entrepreneurs auront implicitement a leur charge, dans le cadre des prix de leur marché, I'amenée, la mise en place, la
maintenance, la dépose et le repli de tous les équipements de passage et de sécurité au droit des tranchées de canalisation ou des
excavations créées au titre de leurs ouvrages ainsi qu’en rive de leur zone de travail si elle est située en hauteur, notamment :

- Toutes les passerelles avec ou sans garde-corps selon le cas.

- Toutes les barriéres, garde-corps et autres protections nécessaires.

- La signalisation de jour et de nuit, et tous autres équipements de sécurité qui s'avéreraient nécessaires.

Les entrepreneurs devront, chacun en ce qui le concerne, fournir les échafaudages et nacelles nécessaires a leurs travaux, ainsi que
le personnel qualifié a la conduite, au montage, démontage et vérification.

11L10 Transports et levages

Chaque entrepreneur sera tenu d'assurer les différents transports, manutentions, levages dont il aura besoin pour ses travaux et de
fournir en conséquence les moyens nécessaires en personnel et en matériel.

Le matériel devra étre en parfait état de marche et posséder les agréments et certificats requis par les instances administratives. Le
personnel de conduite devra étre qualifié pour le type de matériel utilisé.

11.11 Interventions en plusieurs phases

L'entrepreneur doit tenir compte, dans I'évaluation du co(t de ses prestations, d'une intervention éventuelle en plusieurs phases
pour la réalisation compléte des ouvrages relevant de son lot.

11.L12 Travaux spéciaux

Dans tous les cas ou il est prévu dans le marché certains travaux spéciaux pour lesquels I'entrepreneur titulaire du marché n'a pas la
qualification professionnelle, le maitre d’ceuvre sera en droit d'exiger que les travaux concernés soient sous-traités a un
entrepreneur spécialiste qualifié.

Ensemble des lots Page 13 sur 18



Chambre d’Agriculture de la SOMME DCE
Rénovation d’un batiment de bureaux pour accueillir les locaux de I'antenne d’ABBEVILLE CCTG

I1.13 Conformité a la réglementation sécurité incendie

Pour tous les matériaux et produits concernés par la réglementation « Sécurité Incendie », les entrepreneurs devront assurer et
garantir une mise en ceuvre répondant strictement aux conditions et prescriptions stipulées dans le PV d'essai au feu du matériau
ou produit concerné.

11.14 Echantillons

Chaque entrepreneur est tenu de fournir, dans les délais fixés, tous les échantillons d'appareillage, de matériels, de matériaux qui
lui seront demandés par le maitre d’ceuvre. Ceux-ci doivent étre montés en panoplie, disposés sur un chevalement et
soigneusement fixés, plombés le cas échéant, pour éviter toute substitution. Ils seront entreposés par les entrepreneurs a |'endroit
spécifié par le maitre d’ceuvre.

Le maitre d’ceuvre sera seul juge de la conformité de ces échantillons avec les spécifications des piéces du dossier. Aucune

commande de matériel ne pourra étre passée par I'entrepreneur, sinon a ses risques et périls, tant que I'échantillon correspondant
n'aura pas été accepté par le maitre d’ceuvre et le maitre de I'ouvrage et dliment notifié au CR de chantier.

1I1.15 Eléments 'modeles'

Pour certains ouvrages fabriqués ou préfabriqués et dont le nombre d'éléments de méme type est suffisant pour le justifier, le
maitre d’ceuvre aura la faculté de demander a I'entrepreneur la mise en place sur le chantier d'un élément a titre de « modeéle ». La
présentation de ce modéle devra se faire dans le délai fixé lors de la demande.

Cet élément pourra étre, en fonction de I'avancement des travaux, soit mis en place a son emplacement définitif, soit posé au sol
sur un support adéquat. Ce modele servira a la mise au point définitive de I'ouvrage considéré, et I'entrepreneur devra y apporter

toutes les modifications jugées utiles par le maitre d’ceuvre.

Dans le cas de modifications trop importantes, le modele devra étre repris par I'entrepreneur et remplacé par un modele
conforme.
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Il PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX FOURNITURES DE MATERIAUX

.1  Généralités

Les matériaux, produits et composants de construction devant étre mis en ceuvre seront toujours neufs et de premiére qualité en
I'espece indiquée. lls ne devront en aucun cas présenter de défauts susceptibles d'altérer I'aspect des ouvrages ou de
compromettre I'usage de la construction.

Dans le cadre des prescriptions du CCTP, le maitre d'ceuvre aura toujours la possibilité de désigner la nature et la provenance des
matériaux qu'il désire voir employer et d'accepter ou de refuser ceux qui lui sont proposés.

Pour les produits ayant fait I'objet d'une certification par un organisme certificateur, I'entrepreneur ne pourra mettre en ceuvre que
des produits titulaires d'un certificat de qualification.

1.2  Produits de marque

Pour certains matériels et produits, le choix du concepteur ne peut étre défini d'une maniére précise sans faire référence a un
matériel ou produit d'un modeéle d'une marque. Les marques et modeles, indiqués ci-aprés dans le CCTP avec la mention « ou
équivalent », ne sont donc donnés qu'a titre de référence et a titre strictement indicatif.

Les entrepreneurs auront toujours toute latitude pour proposer des matériels et produits d'autres marques et modéles, sous
réserve qu'ils soient au moins équivalents en qualité, dimensions, formes, aspects, etc.

L'entrepreneur étant responsable de la fourniture des matériaux et de leur mise en ceuvre, il conserve le droit de refuser I'emploi

de matériaux ou composants préconisés par le maitre d’ceuvre, s'il juge ne pas pouvoir en prendre la responsabilité. Il devra alors
justifier son refus par écrit avec toutes justifications a I'appui.

.3  Agréments, essais, analyses

Pour tous les matériaux et produits fabriqués soumis a un avis technique du CSTB, I'entrepreneur ne pourra mettre en ceuvre que
des matériaux titulaires de cet avis technique, et il devra toujours étre en mesure, a la demande du maitre d'ceuvre, d'en apporter
la preuve.

L'entrepreneur sera également tenu de produire, a toute demande du maitre d'ceuvre, les procés-verbaux d'essais ou d'analyses de
matériaux établis par des organismes qualifiés.

A défaut de production de ces procés-verbaux, le maitre d'ceuvre pourra prescrire des essais ou analyses sur prélévements, qui
seront entierement a la charge de I'entrepreneur.
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IV AUTOCONTROLES ET ESSAIS

Afin de prévenir les aléas techniques découlant d'une mauvaise réalisation, les entreprises devront comprendre dans leur offre,
leur programme de contréle interne en précisant les dispositions prévues sur le chantier pour en assurer le respect et procéder
pendant la période d'exécution des travaux, aux vérifications techniques qui leur incombent aux termes de la loi du 4 janvier 1978.

En début de chantier, I'entrepreneur donnera le nom de la personne chargée d'assurer le controle des matériaux et de leur mise en
ceuvre. Il est rappelé que le contrdle interne auquel sont assujetties les entreprises doit étre réalisé a différents niveaux :
- Au niveau des fournitures, quel que soit leur degré de finition, I'entrepreneur s'assurera que les produits commandés et
livrés sont conformes aux normes et aux spécifications complémentaires éventuelles du marché.
- Au niveau de la fabrication et de la mise en ceuvre, le responsable des contrdles internes de I'entreprise vérifiera que la
réalisation est faite conformément aux D.T.U. ou aux regles de l'art.
- Au niveau du stockage, I'entrepreneur veillera a ce que les conditions de stockage sur site n'altérent pas la qualité et ne
compromettent pas la destination des ouvrages qu'il aura fabriqués et livrés.
- Au niveau de la réception, Les entreprises devront, avant la réception des travaux, effectuer tous les essais de bon
fonctionnement des installations et de solidité des ouvrages. Les résultats de ces vérifications et essais seront consignés
dans des proces-verbaux diffusés a I’assistant maitre d’ouvrage.

Si les essais et contrdles effectués par |'entreprise ne s'avéraient pas satisfaisants au regard des technologies utilisées, le maitre
d’ceuvre se réserve le droit de faire exécuter aux frais de I'entreprise, tous les essais et controles qu'il jugerait nécessaires.

Les tolérances admises en exécution sont celles fixées par les normes en vigueur. Tout travail ou matériel de qualité défectueuse
sera refusé.

Si des malfagons sont découvertes apres réception, la remise en état restera a charge de I'entrepreneur qui devra en outre prendre
en charge le co(t de l'intervention éventuelle des autres corps d'état.

L’entrepreneur devra fournir les proces-verbaux de résistance au feu des matériaux, les labels acoustiques ainsi que toute autre
spécification exigée par les pieces écrites, les normes, les demandes du maitre d’ceuvre ou du contrdleur technique.
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V  PROPRETE ET ETAT DU CHANTIER

V.1 Détériorations

Le chantier et ses abords devront conserver pendant toute la durée des travaux, un aspect d'ordre et propreté jusqu'a la réception.

Chaque corps d'état sera donc tenu, sans attendre l'injonction du maitre d’ceuvre :

- De procéder au stockage ordonné et rationnel de ses matériaux, fourniture et matériel dont les surplus ne devront pas
séjourner inutilement sur le chantier et étre évacués rapidement,

- D'effectuer de fréquents nettoyages de tous ses postes de travail et un nettoyage systématique et complet de chaque
poste en fin de travaux, de procéder a de fréquents transports de gravois depuis les postes de travail jusqu'a la décharge
publique,

- De procéder, avant toute intervention dans un local ou, tout ou partie des prestations d'autres corps d'état sont déja
exécutées, a un examen des lieux et de I'équipement, et de signaler au maitre d’ceuvre les détériorations éventuelles qu'il
aurait pu constater. Faute de se conformer a cette formalité il serait responsable des dégats qui seraient découverts
apres son passage et leurs réfections seraient effectuées, a ses frais, par les entreprises désignées par le maitre d’ceuvre,

- De vérifier, avant la réception, avec I'ensemble des autres corps d'état, que les lieux et leur équipement pourront étre
utilisés, c'est a dire nets de toute tache, souillure ou détérioration.

Tout entrepreneur mettant en ceuvre des produits manufacturés ou préfabriqués sera responsable de la conservation et de la
protection de ces produits, avant et apres pose. Si des détériorations d'ordre quelconque, du fait du manque de précaution de
I'entrepreneur, amenent le maitre d’ceuvre a ordonner le remplacement de ses produits, ce remplacement devra étre effectué par
I'entreprise, sans aucun supplément de prix.

V.2 Nettoyage

Le nettoyage général du chantier avant réception s'effectuera par le titulaire du lot « Peinture — Revétement de sol souple —
Ravalement ».

Cependant, il est rappelé que le chantier devra toujours étre dans un bon état de propreté durant la totalité des travaux et qu'a ce
titre, les entrepreneurs devront un nettoyage régulier.

Tout manquement impliquera appel a une société spécialisée, cette prestation étant bien évidemment retenue sur la situation du
titulaire défaillant.

L'état de propreté des roues des camions a la sortie du chantier sera systématiquement vérifié. Dans le cas de non-respect des

prescriptions ci-dessus, le maitre d’ceuvre pourra a tout moment faire procéder, par I'un des entrepreneurs de 'opération ou par
une entreprise extérieure de leur choix, au nettoyage et sortie de gravois. Les frais en seront supportés par I'entrepreneur en cause.

V.3 Protection des voies et des riverains

Les entrepreneurs seront responsables des dommages causés par leurs engins et camions sur la voirie publique ou privée. lls
prendront toutes précautions pour éviter, dans la limite du possible, les chutes de matériaux sur les voies publiques ou privées
empruntées par leur matériel.

IIs effectueront, en permanence, les nettoyages et ébouages nécessaires. La sortie du chantier sera matérialisée par des panneaux
réglementaires par le lot gros-ceuvre.

Les entrepreneurs responsables seront tenus de prendre a leur charge tous les désordres pouvant étre subis par les riverains du
chantier du fait :

- D’une occupation temporaire.

- D’une privation de jouissance.

- De désordres causés aux constructions voisines.
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V.4 Garde des ouvrages

Il est rappelé, conformément aux textes en vigueur, que chaque entreprise titulaire d'un marché est responsable de ses ouvrages et
de leur protection jusqu'a la réception de ceux-ci faite par le maitre d’ouvrage, assisté du maitre d’ceuvre.

V.5 Protection des ouvrages

Chaque entrepreneur dont I'exécution de ses propres travaux risque de causer des détériorations ou des salissures aux ouvrages
finis déja en place devra prendre toutes dispositions et précautions utiles pour assurer la protection de ces ouvrages finis. Faute par
lui de se conformer a cette prescription, I'entrepreneur responsable en subira toutes les conséquences.

Pour les ouvrages soignés destinés a rester apparents, ces protections sont absolument indispensables pour toutes les parties
exposées aux chocs en cours de travaux.

En ce qui concerne les menuiseries en alliage léger ou en autres métaux a parement fini, elles devront obligatoirement étre
protégées par un film plastique collé.

Pour la réception, toutes ces protections devront avoir été enlevées par les entrepreneurs respectifs.

V.6 Remise en état des lieux

Cette remise en état des lieux se fera dans les conditions suivantes :

- Chaque entrepreneur enlévera ses propres installations, matériels et matériaux en excédent, ainsi que tous autres gravois
et remettra en état a ses frais les emplacements mis a disposition, et ce au plus tard a la date de réception de ses
ouvrages,

- Les entrepreneurs des lots 01, 9 et 10 auront en plus a enlever, a leurs frais, tous les ouvrages provisoires et installations
réalisés par leurs soins en début de chantier : branchements, installations de chantier communes, bureaux de chantier, et
autres réalisées par ses soins.

Il est d'autre part stipulé que, tant que les installations de chantier établies sur I'emplacement mis a la disposition des
entrepreneurs ne seront pas démontées et les lieux remis en état, les entrepreneurs resteront seuls responsables de tous les
dommages causés aux tiers sur le chantier.
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