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I GENERALITES

1.1 Présentation de I'opération

Le projet concerne la rénovation d’un batiment de bureaux dans le but d’accueillir les locaux de I'antenne d’ABBEVILLE de la
Chambre d’Agriculture de la Somme, maitre d’ouvrage de I'opération. Ce batiment de bureaux, implanté rue René Dingeon a
ABBEVILLE, est la propriété de la Chambre d’Agriculture.

Les travaux integreront le réaménagement intérieur du batiment pour aménager un espace dédié aux bureaux et aux locaux
d’hygiéne des salariés de la Chambre d’Agriculture, et aménager un espace dédié a I'accueil du public pour la formation des clients

de le Chambre d’Agriculture. Les fagades et la couverture seront rénovées.

Le projet prévoit aussi la modification des extérieurs avec la création d’une entrée, la réfection d’un parc de stationnement, la mise
en conformité des réseaux d’assainissement et I'aménagement des espaces verts.

1.2 Consistance des travaux

1.2.1 Engagements de 'entrepreneur

Le titulaire du présent lot devra tous les travaux et les prestations nécessaires pour assurer une parfaite et complete exécution des
ouvrages indiqués par les plans et pieces écrites du présent marché, conformément aux réglements en vigueur, aux regles
professionnelles et aux prestations des clauses techniques.

L'entrepreneur sera réputé :
- avoir pris connaissance du site, de la nature du terrain et des structures et avoir apprécié exactement toutes les
conditions d'exécution des ouvrages,
- avoir examiné toutes les pieces constitutives du marché et n'avoir aucune réserve quant aux ouvrages, attentes,
interactions et délais d'exécution qui y sont décrits,
- avoir vérifié les quantités prévues dans son offre avant signature du marché, et y avoir intégré les observations émises en
phase consultation.

Les prix et quantités sont forfaitaires. L'entrepreneur adjudicataire ne pourra en aucun cas réclamer de plus-value du fait de la
méconnaissance des lieux ou d’'une sous-estimation de ses ouvrages dues au non-respect de ces regles.

L'obligation de résultat est définie dans le présent dossier. En cas d’ambiguité entre plans et CCTP, c’est la technique ou la solution
la plus onéreuse qui sera retenue par la maitrise d’ceuvre et due par I'entreprise.

Les travaux du présent lot comprennent :

1.2.2 Nature des travaux

- L'implantation et le tragage en coordination avec le plaquiste.

- La fourniture des huisseries et des dormants a intégrer aux ouvrages du gros-ceuvre et du plaquiste.

- L’acceptation des huisseries et des dormants avant pose des portes et des vitrages : aplomb, équerrage, dimensions.

- La fourniture et la pose des portes, compris ferrures, joints, serrures et garnitures.

- Les éléments de quincaillerie prévus sur ses ouvrages : cylindres provisoires, ferme-portes, butoirs, barres de tirage.

- L'établissement de I'organigramme en coordination avec les autres corps d’état, compris fourniture et pose des cylindres
définitifs.

- La fourniture et la pose des vitrages.

- La dépose et repose des parecloses et des garnitures pour permettre |'intervention du peintre.

- Les cloisons vitrées.

- La trappe de visite d’acces aux collecteurs EU-EV.

- Les plinthes en bois.

- Les chants plats en bois.

- Les joints acryliques de finition sur les plinthes et les chants plats.
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- Les protections d’angles.

- La purge de tous matériaux détériorés ou de caractéristiques insuffisantes.

- La protection des ouvrages pouvant étre détériorés ou salis par ses interventions.

- Le retrait des films de protection de ses ouvrages.

- La remise en état des lieux en cas de dégradations occasionnées par la réalisation des travaux.
- Le nettoyage fin a la suite des travaux.

1.3 Spécificités du site

Activité :

Les acces, la signalétique, les zones de stockage et les installations de chantier mis en ceuvre par le lot gros-ceuvre devront rester
dans un état exemplaire pendant toute la durée du chantier.

Toutes les précautions seront prises pour garantir la parfaite fermeture et délimitation du chantier.

Voie d’accés et de desserte :

L’acces au chantier se fera par le carrefour de la rue René Dingeon, accessible en double sens.

L’entreprise tiendra compte des contraintes relatives au stationnement du personnel affecté au chantier qui ne devra jamais
perturber la circulation du domaine public.

Les zones d’occupations et les circuits de livraisons seront précisés sur le plan d’installation de chantier, dés la phase de préparation
en interaction avec I'ensemble des corps d’état et en respect des termes du PGCSPS.

Milieu naturel et ouvrages existants :
L’entrepreneur a parfaite connaissance du site, de ses installations, de sa configuration, de ses contraintes et de ses abords ainsi
que tous les éléments nécessaires a la bonne exécution de ses travaux.

Présence d’amiante :
Sans objet.

Classement :
Etablissement recevant des travailleurs et accueillant du public.

1.4 Etendue des prestations

1.4.1 Prescriptions communes

Les prescriptions communes a tous les corps d’état sont définies dans les clauses communes et font parties intégrantes du présent
lot.

1.4.2 Prestations générales

Les prestations a la charge de I'entreprise integrent :

- L'établissement, la diffusion et la mise a jour des études d’exécution, du dossier technique, des carnets de détails et des
plans cotés propres a ses ouvrages pour obtention des approbations du contréleur technique et du maitre d’ceuvre avant
exécution des travaux.

- Les études et la rédaction des modes opératoires utiles a I'établissement du plan particulier de sécurité et de protection
de la santé en vue de I'approbation du coordonnateur SPS.

- Les moyens et les mesures préventives relatifs a la sécurité en respect des prescriptions du coordonnateur sécurité et des
réglementations en vigueur : échafaudage, gazelle, planchers, etc.

- La fourniture, le transport a pied d’ceuvre, le stockage, les moyens de levage et la mise en ceuvre de tous matériaux,
produits et composants utiles a la réalisation parfaite et compléte de ses ouvrages, et ce en respect des délais
d’exécution.

- Le nettoyage quotidien de ses zones de travail, I'enlevement des emballages, des déchets et de tous les gravats générés
par ses interventions, avec collecte et évacuation en décharge adaptée.

- Toutes les sujétions de protection, de conservation et de remise en état du milieu naturel, des batiments, des voiries, et
de tous les ouvrages existants ou mis en ceuvre avant son intervention.
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- La main d'ceuvre et les fournitures utiles aux réglages, vérifications, reprises et finitions de ses ouvrages en cours de
chantier et aprés réception des travaux.

- La réalisation des contrdles et des essais avant mise en service.

- La remise en état de tous les ouvrages détériorés a tort dont la spécificité releve de ses compétences au frais de
I'entreprise responsable.

- La participation aux opérations préalables a la réception.

- L’établissement des plans de récolement de ses ouvrages et la remise du dossier des ouvrages exécutés.

1.4.3 Coordination avec les autres corps d'état

Les renseignements relatifs a chaque lot d’intervention ainsi que les instructions et les recommandations obtenues aupres des
organismes concessionnaires et des services publics devront étre présentés et diffusés aux entrepreneurs des lots concernés lors
des réunions de préparation qui auront pour but de permettre la parfaite synthése des ouvrages deés la phase études.

L’entreprise ne pourra se prévaloir des ordres regus pour travailler isolément sans se préoccuper des ouvrages auxquels ses travaux
sont liés. Elle sera rigoureusement tenue de suivre les autres corps d’état, de prévoir et de s’entendre sur tout ce gu’ils auront de

commun, et sur les limites de prestations respectives pour la bonne exécution des travaux et la parfaite continuité des ouvrages.

Faute de se conformer aux prescriptions qui précedent, les entrepreneurs resteront seuls responsables des erreurs qu'ils pourront
commettre et des conséquences qu'elles entraineront, tant pour eux-mémes que pour les entrepreneurs des autres corps d'état.

De toute maniére, le fait d'exécuter sans rien changer aux indications et prescriptions des documents établis et remis par le maitre

d’ceuvre ne pourra, pour un entrepreneur, atténuer d'aucune fagon et en quoi que ce soit, sa pleine et entiere responsabilité de
constructeur.

1.4.4 Limites de prestations avec les autres corps d'état

Une coordination particuliére sera gérée avec les entrepreneurs adjudicataires des autres lots d’intervention en respect des limites
de prestations indiquées ci-dessous.

Dans I’énumération qui suit, I'expression « présent lot » correspond au lot Menuiseries intérieures.
Lot Démolition — Gros-ceuvre — Réseaux sous dallage :
Sans objet.

Lot Voiries et Réseaux Divers — Clotures — Espaces verts :

Sans objet.

Lot Couverture :

Sans objet.

Lot Menuiseries extérieures :

Le lot dénommé ci-avant aura a sa charge :
- Lafourniture des caractéristiques de I'ensemble des cylindres a intégrer a ses ouvrages par le présent lot.
- Lafourniture et la pose des butées au droit des portes qu’il aura installées.

Le présent lot conservera a sa charge :

- L'établissement de I'organigramme de I'ensemble du projet, en tenant compte des besoins des utilisateurs et des
caractéristiques des ouvrages du lot Menuiseries extérieures.

- Lafourniture et la pose des butées au droit des portes qu’il aura installées.

Lot Isolation — Cloisons — Faux-plafonds :

Le lot dénommé ci-avant aura a sa charge :

- La prise en charge des huisseries et des batis dormants livrés par le présent lot, et le signalement de toutes
imperfections : état des profils, conformité des équerres, etc. Il sera tenu pour responsable des imperfections si elles
n’ont pas été signalées avant mise en ceuvre.

- Letracé des cloisons et I'implantation des huisseries et des dormants en coordination avec le présent lot.

- La mise en ceuvre des huisseries et des batis dormants dans ses ouvrages, avec calage et contrdle des aplombs.
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Les renforts d’ossature sur les gaines techniques pour la pose des trappes du présent lot.
Les joints acryliques de finition intérieure au pourtour des huisseries et des dormants des menuiseries.

Le présent lot conservera a sa charge :

L’approvisionnement a pied d’ceuvre des huisseries et des batis dormants a intégrer aux cloisons a I'avancement des
travaux, en tenant compte des parois mises en ceuvre et des talons a laisser libre pour la pose du revétement de sol
et la ventilation des locaux.

Les plans et renseignements nécessaires a la mise en ceuvre des huisseries et des batis dormants : implantation,
dimensions d’ouvertures, sens poussant, talons, etc.

La réception des huisseries et des batis dormants posés par le lot Isolation — Cloisons — Faux-plafonds : implantation,
équerrage, aplomb.

La fourniture et la pose des trappes.

La fourniture et la pose des protections d’angle de finition.

Les joints acryliques de finition sur plinthes et chants plats.

Lot Carrelage — Faience :

Le présent lot conservera a sa charge :

La prise en compte des épaisseurs de revétement de sol prévus au lot Carrelage — Faience, pour garantir les talons
suffisant sur les huisseries.

Lot Peinture — Revétement de sol souple — Ravalement :

Le lot dénommé ci-avant aura a sa charge :

La réception de I'état de surface des ouvrages du présent lot.
La mise en peinture des parecloses avant pose des vitrages.

Le présent lot conservera a sa charge :

Les joints acryliques de finition sur plinthes et chants plats.
La reprise des défauts de surface de ses ouvrages qui n’auraient pas étre remplacés en cas de
dégradation superficielle.

Lot Electricité — Courant fort — Courant faible — Chauffage :

Sans objet.

Lot Plomberie — Sanitaires — Ventilation :

Le lot dénommé ci-avant aura a sa charge :

La fourniture des plans précisant les positions des vannes et des accessoires devant étre accessibles depuis les trappes
de visite du présent lot.

Les renseignements nécessaires au détalonnage des portes a prévoir par le présent lot pour la bonne ventilation des
locaux.

Le présent lot conservera a sa charge :

1.4.5

La fourniture et la pose des trappes de visite sur gaines techniques.
Le détalonnage des portes selon les besoins en ventilation.

Limites de prestations avec le Maitre d’Ouvrage

Le Maitre d’Ouvrage conservera a sa charge :

Les renseignements nécessaires a I'établissement de I'organigramme du projet.

Le présent lot conservera a sa charge :

L’établissement de I'organigramme de I'ensemble du projet, en tenant compte des besoins des utilisateurs et des
caractéristiques des ouvrages du lot Menuiseries extérieures.
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1.5 Organisation des études

1.5.1 Dossier technique

Les plans figurant dans les documents constitutifs du marché ne sont pas des plans d’exécution. Les dimensions sont fournies a titre
indicatif, sous réserve des impératifs sur site et aléas de chantier.

Le titulaire du présent lot doit I'établissement de sa méthodologie d’intervention : PPSPS et modes opératoires.

Il doit la réalisation des études d’exécution propres a ses ouvrages et diffusera tous documents utiles a leur validation : plans,
coupes et détails graphiques, fiches techniques, avis techniques, documents techniques d’application, procés-verbaux de
classement, préconisations des fournisseurs.

L’entrepreneur devra intégrer dans |'établissement de ses études, les caractéristiques des ouvrages des autres corps d’état en
interaction avec le présent lot, dont notamment :

- Les caractéristiques des parois qui recevront les menuiseries.

- Les dimensions des baies a créer.

- Lerepérage des cylindres sur organigramme.

- Les renforts a prévoir pour la pose des trappes de visite.

- La précision des talons de porte.

Au démarrage du chantier, I'entrepreneur présentera au maitre d’ceuvre le calendrier de remise de ces documents qui devront
impérativement étre produits lors de la période de préparation, de maniére a tenir compte des délais de mise au point,
d’approbation et de livraison conformément au planning des travaux.

Les documents seront fournis en nombre d’exemplaires suffisant pour les intervenants intéressés, en particulier : le coordonnateur
SPS, le controleur technique, le maitre d’ceuvre, le maitre d’ouvrage.

Un exemplaire de ce dossier sera laissé a disposition dans la salle de réunion.

Toute observation devra étre levée dans un délai de 10 jours ouvrés au plus tard en |'absence de notification précise du maitre
d’ceuvre.

1.5.2 Plan Assurance Qualité, essais et contréles
L’entrepreneur assurera les vérifications techniques de ses ouvrages conformément aux normes et autres documents de référence.

Tous les résultats de controles et d’essais seront consignés par écrit (rapport, fiche d’autocontrdle, etc.) dans le Plan d’Assurance
Qualité de I'entreprise. Ce PAQ devra étre tenu a disposition du maitre d’ceuvre et du contréleur technique. Il traitera en
particulier :

- Des réceptions de supports.

- De I'autocontréle lors de I'exécution des ouvrages du présent lot : aplomb, planéité, équerrage, fermeture.

Tout résultat non concluant induira la reprise des ouvrages au frais du présent lot.

Dans le cas d’essais complémentaires demandés sur des ouvrages dont les résultats laisseraient subsister un doute sur la qualité,
les frais de ces essais exceptionnels seront a la charge du maitre d’ouvrage si leur résultat est favorable ou a la charge de
I'entrepreneur si leur résultat lui est défavorable.

Ce PAQ sera intégré au dossier des ouvrages exécutés du présent lot.

1.5.3 Dossier des ouvrages exécutés

L’entrepreneur prendra un soin particulier a I’établissement du dossier de récolement des ouvrages tels que réalisés, qui sera remis
au plus tard a la réception des travaux. Ce dossier comportera :
- Les plans de tous les ouvrages réalisés.
- Les fiches techniques des produits mis en ceuvre, certifiés conformes aux normes : comportement au feu, caractéristiques
thermiques et acoustiques, produits et matériaux d’assemblage, certificats NF, etc.
- Les certificats de provenances et de caractéristiques des matériaux mis en ceuvre : bons de livraison, certificats CEKAL,
etc.
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- Les avis techniques, procés-verbaux et préconisations des fournisseurs.
- Les résultats d’essais et de contréles prévus par la réglementation en vigueur et au titre des travaux.

Les plans de récolement des ouvrages devront préciser :
- L'implantation, le repérage et les références des matériaux et du matériel mis en ceuvre, avec légende.
- Les dimensions de passage libre de toutes les baies.
- Les sens d’ouverture et les type de manceuvre des vantaux.
- La nomenclature des menuiseries.
- Les détails de fixation, de liaisons et d’attaches.

Le dossier des ouvrages exécutés sera remis en 4 exemplaires sur support papier et une version CD sur laquelle les plans devront
étre archivés aux formats dwg et pdf.

1.6 Documents de référence

L'entrepreneur devra se conformer a I'ensemble des normes, textes réglementaires, régles de calculs, instructions techniques, lois,
décrets, arrétés et circulaires administratives en vigueur qui lui sont applicables a la date de la remise de |'offre, listés ci-aprés de
maniére non limitative.

Si durant le chantier de nouvelles réglementations entrent en vigueur, I'entreprise sera tenue d’en référer au Maitre d’Ouvrage et
de spécifier les incidences éventuelles sur son lot.

1.6.1 Réglementation générale

- Le code du travail.

- Le code de la construction et de I'habitation.

- Le code de la santé publique.

- Le code de I’environnement.

- Les regles générales de la construction.

- Les regles de sécurité et du travail et prescriptions particuliéres d'hygiéne et de sécurité.

- Les textes concernant la limitation des bruits de chantier.

- Les réglements municipaux relatives a la signalisation et a la sécurité aux abords du chantier.

- Les Normes Francaises et Européennes homologuées.

- Les Documents Techniques Unifiés et leurs additifs.

- Le réglement sanitaire départemental.

- La réglementation relative a I'accessibilité des personnes a mobilité réduite.

- Les regles de sécurité contre l'incendie.

- La reglementation thermique en vigueur, dont I'arrété du 3 mai 2007 modifié par I'arrété du 22 mars 2017 relatifs aux
caractéristiques thermiques et a la performance énergétique des batiments existants.

- Les régles et arrétés concernant I'acoustique des batiments.

- Décret n°95-607 du 6 mai 1995, modifié par le décret n°2008-244 du 7 mars 2008, fixant la liste des prescriptions
réglementaires que doivent respecter les travailleurs indépendants ainsi que les employeurs lorsqu’ils exercent
directement une activité sur un chantier de batiment ou de génie civil.

1.6.2 Réglementation spécifique aux travaux

- DTU n°36.2 — Menuiseries intérieures en bois (NF P 23-202).

- DTU n°39 — Travaux de vitrerie, miroiterie (NF P 78.201).

- Avis CEKAL pour la qualité des vitrages isolants.

- Auvis techniques du C.S.T.B.

- Normes frangaises s'appliquant a la qualité des matériaux et des matériels.
- Prescriptions techniques des fabricants.

L'entrepreneur devra aussi se conformer aux documents constitutifs du dossier de consultation des entreprises et aura pris soin

d'alerter le maitre d’ouvrage, avant remise de son offre, quant a toute omission, imprécision ou contradiction qu'il aura pu relever
et aura prises en compte dans son offre.
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1.7 Prescriptions technigques

Les prescriptions qui suivent ont pour objet de définir les conditions mises en ceuvre et les modalités d'exécution des ouvrages.

1.7.1 Bases d’études

Destination de I'ouvrage :
Batiment a usage de bureaux et accueillant du public.

Résistances thermiques :

Selon la reglementation thermique en vigueur, dont I'arrété du 3 mai 2007 modifié par I'arrété du 22 mars 2017 relatifs aux
caractéristiques thermiques et a la performance énergétique des batiments existants, en considérant le site en zone H1A.

1.7.2 Conditions d’exécution

Stockage :

L’entrepreneur prendra toutes les précautions pour éviter la dégradation de ses matériaux contre les heurts et les intempéries.

Les palettes seront empilées en respect des conditions de stockage préconisées par les fabricants afin de conserver I'aspect et les
caractéristiques des produits.

Protection :

L’entrepreneur est tenu d’assurer une protection efficace de I'ensemble de ses ouvrages jusqu’a réception.

Il prendra toutes les précautions nécessaires pour ne pas causer de dégradations aux ouvrages existants et aux ouvrages créés par
les autres entrepreneurs.

Les surfaces fragiles seront protégées. Ces protections seront faites immédiatement aprés pose et seront entretenues pendant
toute la durée des travaux jusqu’au retrait avant le nettoyage final.

Les rayures, chocs et dégats qui apparaitraient au cours des travaux seront réparés par l'entrepreneur du présent lot a ses frais
dans tous les cas. Toutefois, si des dégats trop importants ont été occasionnés par tel ou tel corps d'état, le maitre d’ceuvre pourra
exiger le remplacement des ouvrages concernés, a la charge du ou des entrepreneurs auteurs de ces dégradations. La décision du
maitre d’ceuvre s'imposera aux parties.

Réception des supports :
L'entrepreneur sera tenu de procéder aux réceptions des supports qui recevront ses ouvrages, et des supports qu’il aura mis en
ceuvre.
Un proces-verbal sera dressé aprés un relevé contradictoire des parties intéressées. Les observations et réserves seront
communiquées au maitre d’ceuvre le jour méme de la réception de ces supports.
Aucune réclamation ne pourra étre formulée en cas d’absence a cette réception, et aucune réclamation ultérieure ne sera
recevable.
Si les supports ne sont pas jugés conformes aux prescriptions des D.T.U., et dans le cas ou le bien fondé des réserves serait accepté
par le maitre d’ceuvre, deux cas seront envisagés en fonction de I'ampleur des écarts de réalisation :

- soit la réfection et la mise en conformité par les soins de |'entreprise en charge de la réalisation des supports, défectueux

ou inaptes aux travaux,
- soit I'exécution des travaux complémentaires a la charge financiere de I'entreprise ayant réalisé les supports défectueux.

Trait de niveau :
Le trait de niveau de référence est a la charge de I'entrepreneur du gros-ceuvre. Le présent lot devra le report de tous les traits de
niveau pouvant étre nécessaires a la pose de ses ouvrages.

Implantation et tracage :

Le tracé sera fait par I'entrepreneur de gros-ceuvre et le plaquiste, de concert avec le présent lot. Il comportera l'indication de
I'emplacement des huisseries, le sens d’ouverture des portes et tiendra compte des aires de manceuvres précisées sur les plans du
marché.

L'ensemble sera controlé par le maitre d’ceuvre avant pose. Toute erreur constatée apres mise en ceuvre entrainera les déposes et
reposes conformes, aux frais et a la charge des entrepreneurs responsables.

Protection électrique :

Toutes les masses métalliques entrant dans la composition de I'ouvrage seront connectées entre elles pour assurer une liaison
équipotentielle et seront reliées a la terre suivant les normes francaises en vigueur (norme NF C 15-100) par le lot Electricité —
Courant fort — Courant faible qui devra la fourniture et la mise en ceuvre de I'ensemble du réseau de mise a la terre et des circuits.
En conséquence, au droit des jonctions entre ouvrages métalliques, les surfaces en contact ne seront pas peintes et devront étre
dégagées de toutes calamines ou salissures éventuelles (terre, ciment, graisses, etc.).
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Si les conditions ne sont pas respectées, les piéces devront &tre connectées entre elles par un cable en cuivre de 30 mm? de section
au minimum ou par un cordon de soudure d’au moins 200 mm? de section (cordons : 4 mm, longueur : 50 mm). Dans cette
éventualité, la fourniture et la mise en ceuvre de ces éléments de jonction seront considérées a la charge de I'entreprise.

Renforts :
L’entrepreneur se rapprochera des lots concernés pour prévoir les fourrures d’accrochage ou tout systeme agréé permettant de
supporter les charges appliquées sur les cloisons en reportant les efforts sur les montants d’ossature.

Réservations :
L’entrepreneur se rapprochera des lots concernés pour préciser les dimensions des baies et les détails de fixation utiles a la mise en
ceuvre de ses ouvrages.

Joints de finition :

Les joints de finition, en acrylique blanc, seront a la charge du présent lot au pourtour des chants plats et des plinthes.

Les joints de finition en périphérie des batis et des dormants scellés par I’entrepreneur de gros-ceuvre seront a la charge du peintre.
Les joints de finition en périphérie des batis et des dormants scellés par le plaquiste seront a la charge de ce dernier.

Tenue au feu :

Les dispositions devront satisfaire aux conditions de stabilité et de réaction au feu requises par le reglement.

Les ouvrages concernés au présent lot devront avoir fait I'objet d'un proces-verbal d'essais émanant d'un organisme de contréle
habilité certifiant que les éléments constitutifs sont ininflammables.

Tous les calfeutrements réalisés par le présent lot devront garantir la conservation des caractéristiques des parois concernées.

Isolement acoustique :
Les exigences a respecter sont :
- Affaiblissement acoustique entre bureaux : RW+C > a 47 dB.

Accessibilité aux personnes handicapées :
L’entrepreneur respectera les zones de manceuvres précisées sur les plans marchés.
Selon indication des plans du marché, les blocs-portes devront garantir les largeurs de passage utile suivantes, poignées non
comprises :
- 80cm pour les portes repérées P 83.
- 90 cm pour les portes repérées P 93.
- 90 cm pour le vantail couramment utilisé des ensembles a deux vantaux.
Toutes les commandes devront étre situées a une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m du sol fini.
Les poignées et les serrures devront étre situées respectivement a plus de 40 cm et 30 cm des angles rentrants.
Les seuils de portes accessibles ne devront pas présenter de ressaut supérieur a 2cm.

Nettoyage :

Chaque corps d'état devra laisser quotidiennement le chantier propre et libre de tous déchets pendant et aprés I'exécution de ses
travaux.

Chaque entrepreneur se chargera du coltinage et du chargement de ses propres déblais dans les bennes mises en place par le lot
gros-ceuvre a cet effet et a usage exclusif du chantier.

Toutes les protections (film, autocollants, etc.), tant pour les quincailleries que pour les vitrages et les profilés, devront étre
enlevées par le présent lot.

Nettoyage des salissures sur voirie :

Pendant toute la durée des travaux, le site et les voies du domaine public devront étre maintenus en parfait état de propreté.

Le nettoyage des boues, gravats et déchets quelconques provenant du chantier sera assuré par le lot gros-ceuvre au frais de
I’entrepreneur responsable.

1.7.3 Tolérances
Les tolérances dimensionnelles admises seront celles définies par les DTU en vigueur a défaut de précision au présent document.

Les ouvrages seront posés avec la plus grande précision a leur emplacement exact. Toutes les précautions nécessaires a la pose et
au calage des différents éléments seront a prendre par I'entrepreneur pour leur assurer un aplomb, un alignement et un niveau
correct.

Dormants et huisseries :

Verticalité et horizontalité : + 3 mm sur la largeur et la hauteur des baies.

La manipulation des ouvrants devant étre assurée dans le temps sans que des efforts de manceuvre ne dépassent les valeurs
requises.
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1.8 Qualité des ouvrages et des matériaux

1.8.1 Tracabilité et conformité

Tous les matériaux destinés a la construction des ouvrages sont fournis par I'entrepreneur. Celui-ci doit assurer le contréle de leur
qualité au moment de leur approvisionnement et il fournira tout certificat permettant de justifier leur origine : bons de livraison,
lettres de voiture, certificats de traitement ou certificats d’origine.

Les références de produits préconisés sont données a titre indicatif pour préciser les caractéristiques attendues en termes de
performance et de qualité, et devront étre considérées comme des minimas. L'entrepreneur est libre de proposer d’autres
produits, tant qu’il justifie I’équivalence de ces caractéristiques.

En conséquence, avant tout démarrage des travaux, les différents matériaux dont l'utilisation est envisagée seront soumis a
I'agrément du maitre d’ceuvre et du contrdleur technique. L’entrepreneur précisera leur provenance et fournira les procés-verbaux
d'essais permettant de vérifier que les caractéristiques des matériaux sont celles exigées.

Les matériaux, éléments ou ensembles traditionnels envisagés devront satisfaire les normes frangaises homologuées, et les
spécifications des documents techniques unifiés (D.T.U.). Ceux non traditionnels ne pourront étre admis que s'ils font I'objet d’'un
avis technique de la commission du CSTB ou d’une enquéte technique favorable d’un organisme de contréle technique agréé.

Si les produits sont jugés d’aspect différent ou de qualité inférieure par le maitre d’ceuvre, ce dernier se réservera la possibilité
d’imposer les produits préconisés par les pieces du marché.

1.8.2 Prototypes, échantillons

L’entrepreneur devra la présentation d’échantillons au maitre d’ceuvre pour tous les matériaux participant au rendu architectural
du projet, accompagnés d’une fiche technique en 3 exemplaires :

- Garnitures des portes.

- Butoir de porte.

lls seront entreposés dans le bureau de chantier jusqu’a I'achévement des travaux. Si les produits sont jugés d’aspect différent ou
de qualité inférieure par le maitre d’ceuvre, ce dernier se réservera la possibilité d’'imposer les produits préconisés aux plans et au
présent document.

1.8.3 Ouvrages de menuiseries intérieures

Dimensionnement :

Les sections et dimensions des éléments constitutifs des menuiseries devront étre déterminées par |'entrepreneur, pour chaque
ouvrage en fonction : des dimensions de I'ouvrage, du type des ouvrants, du type et du nombre de ferrage, de I'utilisation de
I'ouvrage, de la situation et de I'exposition de I'ouvrage et de la construction. L’entreprise prévoira tout élément complémentaire si
elle estime que les prescriptions du présent document sont inadaptées, sans supplément de prix.

Piéces de bois :

Tous les bois employés devront posséder une densité minimum de 600 kg/m3. Les choix d'aspect et les caractéristiques des
panneaux dérivés du bois devront étre au moins égaux aux spécifications des DTU et répondre aux normes les concernant.

Ils seront parfaitement corroyés, sans flaches ni traces de sciage et sans marques de travail aux machines, parfaitement rabotés et
poncés. Il ne sera toléré aucune piéce rapportée, pas plus que I'emploi de colle, pointes, vis ou mastic pour cacher les vices ou
malfagons.

Les bois seront traités fongicide, insecticide et hydrofuge.

Tous les profils seront obligatoirement moulurés ou chanfreinés, et seront coupés d’onglet.

Assemblages de menuiserie :

Les arasements présenteront sur les parements une coupe franche, un joint sans jeu et affleuré. Les assemblages ne comporteront
aucun vide susceptible de nuire a I'étanchéité ou a la solidité de la menuiserie.

Les défauts d'assemblage ne seront en aucun cas dissimulés, y compris au moyen de mastic.

Les assemblages collés seront exécutés de telle sorte qu'aucun décollement ne puisse se produire dans le temps, par suite de
variation dimensionnelle des bois, retrait ou fendillement de la colle.

Les visseries et autres pieces métalliques seront toujours selon leur usage en alliage léger, en acier cadmié ou en inox.

Les vis seront auto-taraudeuses.
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Fixations :

Toutes les fixations métalliques (équerres, pattes, ferrures, etc.) exposées a I'humidité seront en acier galvanisé.

Les scellements et les fixations mécaniques nécessaires a la réalisation de ses ouvrages feront I'objet de détails d’exécution
précisant leur emplacement et le matériel utilisé.

Les vis seront obligatoirement en acier inoxydable.

Produits verriers :
Les produits verriers seront posés de fagon a ne subir aucune contrainte. Les travaux de pose comprendront :
- La fourniture des volumes, compte tenu des pertes pour chutes et déchets dont les prix tiennent compte, ainsi que tout
risque de casse inhérent a la pose.
- La pose en feuillures et la fixation sur ouvrages de toutes natures.
- Le dépoussiérage des feuillures au préalable.
- La dépose des parecloses et |la repose aprés pose des verres.
- Le calage des volumes.
- Le masticage et le contre-masticage.
- Le nettoyage des vitrages aux 2 faces aprés pose.

Quincaillerie
Tous les objets de quincaillerie seront estampillés NF, ou auront satisfait aux essais imposés au matériel similaire ayant obtenu un
label de qualité.

Serrures — Clés

Les serrures devront provenir des firmes notoirement connues et disposant d'un service aprés-vente organisé. Les serrures de
shreté devront étre conformes aux normes frangaises, attestées par un certificat délivré par le fabricant.

Les serrures des ouvrages du présent lot seront équipées de canons provisoires de chantier a la charge de I'entrepreneur.

Les canons de serrures de slreté seront de type Européen. Les canons définitifs seront mis en place avant réception.

A la réception, l'entreprise devra remettre au représentant du Maitre de I'Ouvrage, contre regu signé, toutes les clés avec
étiquettes indiquant leur destination. Chaque serrure sera livrée avec 3 clefs.
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Il DESCRIPTION DES TRAVAUX

1.1 Travaux préparatoires

1.1.1 Etudes d’exécution, implantation, tragcage

Des notification de I'ordre de service de démarrage, I'entrepreneur procédera a la réalisation de ses études techniques selon
prescriptions rappelées au CCAP et au chapitre « Organisation des études » du présent document, sous peine de sanctions prévues
au CCAP.

Le planning d’exécution de I'entreprise devra étre communiqué dans un délai de 8 jours a compter de la notification de I'ordre de
service de démarrage.

L’entrepreneur fournira les plans précisant 'implantation et les caractéristiques des huisseries et des dormants qu’il aura
approvisionné a I'avancement des travaux pour pose par le magon et le plaquiste. Avant toute exécution, il devra s’assurer de la
conformité des cotes, des équerrages, des aplombs et des réservations avec les indications des plans et des détails qu’il aura
communiqués.

Il alertera le maitre d'ceuvre de tout écart éventuellement constaté et de toute imprécision décelée.

Les plans remis devront étre orientés et préciser les positions en altimétrie et planimétrie par rapport a des repéres fixes.

1.1.2 Compte-prorata

Etablissement et gestion a la charge du lot n°01 Démolition — Gros-ceuvre — Réseaux sous dallage. Il est rappelé que les décomptes
généraux définitifs des entreprises ne seront traités par le maitre d’ceuvre qu’apres justificatif du paiement des frais de compte
prorata par le gestionnaire du compte prorata.

1.1.3 Installations de chantier

Tous les travaux préparatoires nécessaires a la mise en place de I'organisation de chantier sont a la charge du lot n°01 Démolition —
Gros-ceuvre — Réseaux sous dallage, selon les prescriptions de I'article 11.1.4. « Installations de chantier » du lot précité.

L’entreprise respectera les dispositions prévues pour I'accés et les circulations du site, et aura pris soin de sensibiliser son personnel
quant aux régles d’usage et d’hygiene pour |'utilisation des cantonnements mis a disposition.

L’entreprise veillera a la conservation des cl6tures provisoires et prendra soin de s’assurer de la parfaite fermeture du chantier a
chaque fin de poste.

L’entrepreneur conservera a sa charge :

- L’obtention de la validation de ses modes opératoires par le coordonnateur sécurité, pendant la période de préparation.

- Le personnel de vigie et le matériel nécessaire lors de ses opérations d’approvisionnement.

- Le stockage du matériel et des matériaux utiles a ses ouvrages. L'entreprise y réservera un espace suffisant, correctement
délimité, défini en interaction avec I'entrepreneur en charge des travaux du lot n°01 et le coordonnateur sécurité.
L’entreprise portera une attention particuliere a la gestion de ses stocks et devra évacuer a I'lavancement le matériel ou
les matériaux inutiles a la poursuite de ses ouvrages.

1.1.4 Mise en sécurité

L'entrepreneur conserve a sa charge |'obtention de la validation de ses modes opératoires par le coordonnateur sécurité, pendant
la période de préparation.

Il aura a sa charge les moyens d’accés a ses postes de travail et les protections nécessaires a la mise en ceuvre de ses ouvrages :
plancher de travail, gazelles, etc. a soumettre au coordonnateur de sécurité et de protection de la santé pour validation.
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1.1.5 Gestion des déchets
L’entrepreneur devra la manutention, le chargement et le tri des déchets provenant de ses ouvrages dans les bennes mises a
disposition par le lot n°01 Démolition — Gros-ceuvre — Réseaux sous dallage. Les frais de collecte, de tri et de décharges seront alors
négociés entre les différentes entreprises concernées.

La présence de gravats sur site en dehors des horaires de chantier est proscrite.

Il sera strictement interdit de déposer des déchets dans les bennes non appropriées, de briler les déchets a I'air libre ou de les
enfouir sur le site.

Les zones de stockage des déchets devront rester dans un état de propreté irréprochable.

Toutes infractions aux prescriptions de chantier constatées par le maitre d’ceuvre induiront I'application des pénalités décrites au
CCAP, et I'intervention du présent lot au frais du lot responsable en cas de non-respect de I'obligation de remise en état.

Les bons de suivi de I'ensemble des déchets éventuellement pris en charge par le présent lot, depuis le chantier jusqu’a leur
destination finale, seront a fournir avec le dossier des ouvrages exécutés.

1.2 Blocs-portes

1.2.1 Huisseries
L’entrepreneur devra la fourniture et I'approvisionnement a pied d’ceuvre des huisseries des portes intérieures, en bois exotique
rouge a peindre, pour mise en ceuvre par le magon et le plaquiste. Il fournira les renseignements utiles a I'implantation par les lots

précités, avec numérotation provisoire de chantier en feuillure d’ouvrant, et il procédera au contrdle de la pose avant intervention.

Ces huisseries seront a recouvrement de cloisons, adaptées a leur épaisseur, avec affleurement aux plinthes et de section 45 mm
minimum.

Elles seront incorporées aux cloisons en magonnerie et aux cloisons a plaques de platre sur ossature acier, d’épaisseur selon plans.
Chaque huisserie a sceller sera équipée d’équerres de fixation en pieds et de 3 pattes de fixation minimum par montant. Les

huisseries a visser seront fixées par pas de 30 cm maximum, cOté ossature, des le pied d’huisserie.

Des barres d’écartement seront prévues en pied et seront maintenues en place jusqu’a 'intervention du présent lot, qui devra leur
retrait lors de la pose des portes.

Leurs feuillures disposeront de quatre demi-paumelles adaptées au poids du vantail, d’'un empennage pour serrure 1 point et de
trois amortisseurs de choc en caoutchouc.

Des joints intumescents seront prévus aux 3 cotés pour les locaux d’isolement CF 1/2 heure.

Leur hauteur brute devra tenir compte de I'épaisseur du revétement de sol et du talon précisé par le lot Plomberie — Sanitaires —
Ventilation pour garantir la transition de I'air entre les piéces. Une hauteur de passage libre de 204 cm devra étre garantie.

Les sens d’ouverture et les dimensions de passage seront conformes aux plans.

Localisation :
- Toutes les portes intérieures, selon nomenclature des articles « Portes » et « Portes vitrées ».

1.2.2 Joints isophoniques
L’entrepreneur devra la fourniture et la pose de joints isophoniques en fond de feuillure, comprimés lors de la fermeture.

Localisation :
- Salle de réunion, Accés a la zone bureaux, Salle de créativité.
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11.2.3 Portes

L’entrepreneur devra la fourniture, la pose et le réglage de portes a ame pleine d'épaisseur 40 mm, a chants droits, de finition
prépeinte.

Elles seront ferrées de quatre paumelles acier par vantail et disposeront d’un coffre de gache pour serrure 1 point.
Les vantaux semi-fixe disposeront de verrous a pénes haut et bas.

Il est rappelé que le présent lot aura aussi a sa charge les portes intégrées aux cloisons vitrées décrites dans la suite du présent
descriptif.

Nomenclature :

Porte a 1 vantail de passage libre 80 cm x 204 cm ™ :
- Les 2 cabinets d’aisance standards.

Porte a 1 vantail de passage libre 90 cm x 204 cm™ :
- Les 7 bureaux.

- Le coworking.

- La cuisine.

- L’acces aux sanitaires.

- Le sanitaire PMR.

Porte a 1 vantail de passage libre 80 cm x 204 cm™ de degré CF % heure :
- Le local TGBT.

Porte a 2 vantaux de passage libre 180 cm x 204 cm™ de degré CF % heure :
- Lasalle de formation / réunion.

Porte a 1 vantail + semi-fixe de passage libre 130 cm x 204 cm™ de degré CF % heure :
- Accés a la circulation des bureaux.

1.2.4 Garnitures et verrous

L’entrepreneur devra la fourniture et la pose de béquillages doubles sur plaque, en aluminium anodisé ton argent, de type Golf de
chez VACHETTE ASSA ABLOY ou équivalent.

Les portes des sanitaires individuels seront équipées d’un verrou de condamnation avec voyant et carré de condamnation
extérieurs.

Les portes a équiper de serrure a larder clef | sont précisées a I’article suivant « Serrures ».
Toutes les autres portes disposeront de becs de canne simple.

Localisation :
- Toutes les portes intérieures.

11.2.5 Serrures

L'entreprise aura a sa charge la fourniture et la pose de serrures a larder avec barillet a clef plates pour cylindre européen sur
organigramme dont I'établissement est a sa charge.

Localisation :
- L’accés a la zone bureaux.
- La salle de créativité.
- La salle de formation / réunion.
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11.2.6 Organigramme

Le présent lot aura a sa charge la mise au point de I'organigramme complet des combinaisons de serrures selon les besoins que le
maitre d’ouvrage aura précisés.

Il se rapprochera en temps utile de I'entreprise en charge du lot menuiseries extérieures afin de définir les caractéristiques
dimensionnelles des cylindres a prévoir sur ses ouvrages.

Tous les cylindres du projet seront fournis et posés par le titulaire du présent lot.

Toutes les clefs du projet, fournies en 3 exemplaires par serrure, devront s’intégrer a cet organigramme. Les entrepreneurs
concernés par la production de clefs en seront responsables jusqu’a leur remise en mains propres avec obtention d’un regu
précisant le nom et la qualité du destinataire. La perte de I'une d’elles entrainera le changement de la serrure ou du verrou
correspondant aux frais de I'entrepreneur. Les clefs seront mises en trousseaux avec I'étiquetage correspondant a I'organigramme.
Les clefs déformées ou rouillées seront refusées a la réception.

Il est rappelé que chaque prestataire aura a sa charge la fourniture de canons provisoires de chantier sur ses propres ouvrages.
Chaque cylindre sera manceuvrable par bouton moleté du c6té intérieur des pieces.

Localisation :
- L’acces a la zone bureaux.
- La salle de créativiteé.
- La salle de formation / réunion.
- L’issue de secours OUEST.
- L’issue de secours EST.
- L’entrée en fagade SUD.
- Le portail d’acceés au site.

1.2.7 Poignées de tirage

L'entreprise aura a sa charge la fourniture et la pose de poignée de tirage en inox sur rosace de longueur 30 cm, qui seront fixées
sur la face intérieure des portes des sanitaires aménageables pour personnes a mobilité réduite.

Localisation :
- Porte du cabinet d’aisance PMR.

1.2.8 Butées de portes

L'entreprise devra la fourniture et la pose de butées de portes a flt aluminium et heurtoir périphérique toute hauteur, a fixer au
sol, en prenant soin de ne pas limiter I'ouverture des portes en respect des normes d’accessibilité PMR.

Localisation :
- Toutes les portes intérieures.

1.2.9 Fermes-portes

L’entrepreneur devra la fourniture et la pose de fermes-portes hydrauliques a glissiere, avec bandeaux et sélecteur de fermeture,
de type DORMA TS 92 ou équivalent, adaptés aux caractéristiques des blocs-portes.

Localisation :
- La salle de formation / réunion.
- L’acces a la circulation des bureaux.
- Le local TGBT.
- L’acces a I'accueil depuis le SAS.
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1.3 Cloisons, portes et chassis vitrés

1.3.1 Chassis vitrés

h

L’entrepreneur devra la fourniture et la pose de chassis fixes rectangulaires de dimensions 120 cm x 105 cm ™ avec dormants bois

et remplissage par vitrages STADIP sur les 2 faces.

Il devra la fourniture et I'approvisionnement a pied d’ceuvre des batis dormants, en bois exotique rouge a peindre, pour mise en
ceuvre par le plaquiste. Il fournira les renseignements utiles a I'implantation par I'entrepreneur précité et il procédera au controle
de la pose avant intervention.

Ces batis seront a recouvrement de cloisons avec affleurement aux plinthes, de section 45 mm minimum. Ils seront incorporés aux
cloisons a plaques de platre sur ossature acier de type 98/48. Chaque bati sera fixé par pas de 30 cm maximum, cOté ossature, dés
le pied d’huisserie.

Les parecloses seront approvisionnées pour mise en peinture par le peintre avant pose des vitrages.

Localisation :

- Les 2 chdssis vitrés du coworking.
- Le chdssis de la banque d’accueil.

1.3.2 Cloison vitrée
L’entrepreneur devra la réalisation d’une cloison vitrée de hauteur 220 cm.

L'ensemble de I'ossature sera réalisé en bois exotique rouge de sections minimum 45 mm. Cet ensemble sera incorporé sous
imposte des cloisons a plaques de platre sur ossature acier de type 98/48.

Apreés pose du parement platre en tableau de baie par le plaquiste, I'entrepreneur prévoira toutes les sujétions de fixation aux
cloisons attenantes, compris calfeutrement par joint mousse acoustique entre I'ossature et le parement support. En pied de
'ouvrage, I'entrepreneur assurera la protection contre l'infiltration d’eau par la réalisation de deux cordons de joint mastic souple
et la pose d’un joint central en bande de mousse imprégnée, entre le dormant et le sol brut béton.

La pose sera réalisée en tunnel, alignée sur le parement platre c6té accueil.

L’entrepreneur prévoira les traverses intermédiaires a hauteur conformes a la réglementation PMR :a 110 cm et a 160 cm du sol.

Localisation :
- Cloison séparant le SAS d’entrée et I'accueil.

11.3.3 Portes vitrées

L’entrepreneur devra la fourniture, la pose et le réglage de portes vitrées acoustiques sur cadre bois d'épaisseur 40 mm, a chants
droits, de finition prépeinte.

Elles seront ferrées de quatre paumelles acier par vantail.
Tous les vitrages seront de type stadip aux 2 faces.

Localisation :

Porte a 1 vantail de passage libre 90 cm x 204 cm ™ :
- Salle de créativité.

Porte a 1 vantail de passage libre 100 cm x 220 cm ™ :
- Accés a I'accueil depuis le SAS d’entrée.
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1.4 Ouvrages divers

1.4.1 Trappes de visite en bois
L'entrepreneur devra la fourniture et la pose des trappes de visite a incorporer aux cloisons des gaines techniques, constituées de
panneaux en médium de 40 mm d'épaisseur sur cadres assemblés en sapin du nord avec fagon de feuillure, compris joints

périphériques.

Les ouvrants seront revétus d'un lit de laine minérale de 50 mm collé sur les faces intérieures. La fermeture sera assurée par
batteuse.

Dimensions de passage libre 40 x 40 cm.

Localisation :
- Trappe des sanitaires pour accés au té de dégorgement des d’eaux usées.

1.4.2 Plinthes en bois

En périphérie des pieces créées, I'entreprise devra la fourniture et la pose de plinthes en médium a bord supérieur droit,
d’épaisseur 10 mm et de hauteur 70 mm. L’entreprise prévoira toutes les fagons de coupes, d’entailles, d’ajustement, de clouage et
de collage.

L’entrepreneur devra la réalisation des joints acryliques en liaison des murs.

Localisation :
- Les bureaux, le coworking, la salle de créativité, la salle de formation / réunion.

1.4.3 Protections d’angles métalliques

L’entrepreneur devra la fourniture et la pose de cornieres métalliques laquées 30 mm x30 mm, de teinte blanche, sur toute la
hauteur des angles sortants. Ces corniéres seront fixées par double-encollage.

Localisation :
- Angles sortants de la circulation, du hall et de la salle de formation / réunion.
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