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METALLERIE - PRESCRIPTIONS GENERALES
EXIGENCES REGELMENTAIRES

L'ensemble du projet est régi suivant la norme NFP 03-001, version en vigueur a la date de signature
des marchés

Les travaux de revétements de sols collés seront soumis aux exigences réglementaires des textes
suivants, en vigueur a la date de remise des offres :

Les travaux de métallerie seront soumis aux exigences réglementaires des textes suivants :
- Documents Techniques Unifiés, et plus particuliérement :

DTU 37.1 (P24-203) : Menuiseries métalliques

- DTU 37.1 (NF P24-203-1) (mai 1993) : Travaux de batiment - Menuiseries métalliques - Partie 1 :
Cabhier des clauses techniques (Indice de classement : P24-203-1)

- DTU 37.1 (NF P24-203-1/A1) (mai 2001) : Travaux de batiment - Menuiseries métalliques - Partie 1 :
Cabhier des clauses techniques - Amendement A1 (Indice de classement : P24-203-1/A1)

- DTU 37.1 (NF P24-203-2) (mai 1993) : Menuiseries métalliques - Partie 2 : Cahier des clauses
spéciales (Indice de classement : P24-203-2)

- Normes Frangaises AFNOR, et plus particuliérement :

- NF.P.01.012 - Régles de sécurité relatives aux dimensions des garde-corps et rampes d’escaliers
- NF.P.01.013 - Essais des garde-corps. Méthodes et criteres

- NF.P.24 - Menuiserie métallique

- NF.P.25 - Fermetures

- NF.P.26 - Quincaillerie

- Régles et notamment :

- D.T.U. N° P 06.002 - « Regles NV 65 » - Avril 2000

- D.T.U. N° P 06.006 - « Régles N84 modifiées 95»

- Réglementation incendie et notamment exigences de comportement au feu des baies dans les
immeubles d’habitation.

La Norme NF P 03-001 regroupe un ensemble de clauses administratives de référence pour les
marchés de travaux privés de batiment.

CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux de métallerie comprennent :

- la vérification des supports en vue du contrdle des aplombs et des alignements

- les études et dessins d'exécution et de détails des ouvrages. Ces dessins préciseront les
emplacements et les dimensions des différents constituants, les détails de fixation sur le gros-ceuvre
ainsi que la nature et 'emplacement des quincailleries

- la fourniture des constituants entrant dans la composition des ouvrages

- la fabrication en atelier ou éventuellement la fourniture, le transport a pied d’ceuvre, le stockage, la
pose et la fixation des ouvrages de métallerie, ainsi que tous les ouvrages de protection pendant la
durée des travaux

- tous échafaudages nécessaires a la pose

- I'indication des réservations des trous de scellement

- la fourniture et la mise en place des joints d’étanchéité

- les mises en jeu, réglages et ajustages des ouvrages de métallerie

- 'enlévement des protections provisoires a I'issue des travaux

- la fourniture et la pose des quincailleries

- la fourniture et la mise en place des vitreries et miroiteries associées aux ouvrages de métallerie.

DESSINS D'EXECUTION

Pour tous les ouvrages, I'Entrepreneur établira, en conformité avec les pieces du marché, les dessins
d’ensemble et de détails nécessaires a I'exécution des ouvrages et a leur pose en liaison avec les
autres corps d’état (détails de fixation et d’étanchéité sur le gros-ceuvre, détails de fixation de la
vitrerie, etc..

Les dessins préciseront les emplacements et les dimensions des ouvrages de métallerie ainsi que les
cotes des profils utilisés, les axes et les dimensions des trous de scellement a mettre en place par le
Macon, les dimensions des feuillures a réserver ainsi que I'emplacement des quincailleries et leur
nature.
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Les détails d’exécution préciseront les dispositifs mis en place dans le cas ou l'obtention de
caractéristiques de classement serait exigée.

Les plans et dessins devront recevoir 'accord du Maitre d’CEuvre avant toute mise en fabrication. lls
seront transmis a I'Entreprise de Gros-Oeuvre au cours de la période de préparation.

CONSTITUANTS
ACIER

Les ouvrages seront réalisés a partir d’éléments en acier Thomas ou équivalent: profilés normaux,
tubulaires, profilés aux galets, téles planes ou pliées, dont les sections seront de force suffisante et
appropriées a la nature des ouvrages pour I'obtention d’éléments finis rigides et solides. Il est spécifié
que les sections mentionnées dans le C.C.T.P. ne constituent qu’'un minimum au-dessous duquel
aucune section inférieure ne sera tolérée.

Les assemblages des profilés seront réalisés a I'aide de soudures par étincelage dans toute la section
de la barre, avec emplacements soudés parfaitement ragréés a la meule.

ALUMINIUM

Les ouvrages seront réalisés en profilés tubulaires extrudés en alliage d’aluminium AGS dont les
sections et profils seront étudiés par rapport aux fonctionnalités de l'ouvrage et selon les
performances exigées. Les profilés a rupture de pont thermique seront constitués d’un profil intérieur
et d’un profil extérieur assemblés a I'aide de joncs en polyamide renforcés de fibres de verre.

Les assemblages entre profilés seront exécutés a coupes d’onglets avec équerres internes vissées ou
serties et renforcés par collage des surfaces d’'onglets a l'aide d’'une colle structurale. Pour les
assemblages a coupes droites, I'étanchéité sera exécutée soigneusement a l'aide de piéces de
remplissage et de matériaux d’étanchéité a élasticité constante.

Si les calculs statiques l'exigent, les constituants aluminium seront renforcés par des profilés
intérieurs tubulaires en acier électrozingué.

PROTECTION
PEINTURE ANTI-ROUILLE SUR ACIER

Les ouvrages en acier seront protégés par dégraissage, dérouillage, brossage a la brosse métallique,
décalaminage, dépoussiérage et application d’'une couche de peinture anti-rouille a base de minium
de plomb, dans l'attente du traitement définitif par I'Entreprise de peinture. Cette couche devra
également étre effectuée a 'emplacement des accessoires vissés ou boulonnés

LAQUAGE AU FOUR

La protection de toutes les faces des profilés sera réalisée par laquage au four en usine, compris
raccords aprés pose des ouvrages, I'épaisseur de la couche devant étre réguliére sur toute la
périphérie du profil avec une valeur de 70 microns garantie par le label QUALICOAT. Les teintes
seront choisies par le Maitre d’Oeuvre en fonction d’'un nuancier joint a I'offre de I'Entreprise.

FIXATION DES OUVRAGES

Les plans d’exécution établis par I'Entrepreneur du présent lot, mentionnant d’'une maniére précise les
réservations a prévoir dans la structure et dans les ouvrages magonnés seront remis a I'Entrepreneur
de Gros-Oeuvre et au Maitre d’Oeuvre un mois avant la réalisation des ouvrages en magonnerie.

Les accessoires a incorporer pour faciliter la fixation des ouvrages, tels que platines, tasseaux, etc..
seront fournis a I'Entrepreneur de Gros-Oeuvre qui en assurera la mise en place.

Les ouvrages a sceller dans le Gros-Oeuvre comporteront a leur périphérie des pattes a scellement
miniumés de Om 10 de longueur minimale espacées au plus de Om 60 entre elles.

Scellement des pattes et calfeutrements humides au mortier CPJ par I'Entreprise de Gros-Oeuvre.
Pour les ouvrages devant assurer une fonction d’étanchéité avec I'extérieur, interposition entre la
magconnerie et le dormant de mastic préformé formant fond de joint et écrasé au vissage ou au
scellement. Application a I'extérieur de cordon silicone appliqué a la pompe et compatible avec le fond
de joint

QUINCAILLERIES

La quincaillerie employée sera de toute premiére qualité, dans la série extra-forte, adaptée aux
dimensions et au poids des ouvrages et estampillée NF.SNFQ.
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La quincaillerie sera en aluminium protégé par une couche anodique ou laquée au four pour les
accessoires adjacents a la menuiserie, en fonction de I'aspect des ouvrages principaux et en acier
électrozingué pour les accessoires dissimulés ou situés en feuillures.

La visserie sera en acier inoxydable.

Un échantillon des quincailleries proposées sera préalablement présenté au Maitre d’Oeuvre qui
devra donner son accord avant toute mise en place.

L'Entreprise aura la responsabilité des clés pendant la durée du chantier jusqu’a la réception. En
conséquence, elle se mettra en rapport avec le titulaire du présent lot pour établir sa commande de
clés en fonction de I'organigramme prévu pour la desserte des locaux.

CONFORMITE

Si 'Entrepreneur constate qu’il ne peut exécuter les travaux parce que I'état apparent du support n’est
pas conforme au projet, a ses détails d’exécution ou aux prescriptions qu’il a fournies au titre de
l'article précédent, il en avisera par écrit le Maitre d’CEuvre qui procédera au constat et décidera des
réfections a effectuer

SECURITE DES TRAVAILLEURS

L'Entreprise fera son affaire des mesures de sécurité a prendre ou des ouvrages a incorporer aux
travaux de son lot pour assurer la protection des travailleurs durant ses interventions, conformément
au « Plan général de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé » fourni par le
Maitre de I'Ouvrage. Les frais afférents a ces dispositions seront incorporés dans les prix de
I'Entreprise ou, a son initiative, feront I'objet d’'un poste chiffré spécifique.

Le « Dossier d’Intervention Ultérieure (DIU) » contenu dans le PGC fourni par le Maitre de I'Ouvrage
contient les plans et notes techniques pour les travaux d’entretien et de maintenance des ouvrages et
lieux de travail

ESSAIS DES EQUIPEMENTS

Les essais des équipements devront étre réalisés suivant les attestations d'essais de fonctionnement
de I'Agence qualité construction (AQC) téléchargeables sur le site de I'agence qualité construction.

ACCESSIBILITE PMR

Le batiment est prévu pour l'accessibilité aux personnes a mobilité réduite.

Suivant la réglementation en vigueur pour l'accessibilité aux personnes a mobilité réduite dans les
batiments d'habitation, des prescriptions techniques spécifiques devront étre mise en oeuvre et plus
particuliérement les prescriptions suivantes:

- Mise en place de mains courantes murales a une hauteur comprise entre 0.80 et 1.00 métre du sol
au droit des escaliers des communs (aux deux cotés de I'emmarchement), avec prolongation
horizontale au dela de la premiére et derniére marche d'une longueur égale au giron. Y compris au
droit des demi-paliers des escaliers. La couleur des mains courantes devra étre différente des
couleurs des murs (contraste visuel).

- Toutes les manoeuvres des menuiseries extérieures doivent étre entre 0.90 et 1.30 métres du sol.

- Les poignées et serrures doivent étre manoeuvrables en position debout et assise.

- Les poignées et serrures doivent étre facilement préhensibles méme par une personne ayant des
difficultés a effectuer une rotation du poignée.

- En cas de porte a deux vantaux égaux, le systtme de déverrouillage du deuxiéme battant doit
pouvoir étre manoeuvré et étre atteint par une personne assise.

- Les caractéristiques de dimensionnement et d'espace de manoeuvre ainsi que le dimensionnement
des portes devra respecter la réglementation en vigueur.

- Eviter tous ressauts de seuil au droit des portes, sinon prévoir des seuils de moins de 2 cm.

METALLERIE - PRESCRIPTIONS PARTICULIERES DES OUVRAGES
BARRES D'APPUIS
Garde corps extérieur pour allége inférieure a 1.00m

Garde corps en fer forgé avec fagon de modénature selon plan de I'Architecte, teinte au choix de
I'Architecte,fixation par platines avec vis inox sur chevilles a extension adaptées au support ou par
scellement avec reprise a l'identique des tableau de fagon a rendre invisible la fixation.

Longueurs en tableaux suivant plans.
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Localisation

Au droit des menuiseries au Rez de chaussée et au R+1 de I'ensemble du Tribunal
RESTAURATION D'OUVRAGES METALLIQUES

Restauration des gardes corps des escaliers

Restauration de garde-corps comprenant :

Contréle de tous les éléments en place constituant le garde-corps, vérification des barreaudages,
contrdle de la main courante

Reprise de tous les éléments de fixation défectueux, tels que soudures, scellements, chevilles de
fixation

Ragréage a la meule de tous les éléments soudés

Localisation
Pour les gardes corps des 3 escaliers
Restauration des barres anti-intrusions

Restauration de barre anti-intrusion comprenant :

Contréle de tous les éléments en place

Reprise de tous les éléments de fixation défectueux, tels que soudures, scellements, chevilles de
fixation

Ragréage a la meule de tous les éléments soudés

Localisation
Pour I'ensemble des grilles anti-intrusion au rez de jardin
Restauration des clétures a barreaudage métallique

Restauration des clétures a barreaudage métallique comprenant :

Controle de tous les éléments en place constituant le garde-corps, vérification des barreaudages,
Remplacement des toutes les pieces défectueuses, complément de barre et ornement selon cas
Reprise de tous les éléments de fixation défectueux, tels que soudures, scellements, chevilles de
fixation

Ragréage a la meule de tous les éléments soudés

Localisation
Pour I'ensemble de la cléture sur muret
Restauration du portail

Restauration de portail, comprenant :

La dépose soignée et le bouchement provisoire

Le décapage par sablage,

Reprise des soudures défectueuses, poncées a la meule avant traitement des surfaces, grenaillage,
dégraissage.

Remplacement a l'identique de toutes les piéces métalliques défectueuses et n'offrant plus une
garantie de solidité.

Ajouter les parties manquantes.

Mise en conformité de toutes les régles dimensionnelles de sécurité NF P 01-012 :

Vérification des fixations et scellements des supports.

Mise place de protection pendant toute la durée du chantier,

Application de 2 couches de peinture primaire anti-rouille sur tous les éléments métalliques compris
raccords aprés pose des ouvrages.

Repli du matériel et nettoyage dans I'emprise de I'opération.

Mise en place de piéces métalliques d’adaptation et de renfort sur le portail pour et y compris pose
des accessoires

Peinture définitive a charge de I'Entreprise titulaire du lot Peinture.

Localisation

Pour le portail coté rue Trinité
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Restauration de la coupole

Travaux de restauration de la coupole comprenant :

La dépose soignée des plaques de polycarbonate et I'ensemble des piéces défectueuses

Le décapage par sablage,

Reprise des soudures défectueuses, poncées a la meule avant traitement des surfaces, grenaillage,
dégraissage.

Remplacement a l'identique de toutes les pieéces métalliques défectueuses et n'offrant plus une
garantie de solidité.

Ajouter les parties manquantes.

Mise en conformité de toutes les regles dimensionnelles de sécurité NF P 01-012 :

Vérification des fixations et scellements des supports.

Mise place de protection pendant toute la durée du chantier,

Application de 2 couches de peinture primaire anti-rouille sur tous les éléments métalliques compris
raccords aprés pose des ouvrages.

Repli du matériel et nettoyage dans I'emprise de I'opération.

Mise en place de piéces métalliques d’adaptation et de renfort sur le portail pour et y compris pose
des accessoires

Peinture définitive a charge de I'Entreprise titulaire du lot Peinture.

Remise en place de plaque de polycarbonate transparente

Localisation

Pour la coupole en plafond de I'entrée

MENUISERIES METALLIQUES

ME-P-02 Bloc-porte vitrée CF 1/2 heure, a un vantail de 1.10 x 2.26mht

Porte extérieure a un vantail ouvrant a la frangaise, a 1 carreau, montants traverses métalliques,
Ferrage par paumelles en aluminium laqué, fixées par vis en acier inox et plaques écrous en alu.
ensemble de condamnation par barre horizontale anti-panique couplée a une serrure péne dormant
demi-tour a canon européen de sdreté, a combinaison, manceuvrée sur l'autre face par poignée
chromée dégageant le péne de la gache.

un butoir tout caoutchouc vissé au sol sur pisto-scellement ou mise en place en partie haute de mur
d'un butoir tout caoutchouc avec platine fixé par vis et cheville adaptées au support

Vitrerie selon chapitre "Vitrerie du présent C.C.T.P."

Laquage au four de tous les éléments en aluminium, coloris au choix de I'architecte.

Retour automatique de vantail en position fermée par ferme-porte a glissiere avec taquets de
limitation de fin de course, de force adaptée au poids du vantail, fixation du porte par vis et cheville
adapté modéle des Ets DORMA ou équivalent

Localisation
Au droit de Ila sortie de secours au rez de jardin en fagade Ouest
Porte extérieure a un vantail ouvrant a la frangaise de 1.10 x 2.10

Porte extérieure a un vantail ouvrant a la frangaise, a 1 carreau..,

Ferrage par paumelles en aluminium laqué, fixées par vis en acier inox et plaques écrous en alu.
Condamnation par serrure de s(reté encastrée a 3 points de condamnation sur gaches, avec barillet 5
pistons. Garniture en aluminium laqué. Béquille double entrée sur chaque face en aluminium laqué
Vitrerie selon chapitre "Vitrerie du présent C.C.T.P."

Laquage au four de tous les éléments en aluminium, coloris au choix de I'architecte.

Localisation

Au droit de la porte du bureau au rez de jardin en fagade Est a droit de I'escalier d’accés au 1er
étage

Ensemble menuisé vitré de 2.10 x 2.26m de hauteur, CF 1/2 heure

L'ensemble menuisé en aluminium vitré composé de la maniére suivante :

- Profilés dormant et ouvrant, métallisé zingué et thermolaqué au four assemblés a coupes d’onglets
par soudure sur face intérieure et inox sur face extéerieure.

- Bandeau haut de calfeutrement en profilés de méme nature

- Deux chassis fixe latéraux, 1 Ouvrant 1.00m largeur de passage,
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- Calfeutrement en périphérie par joint silicone et profilés de méme finition que I'ensemble du hall

- En partie haute et basse de I'ouvrant, balai en pur coco pour étanchéité.

- Double vitrage anti-effraction en STADIP 55/2 aux 2 faces sur les parties vitrées CF1/2 heure

- Alléges en panneaux composite aluminium ininflammable de type ALUCOBOND® A2 composés
d'un noyau minéral et de 2 parements en téle d'aluminium laqué.

- Parcloses en profilés de méme finition que I'ensemble du hall assemblées a coupes d'onglets avec
vis de fixation complémentaire anti-vandales.

- 4 paumelles Maroc 120 mm

- ensemble de condamnation par barre horizontale anti-panique couplée a une serrure péne dormant
demi-tour a canon européen de sdreté, a combinaison, manceuvrée sur l'autre face par poignée
chromée dégageant le péne de la gache.

- Butoirs a ressort type 2024 des Ets KWS ou équivalent, fixé par vissage au sol ou contre mur

- Teintes au choix du Maitre d’Ouvrage dans la gamme RAL du fabricant

Toutes sujétions de fixations, découpes reprises et tous profilés de calfeutrement

Parcloses en profilés de méme finition que 'ensemble du hall assemblées a coupes d’onglets avec vis
de fixation complémentaire anti-vandales

Toutes fagons et mise en place de tdleries d’habillage assemblées au support par rivets inox.

Localisation
Au droit de I'ancienne porte de garage au rez de jardin, de 2.10 x 2.26m de hauteur
Blocs-portes métalliques EI30, a un vantail de 1.10 x 2.10m de hauteur

Bloc-porte métallique EI30, a un vantail comprenant:

- Huisserie a bancher en téle d'acier galvanisé laqué d'épaisseur 15/10 minimum revétues d'une
peinture en poudre thermodurcissable avec barre d'écartement , fixation de I'ensemble sur les
différents types de supports par vis sur chevilles adaptées.

- Etanchéité au feu par joints intumescent en fond de feuillure

- Ouvrant constitué d’'un cadre rigide formant caisson avec renforts de ferme-porte et de serrure et de
deux faces en tole acier 75/100; épaisseur 44 mm.

- Ame isolante intérieure en panneaux rigide collés sous presse, d’épaisseur adaptée aux exigences
de sécurité incendie.

- Ferrage sur 3 paumelles acier a renvoi, vissées sur I'ouvrant et soudées sur le dormant.

- Ferme-porte a frein hydraulique a glissiére avec butée de fin de course intégrée, de force adaptée
au poids du vantail modéle des Ets DORMA ou équivalent conforme EN 1154,

- Ensemble de condamnation par barre horizontale anti-panique couplée a une serrure péne dormant
demi-tour a canon européen de sireté 1 ou 3 points, a combinaison sur organigramme, manceuvrée
sur l'autre face par poignée chromée dégageant le péne de la gache pour l'accés a la chaufferie y
compris son sas depuis parking.

Ensemble de condamnation par serrure de sireté, avec clé a combinaison sur organigramme, coté
cour.

- Mise en oeuvre de fourreaux Denys pour passage de cables divers suivant nécessité.

- Toutes fagons de gaches.

- Un butoir tout caoutchouc vissé au sol sur pisto-scellement ou mise en place en partie haute de mur
d'un butoir tout caoutchouc avec platine fixé par vis et cheville adaptées au support.

- L'ensemble sera en tole d'acier galvanisé prélaqué, teinte au choix de I'Architecte dans la gamme
RAL suivant nuancier du fabricant.

Localisation

Pour le local entretien au rez de jardin
RESTAURATION D'OUVRAGES METALLIQUES
Modification du portail existant

Modification du portail existant, comprenant :

La dépose soignée des 2 vantaux existants et le bouchement provisoire

Le décapage par sablage,

Reprise des soudures défectueuses, poncées a la meule avant traitement des surfaces, grenaillage,
dégraissage.

Remplacement a l'identique de toutes les piéces métalliques défectueuses et n'offrant plus une
garantie de solidité.
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Modification selon plan de I'Architecte, réalisation des 2 poteaux de dimensions et apsect équivalent a
ceux en place, complément de barreaudage permettant de fermer le site

Mise en conformité de toutes les regles dimensionnelles de sécurité NF P 01-012 :

Vérification des fixations et scellements des supports.

Mise place de protection pendant toute la durée du chantier,

Application de 2 couches de peinture primaire anti-rouille sur tous les éléments métalliques compris
raccords aprés pose des ouvrages.

Repli du matériel et nettoyage dans I'emprise de I'opération.

Mise en place de piéces métalliques d’adaptation et de renfort sur le portail pour et y compris pose
des accessoires

Peinture définitive a charge de I'Entreprise titulaire du lot Peinture.

Localisation

Pour le portail principal sur la rue des Pénitents face a I'entrée du Tribunal
TRAVAUX DIVERS

Bouchement de grille au sol par plaque métallique sur ossature

Plaque meétallique fixé sur un cadre métallique lui meme fixé dans le chevétre de la gaine de
ventilation, travaux comprenant,

Dépose et repose soignées de la grille en fonte au sol

Mise en place de ce cadre et plaque métallique, laqué teinte RAL noir

Toute sujétion et fagon

Localisation
Au droit des grilles en fonte au sol des salles d'audience et salle des pas perdus
Grilles de ventilation en acier galvanisé

Grilles de ventilation verticale en acier galvanisé de type DS 12/10 des Ets PANOL ou équivalent,
comprenant :

- Un cadre avec corniéres de recouvrement a sceller pour grille vissée.

- Grilles persiennées a chaque face des murs avec cadre en tdle de 20/10eme mm d'épaisseur et
lames fixes inclinées au pas de 56mm en téle de 12/10éme mm d'épaisseur, fixée sur cadre scellé.
Fixation par vis sur chevilles adaptées.

- Toiles moustiquaire en PVC.

- Rejet d'eau en pied pour grilles extérieures

- Un ensemble comprend 2 grilles (1 intérieure, 1 extérieure).

L'ensemble des grilles donnant sur I'extérieur auront une finition thermolaquée avec teintes RAL au
choix du Maitre d'Oeuvre.

Nota: le dimensionnement des grilles devra respecter les sections de ventilation réglementaires en
fonction du ocal visé.

Localisation
Pour VB et VH du local Chaufferie
Passerelle compris garde corps

Platelage en caillebotis acier galvanisé et thermolaqué avec trous perforés antidérapants de classe
R11 V10 minimum, constitué de barres porteuse et d'entretoises reliés a entraxe réguliers et bordés
d'un plat périphérique, le tout formant maillage.

Les éléments seront obligatoirement posés avec un vide entre éléments de 2 mm.

Les éléments caillebotis seront posés sur ses extrémités sur un cadre métallique au dessus de la
fosse avec interposition d'une bande caoutchouc de type LINATEX-OZ ou ELITEX-OZ ou
techniquement équivalent protégé des UV de I'ozone (fabrication certifiée LCI).

Entraxe et section suivant études de l'entreprise par l'intermédiaire de boulons HR et équerres
profilées.

Fourniture et pose de garde corps périphériqu permettant de sécurisé la zone de travail

Localisation

Au droit de la fosse dans la chaufferie permettant I'accés aux nourrices
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2.6 REMISE DES DOE
2.6.1 Remise des DOE conformément au CCAP

Le contenu du dossier des ouvrages exécutés (DOE) est fixé comme suit :

Les plans d'exécutions conformes aux ouvrages exécutés

Les notices de fonctionnement

Les prescriptions de maintenance

Les notes de calculs

Les procés verbaux de tenue au feu des matériaux mis en ceuvre

Les fiches techniques des matériaux d'isolation thermique et phonique

Les fiches de controles et d'essais COPREC 1 et 2

Les fiches de contrOles et d'essais particuliers demandés aux D.T.U., au CCTP et en cours de
chantier.

L'entreprise sera tenue de respecter les délais de remise de document sous peine d'application des
pénalités de retard conformément aux exigences du CCAP



