
ATTIC+
le 01/09/2021
Transfert vers EXCEL

Affaire :
Rénovation Palais justice LOUVIERS
Phase 2
Maître d'ouvrage :
Ministère de la Justice SG/ DI Rennes

Liste des lots : Montant HT en € TVA Montant TVA en € Montant TTC en €
Lot N°11 Electricité 0,00 20,00 0,00 0,00

Total : 0,00 0,00 0,00



U Prix en € Total en €

Description des travaux en courants forts

3 Travaux connexes
3 1 Neutralisation électrique courant fort et dépose Ens  0,00
3 2 Ens  0,00

4

4 1 Distribution du circuit de terre Ens  0,00
4 2 Liaisons équipotentielles Ens  0,00
6 Alimentation des tableaux divisionnaires

6 2 Alimentation du tableau divisionnaire ETAGE ML   0,00
6 3 Alimentation du tableau divisionnaire sous sol ML   0,00
7 Tableaux divisionnaires
7 2 Tableau divisionnaire ETAGE U    0,00
7 3 Tableau divisionnaire sous sol U    0,00
9 Chemin de câbles
9 2 Mise à la terre Ens  0,00
9 3 Chemin de câbles courants forts ML   0,00
9 4 Chemin de câble en dalle perforée courants faibles ML   0,00
10 Détecteurs
10 1 Détecteur de mouvement U    0,00
11 Compteurs
11.1 Compteur individuel
11.1 1 U    0,00

12

12 2 Interrupteur va et vient étanche à voyant U    0,00
12 3 Interrupteur va et vient U    0,00
12 4 Interrupteur simple allumage U    0,00
12 5 Interrupteur simple allumage étanche U    0,00
12 6 Prise de courant 2x10/16A+T étanche à volet U    0,00
12 7 Prise de courant 2x10/16 A+T U    0,00
12 8 Ft   0,00

12 9 Distribution en câbles Ens  0,00
13 Éclairage extérieur
13 3 Luminaire L06 Éclairage des colonnes U    0,00
13 4 Luminaire 07 Éclairage Pronaos U    0,00
13 5 Luminaire 08 Éclairage du Tympan U    0,00
13 6 Luminaire 09 Mur U    0,00
13 7 Luminaire L 10 U    0,00
13 8 Système de pilotage U    0,00
13 9 Distribution éclairage extérieur en câbles U1000R2V Ens  0,00

13 10 Commande éclairage extérieur pour Luminaire L09 Ens  0,00
14 Tableau de commande centralisé

Quantité 
proposée

Quantité 
ENTREPRISE

 1
Neutralisation des réseaux d’alimentations des 
installations provisoire

 1

Circuit de terre - interconnexion des 
masses

 1
 1

 55
 25

 1
 1

 1
 40
 40

 17

Compteurs d'énergie pour chaque alimentation des 
tableaux divisionnaires.

 2

Appareillages de commande et prises de 
courants

 8
 4
 7
 3

 14
 23

Les saignées, percements et rebouchages dans les murs 
et cloisons et plancher

 1

 1

 5
 3
 6
 6
 3
 1
 1

 1
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14 1 Tableautin de commande centralisée 01 U    0,00
15 Appareils d'éclairages
15 2 Luminaire L00 Downlight antivandal U    0,00
15 3 Luminaire L01 Downlight 1100 lm 830 U    0,00
15 4 Luminaire L 02 encastré 600x600 LED U    0,00
15 5 Luminaire L03 projecteur LED U    0,00
15 6 Luminaire L04 tubulaire LED U    0,00
15 7 Luminaire L 05 Plafonnier pour locaux humides U    0,00
15 8 Ampoules LED Ens  0,00
15 9 Distribution en câbles Ens  0,00
16 Alimentation force et divers
16 1 AE01 ECS U    0,00
16 2 Alimentation sèche main U    0,00
16 3 Alimentation VMC U    0,00
16 4 Alimentation ventilation double flux U    0,00
16 5 U    0,00

17 Éclairage de sécurité
17 2 Éclairage autonome portatif - BAPI U    0,00
17 3 BAES d'ambiance saillie U    0,00
17 4 BAES d’évacuation pose encastré/drapeau U    0,00
17 5 BAES d’évacuation saillie U    0,00
17 6 BAES d’évacuation étanche saillie U    0,00
17 7 Distribution, câblage Ens  0,00
18 Equipements particuliers
18 1 Poste de travail type B U    0,00
18 2 Poste de travail type C U    0,00
18 3 Coupure Ventilation U    0,00
18 4 Coupure Chaufferie U    0,00
18 5 Goulotte PVC clipage direct 2 compartiments ML   0,00
19 Coprec
19 1 Attestation Coprec Ens  0,00

20

20 1 Plans d’évacuations et du plan d’intervention Ens  0,00
21 Système de sécurité incendie (ssi)
21.1 Équipement d'alarme
21.1 4 Détecteur Automatique d'incendie U    0,00
21.1 5 Déclencheurs manuels (DM) U    0,00
21.1 6 Diffuseurs sonores (DS) U    0,00
21.1 7 Diffuseur sonore à message pré enregistré U    0,00
21.1 8 Avertisseurs lumineux U    0,00
21.1 9 Alimentations électriques de sécurité U    0,00
21.1 10 Module de puissance U    0,00
21.1 11 Prestations techniques constructeur Ens  0,00
21.2 Câblage

 2

 7
 20
 32
 35
 14
 25
 1
 1

 3
 1
 1
 1

Alimentation des registres pour la ventilation double 
flux

 12

 1
 4
 9
 8
 5
 1

 21
 3
 1
 1

 100

 1
Description des travaux en courants 
faibles
plans d’évacuations et du plan 
d’intervention

 1

 84
 7
 9
 2
 5
 1
 1
 1



U Prix en € Total en €Quantité 
proposée

Quantité 
ENTREPRISE
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21.2 1 Prestation d'installation Ens  0,00
22 Téléphonie - informatique
22.1 Descriptif technique des équipements proposés
22.1 1 Modification de la Baie de brassage Ens  0,00
22.1 2 Ens  0,00

22.1 3 Distribution câbles catégorie 6A ML   0,00
22.1 5 Points d'accès WIFI (PAT WIFI) U    0,00
22.1 6 Étude et recette technique Ens  0,00
22.1 7 Équipements actifs et phase d’activation Ens  0,00

remise DOE Ens  5

Montant HT du Lot N°11 Electricité 0,00
TVA (20%) 0,00
Montant TTC 0,00

 1

 1
Cordons de brassage ou de raccordement catégorie 6 
FTPlsoh :

 1

1 540
 5
 1
 1
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