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1 PARQUETS - PRESCRIPTIONS GENERALES
1.1 EXIGENCES REGLEMENTAIRES

L'ensemble du projet est régi suivant la norme NFP 03-001, version en vigueur a la date de signature
des marché.

La Norme NF P 03-001 regroupe un ensemble de clauses administratives de référence pour les
marchés de travaux privés de batiment.

Les travaux seront réalisés conformément aux réglements, arrétés, décrets, normes frangaises en
vigueur a la date de I'appel d'offres.

La mise en ceuvre des ouvrages doit en particulier répondre aux prescriptions des "Documents
Techniques Unifiés" propres aux travaux du présent lot et principalement :

DTU 51.2 (P63-202) : Parquets collés

NF DTU 51.2 P1-1 - Mai 2009 - Parquets - Pose des parquets a coller - Partie 1-1 : cahier des clauses
techniques

NF DTU 51.2 P1-2 - Mai 2009 - Parquets - Pose des parguets a coller - Partie 1-2 : critéres généraux
de choix des matériaux (CGM) NF DTU 51.2 P2 - Parquets - Pose des parquets a coller - Partie 2 :
cahier des clauses spéciales

- Code de la Construction et de I'Habitation.
- Réglementation Acoustique du 1er Janvier 2000 et aux D.T.U. en vigueur.

1.2 CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux de parquets massifs comprennent :

- La fourniture et la pose des lames et panneaux de parquet, des éléments pour faux-planchers, des
lambourdes et cales entrant dans la composition méme de I'ouvrage, ainsi que celle des éléments ou
matériaux de fixation, y compris les scellements.

- La fourniture et la pose des matériaux isolants éventuels.

- La fourniture et la pose des formes en sable.

- Le replanissage des parquets bruts.

- Le balayage des locaux parquetés apres replanissage.

- L'habillage éventuel du joint autour des piéces.

1.3 DESSINS D'EXECUTION

Pour tous ses ouvrages, I'Entrepreneur établira, en conformité avec les piéces du marché, les dessins
d’ensemble et de détail nécessaires a I'exécution des ouvrages et a leur pose en liaison avec les
autres corps d’état.

Les détails d’exécution préciseront les hauteurs de réservation a prendre en compte pour la mise en
place des parquets, la nature des fixations, le calpinage des dessins ou motifs.

Les plans et dessins devront recevoir I'accord du Maitre d’Oeuvre avant toute exécution.

1.4 CONSTAT DES EXISTANTS

L'entrepreneur devra prendre possession du batiment dans I'état ou il se trouve, étant entendu qu'il I'a
examiné avant de remettre son offre et fait toutes les réserves qu'il juge utiles a ce moment.
L'ensemble des lots constituant un dossier unique, méme s'il en est matériellement dissocié, chacun
n'a de valeur qu'associé au devis des autres corps d'état.

L'entrepreneur devra donc, indépendamment de son CCTP, prendre connaissance des autres corps
d'état pour lesquels une intervention serait décrite ou nécessaire.

1.5 TRAITEMENT ET QUALITE DES BOIS

Tous les bois entrant dans la composition des parquets et planchers subiront un traitement contre les
insectes et les champignons.

La dureté moyenne des bois feuillus sera supérieure a 2,5, la densité moyenne des bois résineux sera
supérieure a 0,4.

1.6 EXECUTION DES OUVRAGES
1.6.1 MISE EN OEUVRE
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Le parquet aura une surface horizontale telle qu'une régle promenée en tous sens ne fasse pas
apparaitre une différence de niveau supérieure a 5 mm.

La largeur des joints en bout de lames et en rives sera de 2 a 3% de la largeur des éléments pour les
lames et panneaux et de 4% pour les planchers.

Les raccordements ne feront apparaitre que des joints inférieurs a 1mm ; dans le cas ou ils seraient
cachés cette dimension pourra étre de 5 mm.

POINTES, CLOUS A BATEAUX
Les pointes seront a téte plate ou a téte d'homme, les clous a bateaux du commerce sont admis.
POSE COLLEE SUR RAGREAGE

Un enduit de lissage sera obligatoirement exécuté sur le support avant collage du revétement. |l sera
réalisé conformément au « Cahier des prescriptions techniques d’exécution des enduits de lissage de
sols intérieurs »

Enduit de lissage de type P3

Cet enduit sera mis en oeuvre conformément aux prescriptions de préparation et de lissage indiqués
au Cahier des Prescriptions Techniques précité.

La quantité d’enduit mise en oeuvre sera suffisante pour permettre I'obtention d’'une surface lisse et
plane, apte a recevoir le revétement prévu.

L'Entreprise du présent lot devra la réception des supports.

SUJETIONS D'EXECUTION

L'entrepreneur devra, a ses frais, les balayages et nettoyages du chantier, avant et apres exécution
de ses travaux, ceci dans tous les locaux.

Les prix de ces travaux sont explicitement indiqués dans le prix d'ensemble proposé par
L'entrepreneur. lls comprennent également I'enlévement de tous déchets provenant de ces travaux de
nettoyage

Le support:
Il doit étre sain, propre, sec (2% pour une pose collée) et plan (2 mm par métre).
Le temps de séchage de la chape est d'environ 2 semaines par cm d'épaisseur.

La piéce:

L'hygrométrie de I'air ambiant devra étre comprise entre 45 et 65% pendant et aprés la pose.

Le bois étant un matériau noble, naturel et vivant, il est donc susceptible de bouger dans le sens
perpendiculaire au fil et ceci en fonction de I'nygrométrie de I'air : plus il fait humide, plus il se dilatera,
plus il fait sec, plus il se rétractera

Les parquets et les accessoires devront étre stockés dans les pieces a agencer entre 24 et 48 heures
avant la pose pour éviter tous chocs thermiques.

RECONNAISSANCE DES SUPPORTS

L'entreprise réalisera un contréle de réception des supports et établira un rapport écrit contradictoire
de la reconnaissance des supports en présence du Maitre d'ouvrage, de I'Architecte ou du Maitre
d'oeuvre. Voir annexe A du DTU 53.2 P1-1 (Avril 2007).

GARANTIES ANNUELLE, BIENNALE ET/OU DECENNALE

L'entrepreneur garantit formellement la conformité de ses ouvrages a la réglementation nationale en
matiére de construction.

Cette garantie, d'une durée d'un an, implique le remplacement dans les plus brefs délais, de toute
partie d'ouvrage reconnue défectueuse, ainsi que la remise en état pendant cette période de tout
élément qui se serait détérioré dans des conditions d'utilisation normale.

Les fournitures et les réparations faites seront garanties pendant un nouveau délai d'un an, et dans
les mémes conditions que lors des travaux initiaux.

Par ailleurs, la date de réception avec ou sans réserves constitue l'origine de la garantie biennale et/
ou décennale des ouvrages, pour application des articles 1792 et 2270 du Code Civil.

PARQUET - PRESCRIPTIONS PARTICULIERES DETAILLEES
PROTECTION DES PARQUETS

Protection provisoire des parquets
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Fourniture et pose de protection provisoire des parquets :

- Couverture du sol par un film polyane

- Protection superficielle au moyen de panneaux d'isorel

- Toutes sujétions de fixations garantissant la sécurité des personnes
- Enlévement en fin de travaux et remise en I'état

Localisation :

Pour I'ensemble des parquets et des escaliers, pendant la durée des travaux avant et aprés
vitrification

RESTAURATION DE PARQUET
Reprise de parquet traditionnel

Controle, vérification et reprise de parquet traditionnel existant comprenant la vérification des fixations
et des lames, complément de parquet traditionnel en chéne au droit des déposes et des parties
manquantes en bois massif a clouer, pose au clous sur lambourdes de sections adaptées et entraxes
adaptés, parquet en pose traditionnelle, d’'une épaisseur de 22 mm minimum, les lames massives
seront brut et seront poncés puis vitrifiés.

Dimension des lames identiques aux existants, pose identique aux existants

Le titulaire de ce présent lot devra inclure une protection par tous moyens de ce parquet, jusqu’a
réception définitive, par mise en place de panneaux de contreplaqués ou autres.

Localisation

Au droit des parquets 2 salles d'audiences et de I'ensemble du parquet du R+1
TRAITEMENT DE FINITION

vitrification des bois

Vitrification de bois, comprenant :

- Nettoyage

- Pongage et époussetage

Finition :

- Application d’'un vitrificateur au spalter ou au rouleau en couches régulieres et garnies. appliquer
deux ou trois couches, pour un résultat optimum, entre les couches, il est indispensable d'effectuer un
léger pongage ( égrénage ) a la main et de dépoussiérer

Séchage de deux heures minimum entre chaque couche. Aprés la derniére couche séchage : de 10
12 heures avant de marcher dessus, 48 heures avant de replacer les meubles.

Pendant I'application et le séchage du produit, la température ne doit pas descendre en dessous de
13°

Localisation

Au droit des parquets ci-dessus et des escaliers aprés I'aérogommage
PLINTHES - SANS OBJET / AU LOT MENUISERIES INTERIEURES
REMISE DES DOE

Remise des DOE conformément au CCAP

Le contenu du dossier des ouvrages exécutés (DOE) est fixé comme suit :

Les plans d'exécutions conformes aux ouvrages exécutés

Les notices de fonctionnement

Les prescriptions de maintenance

Les notes de calculs

Les procés verbaux de tenue au feu des matériaux mis en ceuvre

Les fiches techniques des matériaux d'isolation thermique et phonique

Les fiches de contrdles et d'essais COPREC 1 et 2

Les fiches de controles et d'essais particuliers demandés aux D.T.U., au CCTP et en cours de
chantier.

L'entreprise sera tenue de respecter les délais de remise de document sous peine d'application des
pénalités de retard conformément aux exigences du CCAP
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