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AEROGOMMAGE - PRESCRIPTIONS GENERALES
CONSTATS DES EXISTANTS

L'Entrepreneur devra assurer, sous sa propre responsabilité, tous les travaux de déposes décrits au
présent C.C.T.P.

A cet effet, il devra se rendre sur place afin de prendre parfaitement connaissance des lieux et prévoir
toutes les sujétions afférentes aux prestations demandées. A l'issue de cette visite, I'Entrepreneur
prendra sous son entiére responsabilité le choix des moyens a mettre en ceuvre pour réaliser les
travaux définis au C.C.T.P. Ce choix sera soumis a |'approbation du Maitre d’'CEuvre.

L'entrepreneur devra prendre possession du terrain dans I'état ou il se trouve, étant entendu qu'il I'a
examiné avant de remettre son offre et fait toutes les réserves qu'il juge utiles a ce moment.
L'entrepreneur doit vérifier avant de commencer ses travaux, qu'il n'est pas susceptible de causer un
préjudice a un tiers (abus de droit, transgression de servitude, etc.) Il devra toutes les protections
nécessaires et devra réparation intégrale de tout dommage. Il devra I'accord des Services municipaux
pour tout travail en bordure de la voie publique.

SECURITE DES TRAVAILLEURS

L'Entreprise du présent lot fera son affaire des mesures de sécurité a prendre ou des ouvrages a
incorporer aux travaux de son lot pour assurer la protection des travailleurs durant ses interventions,
conformément au « Plan général de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé »
fourni par le Maitre de I'Ouvrage. Les frais afférents a ces dispositions seront incorporés dans les prix
de 'Entreprise ou, a son initiative, feront 'objet d’'un poste chiffré spécifique.

Le « Dossier d’intervention ultérieure (DIU) » contenu dans le PGC fourni par le Maitre de I'Ouvrage
contient les plans et notes techniques pour les travaux d’entretien et de maintenance des ouvrages et
lieux de travail.

GESTIONS DES DECHETS

La mise en place de bennes de chantiers est prévue dans l'installation de chantier, I'entreprise titulaire
du présent lot devra I'évacuation journaliere des déchets et gravois occasionnés les travaux selon le
CCTPOO, le chantier devra rester propre.

ADAPTATION DES ENTREPRISES

Afin de réduire au maximum les génes causées aux occupants, I'Entrepreneur devra prendre toutes
dispositions pour lui permettre d'avoir une grande capacité d'adaptation pour répondre aux différents
cas et conditions particulieres rencontrées

L' entrepreneur sera tenu de prendre toutes dispositions en ce qui concerne notamment :

- Les ouvriers et leur nombre intervenant dans un méme logement

- L'outillage, les appareils et machines utilisés

- Le mode d'exécution des travaux

- Les protections mise en place

- Les mesures de sauvegarde des existants

Les nuisances ressenties par les locataires sont essentiellement les suivantes :
- Détérioration des existants

- Défaut de nettoyage journalier des logements

- Obligation de déplacement des meubles

- Difficulté d'utilisation d'une piéce du logement

- Bruit

- Poussiére

- Non-prise en compte des cas d'occupants personnes &gées ou handicapées
- Perturbation de I'emploi du temps des occupants

- Sentiment d'insécurité des personnes seules d a la présence des ouvriers

Programmation des interventions :

- Il est précisé que lesdits logements sont ouverts a la location et qu'en conséquence l'entreprise
devra respecter les procédures requises pour accéder dans ces logements : information des
locataires, autorisation de leur part, L'entrepreneur devra convenir d'un rendez-vous avec l'occupant.

- Respecter strictement les heures et dates définies.

ACCEPTATION DU SUPPORT
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L'entrepreneur prendra les supports en I'état, en tout état de cause dés qu'il sera prévu une dépose
des revétements existants il devra tous les raccords de platre, enduits, rebouchage, pongage, apprét
méme s'il ne sont pas systématiquement mentionnés sur les bons de commandes.

En conséquent, I'entrepreneur ne pourra en aucune maniere se prévaloir de travaux supplémentaires
pour obtenir une bonne finition.

2 AEROGOMMAGE - PRESCRIPTIONS PARTICULIERES DES OUVRAGES
21 TRAVAUX PREPARATOIRES
211 Protection des abords et ouvrages conservés

L'entreprise devra prévoir la protection des parquets, revétements de sols, portes, et de tous les
éléments conservés qui ne pourraient pas étre déplacés. protection par baches, contreplaqués selon
cas

Localisation
Au droit des 2 salles d'audiences et de la salle des pas perdu
21.2 Echafaudage - agrés - protection

L'entreprise devra prévoir les agrés nécessaires et accessoires permettant de réaliser ses travaux en
complément de celui prévu au lot échafaudage (salle des pas perdu, fagade principale, les 2 pignons
et les 2 retours.

Il pourra étre utilisé une nacelles ou complément d'échafaudage. Travaux en coordination avec les
titulaires des lots Gros Oeuvre, Echafaudage et Peinture

Localisation

Pour les 2 salles d'audiences et les fagcades
2.2 AEROGOMMAGE
2.21 Aérogommage des boiseries non démontables

Sur support bois vernis ou peint, I'entreprise devra prévoir un aérogommage, non agressif vis a vis
des éléments existants, effectué par projtection a sec, dans un flux d'air comprimé, d'éléments
abrasifs adaptés au support sous pression normalisée et constante.

Les matériaux utilisés devront permettre le nettoyage complet des boiseries afin de retrouver la teinte
naturelle. L'entreprise devra effectué un test au préablable pour validation du procédé et du résultat
par le Maitre d'Oeuvre.

Tous les moyens nécessaires seront mis en oeuvre pour éviter la dispersion et projections des
poudres.

Tous les frais d'installation, de protection, et de nettoyage aprés replis, de location de matériel seront
a la charge de l'entreprise.

Localisation

Au droit des cymaises et boiseries décoratives des 2 salles d'audiences, pour les solives
apparentes en plafond des 2 salles d'audiences, et I'ensmble des boiseries fixes, et pour les 3
escaliers (2 pour accés au R+1 et 1 pour accés au rez de jardin)

222 Aérogommagedes ouvrages bois transportables conservés

Sur les mobiliers en bois vernis ou peint, I'entreprise devra prévoir un aérogommage, non agressif vis
a vis des éléments existants, effectué par projtection a sec, dans un flux d'air comprimé, d'éléments
abrasifs adaptés au support sous pression normalisée et constante.

Les matériaux utilisés devront permettre le nettoyage complet des boiseries afin de retrouver la teinte
naturelle. L'entreprise devra effectué un test au préablable pour validation du procédé et du résultat
par le Maitre d'Oeuvre.

L'entreprise devra prévoir la protection des tissus et des capitonages des fauteuils consernés

Tous les moyens nécessaires seront mis en oeuvre pour éviter la dispersion et projections des
poudres.

Tous les frais d'installation, de protection, et de nettoyage aprés replis, de location de matériel seront
a la charge de I'entreprise.
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L'entreprise pourra prévoir un zone de travaix dans la cour afin d'éviter les transports en atelier selon
choix d el'entreprise

Localisation

Au droit des fauteuils et bancs des 2 salles d'audiences, et pour la porte d'entre principale
(travaux en coordination avec le titulaire du lot Menuiseries Intérieures) et pour les 2 grands
miroirs

Aérogommage des lustres métalliques

Sur support métallique, I'entreprise devra prévoir un aérogommage, non agressif vis a vis des
éléments existants, effectué par projtection a sec, dans un flux d'air comprimé, d'éléments abrasifs
adaptés au support sous pression normalisée et constante.

Les matériaux utilisés devront permetire le nettoyage complet des éléments métalliques afin de
retrouver la teinte naturelle. L'entreprise devra effectué un test au préablable pour validation du
procédé et du résultat par le Maitre d'Oeuvre.

Tous les moyens nécessaires seront mis en oeuvre pour éviter la dispersion et projections des
poudres.

Tous les frais d'installation, de protection, et de nettoyage aprés replis, de location de matériel seront
a la charge de l'entreprise.

Localisation
Au droit des lustres dans les salles d'audiences et la salle de pas perdus
Aérogommage des pierres

Sur support pierres, I'entreprise devra prévoir un aérogommage, non agressif vis a vis des éléments
existants, effectué par projtection a sec, dans un flux d'air comprimé, d'éléments abrasifs adaptés au
support sous pression normalisée et constante.

Les matériaux utilisés devront permettre le nettoyage complet des pierres. L'entreprise devra effectuer
un test au préablable pour validation du procédé et du résultat par le Maitre d'Oeuvre.

Tous les moyens nécessaires seront mis en oeuvre pour éviter la dispersion et projections des
poudres sur la voie public et les locaux adjacents.

Tous les frais d'installation, de protection, et de nettoyage aprés replis, de location de matériel seront
a la charge de l'entreprise.

Localisation

Au droit des murs, plafonds et éléments décoratifs en pierres dans la salle des pas perdus, et
au droit de la facade principale et les 2 pignons en retour, compris colonnes, sous faces,
parvis, marches et contremarche, et pour I'ensemble des fagcades du batiment

Aérogommage du mret en brique compris chaperon

Sur support briques, I'entreprise devra prévoir un aérogommage, non agressif vis a vis des éléments
existants, effectué par projtection a sec, dans un flux d'air comprimé, d'éléments abrasifs adaptés au
support sous pression normalisée et constante.

Les matériaux utilisés devront permettre le nettoyage complet des pierres. L'entreprise devra effectuer
un test au préablable pour validation du procédé et du résultat par le Maitre d'Oeuvre.

Tous les moyens nécessaires seront mis en oeuvre pour éviter la dispersion et projections des
poudres sur la voie public et les locaux adjacents.

Tous les frais d'installation, de protection, et de nettoyage aprés replis, de location de matériel seront
a la charge de l'entreprise.

Localisation

Pour I'ensemble du muret en briques
REMISE DES DOE

Remise des DOE conformément au CCAP

Le contenu du dossier des ouvrages exécutés (DOE) est fixé comme suit :
Les plans d'exécutions conformes aux ouvrages exécutés

Les notices de fonctionnement

Les prescriptions de maintenance
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Les notes de calculs

Les procés verbaux de tenue au feu des matériaux mis en ceuvre

Les fiches techniques des matériaux d'isolation thermique et phonique

Les fiches de contrdles et d'essais COPREC 1 et 2

Les fiches de contrOles et d'essais particuliers demandés aux D.T.U., au CCTP et en cours de
chantier.

L'entreprise sera tenue de respecter les délais de remise de document sous peine d'application des
pénalités de retard conformément aux exigences du CCAP



