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Cahier des Clauses techniques particuliéres applicables aux travaux de
LOT ETANCHEITE

1. GENERALITES

1.1 OBJET

Le présent descriptif a pour objet I'ensemble des travaux et prestations relevant de la Réhabilitation
des Etanchéités sur le batiment A de la DEAL a Saint Denis.

1.2 PREAMBULE

1.2.1 Ordre contractuel des pieces

Si une incompatibilité apparait entre deux piéces contractuelles, I'entrepreneur est tenu d’en informer la
Maitrise d’ceuvre afin de déterminer avec elle celle qui fait foi, faute de quoi il subira seul les
conséquences d’'une éventuelle mauvaise interprétation.

1.2.2 Contenu et limites du présent dossier d’Appel d’offres

Le présent dossier présente I'ensemble des documents. Aucune piéce complémentaire ne sera fournie
apres I'Appel d'offres.

Par conséquent, et conformément a sa mission, le présent dossier élaboré par la Maitrise d’ceuvre est
un dossier de conception, qui ne saurait en aucun cas exonérer I'entreprise de tout ou partie des études
d’exécution dont elle a seule la charge et la responsabilité.

L’entreprise, de par sa réponse au présent dossier de consultation, est considérée comme compétente.
Son degré d’expertise dans les domaines techniques nécessaires a la réalisation du présent ouvrage la
rend donc a méme d’en appréhender toute la complexité.

1.2.3 Caractéere non limitatif du CCTP

Le CCTP a pour objet de faire connaitre le programme général de I'opération et de définir les travaux et
leur mode d'exécution. Il n‘a aucun caractere limitatif.

En conséquence, il demeure contractuellement convenu que, moyennant le prix porté sur l'acte
d'engagement ou servant de base au Marché, I'entrepreneur devra l'intégralité des travaux nécessaires
au complet et parfait achévement des ouvrages, en conformité avec les plans et avec la réglementation
et les normes contractuellement réputées connues.

1.2.4 Contenu des prix

L’entreprise est tenue a une obligation de résultat. En échange de sa rémunération globale et
forfaitaire, elle s’oblige a :

e Fournir une installation totalement terminée et en parfait état de fonctionnement

e Réaliser cette installation en fournissant une prestation telle que décrite dans le présent CCTP

e Assurer les garanties définies au CCAP pour les installations neuves ou les éléments neufs des
installations remaniées.
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Le "prix global forfaitaire" comprendra implicitement tous les frais d'installation et d'organisation de
chantier (conformément au PGC), les frais de consommation d'eau, d'électricité, ceux de location de
bennes, de transport des déchets, de colt de mise en décharge, de signalétique sur chantier..., les frais
consécutifs a la réglementation sur I'hnygiéne et la sécurité du chantier, les frais d'études, de dépenses
communes, d'assurances, les frais relatifs aux respects des arrétés municipaux et Iégislation en vigueur
en termes de gestions du bruit et des vibrations..., ainsi que tous les autres frais relatifs a I'exécution
des travaux

Seront compris également toutes les taxes et impdts en vigueur a la date de la remise des offres.
L’entrepreneur prendra connaissance et intégrera dans ses prix les conséquences issues de 'ensemble
des documents Marché.

L’entrepreneur devra tenir compte que ces travaux se dérouleront en milieu occupé

1.2.5 Prescriptions

D’une maniére générale, tous les travaux seront réalisés et exécutés conformément aux Régles de I'Art,
aux différents documents contractuels, aux Regles de la Construction, Lois, Décrets, Arrétés et leurs
circulaires d'application, dont les textes seront en vigueur a la date d'établissement des prix.

Il convient de signaler que les descriptions figurant aux piéces écrites n‘ont pas de caractére limitatif et
gue I'Entrepreneur doit, comme étant compris dans son prix, sans exception ni réserves, tous les travaux
indispensables a la réalisation et a I'achévement complet de l'ouvrage décrit.

L'entrepreneur est tenu de prendre en compte les prescriptions portées dans l'introduction au CCTP
applicable a tous les lots et jointes au présent dossier.

L’entreprise, de par sa réponse au présent dossier de consultation, est considérée comme compétente.
Son degré d’expertise dans les domaines techniques nécessaires a la réalisation du présent ouvrage la
rend donc a méme d’en appréhender toute la complexité.

L’entrepreneur est informé que les travaux auront lieu dans un milieu occupé. L’entrepreneur devra
prendre les dispositifs nécessaires pour assurer la sécurité des occupants, des piétons et du personnel
de chantier au regard de ses travaux.

Il devra prévoir les dispositifs nécessaires pour limiter la propagation des poussieres du faite de ses
travaux.

Il devra notamment assurer le nettoyage quotidien du site du fait de ses travaux.
Il devra rendre inaccessibles aux personnes extérieures au chantier, les produits et matériels dangereux
utilisés pour ces travaux

Il respectera le phasage des travaux.
Le titulaire du présent lot doit la protection de ses ouvrages pendant toute la durée du chantier.

Le titulaire du présent lot est informé que les travaux se dérouleront sans I'arrét de I'activité de la DEAL
et par conséquent il devra prendre les dispositions adéquates pour ne pas entraver les activités de
I'établissement.

Il devra notamment assurer le nettoyage quotidien du site du fait de ses travaux.
Il respectera le phasage des travaux.

Le titulaire du présent lot doit la protection de ses ouvrages pendant toute la durée du chantier.

1.3 CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux comprennent principalement et de fagon non exhaustive I'étanchéité :

O Les installations de chantier
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1.4

Le tri des matériaux et déchets issus de la déconstruction.
Etanchéité de la toiture terrasse sur coursive

Etanchéité liquide circulable sur la coursive du R+1
Réhabilitation de I'étanchéité du balcon sur fagade Nord

SO

Avant tout commencement des travaux, I'entreprise soumettra a I'approbation de la maitrise d'oeuvre et
du contréleur technique :

0 Les produits qu'elle compte utiliser,
O Les plans explicitant la réalisation des ouvrages et notamment tous les points singuliers (relevés,
entrées d'eau, joints de dilatation, souches ...).

L'entreprise souscrira également a toute assurance particuliere demandée par le maitre d'ouvrage, le
maitre d'oeuvre ou le contrdleur technique.

La responsabilité de I'entrepreneur peut étre recherchée vis-a-vis de l'impropriété a destination et des
dommages qui compromettent la solidité de 'ouvrage (ce qui peut étre le cas d’'un défaut d’étanchéité
et des agressions consécutives subies par le gros ceuvre, infiltrations, corrosion, etc ...).

Référentiel :

Article R111-8 du CCH
- Article 62 du Reglement Sanitaire Départementale Type (circulaire du 09 Aolt modifié)
- Les articles 1792 et 1792.1 & 1792.7 du Code Civil

CONTRAINTES PARTICULIERES DE CHANTIER

1.4.1 Connaissance du site

L'entrepreneur est censé avoir parfaitement connaissance du site : mitoyens, acces, réseaux existants,
limites de propriété et ne pourra prétendre & aucune majoration de prix du fait de sa méconnaissance.

L’entrepreneur est informé que les travaux se dérouleront en milieu occupé. Il devra prendre toutes les
mesures de sécurité afin de rendre son chantier hermetique au public.

L’entrepreneur doit respecter les critéres sanitaires en vigueur de lutte contre le coronavirus

L'entrepreneur visitera les lieux avant la remise de son offre afin de vérifier les contraintes de la
configuration du site et des ouvrages existants a préserver.

Aucune réclamation ne sera acceptée pour méconnaissance des zones a traiter

1.4.2 Rencontre avec des ouvrages existants

L'entrepreneur prendra toutes dispositions utiles pour qu'aucun dommage ne soit causé aux
canalisations ou conduites de toutes sortes rencontrées ou longées pendant I'exécution des travaux.

Dans le cas ou des ouvrages existants seraient endommageés, I'entrepreneur assurera a ses frais, leur
remise en état.

1.4.3 Acces

L'acceés au chantier est a définir avec les responsables du site
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1.5 REGLEMENT ET NORMES

1.6

Les travaux seront effectués en accord avec les textes de lois, arrétés, reglements et avis techniques
en vigueur et notamment avec :

0 Les régles professionnelles CSNE (mai 1990) zones tropicales, zones équatoriales et celles liées
aux systémes d’étanchéité liquide,

0 Le cahier des prescriptions de pose concernant I'étanchéité type Paradiéne,

0 Les régles professionnelles pour la conception et la réalisation des terrasses et toitures

végétalisées — Edition n° 2 de novembre 2007,
0 Les normes NFP 84-204-1, NFP 84-205-1 et NFP 10-203-1.

INSTALLATION DU CHANTIER

L’entrepreneur doit les moyens de levage et les dispositifs de sécurité reglementaire pour le travail en
toiture, notamment la mise en place de gardes corps provisoires.

L’entreprise titulaire du présent lot devra obligatoirement fournir son PPSPS avant de démarrer ses
travaux

L’entrepreneur doit I'évacuation de tous ses déchets en décharge approprié. L’entrepreneur doit
guotidiennement laisser le terrain propre et libre de tous déchets aprés exécution des travaux prévus.

Le lieu de stockage des fournitures in situ devra obtenir I'aval du responsable du site

La sécurité d’ensemble du chantier et de ses abords est sous I'entiére responsabilité de I'entreprise,
pendant toute la durée de son intervention.

1.7 PLANS D’EXECUTION ET PLANS DE RECOLLEMENT

Le titulaire du présent lot doit la réalisation de tous les plans d’étanchéité : coupes et détails de tous les
points singuliers de I'opération (Relevés, seuils, JD, ...)

Les plans de récolement et fiches techniques ou notices nécessaires a la construction au DIU seront
remis en fin de chantier par lI'entrepreneur sous formes de tirages papier et fichiers informatiques

1.8 GARANTIE

Les travaux d’étanchéité feront I'objet d’'une garantie décennale, complété par une garantie fournisseur
— applicateur pour application et mise en ceuvre de techniques non courantes.
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2. DESCRIPTION DES TRAVAUX
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2.2

INSTALLATION DE CHANTIER

L’entrepreneur doit les installations de chantier de son lot suivant article 1.6 :

REHABILITATION DE L’ETANCHEITE SUR TOITURE TERRASSE TECHNIQUE

2.2.1 Dépose de I’étanchéité existante

L’entrepreneur doit

- L’arrachage de I'étanchéité existant y compris les relevés. L'ensemble devra étre évacué en
décharges appropriées.

- La dépose des filets anti-volatiles et son entroposage en vue restitution au maitre d’ouvrage

- Arrachage des végétaux

- Dépose de la ligne de vie existante y compris les points de fixation

- Nettoyage de la dalle

Nota : L’entrepreneur veillera a s’assurer des conditions météorologiques sur la durée de ces travaux
avant d’entamer la démolition des étanchéités. Dans tous les cas, il devra maintenir une étanchéité
relative sur les terrasses non étanchées en cas de pluies et s’assurer de I'évacuation des eaux de pluies.

2.2.2 Reprise de laforme de pente

Prestation réalisée par le lot magonnerie aprés dépose de I'étanchéité

2.2.3 Complexe d’étanchéité bicouche élastomeére adhérent

Les travaux comprennent la mise en ceuvre d’un revétement posé en adhérence (ou semi-adhérence
selon avis technique).

Il sera mis en ceuvre d’'un revétement bicouche élastomeére, type adhérent, auto protégé comprenant :
o Une chape élastomere avec armature composite polyester verre 220gr/m2.
O Une chape élastomere avec armature polyester 180gr/m2 soudée en plein.

Les travaux seront réalisés conformément aux prescriptions des avis techniques.

O Couleur vert
O Classement FIT : F5 15 T3.

Un PV de réception sera émis par le titulaire du présent lot.
Le complexe devra bénéficier d’'une assurance complémentaire permettant une garantie décennale.

2.2.4 Renfort

Réalisation de renforts en chape élastomére avec armature polyester 180gr/m2 soudée en plein sous
rives de la toiture Sud sur une largeur de 40 cm

DCE - SEPTEMBRE 2021 — CCTP lot 02 ETANCHEITE



2.2.5 Relevés

Les relevés pourront étre soit en traditionnel soit en systéme liquide posé a froid. Le choix est laissé a
I'entreprise.

Les relevés auront une hauteur minimale de 60 cm coté acrotére et de 20 cm coté relevé sous toiture

v Relevés traditionnels

lls seront réalisés avec un matériau présentant une continuité d'aspect avec les parties courantes

Les revétements appliqués sont réalisés conformément aux dispositions du DTU 43.1 § 6.71. Les
feuilles utilisées en relevés sont posées a joints décalés avec talon de 10 cm pour la 1ére couche et 15
cm pour la 2éme couche.

Conformément au DTU 43.1.

0 Un enduit d'imprenation a froid

0 Une bande d’étanchéité auto adhésive a haute résistance entre 2 couches en chapes
élastomeres avec armature

O Une équerre de renfort en élastomére avec armature

O Une chape souple élastomeére autoprotégé

Protection des relevés

Protection des relevés contre murs : uniquement dans le cas de relevés d’étanchéité bitumineux.

. Les relevés seront traités comme a I'existant, jusqu’en téte d’acrotére

. Les solins seront en aluminium anodisé. lls seront mis en ceuvre par des vis espacées de 30 cm
maximum. La prestation comprend la réalisation d’un joint mastic entre le solin et le béton et
l'utilisation systématique des fourreaux de jonction et des piéces d’angles (rentrant et sortant).

. Les relevés sur acrotéres seront protégés par des couvertines de rives en aluminium anodisé.
Fixation tous les 30 cm maximum et utilisation systématique de toutes les pieces d’angles.

. Tous les produits utilisés devront faire I'objet d’'un avis technique du CSTB en cours de validité.

Sujétions

. La jonction avec la peinture d'imperméabilisation se fera par pontage

. La prestation comprend toutes sujétions de relevés sur plots, costiéres, édicules, joints de

dilatation...), selon plan de détails du dossier marché.

v Relevés en systéme liquide

Réalisation des relevés en un systéme de relevé d’étanchéité liquide constitué d’'une résine
polyuréthane mono composante mise en ceuvre in situ a froid conforme a la norme P84-204. Couleur
au choix de la maitrise d’oeuvre.

Sujétions

. La jonction avec la peinture d'imperméabilisation se fera par pontage

. La prestation comprend toutes sujétions de relevés sur plots, costiéres, édicules, joints de
dilatation...), selon plan de détails du dossier marché.

2.2.6 Sortie de cable

L’entrepreneur doit la mise en place d’une crosse en acier galvanisé a chaud sur la sortie de cable.
Une coordination est a prévoir avec le mainteneur des appareils de traitement d’air.
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2.3
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2.5

ETANCHEITE APPARENT NON CIRCULABLE

L'entrepreneur doit la fourniture et la mise en ceuvre d'équerres de relevé apparent non circulable en
résine d’étanchéité polyuréthane mono-composante avec toile de renfort. Relevé de 10 cm sur
parements.

Le procédé et la mise en ceuvre devront étre couverts en garantie décennale par un complément
d’assurance (police a fournir en fin de chantier).

La couleur de I'étanchéité au choix de I'architecte.

Localisation :

- L’entrepreneur doit |la réalisation d’'une équerre d’étanchéité entre le gouttiere magonnée et la
facade. Cette étanchéité liquide doit également se prolonger a l'intérieur de la gouttiére
magonnée

- Mise en place d’un étanchéité liquide sur les débords en béton dans le prolongement du balcon
du R+1 sur fagade Nord

- Mise en place d’'une équerre d’étanchéité sur les débords horizontaux sur facades des pignons
Est et Ouest

ETANCHEITE LIQUIDE APPARENT CIRCULABLE

L'entrepreneur doit la fourniture et la mise en ceuvre d’étanchéité et équerres de relevés circulable en
résine d’étanchéité polyuréthane mono-composante avec toile de renfort sur la coursive du R+1. Une
toile de renfort est a prévoir également au droit de toutes les fissures et calfeutrements de saignées
visibles sur la coursive

Relevé de 10 cm sur parements

Le procédé et la mise en ceuvre devront étre couverts en garantie décennale par un complément
d’assurance (police a fournir en fin de chantier).

Le revetement devra présenter une adhérence suffisante et uniforme sur 'ensemble de la surface
Couleur : Gris

Localisation : La coursive R+1

REHABILITATION DE L’ETANCHEITE DU BALCON FACADE NORD

Les travaux comprennent :

- Les démolitions du revetement dur existant et de I'étanchéité y compris plinthes et la chape sont
réalisées par le lot Gros oeuvre

- Reconstitution de la forme de pente par le lot magonnerie

- La mise en place d'une étanchéité traditionnelle suivant article 2.2.3 avec relevé en systéme
flashing

Localisation : balcon sur fagade nord

2.6 ESSAIS RECEPTION

Le titulaire doit I'organisation des épreuves d'étanchéité qui sera sanctionnée par un procés-verbal.
Les épreuves seront organisées par mise en eau des terrasses pendant une période minimale de 48
heures.

La Maitrise d’ceuvre devra étre informé au préalable afin qu’elle puisse attester de la conformité des
essais.
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