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ARTICLE 1 OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES

OBJET DU MARCHE

L'opération porte sur un batiment existant. Le marché s'inscrit dans le cadre du plan de relance relatif a la
rénovation énergétique des batiments de I'Etat. Le marché est un marché de travaux. Il a pour objet le réa-
ménagement des abords de I'école d'architecture de Paris-Est.

Les travaux s'effectueront en milieu clos et occupé a I'adresse suivante : 12 avenue Blaise Pascal, a
Champs-sur-Marne.

La description des travaux et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le cahier des clauses
techniques particulieres (CCTP).

La présente consultation est lancée selon la procédure adaptée en application des articles R.2123-1 et
L.2123-1 du Code de la Commande Publique.

FRACTIONNEMENT DES PRESTATIONS

Tranche optionnelle

Sans objet

LIEU D'EXECUTION

Le lieu d'exécution des prestations objets de la consultation est : le 12 avenue Blaise Pascal, a Champs-sur-
Marne (77 - Seine-et-Marne -FR-77).

LANGUE

Tous les documents remis par le titulaire sont rédigés en langue francaise. Dans le cas ou le titulaire ne
peut délivrer un document en langue frangaise, il le fournit, a sa charge, accompagné d'une traduction en
francais.

ARTICLE 2 INTERVENANTS

MAITRE DE L'OUVRAGE

La maitrise d'ouvrage est assurée par I'école nationale supérieure d'architecture de Paris-Est, représentée
par Mme Amina Sellali, directrice.

Le service en charge de I'opération est le secrétariat général.
La conduite des opérations sera assurée par le maitre de 'ouvrage (assistant a la maitrise d'ouvrage)
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MAITRE D'GEUVRE

La maitrise d'ceuvre est assurée par :
e LEMOAL LEMOAL, 40 rue du Chateau d’'eau, 75010 Paris

Les missions assurées par la maitrise d'ceuvre sont les suivantes : mission de base de la loi MOP.

COORDONNATEUR DES SYSTEMES DE SECURITE INCENDIE (SSI)

La coordination SSI est assurée par : F.T Prévention Conseil — SIRET 48289214800024 - 62 Rue Camille Pel-
letan 92160 Antony — GSM 06.86.03.24.32 — e-mail : f.triquoire@gmail.com

CONTROLEUR TECHNIQUE

L'opération fait I'objet d'un controdle technique assuré par le bureau VERITAS CONSTRUCTION, 6-18 rue du
Pelvoux, 91019, EVRY et comportant les missions suivantes :

- la sécurité des personnes dans les ERP et IGH (SEl) ;

- la prévention des défauts de solidité des ouvrages et éléments d'équipements indissociables (L) ;

- la solidité des existants (LE) ;

- l'accessibilité des constructions pour les personnes handicapées (Hand).

CO-ACTIVITE ET COORDINATION DES MESURES DE PREVENTION EN MATIERE DE SECURITE ET DE
PROTECTION DE LA SANTE (SPS)

La coordination sécurité et protection de la santé pour cette opération sera assurée par le CSPS. Le Titu-
laire du présent marché devra se conformer aux prescriptions du CSPS.

ARTICLE 3 CONNAISSANCE DES LIEUX
Le Titulaire du marché est réputé par le fait de son engagement avoir pris connaissance de la nature et de
I'emplacement du chantier, des conditions générales ou locales, des possibilités d'acces et de stockage de
matériaux, des disponibilités en eau et en énergie électrique, en évacuations, etc.

Le Titulaire du marché déclare avoir pris pleine connaissance :
- Du plan de masse,
- De tous les plans et documents utiles a la réalisation des travaux,
- Dusite, des lieux et des zones d'implantation des ouvrages,
- De tous les éléments généraux et locaux en relation avec I'exécution des travaux.

Le Titulaire du marché est réputé avoir pris connaissance parfaite des lieux et en général de toutes les con-
ditions pouvant en quelque maniére que ce soit influer sur I'exécution, la qualité et le prix des ouvrages a
exécuter.

Le Titulaire du marché ne pourra donc arguer d'ignorance quelconque a ce sujet, pour prétendre a des
suppléments d'ouvrages ou de prix.
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ARTICLE 4 DOCUMENTS CONTRACTUELS
Le marché est constitué des documents contractuels énumérés ci-dessous :

- Le reglement de consultation,

- L'acte d'engagement et ses annexes,

- Le CCAP,

- Le CCTP et ses annexes,

- Le plan d'installation de chantier,

- Le mémoire technique,

- Le planning prévisionnel,

- Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG-
T), approuvé par l'arrété du 30 mars 2021,

- Les plans de I'école (les DOE de la construction sont accessibles a I'adresse suivante :
https://transfert.paris-est.archi.fr/s/zPQL9JKtHKG8Jcm)

- Le dossier de piéces graphiques de la maitrise d'ceuvre.

ARTICLE 5 MODALITES D'EXECUTION DES PRESTATIONS

REPRESENTATION DES PARTIES

L'interlocuteur chargé du suivi de I'exécution des prestations est désigné par le maitre d'ouvrage lors de la
notification du marché. Le maitre de I'ouvrage notifie toute modification de l'interlocuteur au titulaire.

Le titulaire désigne un ou plusieurs interlocuteurs, habilités a le représenter auprés du maitre de I'ouvrage
et, le cas échéant, du maitre d'ceuvre, pour les besoins de I'exécution du marché. Le ou les interlocuteurs
sont désignés a la notification du marché. Le titulaire s'engage a informer sans délai le maitre de I'ou-
vrage de toute modification d'interlocuteur.

FORMES DES NOTIFICATIONS ET INFORMATIONS

Le maitre de I'ouvrage notifie au titulaire les décisions ou informations qui font courir un délai, par tous
moyens permettant d'attester la date de réception.

En cas de dématérialisation, les échanges se font par messagerie avec accusé de réception.
Les ordres de service sont émis conformément a |'article 3.8 du CCAG-Travaux.
Le maitre d'ceuvre est tenu de notifier sans délai au maitre de I'ouvrage les modifications survenant au

cours de I'exécution du marché. En cas de manquement, le maitre de I'ouvrage ne saurait étre tenu pour
responsable des conséquences pouvant en découler, et notamment des retards de paiement.

DUREE ET DELAIS
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Reconduction

Sans objet

Délais d'exécution

Les délais d'exécution du marché sont fixés dans |'acte d'engagement.

DELAIS D'EXECUTION GLOBAL DU MARCHE
Le marché sera exécuté a compter de la date de notification de l'ordre de service de démarrage, jusqu'au
31 décembre 2023.

PERIODE DE PREPARATION

Le délai d'exécution global du marché comprend une période de préparation d’'une durée conforme au
CCAG/Travaux. Elle débute le jour suivant la date de I'ordre de service de démarrage des travaux et est in-
cluse dans le délai contractuel.

DELAI D'EXECUTION DES TRAVAUX

Le délai d'exécution des travaux débute a compter de la date de notification de I'ordre de service de dé-
marrage des travaux, jusqu'au 31 décembre 2023 (date limite d'achévement des travaux). Toute modifica-
tion de la date de début des travaux ou du délai d'exécution fera I'objet d'un ordre de service.

CALENDRIER DETAILLE D'EXECUTION DES TRAVAUX
Un calendrier détaillé d'exécution est établi par le titulaire du marché et deviendra contractuel des la noti-
fication du marché.

Au cours du chantier et aprés consultation du titulaire concerné, le calendrier détaillé peut étre modifié, le
cas échéant par le maitre d'ceuvre, dans la limite du délai global d'exécution. Ces modifications tiennent
compte, le cas échéant, des prolongations de délais résultant de I'application de I'article 19.2 du CCAG-
Travaux.

Le calendrier détaillé d'exécution éventuellement modifié est notifié par ordre de service a I'ensemble des
titulaires.

PROLONGATION DU DELAI D'EXECUTION
Le marché s'inscrit dans le cadre du plan de relance, le délai d’exécution des travaux ne pourra étre pro-
longé.

Le titulaire signale au maitre d'ceuvre, par lettre recommandée, dans un délai de 15 jour calendaire a
compter de sa survenance, toute circonstance ou événement qui ne soit imputable ni a sa faute ni a son
fait, susceptible de motiver une prolongation du délai d'exécution.

Toutes justifications nécessaires permettant au maitre d'ceuvre d'apprécier le bien-fondé des difficultés
signalées et la durée de I'éventuelle prolongation de délai doivent étre fournies par le titulaire. Dans le cas
d'intempéries ou de phénomenes naturels, il est fait application de I'article 18.2.3 du CCAG-travaux.
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CONDITION SUSPENSIVE D'OBTENTION DES AUTORISATIONS ADMINISTRATIVES
Le présent marché sera notifié sous condition suspensive d'obtention, par I'acheteur, du permis de cons-
truire purgé de surcroit du délai de recours contentieux de I'article R600-2 du code de I'urbanisme.

Tant que la condition suspensive précitée n'est pas intégralement réalisée, le marché n'entre pas en vi-
gueur.

L'acheteur informera le titulaire de la réception des autorisation administratives et le marché entrera en
vigueur dans un délai de 15 jours a compter de la purge du délai de recours contentieux.

A titre indicatif :
o le dépot d'un dossier est envisagé début octobre
o le délai d'instruction est de 3 mois

Le délai de recours contentieux court a I'égard des tiers a compter du premier jour d'une période continue
de deux mois d'affichage sur le terrain des pieces utiles. L'acheteur fera ses meilleurs efforts pour procéder
a I'affichage dans un délai raisonnable.

La condition suspensive devra étre réalisée au plus tard le 31 décembre 2022. Si elle n'est pas levée a cette
date, il sera constaté par I'acheteur que le marché ne peut plus entrer en vigueur et qu'il prend fin auto-
matiquement sans indemnité.

MODALITES D'EXECUTION DU MARCHE

Obligations du titulaire

OBLIGATION DE CONSEIL
Le titulaire du marché est tenu a une obligation permanente de conseil aupres du maitre d'ouvrage.
Il doit notamment :
- signaler les divergences entre les cotes figurant sur les plans et les relevés effectués sur le terrain,
- solliciter de la part de la maitrise d'ceuvre tous les renseignements qualificatifs ou quantitatifs qui
n‘apparaitraient pas de facon suffisamment explicite sur les documents qui lui sont remis,
- contréler sur place les dimensions des ouvrages exécutés par d'autres entreprises et tous autres
éléments susceptibles d'affecter I'établissement de ses propres plans d'exécution.

Dans I'hypothese ou le titulaire ne respecte cette obligation, il ne saurait se prévaloir d'une incohérence
dans le marché pour s'exonérer de ses obligations contractuelles.

OBLIGATION D'INFORMATION
Le titulaire est tenu de signaler a I'acheteur tous les éléments qui lui paraissent de nature a compromettre
la bonne exécution des prestations.
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OBLIGATIONS DE CONFIDENTIALITE

Le titulaire met en ceuvre les moyens appropriés afin de garder confidentiels les informations, les docu-
ments et les objets auxquels il a acces lors de I'exécution du marché, sans qu'il soit besoin d'en expliciter
systématiquement le caractére confidentiel. Ces informations, documents ou objets ne peuvent étre, sans
autorisation expresse du maitre de I'ouvrage, divulgués, publiés, communiqués a des tiers ou étre utilisés
directement par le titulaire, hors du marché ou a l'issue de son exécution.

Le titulaire s'engage a faire respecter ces obligations a I'ensemble de son personnel, le cas échéant a ses
sous-traitants et fournisseurs. Le maitre de I'ouvrage peut demander, a tout moment, au titulaire, de lui
retourner les éléments ou supports d'informations confidentielles qui lui auraient été fournis.

La violation de I'obligation de confidentialité par le titulaire peut entrainer la résiliation du marché aux
torts du titulaire.

Acces au site

Le titulaire est réputé avoir :

- pris connaissance des conditions relatives au controle d'acces mis en place par le maitre
d'ouvrage

- pris connaissance du site sur lequel va se dérouler les travaux et apprécié toutes les difficultés
d'exécution, qu'elles aient trait aux acces, aux aires de stockage disponibles et plus généralement
a tout ce qui concerne leur exécution,

- collecté aupres des services publics ou assimilés toutes les informations qui peuvent lui étre utiles
pour la conduite du chantier (notamment services municipaux, services des eaux gaz, électricité)

Constat d'état des lieux

Un état des lieux contradictoire est dressé en présence de représentants notamment du maitre de |'ou-
vrage, du maitre d'ceuvre et du titulaire pour la mise a disposition gratuite des emprises ou sont réalisés
les travaux ainsi que celles destinées aux installations de chantier.

Ce constat contradictoire est notifié au titulaire. Il est procédé de méme chaque fois que le titulaire a a in-
tervenir dans de nouveaux espaces mis a sa disposition.

Le titulaire ne peut se prévaloir, que ce soit pour se soustraire aux obligations de son marché, ou pour pré-
tendre a une augmentation de prix, des sujétions résultantes :

- des mesures de sécurité lui incombant,

- de I'exploitation du domaine public et des services publics,

- de l'exécution simultanée d'autres travaux.

Le stationnement n'est toléré dans I'emprise du chantier que sur les zones aménagées a cet effet. Aucun
dégrévement n'est accordé pour le stationnement dans les parcs de stationnement payant.

Implantation des ouvrages
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DECLARATION D'INTENTION DE COMMENCER LES TRAVAUX
Le maitre de I'ouvrage a réalisé la déclaration de projet de travaux conformément a la réglementation en
vigueur.

Le titulaire est réputé avoir intégré dans son offre et y avoir prévu des prestations qui prennent en compte
les contraintes éventuelles de proximité des réseaux existants sur le projet avec les incertitudes de localisa-
tion indiquées dans les pieces du marché.

L'apparition, en période de préparation et préalablement au compte-rendu de marquage piquetage,
d'écarts entre les récépissés de Déclaration d'intention de commencer les travaux (DICT) et les éléments de
la consultation, constitue un point d'arrét. Les parties évaluent I'impact de ces écarts sur le projet, et leurs
conséquences contractuelles.

Apres analyse des écarts par le titulaire, le maitre d'ouvrage l'informera avant le démarrage des travaux
des conditions nouvelles de réalisation et notamment des éventuelles adaptations du projet assurant sa
compatibilité avec la configuration la plus récente des réseaux tiers existants. Les opérations de marquage-
piquetage prendront en compte ces éléments.

Le titulaire doit adresser une DICT a chaque exploitant indiqué par le guichet unique défini a l'article L554-
2 du Code de I'environnement, dans un délai de dix jours ouvrés, qui s'applique au titulaire, a compter de
la date de démarrage de la période de préparation. En I'absence de réponse a cette DICT par un exploitant
dans le délai fixé par I'article R554-25 du Code de I'Environnement, le titulaire devra le relancer en lui
adressant a nouveau la DICT par lettre recommandée avec accusé de réception et I'exploitant a alors deux
jours ouvrés pour répondre. A défaut de réponse de I'exploitant, le titulaire en informe le maitre de I'ou-
vrage et, le cas échéant, le maitre d'ceuvre.

Le titulaire doit renouveler la DICT dans le délai et les conditions prévues a I'article R.554-25 du code de
I'environnement. Le titulaire doit tenir en permanence sur le chantier, pendant toute sa durée, les DICT, les
bordereaux d'envois des DICT et les récépissés obtenus avec les plans des réseaux.

OUVRAGES NON REPERES
En cas de rencontre d'ouvrages non repérés, le titulaire du marché prend toutes dispositions utiles pour
gu'aucun dommage ne leur soit causé.

Il prévient le maitre de I'ouvrage et le maitre d'ceuvre et se met en contact, dans les plus brefs délais, avec
le concessionnaire intéressé pour étudier avec celui-ci les mesures techniques qu'il compte prendre pour

assurer le maintien en service de ce réseau.

Le maitre d'ouvrage peut ajourner les travaux et indemnise le titulaire en cas de préjudice diment prouvé
par ce dernier.

Provenance - Qualité - Controle et prise en charge des matériaux et produits
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PROVENANCE DES MATERIAUX ET PRODUITS

Le CCTP fixe la provenance des matériaux, produits et composants de construction dont le choix n'est pas
laissé au titulaire ou n'est pas déja fixé par les pieces générales constitutives du marché ou déroge aux dis-
positions desdites piéces.

Lorsqu'une spécification technique est définie notamment par référence a une norme ou a un label, le titu-
laire prouve, par tout moyen approprié, que les solutions qu'il propose respectent de maniere équivalente
cette spécification.

Toute demande formulée par le titulaire et tendant a faire jouer la clause d'équivalence doit étre présentée
au maitre d'ceuvre avec tous les documents justificatifs. Le titulaire devra avoir I'accord formel du maitre
d’'ceuvre avant d'engager tout acte qui pourrait constituer un début d'approvisionnement.

Tout produit livré sur le chantier, et pour lequel la clause d'équivalence est invoquée sans respecter sans
I'accord du maitre d’ceuvre, est réputé avoir été livré en contradiction avec les clauses du marché et doit
donc étre immédiatement retiré, sans préjudice des frais directs ou indirects de retard ou d'arrét du chan-
tier.

CARACTERISTIQUES - QUALITE - VERIFICATION - ESSAIS ET EPREUVES DES MATERIAUX ET PRODUITS

Le CCTP définit les caractéristiques et qualités de matériaux, produits et composants de construction a uti-
liser dans les travaux et les modalités de vérification, essais et épreuves tant qualitatives que quantitatives
de ces matériaux, produits et composants.

Le CCTP précise les essais et vérifications dont le titulaire est chargé au titre de I'auto-contrdle.

Les matériaux, produits et composants de construction sont soumis pour leur vérification qualitative a des
essais et épreuves conformément aux prescriptions des normes frangaises. Les essais d'épreuves a réaliser
sont ceux prévus dans les Documents Techniques Unifiés auxquels les présents travaux sont soumis.

Le Maitre d'Ouvrage peut décider de faire exécuter des essais et vérifications en sus de ceux prévus par le
marché. Par dérogation a |'article 24.7 du CCAG ces essais et vérifications seront a la charge du Titulaire
s'ils conduisent a des résultats inférieurs aux prescriptions des normes et des DTU ; dans le cas contraire ils
sont a la charge du Maitre d'Ouvrage.

Appareil de mesure

Le titulaire fait son affaire des appareils de mesure, de controles ou autres nécessaires a I'exécution de ses
prestations.

Ces appareils doivent étre maintenus en bon état de fonctionnement en permanence et faire 'objet, au
minimum, une fois par an, d'une vérification et d'un étalonnage par une entreprise spécialisées qui, a I'is-
sue de son intervention, délivre un certificat d'étalonnage au titulaire. Les rapports techniques émis par le
titulaire comportent obligatoirement les références des appareils de mesure utilisés et pour chacun d'eux,
la date du dernier étalonnage.
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PREPARATION - COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX

Période de préparation - programme d'exécution des travaux

PERIODE DE PREPARATION
La durée de la période de préparation est comprise dans le délai global d'exécution du marché. Durant
cette période, le Titulaire doit entre- autres, arréter en accord avec le maitre d’ouvrage, les dispositions
indiquées ci-apres :
- Etablissement et présentation au visa du maitre d'ceuvre du programme d’exécution des travaux ;
- Visite du chantier en compagnie du maitre d'ouvrage et du maitre d'ceuvre
- Etablissement et remise au maitre d'ceuvre des plans d'exécution, notes de calculs et études de
détails nécessaires pour le début des travaux ;
- Présentation au maitre d'ceuvre et au maitre d’ouvrage des échantillons de produits (ou fiches
techniques détaillées) ou matériaux soumis a son agrément ;

Tous les documents établis par le Titulaire devront recevoir le visa du maitre d'ceuvre qui disposera d'un
délai de dix (10) jours a compter de la date de réception pour les viser ou faire part de ses réserves.

En cas de réserves, le Titulaire reprendra a ses frais, les études complémentaires nécessaires a la levée des
réserves et soumettront a nouveau les documents au visa du maitre d’ceuvre suivant la méme procédure
sans pour autant prétendre a une augmentation du délai global.

Par dérogation au dernier alinéa de I'article 28.2.2 du CCAG-Travauy, les travaux ne peuvent pas commen-
cer avant I'obtention du ou des visas du maitre d'ceuvre.

ORGANISATION - HYGIENE ET SECURITE DU CHANTIER

Installations de chantier
Il est fait application des dispositions de I'article 31.1 du CCAG travaux

Les installations nécessaires a la vie du chantier sont réalisées conformément aux indications formulées par
la maitrise d'ceuvre, et/ou le cas échéant par I'OPC (maitrise d'ouvrage) qui prendront en compte les pres-
criptions formulées par le Coordonnateur SPS.

Des emplacements seront mis gratuitement a la disposition du titulaire, pour ses installations de chantier
et dépots provisoires de matériels et matériaux.

Signalisation du chantier
Les travaux ayant lieu pour partie dans les locaux occupés, le titulaire prendra toutes les mesures afin d'as-
surer une signalisation du chantier.

Mesures de limitation des bruits et vibrations de chantier
Le titulaire prend, a ses frais, toutes les dispositions utiles pour atténuer la géne occasionnée aux riverains
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ainsi qu'aux activités de I'école d'architecture, pendant toute la durée de I'opération, et pour réduire au-
tant que possible les nuisances de toute nature, notamment :

- bruits,

- odeurs, fumés, gaz,

- poussiéres, saletés,

- présence de détritus divers et gravois,

- dégradation des voies d'acces du fait de la circulation des engins et camions,

- ouverture de tranchées.

Le titulaire prend en compte les différentes prescriptions législatives relatives a I'élimination des déchets et
la récupération des matériaux ainsi qu'aux installations classées pour la protection de I'environnement, no-
tamment :

- Les mesures particulieres destinées a protéger I'environnement du chantier font I'objet de la part
du titulaire de I'établissement d'un plan d'assurance environnement. Il tient compte notamment
des prescriptions qui suivent :

o Il prend toutes les mesures utiles pour prévenir et interdire les souillures et pollutions de
toutes natures tant atmosphériques que terrestres ou aquatiques, notamment en dehors
des emprises de chantier.

o Ilaasacharge les moyens techniques mis en ceuvre pour respecter les reglements en
vigueur relatifs aux limitations des nuisances et des pollutions des eaux.

o Il fait son affaire pour ses propres installations des formalités qu'imposent les textes. Les
rejets dans les réseaux d'écoulement existants des produits de lavage des engins, des
produits de vidange, de lubrifiants ou de carburants sont formellement interdits.

- Tout rejet d'hydrocarbures est interdit, les produits de vidange doivent étre recueillis et évacués en
flts fermés. De méme, tout déversement de déchets liquides ou solides, méme inertes (terres,
boues, ...) est proscrit.

Le titulaire signale au maitre d'ceuvre tout incident, voire toute difficulté susceptible d'entrainer une nui-
sance passageére, dont il précise la durée et I'importance.

Les engins de chantier équipés d'un moteur a explosion ou a combustion interne, les groupes moto com-
presseurs, les brise-béton et marteaux piqueurs, les groupes convertisseurs de soudage, les groupes élec-
trogénes de puissance, doivent étre conformes a un type homologué tel que défini dans les arrétés minis-
tériels concernant les niveaux sonores aériens émis par les engins de chantier.

Le maitre d'ceuvre peut prescrire au titulaire le remplacement ou la modification des moteurs et appareils
dont le fonctionnement se révélerait trop bruyant ainsi qu'un horaire spécial pour I'emploi de ces moteurs
ou appareils bruyants (utilisation de nuit interdite). Des interdictions momentanées d'utilisation de maté-
riels bruyants (marteaux piqueurs, BRH, etc.) peuvent étre prescrites lors de manifestations particuliéres.

Le titulaire doit s'assurer que les engins ne présentent pas de surcharge par rapport aux caractéristiques
des voies d'accés empruntées. Les réparations des dégradations causées sont intégralement a la charge du
titulaire du marché.
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Le titulaire est responsable des moyens et matériels qu'il emploi. A ce titre, il doit reconnaitre les ouvrages
environnants, et notamment, il doit appareiller les ouvrages sensibles pour contréler I'effet des vibrations
gue ses travaux peuvent provoquer et s'assurer qu'elles ne sont pas néfastes aux ouvrages environnants.

D'une maniére générale, il doit adapter ses procédés et ses moyens de facon a respecter I'environnement.

Travail de nuit - Restrictions fin de semaine et jours fériés
Le titulaire respecte les dispositions |égislatives et réglementaires en vigueur.

Poussieres

Le titulaire prend toutes les dispositions (arrosage, bachage, etc.) pour éviter I'émission de poussiéres, no-
tamment par temps sec et vent fort. Le maitre d'ceuvre peut imposer au titulaire toute mesure qu'il juge-
rait indispensable a cet égard.

Exécution des travaux

REUNIONS DE CHANTIER

Les réunions de chantier ont lieu selon une fréquence et aux jours et heures fixées par le maitre d'ceuvre
en coordination avec le maitre d'ouvrage. Le représentant du titulaire doit avoir le pouvoir de I'engager et
de donner sur le champ les ordres nécessaires aux personnels du titulaire sur le chantier.

Toute absence du représentant qualifié du titulaire a une réunion de chantier a laquelle il est convoqué
entrainera |'application de pénalités. Est considérée comme une absence la représentation du titulaire par
des personnes non qualifiées.

REGISTRE DE CHANTIER
Il est fait application de I'article 28.5 du CCAG-Travaux.

PANNEAUX DE CHANTIER

Le panneau relatif au permis de construire sera installé sur site des son obtention par la maitrise d'ou-
vrage. Les renseignements y figurants doivent rester visible durant toute la durée du chantier. Ces disposi-
tions valent également pour les éventuels modificatifs.

En application du décret n°79-492 du 13 juin 1979, un panneau de chantier devra étre installé jusqu’a la fin
du chantier par le titulaire.

Plan d'exécution - Notes de calculs - Etudes de détails

Les plans, notes et études sont a fournir par le titulaire en temps utile conformément au calendrier détaillé
d’'exécution. Le titulaire fournit les plans d'atelier et de chantier (PAC) relatifs :

- aux méthodes de réalisation ;

- aux ouvrages provisoires ;

- aux moyens de chantier.

Les plans d'exécution des ouvrages et les spécifications techniques détaillées, lorsqu'ils sont requis, sont
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établis par le titulaire et soumis, avec les notes de calculs correspondantes, a I'approbation du Maitre
d‘ceuvre et des intervenants. Ceux-ci les retourneront au titulaire avec leurs observations éventuelles au
plus tard huit jours apres leur réception. Une non réponse dans les délais vaut acceptation.

Equipements, matériaux et produits

FOURNIS PAR LE MAITRE DE L'OUVRAGE
Seuls les luminaires seront fournis par la maitrise d’ouvrage. Est uniquement compris dans ce marché, la
pose ainsi que tout accessoire et cablage nécessaire a leur bon raccordement.

FOURNIS PAR LE TITULAIRE
A la demande du maitre d'ceuvre, les choix du titulaire concernant les équipements, matériaux et produits
sont soumis a son approbation avant leur mise en ceuvre.

Nettoyage

NETTOYAGE DES ZONES DE TRAVAIL

Outre |'évacuation quotidienne des gravats, le titulaire assure le maintien en état de propreté permanent
des zones de travail dans lesquelles il intervient.

Le titulaire doit maintenir sa zone de travail propre et libre de tous déchets depuis le début de son inter-
vention jusqu'a réception de ses travaux.

Le titulaire du marché de travaux a la charge de I'évacuation de ses propres déchets et gravats jusqu'aux
lieux de stockage fixés dans les pieces contractuelles d'organisation de chantier du marché. Le titulaire doit
le nettoyage fin, avant réception, de tous ses ouvrages.

En cas de défaillance, le titulaire encourt les pénalités prévues.

NETTOYAGE DES VOIES PUBLIQUES

Le titulaire prend toutes les précautions pour éviter les chutes de matériaux sur les voies publiques em-
pruntées par ses véhicules et ses engins ; il effectue en permanence, a ses frais, les nettoyages nécessaires
pour que toutes les voies utilisées restent en parfait état de propreté.

Ces nettoyages sont soumis aux regles imposées par les arrétés municipaux en vigueur dans la commune
du lieu d'exécution des travaux.

En cas de défaillance, le titulaire encourt les pénalités prévues.

Echantillons

Conformément a I'article 24.5 du CCAG-Travaux, a compter de la diffusion de la liste d'échantillons établie
par le maitre d'ceuvre, le titulaire est tenu de les fournir dans le délai fixé par le maitre d'ceuvre.
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Les échantillons sont entreposés dans le local pourvu a cet effet.

Lorsque les documents du marché prévoient des essais destructifs sur certains échantillons (résistance,
usure, fatigue, tenue ou réaction au feu...) les échantillons détruits devront étre remplacés pour servir de
témoins.

Prototypes

Le titulaire devra réaliser les prototypes demandés par le maitre d'ceuvre.

CONTROLES ET RECEPTION DES TRAVAUX

Essais et controles des ouvrages exécutés

Les essais et contrdle d'ouvrage ou parties d'ouvrage, prévus par les documents techniques du marché,
sont assurés contradictoirement sur le chantier par le titulaire du marché et le maitre d'ceuvre ou son re-
présentant.

Lors des opérations préalables a la réception des travaux et dans le cadre du controle technique des ou-
vrages, le Titulaire devra fournir au maitre d'ceuvre et au maitre d'ouvrage les proces-verbaux d'essais et
de vérifications de fonctionnement.

Les frais correspondants aux procés-verbaux de ces essais et vérifications sont a la charge du Titulaire.

Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

A la fin des travaux, dans le délai de 15 jours comptés de la date de la décision de réception, le titulaire
doit avoir procéder au dégagement, nettoiement et remise en état des emplacements qui auront été occu-
pés par le chantier.

Réception

La procédure de réception des travaux se déroule conformément aux dispositions de I'article 41 du CCAG-
Travaux. La réception aura lieu des I'achevement complet des travaux.

Documents fournis aprés exécution

Conformément a I'article 29 du CCAG/Travaux, indépendamment des plans et documents produits avant
et pendant I'exécution des travaux, le Titulaire doit fournir dans les délais au titre du récolement des ou-

vrages tous les documents d'exécution, plans, notices techniques et d’entretien des matériels installés, en
traduction francgaise s'il y a lieu.

Les documents que doit remettre le titulaire, apres exécution des travaux, sont mentionnés a I'article 40 du
CCAG-Travaux est complété par les documents du présent marché. Les documents devront étre remis
dans les délais prescrits par I'article 40 du CCAG- Travaux.
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La composition du DOE est détaillée dans le CCTP. Les DOE complets seront remis en 2 exemplaires pa-
piers et support numérique avec des plans aux format PDF et DWG en version Autocad 2015 et au format
PDF. Tous les autres documents seront fournis au format PDF.

Dans tous les cas, le titulaire s'assure que les documents qu'il remet apres exécution correspondent aux
prestations réellement exécutées.

CONSIDERATIONS ENVIRONNEMENTALES

Dans une volonté de protection de I'environnement, il est fait application de l'article R.2110-10 du code de
la commande publique en prévoyant des spécifications techniques a caractere environnemental.

Dans une volonté de protection de I'environnement, il est fait application de I'article L.2112-2 du code de
la commande publique, en prévoyant des conditions d'exécution des prestations comportant des éléments
a caractére environnemental.

Gestion des déchets

Les déchets de chantier sont gérés conformément aux dispositions de I'article 36 CCAG-Travaux.

Aux fins de controle et de suivi, le titulaire assure la tragabilité des déchets. Les sujétions de dépose, de tri
et d'élimination des produits de démolition, de démontage et de traitement des déchets sont précisés
dans les documents techniques du marché.

En cas de manquement du titulaire a ses obligations, les déchets non enlevés peuvent étre transportés
d'office, a ses frais.

Schéma d'organisation et de gestion des déchets de chantier

Le titulaire communique au maitre d'ouvrage, pendant la période de préparation du marché ou a défaut
dans un délai de deux mois a compter de sa notification, un schéma d'organisation et de gestion des dé-
chets précisant notamment la méthode de prévention de la production des déchets, la méthode de tri, les
installations de valorisation, de traitement et d'élimination des déchets, la tracabilité des déchets, les
moyens humains mobilisés sur la thématique des déchets et notamment la personne qui sera désignée
responsable des déchets ainsi que les mesures de sensibilisation du personnel.

Tracabilité des déchets

Afin que le maitre d'ouvrage puisse s'assurer de la tracabilité des déchets et matériaux issus du chantier, le
titulaire lui fournit les éléments de cette tracabilité, notamment grace a l'usage de bordereaux de suivi ou
de dépdt des déchets de chantier. Ainsi, le titulaire remet au maitre d'ouvrage, avec copie au maitre
d'ceuvre, les constats d'évacuation des déchets signés contradictoirement par le titulaire et les gestion-
naires des installations autorisées ou agréées de valorisation ou d'élimination des déchets.

TRAITEMENT DE DONNEES A CARACTERE PERSONNEL

En cas de traitement de données a caractéere personnel, le titulaire est tenu au respect de la reglementa-
tion en vigueur applicable au traitement des données a caractére personnel et, en particulier, le réeglement
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général sur la protection des données (reglement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du
27 avril 2016. Il apporte a l'acheteur des garanties suffisantes quant a la mise en ceuvre de mesures tech-
niques et organisationnelles appropriées de maniére a ce que le traitement réponde aux exigences du re-
glement européen et garantisse la protection des droits des personnes concernées.

Lorsque le titulaire fait appel a un sous-traitant pour mener des activités de traitement spécifiques, il in-
forme préalablement et par écrit I'acheteur de tout changement envisagé concernant I'ajout ou le rempla-
cement d'autres sous-traitants. Cette information doit indiquer clairement les activités de traitement sous-
traitées, 'identité et les coordonnées du sous-traitant et les dates du contrat de sous-traitance.

Afin d'obtenir I'acceptation et I'agrément de I'acheteur, le titulaire doit présenter son sous-traitant par le
biais de I'acte spécial de sous-traitance, dont les formalités sont comprises dans le formulaire DC4 ou tout
autre document équivalent (téléchargeable sur https://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-
du-candidat).

[l appartient au titulaire de s'assurer que le sous-traitant présente les mémes garanties suffisantes quant a
la mise en ceuvre de mesures techniques et organisationnelles appropriées de maniére a ce que le traite-
ment réponde aux exigences de la législation et de la reglementation en vigueur sur la protection des
données. Le titulaire demeure pleinement responsable devant I'acheteur de I'exécution par le sous-traitant
de ses obligations.

OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES EN COURS D'EXECUTION

Le titulaire est tenu de notifier sans délai au maitre de I'ouvrage les modifications survenant en cours
d'exécution et notamment celles qui se rapportent :

- aux personnes ayant le pouvoir de I'engager ;

- alaforme juridique sous laquelle il exerce son activité ;

- asaraison sociale ou a sa dénomination ;

- ason adresse ou a son siége social ;

- aux renseignements qu'il a fournis pour I'acceptation d'un sous-traitant et I'agrément de ses

conditions de paiement.

De fagon générale, toutes les modifications importantes de fonctionnement de concernant le titulaire et
pouvant influer sur le déroulement du marché doivent étre notifiés au maitre de I'ouvrage. En cas de man-
quement, I'acheteur ne saurait étre tenu pour responsable des conséquences pouvant en découler, et no-
tamment des retards de paiement.

Le titulaire met a disposition tous les six mois, a partir de la notification, jusqu'a la fin de I'exécution, les
piéces prévues aux articles D.8222-5 ou D.8222-7 ou D.8254-2 a D.8254-5 du code du travail.

Ces documents sont transmis par le titulaire par voie dématérialisée au maitre d'ouvrage
Si le titulaire, et/ou le cas échéant ses sous-traitants, recourent a des salariés détachés, ils doivent produire
avant le début de chaque détachement d'un ou de plusieurs salariés les documents suivants :

- L'accusé de réception de la déclaration de détachement effectuée sur le téléservice " SIPSI " du
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ministére chargé du travail, conformément aux articles R. 1263-5 et R. 1263-7 du code du travail ;

- Une attestation sur I'honneur certifiant que le cocontractant s'est, le cas échéant, acquitté du
paiement des sommes dues au titre des amendes prévues aux articles L. 1263-6, L. 1264-1, L.
1264-2 et L. 8115-1 du code du travail. Cette attestation comporte les nom, prénom, raison sociale
du cocontractant et la signature de son représentant légal.

En application des dispositions des articles L.8291-1 et suivants du code du travail, la carte professionnelle
sécurisée des salariés du secteur du batiment et des travaux publics (BTP) est obligatoire pour toute per-
sonne travaillant sur un chantier et doit étre présentée aux agents de contrdle.

Le maitre de I'ouvrage peut vérifier aupres de I'union des caisses mentionnée a l'article R. 8291-2 du code
du travail que les salariés du titulaire d'un sous-traitant direct ou indirect ou d'un cocontractant d'un sous-
traitant ont été déclarés auprés de cet organisme et que leurs cartes ou attestations ont été émises par
celui-ci.

Le salarié titulaire d'une carte d'identification professionnelle ou de |'attestation provisoire est tenu de la
présenter sans délai a la demande du maitre d'ouvrage ou d'un donneur d'ordre intervenant sur le chan-
tier ou le salarié exerce son activité.

DISPOSITIONS APPLICABLES EN CAS DE MENACE SANITAIRE GRAVE APPELANT DES MESURES
D'URGENCE

La menace sanitaire appelant des mesures d'urgence, notamment I'état d'urgence sanitaire déclaré en ap-
plication des dispositions du code de la santé publique, est assimilée a un cas de force majeure dés lors
que cette situation est inconnue des parties au moment de la signature du marché public par I'acheteur ou
gue cette situation, bien que connue des parties, donne lieu a des mesures d'urgences nouvelles incon-
nues des parties au moment de la signature du marché public par I'acheteur et ayant un impact direct sur
I'exécution du contrat. Ces situations sont constitutives d'un « événement perturbateur » au sens du pré-
sent article.

L'évéenement perturbateur fait obstacle a I'application de sanction, de pénalités contractuelles a I'égard du
titulaire comme a la mise en ceuvre de la responsabilité contractuelle des parties a raison de retards ou
d'inexécution des obligations qui leur incombe, dés lors qu'est établi un lien de causalité entre I'évene-
ment perturbateur et le retard ou l'inexécution.

Suspension de I'exécution des prestations a la demande du titulaire

Si le titulaire est temporairement dans I'impossibilité d'exécuter tout ou partie des prestations du fait de
I'événement perturbateur ou que cette exécution ferait peser sur lui une charge manifestement excessive,
il peut en demander la suspension par tout moyen matériel ou dématérialisé permettant de déterminer de
facon certaine la date et I'heure de sa réception.

La décision de suspendre I'exécution des prestations a la demande du titulaire fait I'objet d'un écrit éma-
nant de I'acheteur et est transmise par tout moyen matériel ou dématérialisé permettant de déterminer de
facon certaine la date et I'heure de sa réception. Dans sa décision, l'acheteur précise I'impact éventuel de
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la suspension sur la durée du marché. Toute modification de la durée du marché ne peut résulter que d'un
avenant.

En cas de suspension du marché a la demande du titulaire, I'acheteur se réserve la possibilité de conclure
un marché de substitution avec un tiers pour satisfaire les besoins qui ne peuvent souffrir aucun retard,
nonobstant toute clause d'exclusivité et sans que le titulaire du marché initial ne puisse engager, pour ce
motif, la responsabilité contractuelle de I'acheteur. L'exécution du marché de substitution n'est pas effec-
tuée aux frais et risques du titulaire.

Le titulaire ne peut quant a lui étre sanctionné, se voir appliquer de pénalités contractuelles, ni voir sa res-
ponsabilité contractuelle engagée dés lors qu'il démontre qu'il ne dispose pas des moyens suffisants pour
exécuter les prestations ou que leur mobilisation ferait peser sur lui une charge manifestement excessive.
A ce titre, toute justification permettant a I'acheteur d'apprécier le bien-fondé des difficultés rencontrées
ou a venir ainsi que leur lien de causalité avec I'événement perturbateur doit étre fournie par le titulaire.

La suspension de I'exécution des prestations a I'initiative du titulaire n'ouvre droit a aucune indemnité au
bénéfice de ce dernier.

Ajournement des travaux par l'acheteur

Conformément a I'article 49 du CCAG travau, I'ajournement des travaux peut étre décidé par I'acheteur. |l
fait I'objet d'une décision expresse de ce dernier et donne lieu, suivant les modalités indiquées a I'article 12
dudit CCAG, a la constatation des ouvrages et parties d'ouvrages exécutés et des matériaux approvision-
nés. La décision est transmise par tout moyen matériel ou dématérialisé permettant de déterminer de fa-
con certaine la date et I'heure de sa réception.

Dans sa décision, I'acheteur précise I'impact éventuel de la suspension sur la durée du marché. Toute mo-
dification de la durée du marché ne peut résulter que d'un avenant. La fin de I'ajournement est prononcée
par l'acheteur dés lors que les conditions de reprise sont réunies.

L'acheteur ne peut voir sa responsabilité contractuelle engagée des lors qu'est établi un lien de causalité
entre I'évenement perturbateur et la décision de suspension. Le titulaire, quant a lui, ne peut étre sanc-
tionné, se voir appliquer de pénalités contractuelles, ni voir sa responsabilité contractuelle engagée du fait
de cet ajournement.

Le titulaire, qui conserve la garde du chantier, a droit a étre indemnisé des frais que lui impose cette garde.
Une indemnité d'attente de reprise des travaux peut étre fixée suivant les modalités prévues aux articles
14.3 et 14.4 du CCAG travaux. Il a également droit a indemnisation du préjudice subit s'il démontre le lien
direct entre ce préjudice et I'ajournement des travaux. Pour ce faire, il adresse a I'acheteur un mémoire en
réclamation, conformément aux dispositions de I'article du CCAG de référence relative aux différends entre
les parties. Ce mémoire justifie :

- les colts d'arrét des prestations objet du marché ;

- les colts de remise en état a I'issue de I'ajournement en vue de la reprise d'exécution ;

- la part des charges d'exploitation directement liées a I'exécution du marché et qui ont continué

d'étre supportées par le titulaire pendant la période d'ajournement.
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Prolongation du délai d'exécution des prestations ou report du début des travaux

Lorsque la demande de prolongation ou de report émane du titulaire, elle intervient avant I'expiration du
délai contractuel et de la période associée a I'événement perturbateur. Elle s'effectue dans les conditions
fixées au présent marché (se reporter a I'article « Prolongation du délai d'exécution » du présent docu-
ment.).

Sur la base de ces éléments, le maitre d'ouvrage peut décider de la prolongation du délai de réalisation de
I'ensemble des travaux, d'une ou plusieurs tranches de travaux ou du report du début des travaux. Il en
informe le titulaire par écrit, dans les meilleurs délais et par tout moyen matériel ou dématérialisé permet-
tant de déterminer de facon certaine la date et I'heure de sa réception.

La décision de prolonger le délai d'exécution ou de reporter le début des travaux peut également étre
prise unilatéralement par le maitre de I'ouvrage. Dans ce cas, il en informe le titulaire dans les mémes con-
ditions que décrit ci-dessus.

En cas de prolongation ou de report, le nouveau délai est d'une durée suffisante pour la réalisation des
travaux. La décision de prolongation ou de report précise son impact éventuel sur la durée du marché.
Toute modification de la durée du marché ne peut résulter que d'un avenant.

Résiliation en cas d'impossibilité d'exécuter la prestation et indemnisation associée

Lorsque le titulaire est dans I'impossibilité d'exécuter le marché du fait de I'événement perturbateur,
I'acheteur prononce la résiliation du marché sur le fondement de I'article L. 2195-2 du code de la com-
mande publique.

Le titulaire ne peut se voir indemniser que des pertes subies imputables a I'évenement constitutif de force
majeure. L'indemnisation figure dans le décompte de liquidation établi conformément aux dispositions de
I'article 47.2 du CCAG Travaux.

Indemnisation en cas de poursuite d'exécution bouleversant I'équilibre du contrat

Lorsque I'équilibre du contrat est bouleversé du fait de la poursuite de I'exécution des prestations, le titu-
laire peut étre indemnisé des charges supplémentaires extracontractuelles qu'il supporte, dans les condi-
tions précisées par la circulaire du Premier ministre et du ministre de I'économie et des finances du 20 no-
vembre 1974 relative a I'indemnisation des titulaires de marchés publics en cas d'accroissement imprévi-
sible de leurs charges économiques

Pour ce faire, le titulaire doit démontrer le bouleversement de I'équilibre du contrat, la perte effective su-
bie ainsi que le lien avec I'événement perturbateur. A défaut, la demande d'indemnisation est rejetée.

Un pourcentage de 15 % du montant de la perte effective reste a la charge du titulaire.

Demandes indemnitaires

Les demandes indemnitaires font I'objet d'un mémoire en réclamation transmis a I'acheteur par tout
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moyen matériel ou dématérialisé permettant de déterminer de fagon certaine la date et I'heure de sa ré-
ception. Le mémoire en réclamation est transmis dans les conditions fixées par le CCAG-travaux et justifie
de maniere circonstanciée le préjudice subi, les colits associés, et leur lien avec I'évenement ayant carac-
tére de force majeure.

Ne peuvent étre indemnisés des colts résultant de la négligence ou de la défaillance du titulaire.

Modalités de communications en cas de crise sanitaire

En période de crise sanitaire, les réunions en présentiel peuvent étre remplacées par des réunions a dis-
tance par tous moyens de téléconférence (audioconférence, visioconférence notamment).

Lorsque les parties privilégient les échanges dématérialisés, les modalités fixées au présent document s'ap-
pliquent (cf. article « Forme des notifications et des informations »).

ARTICLE 6 REGIME FINANCIER

MONNAIE ET TVA

Monnaie

L'unité monétaire qui s'applique est I'Euro.

Taux de TVA

Sont applicables les taux de TVA en vigueur lors du fait générateur de la taxe au sens de I'article 269 du
code général des impots.

FORME ET CONTENU DES PRIX

Les ouvrages ou les prestations objet du marché respectant les dispositions du présent CCAP sont réglés
en référence au prix global et forfaitaire présenté par le Titulaire dans le DPGF. Les prix sont présentés hors
taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

Les prix sont réputés comprendre, en appui de I'article 09 du CCAG travaux et des documents contractuels
du présent marché, sans que I'énumération ci-aprés soit limitative :

- Tous les travaux décrits ou non, mais nécessaires au complet et parfait achevement ainsi qu’au
bon fonctionnement des ouvrages et leur conformité avec les dispositions Iégislatives et
reglementaires en vigueur, compris toutes sujétions, finitions, raccords et nettoyage avant I'emploi
de matériaux et fournitures neufs et de premiére qualité ;

- Tous les salaires et frais liés a la réalisation parfaite de I'ouvrage ;

- Les sujétions liées a I'exécution du marché ;

- Les dépenses liées aux mesures particulieres concernant la sécurité et la protection de la santé,
depuis la notification du marché jusqu‘a la fin du délai de garanti de parfait achevement.
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Le prix du marché est global et forfaitaire. Le Titulaire s'engage a effectuer les travaux et prestations néces-
saires pour le forfait proposé, quelles que soient les quantités livrées ou exécutées.

Sur demande du maitre de |'ouvrage, le titulaire fournit dans un délai de 7 jours les sous-détails du prix
unitaire qui lui seront demandés. Le contenu des prix est établi conformément a l'article 10 du CCAG-Tra-
vaux.

PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES

Il est spécifié qu'aucun travail entrainant une augmentation de dépenses sur les prévisions ne doit étre en-
trepris sans avoir préalablement fait I'objet d'un ordre de service établi par le maitre d'ouvrage.

Les travaux supplémentaires seront traités au prix du marché éventuellement actualisé. Il est précisé que,
quel que soit le mode de calcul, ces reglements tiendront compte de toutes les sujétions prévues au mar-
ché.

VARIATION DES PRIX

Le marché est forfaitaire pour I'ensemble des travaux. Les prix sont établis sur la base des conditions éco-
nomiques du mois fixé a I'acte d’engagement. Ce mois est appelé « mois zéro ». Les prix du marché sont
fermes et actualisables.

Le prix est actualisable si un délai supérieur de trois mois s'écoule entre le mois d'établissement du prix
initial et le mois de commencement d'exécution des prestations. Cette actualisation est effectuée par ap-
plication au prix du marché d'un coefficient d'actualisation défini par la formule suivante :

P =Po x (In-3 / lo)

dans laquelle :
- P = prix actualisé ;
- Po = prix initial au moment du mois Mo ;
- In-3 est I'index BTO1 publié par I'INSEE correspondant au mois n — 3 mois.
- lo est I'index BTO1 publié par I'NSEE correspondant au mois Mo.

Périodicité de révision des prix

La révision des prix est appliquée lors du paiement de chaque acompte.

MODALITES DE REMUNERATION DU TITULAIRE ET DE REGLEMENT DES COMPTES

Avances

Le taux de I'avance est de 5% ou, le cas échéant, de 20 % pour les petites et moyennes entreprises. Ce taux
est calculé selon les modalités de I'article R. 2191-6 et suivants du code de la commande publique. Le
montant de I'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d'une clause de variation de prix. Le taux et
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les conditions de versement de I'avance ne peuvent étre modifiés en cours d'exécution du marché rédac-
tion.

Le délai de versement de |'avance court a compter de la notification du marché. Le remboursement de
I'avance est effectué selon les modalités de I'article R.2191-11 et suivants du code de la commande pu-
blique.

Acomptes

Tout versement d'acompte s'effectue, dans le cadre des articles R 2191-20 a R 2191-22 du code de la com-
mande publique, sur la base des prestations réellement effectuées.

La périodicité des acomptes est la suivante : mensuelle.

Retenue de garantie, cautionnement et comptable(s) assignataire(s)

RETENUE DE GARANTIE

Conformément aux articles R2191-32 et R2191-33 du Code de la Commande Publique, une retenue de ga-
rantie sera appliquée. Le montant de la retenue de garantie ne peut étre supérieur a 5% du montant du
marché augmenté, le cas échéant, du montant des modifications en cours d’exécution. Pour les marchés
publics conclus par I'Etat et une petite et moyenne entreprise mentionnée a l'article R2151-13 du Code de
la Commande Publique, ce taux est de 3 %.

Conformément a I'article R2191-34, la retenue de garantie est prélevée par fractions sur les acomptes, les
reglements partiels définitifs et le solde. Cette retenue de garantie sera remboursée, comme le prévoit I'ar-
ticle R2191-35 du Code de la Commande Publique, dans les 30 jours au plus tard apres I'expiration du dé-
lai de garantie de parfait achevement qui suit la réception globale du marché. Toutefois, si des réserves
ont été notifiées au créancier pendant le délai de garantie et si elles n'ont pas été levées avant I'expiration
de ce délaj, la retenue de garantie est remboursée dans un délai de trente jours apres la date de leur levée.
Suivant les articles R2191-37 a R2191-42 du Code de la Commande Publique, le Titulaire de marché a la
possibilité pendant toute la durée du marché, de substituer a la retenue de garantie une garantie a pre-
miere demande ou, si l'université de n'y oppose pas, une caution personnelle et solidaire.

L'objet de cette garantie de substitution est identique a celui de la retenue de garantie qu'elle remplace.

La garantie de substitution est constituée pour le montant total du marché y compris les modifications en
cours d'exécution. Le montant de la garantie de substitution ne peut étre supérieur a celui de la retenue de
garantie qu’elle remplace. Lorsque le Titulaire du marché est un groupement solidaire, la garantie de subs-
titution est fournie par le mandataire pour le montant total du marché. Lorsque le Titulaire du marché est
un groupement conjoint, chaque membre du groupement fournit une garantie de substitution correspon-
dant aux prestations qui lui sont confiées. Si le mandataire du groupement conjoint est solidaire de chacun
des membres du groupement, la garantie de substitution peut étre fournie par le mandataire pour le mon-
tant total du marché.

Dans I'hypothese ou la garantie de substitution ne serait pas constituée ou complétée au plus tard a
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la date a laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte, la
fraction de la retenue de garantie correspondant a I'acompte est prélevée par I'acheteur. Lorsque la
garantie de substitution a été constituée aprés la date fixée au premier alinéa, les montants déja prélevés
au titre de la retenue de garantie sont reversés au Titulaire.

L'organisme apportant sa garantie est choisi parmi les tiers agréés par I'Autorité de controle prudentiel et
de résolution. Lorsque cet organisme est étranger, il est choisi parmi les tiers agréés dans son pays d’ori-
gine. L'acheteur peut récuser I'organisme qui doit apporter sa garantie.

Les établissements ayant accordé leur caution ou leur garantie a premiere demande sont libérés un mois
au plus tard aprés I'expiration du délai de garantie. Toutefois, si des réserves ont été notifiées pendant le
délai de garantie au Titulaire du marché et aux établissements ayant accordé leur caution ou leur garantie
a premiere demande et si elles n'ont pas été levées avant |'expiration de ce délai, les établissements sont
libérés de leurs engagements un mois au plus tard apres la date de leur levée.

CESSION OU NANTISSEMENT
Le marché peut étre cédé ou nanti dans les conditions prévues aux articles R.2191-46 et suivants du code
de la commande publique.

[l est remis par I'acheteur, sur demande du titulaire, d'un co-traitant ou d'un sous-traitant, une copie de
I'original du marché public revétue d'une mention diment signée indiquant que cette piece est délivrée en
unique exemplaire en vue de permettre la cession ou le nantissement des créances résultant du marché
rédaction.

Il est remis par I'acheteur, sur demande du titulaire, d'un co-traitant ou d'un sous-traitant, un certificat de
cessibilité en vue de permettre la cession ou le nantissement des créances résultant du marché rédaction.
Le comptable assignataire compétent est I'agent comptable de I'ENSA Paris-Est.

Projets de décompte

Chaque acompte correspond au montant des sommes dues au titulaire pour l'intervalle compris entre
deux décomptes successifs. Les projets de décompte sont établis conformément aux dispositions de I'ar-
ticle 12 du CCAG-Travaux.

INTERETS MORATOIRES

Les sommes dues sont payées conformément aux dispositions de l'article L.2192-10 du code de la com-
mande publique.

Le délai de paiement est fixé a 30 jours. La date de début du délai est déterminée selon les modalités de
I'article R.2191-12 et suivants du code de la commande publique.

Lorsque les sommes dues en principal ne sont pas mises en paiement a |'expiration du délai de paiement,
le titulaire a droit, sans qu'il ait a les demander, au versement des intéréts moratoires et de I'indemnité for-
faitaire pour frais de recouvrement prévus aux articles L.2192-12 et suivants et R.2192-31 a R.2192-36 du
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code de la commande publique.

Le montant de I'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé a 40 euros. Les intéréts mora-
toires et I'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement sont payés dans un délai de quarante-cinqg jours
suivant la mise en paiement du principal.

MODALITES DE FACTURATION

L'ENSA Paris-Est se libérera les sommes dues au titre du marché, par virement administratif au compte ou-
vert au nom du Titulaire. Les situations, libellées au nom de I'ENSA Paris-Est, doivent étre envoyées sous
forme dématérialisées par Chorus pro.

Ci-aprés les renseignements pour déposer vos factures sur Chorus :
e Raison sociale : ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE PARIS-EST
e N°de SIRET: 199 322 306 00028
e Numéro de I'engagement juridique

Les situations doivent impérativement comporter les indications prévues par la réglementation de la
comptabilité publique et notamment les renseignements suivants :

- les nom et adresse du Titulaire,

- le numéro du compte bancaire a créditer tel qu'il est précisé sur l'acte d'engagement,

- laréférence du marché : « ENSAPE-MAPA-PR-03 »

- les quantités des prestations réalisées,

- le montant HT,

- le montant de la TVA au taux en vigueur a la date d'établissement de la facture,

- le prix total toutes taxes comprises.

- le numéro de SIRET,

- le numéro de la TVA INTRACOMMUNAUTAIRE.

La situation comporte par ailleurs les autres mentions obligatoires au regard de la législation économique
et fiscale. Toute situation non conforme a ces dispositions sera renvoyée au Titulaire. Le délai de paiement
débutera a réception d’une situation conforme.

Le représentant du pouvoir adjudicateur peut rectifier le montant des situations en y intégrant notamment
les pénalités de retard prévues au présent CCAP.

Le Titulaire doit prévenir en temps utile par écrit I'administration de tout changement pouvant avoir une
incidence sur les paiements (intitulé du compte bancaire...). L'administration ne pourra étre tenue pour
responsable des retards de paiement si des factures présentent des divergences avec les indications por-
tées sur I'acte d’engagement, du fait de modifications internes au Titulaire dont elle n’aurait pas eu con-
naissance.

TRAVAUX MODIFICATIFS OU NON PREVUS
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Travaux modificatifs

Tout travail modificatif ou non prévu fera I'objet d'un ordre de service établi par le maitre d'ouvrage sui-
vant les indications de l'article 13 du CCAG/Travaux, notifié au Titulaire.

Les demandes de modifications qui pourront étre émises par le maitre d’ouvrage au cours de |'exécution
des prestations du marché mentionneront la définition des travaux modificatifs. Le Titulaire ne pourra preé-
tendre a aucune indemnité s'il n'est pas donné suite a ses études et devis.

Les demandes de modifications devront étre expressément acceptées par le maitre d'ouvrage.

Travaux non prévus

Conformément a I'article 13 du CCAG/Travaux, les travaux non prévus dans le marché initial et dont la réa-
lisation est nécessaire au bon achévement de |'ouvrage, sont commandées par le maitre d'ouvrage et noti-
fiées par ordre de service signé du maitre d'ouvrage. Lorsque le marché n'a pas prévu de prix pour ces
prestations, il est établi des prix nouveaux. Les prix nouveaux peuvent étre soit des prix unitaires, soit des
prix forfaitaires. lls sont établis sur les mémes bases que les prix du marché, notamment aux conditions
économiques en vigueur le mois d'établissement de ces prix.

Dépassement ou diminution du montant initial des travaux

Les augmentations ou diminutions limites du montant des travaux par rapport aux montants contractuels
initiaux sont fixées aux article 14 et 15 du CCAG-Travaux. En cas de dépassement au-dela de la limite fixée
a l'article 14 du CCAG-Travaux, la poursuite de I'exécution des travaux est subordonnée a la notification
d'une décision de poursuivre par le pouvoir adjudicateur ou son représentant ou a la conclusion d'un ave-
nant.

ARTICLE 7 SOUS-TRAITANCE
L'acceptation des sous-traitants et I'agrément de leurs conditions de paiement sont soumis aux disposi-
tions légales et réglementaires en vigueur. La sous-traitance totale des prestations est interdite.

Afin d'obtenir 'acceptation et I'agrément du maitre de I'ouvrage le titulaire doit présenter son sous-trai-
tant par le biais de I'acte spécial de sous-traitance, dont les formalités sont comprises dans le formulaire
DC4 ou équivalent (téléchargeable sur https://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-can-
didat). Cet acte mentionne :

- la nature des prestations sous-traitées envisagée,

- lenom,

- la raison ou la dénomination sociale,

- I'adresse du sous-traitant,

- le montant maximum des sommes a verser par paiement direct au sous-traitant,

- les conditions de paiement prévues et le cas échéant les modalités de variation de prix, les

capacités financiéres et professionnelles du sous-traitant.

Le maitre de I'ouvrage doit accepter ou refuser le sous-traitant et agréer ses conditions de paiement. Passé
un délai de 21 jours a compter de la remise du DC4 et, le cas échéant, de la remise de I'exemplaire unique
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pour nantissement (ou du certificat de cessibilité) il est réputé avoir accepté le sous-traitant et agréé les
conditions de paiement.

Dans I'hypothese ou le sous-traitant recourt lui-méme a la sous-traitance, il doit, préalablement a toute
exécution des travaux, obtenir I'acceptation et I'agrément des conditions de paiement de ce sous-traitant
indirect auprés du maitre de I'ouvrage. Les dispositions de I'article 3.6.2. du CCAG-Travaux sont appli-
cables. Le sous-traitant qui recourt lui-méme a la sous-traitance est tenu de délivrer une caution person-
nelle et solidaire.

Le paiement du sous-traitant s'effectue conformément aux articles R.2193-10 et suivants du code de la
commande publique.

ARTICLE 8 PENALITES

Tout manquement du titulaire a ses obligations contractuelles peut donner lieu a pénalité. Les pénalités
sont applicables de plein droit, sans mise en demeure préalable. Les pénalités ne présentent aucun carac-
tére libératoire. Le titulaire est intégralement redevable de ses obligations contractuelles et notamment
des prestations dont I'inexécution a donné lieu a l'application de pénalités. Il ne saurait se considérer
comme libéré de ses obligations, du fait du paiement desdites pénalités.

L'application de pénalités est effectuée sans préjudice de la faculté de I'acheteur de prononcer toute autre
sanction contractuelle et notamment de faire réaliser tout ou partie du marché aux frais et risques du titu-
laire. La révision des prix ne s'applique pas aux pénalités.

Toutes pénalités ou retenues sont encourues sur simple constatation du retard par le maitre d'ouvrage
sans mise en demeure préalable par rapport :

- Aux délais d'exécution (délais partiels, délai global) ;

- Aux dates fixées pour le nettoiement et la remise en état du chantier ;

- Aux dates et heures de rendez-vous de chantier.

L'application des pénalités ou retenues sera effectuée par précompte sur les décomptes mensuels du Titu-
laire. Le calcul des pénalités est effectué hors taxes.

PENALITES POUR RETARD DANS L'EXECUTION DES TRAVAUX
Les dispositions du CCAG TRAVAUX sont applicables

PENALITES POUR ABSENCE DE PARTICIPATION OU RETARD AUX REUNIONS DE CHANTIER ET AUX
OPERATIONS DE RECEPTION

Toute absence d'un représentant qualifié du titulaire a une réunion de chantier a laquelle il est convoqué
encourt la pénalité de 100€ HT.

PENALITES LIEES AU REPLIEMENT DES INSTALLATIONS DE CHANTIER ET REMISE EN ETAT DES
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LIEUX

Lors des opérations préalables a la réception, si nécessaire, une date limite de repliement des installations
de chantier et de remise en état des lieux sera arrétée. En cas de retard, par jours calendaires de retard, le
Titulaire encourt une pénalité telle que définie ci-apres :
- Les quinze (15) premiers jours : 1/1000 du montant du marché avec un minimum de 120 € HT par
jour calendaire
- Au-dela des quinze (15) premiers jours : 1/1000 du montant du marché avec un minimum de 150
€ HT par jour calendaire

PENALITES LIEES A LA REMISE DES DOCUMENTS

Documents et échantillons a fournir en cours d'exécution

En cas de retard dans la remise des plans et autres documents d’exécution a fournir par le Titulaire (con-
formément a l'article 29 du CCAG/Travaux) dans les délais indiqués au calendrier détaillé d'exécution éven-
tuellement modifié, le Titulaire encourt une pénalité de 100 € HT par jour calendaire de retard.

En cas de non-respect du planning pour les travaux, le Titulaire encourt une pénalité de 300 € HT par jour
calendaire de retard.

Documents a fournir apres I'exécution des travaux

En cas de retard dans la remise des plans et autres documents a fournir apres exécution par le Titulaire
conformément a l'article 40 du CCAG/Travaux, une pénalité sera opérée dans les conditions stipulée a I'ar-
ticle 19.3 du CCAG/Travaux. Le montant de cette pénalité est fixé a 750 € HT par document.

PENALITES POUR REMISE TARDIVE DU CONTRAT DE SOUS-TRAITANCE

Le CCAG/Travaux explicite dans son article 3.6 certaines dispositions de la loi n® 75-1334 du 31 décembre
1975 relative a la sous-traitance. Un sous-traitant ne peut commencer a intervenir sur un chantier que sous
réserve, d'une part, que le maitre d'ouvrage l'ait accepté et ait agrée ses conditions de paiements et,
d'autre part, que ce sous-traitant ait adressé un plan particulier de sécurité et de protection de la santé,
conformément a l'article L.4532-9 du code du travail.

Le recours a la sous-traitance, sans acception préalable du sous-traitant et sans agrément préalable des
conditions de paiement par le maitre d'ouvrage expose le Titulaire a des pénalités. Il encourt une pénalité
journaliere de 1/500 du montant HT du marché par infraction constatée.

PENALITES POUR ABSENCE DE RESPECT DES OBSERVATIONS EN MATIERE D'HYGIENE ET DE SECU-
RITE

En cas de non-respect des dispositions fixées au plan de prévention ou aux remarques relatives a I'hygiene
et sécurité chantiers inscrits au proces-verbal de chaque réunion de chantier, le Titulaire encourt, sans mise
en demeure préalable une pénalité par jour calendaire de 100 € HT en cas de maintien de sa situation en
infraction constatée par le maitre d'ouvrage.).
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PENALITES DE RETARD DE LIVRAISON

Il ne sera pas appliqué de pénalités lorsque les retards de livraison ou d’exécution sont liés aux envolées
des prix des matieres premiéres ou des pénuries d'approvisionnement des entreprises. La maitrise d'ceuvre
ou la maitrise d'ouvrage pourront demander au titulaire de fournir tous documents pouvant justifier des
problemes d'approvisionnement du matériel ou des matieres premieres.

AUTRES PENALITES

Propreté et nettoyage des locaux

Le Titulaire est responsable du nettoyage de son chantier. Aprés chacune de ses interventions, le Titulaire
devra laisser les locaux ou il a travaillé dans le meilleur état de propreté. En cas de manquement, il sera
appliqué une pénalité définitive de 250 € HT par local non nettoyé.

Travail dissimule

En cas de non-respect des formalités mentionnées aux articles L.8221-3 a L.8221-5 du code du travail, le
Titulaire encourra des pénalités d'un montant de 10 % du montant du marché. Le montant des pénalités
ne pourra dépasser celui des amendes encourues en application des articles L.8224-1, L.8224-2 et L.8224-5
dudit code.

PLAFONNEMENT DES PENALITES

Conformément a I'article 19.2.2 du CCAG/Travaux, le montant des pénalités est plafonné a 10% du mon-
tant total H.T.

ARTICLE 9 GARANTIES

GARANTIE DE PARFAITEMENT ACHEVEMENT ET GARANTIES PARTICULIERES

Garantie de parfait achévement

Le délai de garantie dit « garantie de parfait achevement » est fixé a 12 mois a compter de la date d'effet
de la réception conformément a I'article 44 du CCAG/TRAVAUX. Il est prolongé le cas échéant en applica-
tion de l'article 44.2 du CCAG de référence.

Chaque fois que nécessaire, le maitre d'ceuvre invite le titulaire pendant la période de parfait achevement
a effectuer les travaux, reprises ou modifications dus en application de I'article 44 du CCAG de référence.

Le délai de traitement des désordres relevant de la Garantie de Parfait Achevement ne doit pas dépasser
15 jours calendaires aprés signalement du désordre. En cas d'urgence, I'entreprise doit intervenir dans les
2 jours calendaires suivant le signalement.
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A compter de la date de réception des travaux, le maitre d'ceuvre et le maitre d'ouvrage sont susceptibles
de mettre en place un processus de suivi du « parfait achévement ». Le maitre d'ceuvre procede a une vi-
site de parfait achevement avant I'expiration du délai de garantie de parfait achévement. Le cas échéant, le
titulaire est convoqué

Garanties particuliéres

GARANTIE DECENNALE
Voir article "assurance de responsabilité civile décennale".

GARANTIE DE BON FONCTIONNEMENT
Garantie de bon fonctionnement : 2 ans

Le titulaire garantit le bon fonctionnement des installations et équipements mis en place pendant cette
période a compter de la date de réception ou a compter de la date de levée des réserves pour les presta-
tions ayant fait I'objet de réserves lors de la réception. Pendant la période de garantie, le titulaire est ré-
puté responsable de toutes les anomalies ou pannes constatées, sauf s'il apporte la preuve que ces ano-
malies ou pannes ont une cause étrangére aux prestations.

Dans le cadre de la présente garantie contractuelle, le titulaire prendra a sa charge tous les frais inhérents
aux modifications, réparations ou remplacements qui se réveleraient nécessaires de maniere a maintenir
les installations en parfait état de marche ou a atteindre le niveau de performance prévu par le présent
marche.

Si le titulaire n'intervient pas dans le délai de « huit » (8) jours ou ne réalise pas les prestations nécessaires,
le maitre de I'ouvrage pourra, « quinze » (15) jours aprés mise en demeure restée infructueuse, faire procé-
der a la remise en état du systéme par un tiers aux frais et risques du titulaire, I'intervention de ce tiers ne
suspendant pas la garantie du titulaire.

RESPONSABILITE ET ASSURANCES

Responsabilité

D'une maniére générale, le titulaire assume les risques et responsabilités découlant des lois, reglements et
normes en vigueur. A ce titre, le titulaire répond des responsabilités et garanties résultant des principes
dont s'inspirent les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4 du code civil.

Assurances de responsabilité civile de droit commun

Le titulaire et ses sous-traitants éventuels doivent étre garantis par une police destinée a couvrir leur res-
ponsabilité civile en cas de préjudices causés a des tiers, y compris le maitre de 'ouvrage et aux autres in-
tervenants a la suite de tout dommage corporel, matériel et immatériel consécutif ou non a un dommage
corporel et/ou matériel, du fait de la réalisation des travaux, qu'ils soient en cours d'exécution ou terminés.
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En cas de travaux sur existants, ces garanties doivent étre étendues aux dommages causés aux parties an-
ciennes de 'ouvrage.

Assurances de responsabilité civile décennale

L'opération est soumise a I'obligation d'assurance de responsabilité civile décennale prévue par I'article
L.241-1 du code des assurances. Le titulaire déclare avoir souscrit une police de responsabilité civile décen-
nale en capitalisation en état de validité au jour de I'ouverture du chantier le garantissant pour les travaux
confiés. Cette police comporte les garanties suivantes :
- garantie effondrement avant réception ;
- responsabilité civile décennale y compris au profit des existants totalement incorporés et
techniquement indivisibles ;
- dommages immatériels consécutifs a sinistres engageant la responsabilité civile décennale du
titulaire s'ils ne sont pas inclus en extension du contrat de responsabilité de droit commun.

Le titulaire justifie de sa police d'assurances individuelle de responsabilité civile décennale par une attesta-
tion d'assurances émanant de sa société d'assurances conforme au modéle standard défini par la Fédéra-
tion Frangaise des Sociétés d'Assurance (FFSA). Les attestations précisent le montant maximum des chan-
tiers pour lesquels les garanties sont délivrées, la mention selon laquelle les garanties sont délivrées au
colt de I'ouvrage.

Chaque intervenant doit étre en mesure de justifier de I'état d'assurance de ses sous-traitants au fur et a
mesure de leur désignation. Les stipulations du contrat des dits sous-traitants doivent prévoir au mini-
mum, la couverture de la réparation des dommages de la nature de ceux qui engagent la responsabilité
civile décennale des constructeurs au sens des articles 1792, 1792-2, et 1792-4-1 du Code civil.

Dispositions communes

Le titulaire fournit une attestation avant la notification du marché conformément a l'article 8.1.3 du
CCAG/TRAVAUX.

Sur simple demande du maitre de I'ouvrage, le titulaire justifie qu'il acquitte ses primes d'assurances et
que les garanties pour le présent chantier sont en cours de validité et qu'elles n'ont fait I'objet d'aucune
suspension ni résiliation. Toute modification des contrats d'assurances (activités garanties, nature et mon-
tants des garanties et des franchises, assureurs, etc....) est notifiée au maitre de I'ouvrage.

Le titulaire mettant en ceuvre des techniques non courantes s'engage a obtenir de son assureur de res-
ponsabilité décennale I'extension de garantie nécessaire. En cas de couverture insuffisante ou d'absence
de couverture du titulaire (ou de I'un de ses sous-traitants), le maitre de I'ouvrage se réserve le droit d'exi-
ger de sa part la souscription d'une assurance complémentaire dont le co(t sera a sa charge.

Le non-respect de ces obligations en cours d'exécution du marché peut entrainer, aprés mise en demeure
restée infructueuse, la résiliation du marché par le maitre de I'ouvrage.
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ARTICLE 10 RESILIATION
Le marché peut étre résilié conformément a l'article 50 du CCAG/Travaux.

Le marché peut étre résilié au tort exclusif du Titulaire sans que celui-ci puisse prétende a indemnité et le
cas échéant, avec exécution des prestations a ses frais et risques, lorsqu’il a contrevenu a I'article D 822-5
du Code du Travail. La mise en demeure doit étre notifié par écrit et assortie d'un délai, le Titulaire dispose
d'un (1) mois a compter de la notification de la mise en demeure, pour satisfaire aux obligations de celle-ci
ou pour présenter ses observations.

ARTICLE 11 DIFFERENDS ET LITIGES

DIFFERENDS

L'acheteur et le titulaire s'efforcent de régler a I'amiable tout différend éventuel relatif a l'interprétation des
stipulations du présent marché public ou a |'exécution des prestations. Dans le cas ou un accord amiable
ne peut intervenir, le litige, pour lequel le droit frangais seul est applicable, est porté devant le Tribunal Ad-
ministratif de Melun.

Tribunal Administratif de Melun

43, rue du Général de Gaulle

77 000 MELUN

Tél: +33 16056 66 30/ Fax: +33 160 56 66 10

En cas de litige, le droit frangais est seul applicable. Les tribunaux francais sont seuls compétents. Aupara-
vant, un accord a I'amiable entre les parties sera recherché dont les frais d'expertise éventuels seront par-
tagés au prorata de I'arbitrage rendu.

En cas d'action contentieuse ouverte a I'occasion de la conclusion et exécution du marché, celle-ci sera
portée devant le Tribunal Administratif de Melun. Toute autre clause attributive de compétence pouvant
figurer sur les documents du Titulaire sera considérée comme nulle.

LITIGES ET CONTENTIEUX

Le présent marché est régi par le droit frangais.
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