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L'opération projetée concerne :
> LA GENDARMERIE DE PERSAN 26 AVENUE JEAN JAURES 95340

> LE RENFORCEMENT STRUCTUREL D’UN BATIMENT AVEC CREATION D’UNE SALLE DE
REUNION AU REZ DE CHAUSSEE

1 GENERALITES

1.1 OBJET DU PRESENT MARCHE

Le présent marché a pour objet de réaliser des travaux dans les locaux de service de la BTA de Persan.
Ceux-ci sont relatifs a la réfection des bureaux :

- DESIGNATION

- INSTALLATION DE CHANTIER / DEMOLITION - MACONNERIE PLATRERIE / FAUX
PLAFOND

- ELECTRICITE (CFO - CFA)

- PEINTURE / EMBELLISSEMENT

- MENUISERIE

- CARRELAGE FAIENCE

- SOL-SOUPLE

- CvC

1.2 TRAVAUX DUS PAR L’ENTREPRENEUR

Les travaux dus au présent marché (sur site occupé) comprennent d'une maniére générale, et sans que
cette liste soit considérée comme limitative :

e La fourniture et pose des éléments décrits ;
e L’'évacuation et mise en décharge des éléments démolis ou déposés décrits ;

e Les travaux préliminaires pour l'installation du chantier, les branchements provisoires, les
baraguements provisoires, I'amenée de son matériel, les frais d’occupation de voirie, les frais de
stationnement ;

e La fourniture et le transport de tous les matériaux et matériels nécessaires, stockage, distribution,
montage, tracés, évacuation de gravois, nécessaires a |'exécution ;

e Les dispositifs de sécurité réglementaires ;
e La fourniture des échafaudages nécessaires et engins de levage ;
e Les travaux accessoires a la disposition des autres corps d'état et menus ouvrages ;

e L'assistance technique aux autres corps d'état en ce qui concerne les percements, scellements,
raccords ;

e Les installations de sécurité générale et leur entretien ;

e Les mises hors d’eau provisoires ;

e Les évacuations provisoires d'eaux pluviales ;

e La protection et la sauvegarde des constructions voisines ;
e La réparation des dégats causés aux autres corps d'état ;

e Les études préalables, dessins de détails et la fourniture des renseignements nécessaires aux gros
ceuvres et autres corps d'état ;

e La vérification et I'acceptation des travaux préparatoires (réception des supports) ;

e Le montage a niveau de tous les produits nécessaires y compris I'énergie ;
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e Les essais demandés par le Bureau de Controle ou le Maitre d'CEuvre ;
e Equilibrage de toutes les installations y compris la main d'ceuvre nécessaire aux essais et réglages ;
e Leremplacement de toutes les pieces défectueuses pendant la garantie biennale ;

e La surveillance de l'installation et la mise au courant du personnel chargé de la conduite et de la
surveillance de l'installation a dater de la mise en service jusqu'a réception des travaux ;

e Le remplacement des ouvrages défectueux constatés a la réception des travaux et I'enlevement des
ouvrages déposés ;

e La fourniture d'une notice compléte, avec schémas de repérage, schémas électriques ;
e L'implantation des huisseries ;
e La vérification de I'implantation et des dimensions ;

e Relevés et mesures sur place, étude de l'implantation et des dimensions des facades de gaines,
trappes... ;

e L'indication au peintre de la nature des bois ;

e Le vitrage des oculi de portes ;

e L'approvisionnement de tous les matériaux et matériels nécessaires compris quincaillerie ;
e Le traitement de protection fongicide - insecticide ;

e La pose et réglage des menuiseries compris manutentions, stockage, distribution, renforcements,
coupes etc... ;

e La vérification des scellements du macon ;

e La mise en place des ouvrants et de la quincaillerie ;

e Le détalonnage des bas de porte pour ventilation ;

e Les raccords et mise en jeu pendant I'année de garantie ;

e Le paiement au peintre des raccords de peinture aprés mise en jeu ;

e La dépose et repose de la quincaillerie pour le peintre ;

e Le graissage et la vérification des piéces mobiles avant la réception ;

e la réception du support avec contrble de I'hnumidité, les états de surface et la planéité ;

e la préparation des surfaces en fonction des subjectiles et des sous-couches (égrenages, poncages,
dépoussiérage, etc...) ;

e Le nettoyage hebdomadaire du chantier ;
e Le démontage des installations provisoires et la mise en états des sols en fin de chantier ;
e Le plan hygiéne et sécurité ;

e Le plan de prévention spécifique a la gendarmerie.

1.3 LIVRAISON DES LIEUX

L'entrepreneur devra prendre possession des lieux dans |'état ou ils se trouvent.

L'entrepreneur est tenu de réceptionner, avant tout commencement des travaux, I'état des surfaces qui lui
sont données.

Sans remarque justifiée de sa part, consignée dans le rapport du chantier et formulée par écrit au Maitre
d'CEuvre, il est censé avoir accepté les supports qui lui seront livrés et ne pourrait par la suite prétexter de la
mauvaise qualité de ces derniers dans le cas ou I'état des supports ne serait pas satisfaisant.

Du seul fait d'entreprendre ses travaux, I'entrepreneur fait son affaire de I'état des fonds et demeure seul
responsable de la tenue et de I'aspect définitif. Ultérieurement, aucune réserve n'est admise.

Aprés cette prise de possession, aucune réclamation ne sera admise.
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1.4 _DELAI D’INTERVENTION ET LIEU D’INTERVENTION

La date de lancement des travaux sera notifiée par un Ordre de Service a partir du mois de Novembre
2021. Le délai d’exécution des travaux est fixé a 8 mois.

Locaux de service gendarmerie de Persan - 26 Avenue Jean Jaures - 95340.

1.5_GARDIENNAGE DU CHANTIER

Il ne sera pas prévu de gardiennage de chantier ni par le Maitre d'Ouvrage ni par le Maitre d'ceuvre.

1.6 _CONNAISSANCE DES LIEUX

Chaque entreprise est censée étre engagée dans son marché en toute connaissance de cause.

En particulier, sont parfaitement connus le terrain et ses sujétions propres, les contraintes relatives aux
constructions voisines, les modalités d'accés par la voirie, les possibilités et difficultés de circulation et de
stationnement, les sujétions des réglements administratifs en vigueur se rapportant a la sécurité sur le
domaine public.

Elle ne pourra jamais arguer que des erreurs ou omissions qui puissent la dispenser d'exécuter les travaux
de sa profession ou qui fassent I'objet d'une demande de supplément de ses prix.

La visite du site par toutes les entreprises soumissionnaires afin d’effectuer I'ensemble des relevés
nécessaires est impérative sous peine de rejet de I'offre.

Les visites s’effectueront sur rdv. Les entreprises prendront attache, avec :

- La maitrise d’ceuvre Mr TROUILLET, par courriel : arch.concept@wanadoo.fr ;et par téléphone au 06
76 05 15 67

- Le bureau de l'immobilier et du stationnement de Ila RGIF, pour information, par courriel :
bis.dao.rgif@gendarmerie.interieur.gouv.fr.

Les travaux s effectueront en 5|te occupe. I’ entreprlse devra mtegrer dans son offre toutes les

du casernement).

1.7 SECURITE INCENDIE.

L'entrepreneur devra prendre en compte, au minimum, les données de sécurité suivantes fixées par :

¢ la réglementation en vigueur,

e la notice de sécurité,

e les données minimums de sécurité incendie, donné ci-aprés au Cahier des Prescriptions Communes a
tous les corps d'état.

L'entrepreneur devra vérifier si les indications données par les plans ou le C.C.T.P. sont conformes a la
réglementation en vigueur.

Dans le cas ou les indications seraient erronées ou incompletes, il devra apporter toutes rectifications
nécessaires avant exécution, apreés en avoir averti le Maitre d’Euvre.

En tout état de cause, l'entreprise devra se conformer aux arrétés en vigueur pour la protection contre
I'incendie des batiments d'habitation, notamment I'arrété du 31 janvier 1986.

Il sera demandé un PERMIS DE FEU, établi dans un but de prévention contre les incendies en application de
I'arrété du 19 Mars 1993 et/ou d'une ordonnance préfectorale pour Paris et sa couronne (Ordonnance du 10
février 1970).

Cette autorisation délivrée par le chef d’'établissement a pour but essentiel de s’assurer que, lors de
travaux (soudure, découpage, ... etc ...) susceptibles de provoquer un incendie, toutes les mesures seront
prises en vue de la prévention de ce risque.
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1.8 TEXTES DE REFERENCE

Pour les dispositions techniques non précisées au présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres, il
sera fait référence aux Cahiers des Prescriptions Communes (C.P.C.) et aux Documents Techniques (D.T.U.)
établis par le Centre Scientifique et Technique du Batiment (C.S.T.B.). et toutes les normes francaises se
rapportant aux matériaux et ouvrages intéressés :

Les ouvrages seront étudiés et réalisés conformément aux normes, reglements et cahiers des charges en
vigueur, dont notamment :

* Spécifications pour la mise en ceuvre des matériaux verriers dans le Batiment éditées par TECMAVER.

A défaut de prescriptions officielles, les avis techniques du C.S.T.B. ou les notices des fabricants prescrivant
la mise en ceuvre de leurs matériaux.

1.9 ORDONNANCEMENT, PILOTAGE ET COORDINATION
DU CHANTIER

La mission d’ordonnancement, de pilotage et de coordination du chantier (O.P.C.) est réalisée par le maitre
d'ceuvre en étroite collaboration avec le maftre d'ouvrage.

1.10_ COORDINATION EN MATIERE DE SECURITE ET DE
PROTECTION DE LA SANTE

La mission CSPS est assurée par un bureau spécialisé :

SOCOTEC CONSTRUCTION
Péle construction IDF OUEST
11 Allée Rosa Luxemburg Batiment Floride BP 70234 Eragny sur Oise 95614 Cergy - Pontoise.

L'entreprise devra intégrer dans offre toutes dispositions nécessaires afin de répondre aux exigences
sanitaires liées au Covid 19

1.11_RENDEZ-VOUS DE CHANTIER - RENDEZ-VOUS DE
COORDINATION

Des I'ouverture du chantier, des rendez-vous auront lieu une fois par semaine, aux jours et heures indiqués
par le Maitre d'CEuvre et sous sa direction.

Les représentants de I'Entreprise a un rendez-vous ou a une réunion, devront étre mandatés pour toutes
décisions pouvant étre prises sur le chantier. lls seront tenus d'assister a ces réunions pendant la durée
d'exécution des travaux ou sur convocation spéciale du Maftre d'ceuvre.

Le retard ou I'absence a I'un des rendez-vous de chantier y sera sanctionné d'une pénalisation.
Apres chaque rendez-vous de chantier, un compte-rendu sera adressé par le Maitre d’ceuvre a I'Entreprise.

L'Etat d'avancement des travaux et l'indication du nombre d'ouvriers employés sur le chantier ainsi que le
détail des pénalités éventuelles seront consignés sur ce compte-rendu.

Toutes les questions relatives a la bonne marche des travaux, a la coordination et a leur mise au point,
devront étre posées au cours de ces réunions, en présence de I'Entreprise.

Tous les sujets traités au cours d'une réunion de chantier, consignés au compte-rendu de la réunion seront
considérés comme approuvés s'ils n'ont pas fait I'objet d'observations écrites de I'entrepreneur dans la
semaine qui suit la diffusion de ce compte-rendu.
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2 DESCRIPTION DES OUVRAGES

2.1 _DESCRIPTION DES OUVRAGES D’INSTALLATION DE
CHANTIER / DEMOLITION

2.1.1 INSTALLATION DE CHANTIER.

Pour rappel les travaux s’effectuent en site occupé l'entreprise devra laisser le libre acces pour les
véhicules a la cour arriéere.

Le stationnement des véhicules de I'entreprise se fera dans le respect de la réglementation du site ou en
stationnement sur la voie publique (en cas d’infraction, I’entreprise sera seule responsable).

La mise en place de la cléture de chantier (h2.00 pleine), est a la charge de I'entrepreneur. Son
implantation est définie par le projet d’installation de chantier. L’'entrepreneur a en charge les modifications
de cette cloture et son entretien pour I'installation de I'aire de chantier ou pour toute autre raison depuis son
intervention sur le site et pendant toute la durée du chantier, y compris la dépose de cette cléture a la fin
des travaux.

Les cl6tures sont a prévoir en limite de I'opération a réaliser et dans I'emprise des zones pour les
stockages, baraquements, appareils élévateurs de chantier, etc

L'entreprise devra fournir pendant toute la durée du chantier et mettre en place un cantonnement de
chantier comprenant :

- 1 bungalow vestiaire comprenant 5 vestiaires doubles.

- 1 bungalow réfectoire comprenant une table, un micro-onde, un poste de lavage

- 1 bungalow sanitaire

L'entreprise devra tous les raccordements pour le bon fonctionnement des bungalows (eaux,
évacuations, électricité)

L'entreprise devra I’entretien en lien avec les prescriptions sanitaires liées au Covid 19 avec a
minima une intervention hebdomadaire des locaux y compris du bloc sanitaire.

Des panneaux signalétiques interdiront I'acces dans les zones chantier
Le titulaire devra informer le Maitre de I'Ouvrage, avant toute intervention sur place, de :

e L'emplacement des stockages des approvisionnements ;
e L'emplacement des points de branchements aux sources d’énergie (eau, électricité) ;
e Les clétures en périphérie du batiment et panneaux de chantier.

L'entreprise devra la mise en place de bennes propres a son activité.
L’entreprise devra protéger les parties communes et privatives lors des interventions.
Pour le besoin du chantier, I’entreprise devra le raccordement en eau et en électricité.

Mise en ceuvre d'un coffret électrique portatif de chantier en 2 x 220 V, avec disjoncteur différentiel 2 x
10/32A 30mA. Les rallonges de cables a employer seront de type HO7 et ne devront pas excéder une
longueur supérieure a 25 metres. L'entreprise du présent lot aura a sa charge le branchement de ses coffrets
électriques par une entreprise spécialisée (compris fourniture et pose d'un sous comptage). En cas de
difficulté, mise en place d'un groupe électrogene.

N

L'entreprise du présent lot aura a sa charge l'alimentation en eau du chantier par une entreprise
spécialisée compris fourniture et pose d'un sous comptage.
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A rez de chaussée I'entreprise devra la mise en place de protections physiques (hors d’eau, hors d'eau )
entre les pieces 21 et 22.

Afin d’empécher l'accés aux occupants a la salle de réunion de I'étage, I'entreprise devra installer des
protections fixes démontables avec signalisations. Aprés travaux I'entreprise devra |'évacuation des
installations et la remise en état au droit des protections.

DEUX RUS PASSENT EN SOUTERRAIN AUX TRAVERS DU TERRAIN, EN RAISON D’UN RISQUE
D’EFFONDREMENT LES ZONES DE LIVRAISONS ET DE STOCKAGE DEVRONT ETRE VALIDEES PAR LA
MAITRISE D’OUVRAGE.

2.1.2 PANNEAU DE CHANTIER.

Fourniture pose d'un panneau de chantier publicitaire de 2.00 x 3.50 m de ht a disposer a 1,50 m du sol.

Suivant maquette fournie par le Maitre d'Ouvrage - celui-ci sera reproduit en incorporant les textes et le
logos sur un contreplaqué. Compris toutes sujétions de mise en place, scellement, contreventements, Etc... -
Dépose et évacuation du panneau apres la réception.

- Ce panneau devra indiquer :

e La dénomination de I'opération.

e La dénomination du Maitre d'Ouvrage.

e La dénomination de I'équipe d'ingénierie.

e La dénomination de toutes les entreprises.

e Tous les renseignements complémentaires.

e Les dessins, logos demandés par le Maftre d'ceuvre, etc.
e Le montant des travaux.

2.1.3 PROTECTIONS.

L'entreprise devra prévoir la protection de tous les ouvrages existants conservés se trouvant dans ou a
proximité et des zones des travaux.

Les surfaces de sol, murs conservés, seront protégées avant travaux pour éviter toutes rayures et
détérioration.

L’entreprise devra le cantonnement des zones d’interventions par mise en place de polyane vertical.

2.1.4 PRESCRIPTIONS PARTICULIERES POUR LES DEMOLITIONS

L'entrepreneur du présent lot devra se rendre sur les lieux afin de reconnaitre I'importance et la nature des
ouvrages a déposer pour |'établissement de son prix ainsi que des contraintes ou sujétions pouvant en
découler.

En regle générale, I'entreprise aura a sa charge la fourniture et la mise en ceuvre de tous dispositifs
(matériels de démolitions, étalement provisoire ou définitif, protection des ouvrages, etc ...) nécessaires au
bon déroulement des travaux.

L'entreprise devra mettre en place tous les dispositifs provisoires de protections des personnes autour des
trémies, sur les escaliers etc....

Les gravois seront évacués au fur et a mesure de I'avancement des travaux.

Le matériel mis en ceuvre devra permettre de protéger les ouvrages conservés et les locaux contigus, au
maximum contre la poussiére, I'eau et les ébranlements.

Le diagnostic amiante des locaux est joint au présent appel d'offre I'entreprise devra tenir compte des
recommandations de ce document.

Gestion des déchets, évacuation des gravois
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La réglementation sur les déchets (loi n°75.633 du 15 juillet 1975, loi n°92.646 du 13 juillet 1992) a fixé
des priorités dans la politique des déchets :

Prévention ou réduction de la production des déchets.
Organisation du transport des déchets et limitation en distance et en volume.

Valorisation des déchets par réemploi ou valorisation énergétique sans hiérarchie a priori entre ces
différents modes.

Dans le cadre de la mise en application de cette réglementation, le Maitre d'Ouvrage demande que
I'évacuation des gravois et déchets de chantier se fassent de la maniére suivante, conformément au tri de
niveau n°2 minimum, ou niveau 3 :

TYPE DE DECHETS TRI NIVEAU 2 TRI NIVEAU 3
DI (Déchets inertes) :
Pierre, béton, carrelage, terre, déchets de| 1 benne 1 benne

sanitaires, verre ordinaire, etc.

DIB (déchets industriels banals) :

Métaux, (acier, cuivre), bois non traités,| 1 benne: 2 bennes :
platre, matiéres plastiques, revétements de| Métaux Métaux
sols, laine de roche, etc. Bois non traités| Bois non traités (palettes cassées,
(palettes cassées, | bastaings, etc.)
bastaings, etc.) Platre
Platre Autres produits.

Autres produits.

DIS (déchets industriels spéciaux) :

Bois traités, peinture, solvants, pots souillés,| 1 benne ou 1| 1benneoul conteneur

colle, cartouches, emballages non vides ou | conteneur Peinture (pots, emballages souillés,
rincés, goudron, etc. Autres produits)
Palettes, bois, emballages plastiques,| 1 benne 1 benne :
Emballages cartons, etc. Cartons (propres et pliés)
Autres emballages propres.
TOTAL 4 bennes ou| 5 bennes ou conteneurs
conteneurs

Dans ce cadre, il est rappelé que :

L'entreprise titulaire du marché se charge, a ses frais, du transport de ses gravats et déchets jusqu’aux lieux
de stockage.

Le titulaire du marché se chargera de la mise en place des différents conteneurs, de la signalétique
particuliére, ainsi que du transport dans les centres de stockage appropriés.

Le colt de cette prestation devra apparaitre clairement dans le cadre de décomposition du prix global et
forfaitaire.

Les tubes fluos des appareils d'éclairage feront I'objet d'un traitement particulier ils seront stockés a part et
conduit dans un centre de destruction approprié, le certificat de destruction sera exigé par le maitre
d’ceuvre.

COUPURE DES RESEAUX

Il appartient a l'entreprise de faire réaliser la coupure des réseaux de fluides, d'énergies et de
communications par les entreprises spécialisées titulaires des lots concernés, en prenant garde que
I'ensemble du batiment sauf la zone concernée par les travaux, reste en exploitation.

Le repérage et la dépose des réseaux courants forts et courants faibles compris informatique, inutiles,
désaffectés et/ ou obsolétes sera réalisé par I'entreprise spécialisée chargée des travaux courants forts,
courants faibles et informatique

Il appartient a I'entrepreneur de s'assurer que ces travaux ont bien été réalisés sur la totalité de la zone ou
il intervient.
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EQUIPEMENTS

Au moment de l'intervention de I'entrepreneur, le Maitre de I'Ouvrage aura fait procéder au déménagement
de tous les équipements fixes et/ou mobiliers qu'il compte récupérer.

L'entrepreneur aura a sa charge la dépose de tous les équipements fixes et /Jou mobiliers existants situés a
I'intérieur de la zone a réaménager.

LIVRAISON DES LOCAUX

Les locaux sont livrés en I'état. En fin de travaux, La zone sera laissée brut, nettoyée et balayée.

2.1.5 CLOTURES.

L'entreprise devra la mise en place de protection collective au pourtour du batiment 022. La protection sera
constituée de grilles amovibles et d'une porte d'accés. En complément des cOnes de signalisation
matérialiseront I'emplacement de la zone chantier. Pour rappel I'entreprise devra laisser le libre passage aux
véhicules a la cour arriere.

Pendant la dure de reconstruction, pour accéder a la piece 021, I'entreprise devra la fourniture pose et
dépose d'une porte provisoire en panneau acier munie d’'un moyen de fermeture.

2.1.6 DEPOSE DES PLAFONDS TECHNIQUES.

Apres la coupure des installations électriques et mise en place d’étaiements éventuels, dépose et
évacuation des plafonds techniques (différents typologies) compris ; isolations, jouées, soffites, ossatures et
fixations, corniches.

Localisation : Local 022

2.1.7 DEPOSE DES REVETEMENTS DE SOL SOUPLES.

Dépose et évacuation des revétements existants, travaux comprenant :

La mise en ceuvre des protections des ouvrages attenants conservés.

La dépose des revétements, la dépose de tout accessoire (baguettes, butées des portes barre de seuil etc.).
Le décapage de la poisse ou colle

Localisation : OPTION Local 016b

2.1.8 DEPOSE DES NEZ DE MARCHE.

Dépose soignée et évacuation des nez de marche

Localisation : OPTION Local 019

2.1.9 DEPOSE DES BLOCS PORTES AVEC PORTE.

Dépose et évacuation des blocs portes ouvrants et huisseries simples ou doubles, compris habillages,
suivant indications des plans.

Localisation : Local 022 (P01)/ 021 (P02)
OPTION : Local 016Aa(P06) / 016b(P03) / 016c(P04) /017 (P0O5)

2.1.10 DEPOSE DES PLINTHES.

Dépose et évacuation des plinthes

Localisation : Local 022 /021 /020
OPTION : Local 016b /016¢ /017
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2.1.11 DEPOSE INSTALLATIONS ELECTRIQUES.

En présence ou en accord avec le spécialiste courant faible de la gendarmerie, le repérage des réseaux
courants forts et courants faibles compris informatique, inutiles, désaffectés et/ ou obsolétes sera réalisé par
I'entreprise spécialisée chargée des travaux courants forts, courants faibles. La dépose sera réalisée par le
titulaire du présent lot.

Dépose et évacuation de I'ensemble des appareils d'éclairage, prises de courants etc... sera réclamé un PV
de destruction.

Localisation : Local 022 /021 /020
OPTION : Local 016b / 016¢ /017

2.1.12 DEPOSES DIVERSES.

Dépose et évacuation de tous matériels ou matériaux inutiles.

Dépose des huisseries dans les cloisons maconnées conservées,

Dépose des coffres et habillages divers

Enlévement de tous les clous, supports, fixations, restant sur les murs apres démolitions
Piochage des traces de platre aprés dépose des gaines et cloisons

Enlévement de tous les matériels inutiles.

Dépose des signalisations collées ou vissées.

Dépose des anciens étaiements.

Dépose et repose des descentes Ep, avec mise en place d'un écoulement provisoire pendant la durée du
chantier.

Dépose soignée des barreaudages pour réutilisation.

2113 CONSTAT

En périphérie de la zone travaux et avant tous travaux de démolition, I'entreprise devra faire établir par un
huissier un constat des batiments existant conservés.

21.14 DEPOSE ET RETRAIT DE PLINTHES AVEC COLLE AMIANTEE.

Dépose des PLINTHES, Purge de la colle, Traitement de I'ensemble des éléments référencés suivant le
rapport d'analyse

Bureau Veritas Référence Dossier : 9504161/ S2. 5.2.R date 30/07/2020.

Matériaux concernés: - Colle des plinthes dans la salle de réunion 022

Localisation : piece 022

21.15 DEPOSE ET RETRAIT DES PEINTURES EN PLOMB.

Traitement de I'ensemble des éléments référencés suivant le rapport d'analyse
Bureau Veritas Référence Dossier : 9504161-3P date 31/07/2020.

Localisation : pieces 020 - 021- 022

2.1.16 DEMOLITION

Suivant rapport du BET BUIL et TGl en date 15/04/2021
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Mise en place d’un étaiement de sécurité ( calage sous chaque solive<avec étaiement des murs de |'étage
par chevalement., nombre et emplacement a valider avec le BET

Sciage de I'enduit existant afin de permettre une reprise propre du nouvel enduit. ( horizontal en périphérie
et vertical aux jonctions des batiments).

Décaissements longitudinaux pour atteindre I'arase supérieur du soubassement en pierre.
Dépose en récupération des barreaudages
Dépose des chassis existants

Localisation : Facades sud-ouest et nord-ouest. (des fondations, au plancher haut)

2.2 DESCRIPTION DES OUVRAGES MACONNERIE

2.2.1 ETUDE TECHNIQUE

Le présent lot devra fournir une d'étude béton avec plan d'implantation, descentes de charges, études de
dimensionnement, avec tous les détails d'exécution. Ces études seront intégralement comprises dans le
montant des travaux de son marché. L'étude devra tenir compte des surcharges d’exploitation lie a I'usage
des locaux.

A la charge de la maitrise d'ouvrage la mission géotechnique, le résultat de I'étude de sol. sera fourni a
I’entreprise.

2.2.2 ECHAFAUDAGE

L'entreprise titulaire du lot devra I’ensemble des fournitures, équipements, moyens de levage, montage,
assemblage et mise en ceuvre nécessaire et implantations d’échafaudages extérieurs de pied ainsi que
toutes interventions annexe en découlant nécessaire au parfait achevement des travaux.

Cette intervention comprendra :
-acheminement et double transport aller-retour,
-fourniture/ amortissement et/ ou location pendant les durées de mobilisation des échafaudages.

Ces échafaudages comprendront notamment :

-Ossatures calibrées suivant configuration et destination en tubulures normalisées galvano zinguées 40-49
minimum.

-Accessoires de liaison, de raidisseurs, stabilisateurs en raccord avec les batiments, bracons, tirants renforts
- Fourniture et pose préalable des réseaux de camarteaux en répartition des descentes de charges
uniformément réparties.

- Piétement a vérins vissés et platines d’appui.

- Protection par gainages renforcés en pvc rouge ou orange en enveloppe de tubulure de pied.

- Trappes d’acces, chemin d’échelles.

- Plates-formes modulaires en bac acier emboutis pré perforées galano-zinguées anti-dérapant.

- Entretiens et révisions de facon réguliere pendant toute la durée du chantier.

- Assemblage, désassemblage, montage, démontage, dépose et retour d’atelier en fin de chantier.

- Nettoyage sur emprise et restitution du sol a I'identique au besoin.
- Evacuation aux décharges publiques des rebuts chutes et gravois.
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Lors des travaux de montage et démontage il sera compris les protections des parties communes et
privatives par panneaux OSB1.
Localisation : En périphérie du local 022 (toute hauteur).
CHARGES
Le calcul des charges permettra :
La circulation des salariés, le stockage de I'outillage et de matériaux relatif a la construction, I'appui de
moyen de levage
- Classe 1: contrdle et travaux avec outils lIégers sans stockage,
- Classes 2 et 3 : travaux d'inspection, peinture, ravalement, étanchéité, platrage, sans stockage,
autres que les matériaux immédiatement utilisés, -
- Classes 4 et 5 : travaux de briquetage, bétonnage, platrage,
- Classe 6 : travaux de maconnerie lourde et gros stockage de matériaux.

2.2.3 MACONNERIE

Suivant rapport du BET BUIL et TGl en date 15/04/2021.
2.2.3.1 Fondations

EN OPTION : A I'aplomb des murs a reconstituer, a chiffrer la dépose et évacuation des fondations
existantes,

Suivant le rapport de sol et I'étude technique, I'entreprise devra la mise en ceuvre de fondations, compris
terrassement, béton propreté, et fondations.

2.2.3.2 Arase

L'entreprise devra la préparation des arases inferieures (fondations et supérieur au plancher haut), une
barriére anti-capillarité devra étre mise en place.

2.2.3.3 Longrines.

Coffrage et coulage de longrines en BA de section de 25X65 (suivant rapport du BET).T.
2.2.3.4 Chainages

Coffrage et coulage de chainages verticaux et horizontaux en BA (suivant rapport du BET)..
2.2.3.5 Poteaux

Coffrage et coulage de chainages verticaux et horizontaux en BA (suivant rapport du BET).

2.2.3.6 Connecteurs

Mise en place d’armature en acier dans les murs et plancher conservés, scellement a la résine et reprises
au mortier sans retrait (suivant rapport du BET).

2.2.3.7 Maconnerie en parpaing

Fourniture et pose de murs en parpaings pleins NF hourdés de dimensions 25 d’épaisseur (suivant rapport
du BET)..

2.2.3.8 Reconstituions du plancher
Réalisation d’'un complément en béton armé.

Coffrage soigné,

BA dosé a 375 kg CLK et arasement surfacé au sol existant. Armature a reprendre dans dalle existante par
scellement en résine
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2.2.3.9 Seuil

Fourniture et pose d’un seuil de porte en BA blanc ( aux normes PMR)

2.2.3.10 Rehausse de plancher

Dégraissage des support purge des revétements , . mis en place d'acier de connections a sceller a la
résine.

Coulage d’une dalle en BA avec TS, bande de désolidarisation au pourtour de I'escalier.
Création d’une rampe d’acces a la piece 016a

Localisation : OPTION : Local 020/ 017.

2.2.3.11 Scellements et calfeutrements.

Scellements des portes, baies, barreaudages (en récupération), calfeutrements des huisseries

2.2.4 RAVALEMENT.

2.2.4.1 Travaux De Lavage

Préparation des fonds :

Nettoyage préalable des facades du batiment avec un nettoyant multiusage compris tableaux, sous-faces,
corniches, caniveaux et tous reliefs de facade :

Application d'une solution destinée a aseptiser les supports contaminés par des micro-organismes (mousses,
champignons),

Application d’une solution fongicide algicide de type FONGI + de chez Zolpan ou similaire.

Rincage par projection d’eau froide sous pression, aprés avoir laissé agir le produit 48 h selon
recommandations du fabricant, léger brossage,

Renouvellement en cas de mauvais résultat ou de prolifération abondantes

Dans le cas de formations trop importantes de micro-organismes un complément par grattage, ou brossage a
sec sera a exécuter.

Avant tout début des travaux de nettoyage, I’entrepreneur devra vérifier qu’aucune infiltration a I'intérieur

du batiment ne puisse se produire par les menuiseries, les joints et les fissures éventuelles ou autres, lors
des projections d’eau.

Il devra, si nécessaire, prendre toutes les mesures pour parer a ces risques d’infiltrations par tous moyens
appropriés et efficaces, a sa convenance, et notamment des protections devant les fenétres.

Localisation : Facades sud-ouest et nord-ouest et pignon

2.2.4.2 Soubassement en enduit Ciment

Mise en ceuvre d’un enduit ciment formant soubassement sur une hauteur de 0.60 m , compris retour sur
pignon conservé ( démolition su nécessaire de I'ancien enduit

Localisation : Facades sud-ouest et nord-ouest et pignon.

2.2.4.3 Enduit Hydraulique

Mise en ceuvre d’un enduit projeté monocouche des murs reconstruits sur la hauteur du rdc ( jusqu’au trait
de scie) avec réalisation d'un joint creux a la jonction, compris toute sujétion de raccordement sur le mur
pignon.

- Piochage de I'’enduit hydraulique décollé

- Dépoussiérage des supports

- Préparation des supports selon reglementation.
Il sera réalisé un gobetis conformément au DTU 26.1 au préalable. Avec incorporation d’adjuvant de type
weber accrochage de chez WEBER et BROUTIN ou similaire.
Application conforme au DTU 26.1 et suivant recommandations du fabricant avec fiche technique obligatoire
et certification CSTBat, réalisée en 2 passes. D’'un enduit projeté de chez WEBER et BROUTIN, ou similaire.
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Il sera compris toutes sujétions de réalisation de joints en creux modénatures, surépaisseurs et de décors
suivant détails des existants Il sera compris la réalisation de I'ensemble des modénatures représentées sur
les facades architecte avec réalisation d’enduit en surépaisseur (en conformité avec le DTU) notamment :

- le traitement des linteaux et tableaux des ouvertures - la réalisation de chafnages

- autres parties en surépaisseur repérées sur les facades

Finitions (a I'identique de I'existant) : gratté fin pour les parties courantes ou taloché lisse pour les
modénatures suivant existant

Les arétes et les cueillies devront étre parfaitement dressés sans épaufrures ni irrégularités.

Aucun enduit ne sera exécuté par température inférieure + 4°C

A chaque fois ou le rapport de I'enduit, sera de nature différente et en abouts de planchers, il sera incorporé
une armature en voile de verre dans I'épaisseur de I'enduit.

Compris évacuation des gravats.

Localisation : Facades sud-ouest et nord-ouest. (des fondations, au plancher haut) avec raccords
sur pignon.

2.2.4.4 PEINTURE MINERALE A BASE DE SILICATE DE POTASSIUM - CLASSE D2

- Impression des fonds, notamment pour les parties ou I'enduit a été repris

- Application d’'une couche de peinture de type Silextra primaire Lisse de chez Zolpan 0,200 kg /m? ou
similaire

- Application d'une couche de peinture de type Equation 3d MAT de chez Zolpan 0,350 kg /m? ou
similaire

Aspect : velouté satiné, teinte a la demande du maitre d’ceuvre.

Localisation : Facades sud-ouest et nord-ouest. et pignon.

2.2.4.5 PEINTURE SUR BETON CLASSE D3

- Impression des fonds, de type Silextra primaire Lisse de chez Zolpan ou similaire
- Application de 2 couches de peinture de type Silextra Lisse de chez Zolpan ou similaire

Localisation : Facades sud-ouest et nord-ouest. et pignon. (toute hauteur).

2.2.4.6 PEINTURE EXTERIEURE SUR METAUX NON FERREUX OU GALVANISES

- Subjectiles : métaux non ferreux, alliages légers, acier galvanisé et/ou PVC.

- Mise en ceuvre

- Nettoyage dépoussiérage,

- Dégraissage soigné au solvant, rincage,

- Dérochage a I'acide,

- Rincage et séchage,

- 1 couche de primaire approprié, PAH de la Gamme ZOLMETAL ou similaire sur les parties remises a
nu

- 2 couches de peinture de finition ZOLPAFER FAC ou similaire

- Coloris au choix du Maitre d’ceuvre,
- Finition : courante A.

- Localisation : barreaudage extérieur

2.2.5 DECAISSES POUR TAPIS BROSSE.

En rapport avec le lot sol souple, sciage de la dalle pour création de deux décaissés
Sciage, terrassement et évacuation des gravois,

Reconstitution de la dalle béton en fond.

Fourniture pose et scellement d’un cadre en aluminium.

Profondeur du décaissé de 12 mm ou 17 mm a confirmer.

Localisation: Option : Local 020 (Dimensions de 1.40cm x 0.90cm)
Local 022 (Dimensions de 1.00cm x 0.50cm)
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2.3 CLOISONNEMENT / DOUBLAGE

2.3.1 Les Cloisons en carreaux de platre.
L'entreprise ne commencera le montage de ses ouvrages qu'apres s'étre assurée que :

- Les huisseries sont posées avec les entretoises ou des gabarits, pour éviter les déformations et maintenues
en place jusqu'a I'achévement de la cloison,

- Les fenétres, huisseries et les raidisseurs sont implantés, scellés et compatibles avec la cloison a exécuter,-
Les pattes a scellement sont a sa disposition (dans le cas d'huisseries métalliques)

,- Les parties métalliques qui seront en contact avec le platre seront protégées contre la corrosion,- L'état des
supports de ses enduits est satisfaisant.

Toutes les observations devront alors étre formulées par I'entrepreneur,

Par contre, I'entrepreneur doit :Vérifier I'implantation des huisseries et déterminer celle des cloisons,-
Exécuter les piquetages et bouchardages au droit des raccords dans le béton.

Le stockage des matériaux devra étre fait a l'abri des intempéries, en tenant compte de la surcharge
pouvant étre supportée par les planchers des locaux et de la géne apportée a la libre évolution des autres
corps d'état.

Dans les piéces humides, la pose de la cloison doit étre effectuée sur un profilé plastique en forme de U
dépassant de 2 cm le sol fini.

Ce U plastique est fixé par clouage au gros ceuvre et raccordé avec mastic pour assurer I'étanchéité. La
semelle jouant le réle de matériau résilient sera positionnée dans le U plastique.

Semelles : Dans le cas ou il est spécifié au présent cahier que les cloisons seront montées sur un matériau
résilient, cette semelle sera prévue en fibres de bois imprégnées au bitume, épaisseur 10 mm, ou en
aggloméré de liege de 7 a 10 mm d'épaisseur ; celle-ci sera fixée au gros ceuvre.

Réalisation de cloisonnements en carreaux de platre pleins ou équivalent, épaisseur 50, 70 ou 100, suivant
indications en plans. Pose conformément a I’Avis Technique. Montage du premier rang sur bande résiliente en
liege sur un sol de niveau et propre. Le premier rang sera toujours réalisé en carreau de platre hydrofuge
dans les locaux secs, ils seront de type hydrofuge toute hauteur dans les locaux humides (sanitaires, service,
douche,..)Les carreaux seront hourdés au liant-colle préconisé par le fabricant pour les locaux humides, a
base de ciment et de charges minérales. Les coupes seront sciées. Bouchement de I’espace résiduel entre le
dernier rang et le plafond au mortier colle. Une attention toute particuliére sera portée au raccordement
avec les ouvrages existants pour éviter tout désaffleurement. L'épaisseur mise en ceuvre sera adaptée aux
hauteurs a monter.

- Localisation : Local 021/
= OPTION : Local 016b / 016¢c
= OPTION : Local 017 /016a reprise ponctuelle au droit des portes rehaussées

2.3.2 Doublage 1/2 Stil

Réalisation de contre-cloisons composée de :- Une ossature horizontale et verticale R48 et M48/35, montants
simples d'entraxe 0.40 m- Une plaque de platre de 13 mm (classement M1),- Un isolant P.A.R de 100 mm- Un
traitement des joints. L'entreprise devra toutes les sujétions nécessaires de mise en ceuvre conformément
aux prescriptions techniques du fabricant, DTU et normes en vigueur.
- Localisation : Local 022 sur 3 cotés.
e Option Local 021

2.3.3 Doublage BA 13

Fourniture et pose de plaque de platre hydrofuge collées

- Localisation : Local 022 sur 1 coté.
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2.3.4 PLAFOND.

2.3.4.1 Plafond technique en fibre minérale 60/60.

- Luminaires

Les luminaires seront fournis et posés par I'entrepreneur du lot Electricité.

Le présent lot doit les découpes nécessaires a la pose des appareils, les sujétions éventuelles pour les
raccordements électriques, ainsi que les renforcements d'ossature s'il y a lieu.

Il en va de méme pour les appareils de chauffage, électricité, etc... des lots spécialisés.

Tous les plafonds techniques métalliques éventuels seront raccordés par le présent lot aux bornes de terre
prévues par |'électricien.

- Calepinage - Repérage

L'entrepreneur devra fournir en temps utiles une étude de calepinage pour permettre aux spécialistes de
positionner les appareils d'éclairage et de ventilation, ainsi que pour obtenir un minimum de coupes.

Pour les zones ponctuelles, I'entrepreneur devra tenir compte des plans de principe de calepinage du
Maitre d'CEuvre.

Constitué par des dalles, MO, revétues d'une couche de peinture.

Absorption acoustique classe A.

Ossature secondaire apparente T acier lagué type MicroLook 90 (ou similaire) supportant les dalles, en retrait
par rapport a la sous face finie des dalles.

Marque de référence Armstrong ULTIMA+ OP (ou similaire)

Localisation : RDC  Local 022/ 021.
2.3.4.2 Soffite
Habillage de la poutre en acier par retombée en plaque de platre.

Localisation : RDC  Local 021 et Retombée a la Jonction entre le local 020/021.

2.3.5 RACCORDS / SCELLEMENTS.

2.3.5.1 RACCORDS.

Calfeutrement sur les surfaces enduites en platre ou constituées par des plagues de parement platre,
I’entrepreneur du présent lot devra implicitement :

L'exécution de tous les raccords de percements, scellements, tranchées, etc...afférents aux ouvrages des
autres corps d’état,

Tous les calfeutrements, garnissages, solins, etc... nécessaires au droit des menuiseries, huisseries,
canalisations ou autres,

Tous les raccords de finition en rives apres exécution des plinthes et revétements verticaux scellés, le cas
échéant. Sur les cloisons et plafonds, ou ces travaux sont consécutifs a des erreurs d'exécution, a des
malfacons ou a retards d’exécution d'autres corps d’état, le présent ne pourra se refuser a les exécuter, mais
les frais en seront supportés par le ou les corps d’état responsables.

Localisation : Toute zone travaux (voir plans joints)

2.3.5.2 SCELLEMENT.
Sur cloisons I'entreprise devra le scellement des batis.

Sur cloisons en plaque de platre, le lot menuiserie fournira et posera les batis, avant fermeture des cloisons
sous la responsabilité du présent lot. Un état contradictoire devra étre fait avec le lot menuiserie.

Localisation : Toute zone travaux (voir plans joints).

2.4 FLOCAGE.

Sur structure métallique Fourniture et pose d’'un flocage pateux, Protection au feu 1h
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Localisation : Option local 022 /021 /020

2.5 DESCRIPTION DES OUVRAGES PLOMBERIE

2.5.1 CONSIGNATION DES INSTALLATIONS.

A la charge de I’entreprise :

- Vidange et isolement des circuits

- Récupération et évacuation du liquide frigorigéne selon la réglementation en vigueur
- Récupération et évacuation de I'huile selon la réglementation en vigueur

- Désolidarisation des réseaux hydrauliques

- Consignation électrique

2.5.2 RADIATEURS.

- Purge des installations

- Dépose pour réemploi du radiateur, enlévement des supports, rebouchages
- Fourniture et pose de nouveaux supports (pates de fixation).

- Pose a nouveau du radiateur.

- Fourniture et pose d’un robinet thermostatique.

- Désembouage du radiateur

- Remplissage du réseau

Localisation : Local 022.

variante 1 : dépose repose radiateur existant

varaiante 2 : remplacement du radiateur , par un radiateur en fonte de type Chappe Radiateur panneau
SAMBA gamme horizontale ou similaire. Nota les caractéristiques techniques du radiateur devront étre en

concordance avec la typologie de la distribution , la puissance du radiateur devra étre adaptée au volume de
la piece

2.6 DESCRIPTION DES OUVRAGES CFO/CFA/ VDL.

2.6.1 PREPARATION ET REPERAGE.

Les entrepreneurs doivent vérifier les incidences sur les installations existantes liées au projet,
notamment :

- disponibilité de I'alimentation,

- encombrement des armoires, accessibilité,
- mesures de sécurité,

- communication (supervision),

- etc.

En présence ou avec l'accord du représentant de la gendarmerie spécialiste en courant fort et faible,
I’entreprise devra avant les opérations de dépose non comprises au présent lot, réaliser I'ensemble du
repérage et des neutralisations et isolements nécessaires aux interventions de dépose.

Aprés consignation des installations électriques I’entreprise devra la dépose des anciens équipements non
réutilisés.

Les travaux de coupures devront étre exécutés en concertation avec les occupants ( chef d’'établissement).

Localisation : Local 022 /021 /020 /016b / 016c
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2.6.2 COURANT FORT.
2.6.2.1 INSTALLATION DE CHANTIER.

L'entreprise du présent lot a a sa charge, la réalisation des installations électriques du chantier a l'intérieur
des batiments.

Les installations doivent étre conformes aux recommandations de I'OPPBTP et doivent respecter les
exigences de la Maitrise d'Ouvrage.

Sont a réaliser en particulier : Installation et maintenance d’un éclairage normal et de sécurité dans toutes
les zones de travail pendant toute la durée des travaux.

Alimentation et fourniture de tableaux de chantier 1 par niveaux. En cas de disjonction, le réseau existant
ne devra pas étre impacté.

Dépose des installations provisoires aprés mise en service des installations définitives.

2.6.2.2 ALIMENTATION GENERALE.

L'alimentation générale est existante en sous-sol (a vérifier par I'entreprise), I'entreprise devra le contréle
ou la création des alimentations jusqu’aux nouvelles armoires divisionnaires.

2.6.2.3 ARMOIRES DIVISIONNAIRES.

Pour assurer la protection de la distribution électrique (travaux en locaux occupés) une armoire
divisionnaire sera fournie et raccordée par le présent lot.

Chaque armoire sera de conception modulaire et recevra les éléments de coupure et de protection
suivants :

- Une enveloppe téle modulaire avec jeu de barres et répartiteurs.

- Fermeture par porte.

- Interrupteur général.

- Les disjoncteurs modulaires différentiels adaptés aux circuits et puissances a distribuer.
- Les disjoncteurs de protection des alimentations forces.

- L'ensemble du cablage, bornes, reperes, étiquettes et accessoires.

- Une réserve de 30 %.

Les anciennes armoires seront a déposer y compris toutes les alimentations depuis I'armoire générale.

Localisation: Local 021

2.6.2.4 DISTRIBUTION.

Fourniture et pose de cables d’alimentations avec Gestion de cables sur goulotte/cheminement suivant les
exigences de EN 50174-2:2009/A1:2011 section 5.3.5

Organisation de la distribution :
Vertical : de I'armoire principale aux armoires divisionnaires

Horizontal : des armoires divisionnaires jusqu’aux circulations horizontales et distribution a partir de la
circulation.

Courant fort : Pour assurer le cheminement des céables, il sera prévu la fourniture et pose de chemins de
cables positionnés dans les plenums des plafonds techniques au droit des circulations.

A la charge de I'entreprise la dépose et repose des plafonds techniques existants y compris remplacement
des dalles abimées.

A la charge de I’entreprise tous travaux de percement inter-étages, cloisons et murs compris rebouchage.
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Ces percements ou carottages auront également une disponibilité de passages supplémentaires de 30 %
par rapport au nombre de cables a acheminer.

La distribution sera réalisée par chemin de cable de type dalle marine et par les goulottes PVC. Le
dimensionnement des chemins de cables, sera réalisé en ménageant une réserve de place de 30%

La distribution des circuits d’éclairage, prises de courant et circuits terminaux, sera réalisée en cable U1000
R2V dont les parcours seront réalisés par chemin de cable en téle perforée de type P31 ZEDTOL ou similaire.

Le dimensionnement des chemins de cables sera réalisé en tenant compte des besoins en ménageant une
réserve de place de 30%.

Pour les chemins de cables restants visibles, le peignage des cables devra étre réalisé avec le plus grand
soin.

L'ensemble des boites de dérivation sera repéré avec des étiquettes donnant les informations sur la
nature, le repere et I'origine du circuit. (Marquage int et ext sur les boites).

Le parcours des cables (chemins de cables, plinthes, goulottes.) sera concu en respectant des distances
minimales de séparation par rapport a toute source de parasites.

Si toutefois les conditions sur le chantier ne permettaient pas une réalisation dans les régles de l'art, le
soumissionnaire est tenu d'en informer par écrit immédiatement la MO. Dans le cas contraire, le
soumissionnaire sera responsable du non respect des regles de I'art et aura a sa charge la correction jusqu'a
I'entiere conformité du cablage.

Les anciens cables pourront étre déposés et reposés tout en respectant la continuité de service. Dans tous
les cas, le soumissionnaire veillera au respect de la continuité de service.

Localisation : OPTION local 020/ 017/ 016b et 016¢c

2.6.2.4.1 Chemins de cable de type dalle marine

Fourniture et pose des chemins de cables principaux et terminaux dans les parcours verticaux et
horizontaux

Le choix des supports de cables s’effectuera en fonction de I’environnement (distance de séparation
courants forts/courants faibles). Ils devront étre dimensionnées pour permettre des angles droits tout en
respectant le rayon de courbure minimum des cables (spécifications constructeurs). Les plafonds techniques,
seront installés. Afin de permettre le passage des cables a installer.

Les anciens cables pourront étre déposés et reposés tout en respectant la continuité de service. Dans tous
les cas, le soumissionnaire veillera au respect de la continuité de service.

Toutes les goulottes de distribution seront composées de 3 compartiments avec 30% d’espace
supplémentaire disponible pour la section courant faible. Elles seront vissées et non collées.

La largeur des chemins de cables doit étre prévue de maniere a permettre une réserve de 30 %.

Fixations latérales ou centrales, en aucun cas ils ne devront étre suspendus des deux cotés, (afin de laisser
un acces pour la pose et dépose des cables).

Les cables seront placés cote a cbte, sans se chevaucher en deux nappes maxima.

Les rayons de courbure doivent étre supérieurs a six fois le diamétre extérieur du cable. Les chargements
de plan s'effectuent au moyen de raccordements spéciaux, concaves ou convexes.

Les virages sont assurés également par raccords spéciaux 90 ou 135 degrés. A la sortie des chemins de
cables, les cables ou conducteurs doivent reposer sur des parties métalliques ne présentant pas d'aréte vive.
A cet effet, les extrémités des chemins de cables sont repliées afin de présenter une surface arrondie, ou
sont équipées des raccords a 90 degrés convexes. Les longueurs sont éclissées au moyen de raccords
spéciaux, placés de préférence en dehors des points d'appuis.

Les chemins de cable peuvent étre horizontaux ou verticaux. Dans les deux cas, les cables sont fixés par
colliers Rilsan. Si un chemin de cables assure une communication entre deux locaux au étages ou
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emplacements différents au sens de la norme (danger incendie, d'explosion, etc.) ils seront arrétés de
chaque c6té du mur au droit du passage coupe-feu.

Tous les chemins de cable circulant a moins de 2 m du sol devront étre pourvus d'un couvercle.

L'ensemble des chemins de cable seront mis a la terre du batiment a I'aide d’'une cablette cuivre nu de
10mm?2 minimum, avec fixations tous les 6 m au plus et a chague changement de direction sur I’'ensemble
des chemins de cable existant ou a installer.

Localisation : LOCAL 022 /021 /020

2.6.2.4.2 IRO

Fourniture et pose d’une distribution verticale sous tube IRO avec écarteur pour faciliter I'entretien des
parois

Les colliers de fixation des conduits IRO APE horizontaux sont du type ATLAS, sauf présentation d'un
certificat d'un laboratoire officiel indiquant la tenue mécanique lors d'un incendie.

Localisation : OPTION local 020/ 017/ 016b et 016¢c

2.6.2.4.3 Goulottes Electrique Pvc

Fourniture et pose d’une distribution horizontale en goulotte PVC.

En aucun cas, les goulottes ne s’arréteront au milieu d’'un mur, elles chemineront jusqu’a I'angle d’'un mur
ou sur toute la hauteur du mur ou cloison. Hauteur d’implantation d’entraxe 110 cm du sol. (Compris dépose
et enlevement des anciennes goulottes)

Toutes les goulottes de distribution seront composées de 3 compartiments avec 30% d’espace
supplémentaire disponible pour la section courant faible. Elles seront vissées et non collées.

De marque Legrand (ou similaire) gamme Mosaic a trois compartiments (CFO / CFA / Courant secouru) de
dimensions 50 x 180 Réf. 756 06 compris tous accessoires angles dérivations

Localisation : Local 022 local 021

2.6.2.5 APPAREILLAGE.

Conformément au plan d’implantation, il y a lieu de prévoir la fourniture et pose de :

Prises de courant 2x10/16A+T (type Mosaic) et prises R] 45 Prog Mosaic - Cat. 6 -S/ FTP - °(inf)

Nombre de prises par poste de travail

Désignation PC PC secouru R] 45
Poste travail normal 4 2

Nombre d’équipement

NIV LOCAL Nb de poste | Nb de poste | _ PC PC secouru UsB RJ 45
de travail de travail
normal secouru
S-S 22 7 28 0 14
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2.6.3 DISTRIBUTION SPECIFIQUE.
2.6.3.1 Prises « ménage » d encastretr.

Localisation : Local 021

2.6.3.2 Prise wifi. (CF +RJ 45)

Localisation: Plenum faux plafond Local 022

2.6.3.3 Cassettes.

Puissance de 2.5 kw
Consommation électrique nominale en refroidissement: 43 W
Consommation électrique nominale en chauffage: 36 W

Localisation : Local 022 nb : 2.

2.6.3.4 Unité Extérieure

Puissance 5 KW

Localisation : RDJ extérieure, facade Est. NB : 1.

2.6.3.5 Vidéo projecteur.

Localisation : Local 022

1 prise pour le vidéo projecteur, 1 prise commandée pour |'écran

2.6.3.6 Armoire divisionnaire CVC.

Localisation : Sous-sol local technique local 022

2.6.4 REDEPLOIEMENT ELECTRIQUE.

Suivant les nouveaux plans d’aménagement, I'entreprise devra la dépose et évacuation des anciennes
goulottes le déplacement et complément des goulottes conservées, prises électriques, et commandes
d’éclairage.

Sur les facades démolies , I'entreprise devra la protection ou déplacement de tous les équipements
électriques (sauf VDI qui sera fait par la MO)

Localisation : Local 020 /021
OPTION Local 017/ 016c/ 016b

2.6.5 ECLAIRAGE.

L'éclairage sera réalisé conformément au plan d'implantation ainsi qu’a la Iégende du matériel a mettre en
ceuvre.

La fixation du matériel d'éclairage sera conforme aux régles de I'art.

Une chainette ou un filin acier sera positionné pour assurer la sécurité de la fixation des luminaires
fluorescents et autres, hors spots de petite dimension.
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Conformément au plan d'implantation, les commandes d’allumage se feront par radar de détection de
mouvement avec temporisation de maintien d’allumage et interrupteurs installés en fonction de I'utilisation
des locaux. Ces interrupteurs seront de marque Legrand ou équivalent type Mosaic. Passage d’alimentation
en encastré et en goulottes

Les types et marques des appareils sont données pour définir les choix technique et décoratifs du projet.
Toutefois, une présentation des matériels sera faite avant toute commande pour permettre le choix définitif
des produits.

Température des couleurs 4000 kelvins.

Tous percements et encastrement en dehors du lambris sera a réaliser par ’entreprise.

\oies de circulation intérieure 40 lux
Escaliers et entrepdts 60 lux

Locaux de travail, vestiaires, sanitaires 120 lux
Locaux aveugles affectés a un travail permanent 200 lux

2.6.5.1 Remplacement des éclairages fluorescents compris dépose et évacuation des anciens
éclairages.

Un certificat de destruction des tubes fluorescent sera a fournir.

Localisation : Local 022 /021 /020
2.6.5.2 Eclairage encastré 600 x 600.

Luminaire encastré a LED, de marque Trilux (ou similaire) référence Siella G4 M73 OTA19 LED3400-840 ETDD TWW
avec plaque de fermeture en PMMA translucide. Pour plafonds techniques a ossature apparente. Version M73

Localisation : Local 022 /021.

2.6.5.3 Plafonnier 600 x 600.

Luminaire en plafonnier a LED de marque Trilux (ou similaire) référence ARIMOS D CDP LED4000-840 ETDD, 6485751

Localisation : OPTION Local 020

2.6.5.4 Luminaire exterieur

Fourniture et pose d’'un hublot d’éclairage extérieur de type Sg lighting FRAME SQUARE hublot design blanc LED 6W
3000K classe Il IP66 ou similaire. L'entreprise devra en complément du luminaire la fourniture et pose d’un interrupteur
crépusculaire.
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Localisation : OPTION Local 022

2.6.6 COMMANDES.
2.6.6.1 Deétecteur de mouvement autonome en pose mural ou plafond.

Fourniture et pose de détecteur de présence a deux canaux, montage mural zone de détection de 360°,
rayon de détection de 6 a 7 m (hauteur de montage de 2,5 m), zone de détection pouvant étre limitée grace
a des segments ; montage en intérieur (IP41), commutation automatique en fonction de la luminosité et de
la présence, mesure de la lumiére mixte env. 10 a 2 000 Ix, durée d'enclenchement de 1 s a 20 min ou
impulsion Modele : Présence Light 180 SR Theben (ou similaire).

Localisation : Local 021

2.6.6.2 Commande d’éclairage

Fourniture et pose de nouveaux appareillages et enjoliveurs de Marque Legrand (ou similaire) référence
Mosaic.

Alimentations en encastrées.
Localisation : Local 022 ( double commande va et vient), (OPTION® interrupteur simple avec indicateur

lumineux pour I'applique extérieure.

2.6.6.3 Remplacement des commandes d’éclairage.

Pour chaque local, dépose et enlevement des commandes d’éclairage, L'entreprise devra apres contrdle de
compatibilité avec les boitiers existants la fourniture et pose de nouveaux appareillages et enjoliveurs de
Margue Legrand (ou similaire) référence Mosaic.

Localisation : OPTION Local 020/ 016b / 016¢c /017

2.6.7 LIAISONS EQUIPOTENTIELLES

La terre sera controlée par I’entreprise et si nécessaire mise aux normes.

Un conducteur en cuivre nu de 25 mm?2 accompagnera les chemins de cable sur toutes leurs longueurs et y
sera fixé a I'aide de connecteurs adaptés disposés au moins tous les 15ml et a chaque changement de
direction (raccord) Ce cable de 25 mm? ne devra jamais étre interrompu sur toute la longueur de son
parcours, toute prolongation ou mise en Y de ce cable devra étre réalisée a I'aide de cosse en C a sertir d'un
diameétre adapté.

Les terres de chaque ouvrage seront reliées entre elles par un conducteur de méme section, servant de
liaison équipotentielle.

Localisation : Toute zone de travaux
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2.6.8 COURANT FAIBLE.

2.6.8.1 DISTRIBUTION.

Courant faible: Pour assurer le cheminement des cables, il sera prévu la fourniture et pose de chemins de
cables positionnés dans les plenums des plafonds techniques au droit des circulations A la charge de
I’entreprise la dépose et repose des faux plafonds existant y compris remplacement des dalles abimées

A la charge de I’entreprise tous travaux de percement inter-étages, cloisons et murs compris rebouchage

Ces percements ou carottages auront également une disponibilité de passages supplémentaires de 30 %
par rapport au nombre de cables a acheminer.

La distribution sera réalisée par chemins de cables de type dalle marine et par les goulottes PVC sus
désignées en CFO.

Le dimensionnement des chemins de cables sera réalisé en tenant compte des besoins en ménageant une
réserve de place de 30%

L'organisation des chemins de cables devra étre concue de sorte que les cables de transmission de
données qu'ils contiennent soient a I'abri des principales sources de parasites

Les anciens cables pourront étre déposés et reposés tout en respectant la continuité de service. Dans tous
les cas, le soumissionnaire veillera au respect de la continuité de service.

2.6.8.2 CHEMINS DE CABLE DE TYPE DALLE MARINE.

Fourniture et pose des chemins de cables principaux et terminaux dans les parcours verticaux et
horizontaux

Le choix des supports de cables s’effectuera en fonction de I’environnement (distance de séparation
courants forts/courants faibles). Ils devront étre dimensionnées pour permettre des angles droits tout en
respectant le rayon de courbure minimum des cables (spécifications constructeurs).

La largeur des chemins de cables doit étre prévue de maniere a permettre une réserve de 30 %.

Fixations latérales ou centrales, en aucun cas ils ne devront étre suspendus des deux cotés, (afin de laisser
un acces pour la pose et dépose des cables).

Les cables seront placés cbte a cote, sans se chevaucher en deux nappes maximums.

Les rayons de courbure doivent étre supérieurs a six fois le diameétre extérieur du cable. Les chargements
de plan s'effectuent au moyen de raccordements spéciaux, concaves ou convexes.

Les virages sont assurés également par raccords spéciaux 90 ou 135 degrés. A la sortie des chemins de
cables, les cables ou conducteurs doivent reposer sur des parties métalliques ne présentant pas d'aréte vive.
A cet effet, les extrémités des chemins de cables sont repliées afin de présenter une surface arrondie, ou
sont équipées des raccords a 90 degrés convexes. Les longueurs sont éclissées au moyen de raccords
spéciaux, placés de préférence en dehors des points d'appuis.

Les chemins de cable peuvent étre horizontaux ou verticaux. Dans les deux cas, les cables sont fixés il est
conseillé par la gendarmerie les attaches velcro. Si un chemin de cébles assure une communication entre
deux locaux au étages ou emplacements différents au sens de la norme (danger incendie, d'explosion, etc.)
ils seront arrétés de chaque c6té du mur au droit du passage coupe-feu.

Tous les chemins de cable circulant a moins de 2 m du sol devront étre pourvus d'un couvercle.

L'ensemble des chemins de cable seront mis a la terre du batiment a I'aide d’'une cablette cuivre nu de
10mm?2 minimum avec fixation tous les 6 m au plus et a chaque changement de direction sur I'ensemble des
chemins de cable existant ou a installer

Localisation : Colonnes montantes du sous-sol au 1 étage
Circulations horizontale rdc et 1* étage

2.6.9 CABLAGE TELEPHONE INFORMATIQUE.

Dispositions générales

La fourniture, pose et raccordement des prises informatiques / Téléphonique.
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Le cablage de I'ensemble de l'installation, y compris les canalisations.

Les chemins de cables nécessaires de facon indépendante aux goulottes, fourreaux et coffrets répartiteurs.

La fourniture, pose et raccordement des prises informatique. Les cables chemineront dans le compartiment
courant faible des plinthes, et raccordés au répartiteur.

Remarque: Les équipements actifs sont hors travaux. L'installation sera conforme aux normes derniere
édition. EIE/TIA 568 B.2-1 ISO 11801: 2002 - édition 2 EN 50173- 1 : 2002 EN 50288-5-1

L'installation sera réalisée en tenant compte des caractéristiques du site et des impositions des normes:

Longueurs maximales des liaisons entre répartiteur, sous répartiteur et prises, - nombre maximal de
connexions dans la chaine de liaison, Nature des interfaces (R)45), L'affectation universelle des conducteurs
pour le raccordement des prises.

Cablages

Les caractéristiques et performances des composants. Pour répondre aux caractéristiques des normes,
I'installation sera réalisée en veillant particulierement a la protection des cables avant et pendant leur mise
en ceuvre (protection mécanique pour éviter les écrasements entre autre), et veiller aux fixations sur les
chemins de cables (serrage des colliers), ainsi qu'au rayon de courbure aux changements de direction, et
pénétration dans les plinthes.

Un soin particulier sera pris pour les raccordements dans les répartiteurs et les prises RJ45. Les connexions
seront impérativement réalisées avec de I'outillage adapté a ce type de connexions.

Depuis le local technique en sous-sol qui abrite la baie de brassage, il sera prévu le cablage informatique
des installations.

Le cablage mis en ceuvre est normalisé en catégorie 6 S/FTP classe E - 4 paires 100 ohms, autorisant
des vitesses de communication jusqu'a 350MHZ, et pouvant supporter des applications ETHERNET 1000
Base T.

La solution cuivre écranté (S/FTP) assure I'immunité électromagnétique, une protection contre le champ de
la foudre et les décharge électrostatiques pouvant détériorer les cartes de communications.

La baie de brassage sera installée dans les locaux en tenant compte des distances réglementaires avec les
courants forts. Toutes les connexions sur la baie, seront réalisées en attente par prises R)45.

Les cordons de brassage sont a fournir au présent lot.

La distribution est réalisée sous goulottes et en faux plafond, et en plafond des locaux. L'accrochage des
tubes a la structure métallique sera impérativement réalisé par systeme a pince.

Prestations a prévoir:, - la fourniture et l'installation des guides cables, - la fourniture et la pose des cordons
de brassage, - les percements, - la fourniture et la pose des cheminements, - la connectique, - la fourniture et
la pose des cables, - la fourniture et la pose des prises RJ45, - la fourniture et la pose des boitiers, - le
repérage de cables, - I'étiquetage des prises et du panneau de brassage, - les tests - le cahier de recette

Matériels d'équipements: Cable cuivre: Cable S/FTP Catégorie 6 classe E - 4 paires: - écranté monobrins
testé a 350 MHz - impédance 100 ohms - atténuation 19.8 dB/ 100 m a 100 MHz - NEXT 44.3 dB/ 100 m a
100 MHz - Gaine LSOH non propagatrice d'incendie et a faible teneur en gaz halogéenes conformément aux
normes CEl 20-22 et CEl 20-37 4.2.1.4.

Les prises sont de type RJ45 FTP Catégorie 6, conformes a la norme ISO 8877. Les caractéristiques de para
diaphonie sont particulierement sensibles aux torsades des paires, ainsi qu'a d'autres parameétres perturbant
I'installation et entrafnant des variations d'impédances. Par conséquent, le respect des 12.7 mm de dé
pairage lors du montage de la prise représente un facteur essentiel. Les prises RJ45 FTP disposent d'une
cage Faraday. La reprise de blindage du cable se fera sur 360°.

La prise est dotée du systeme de connexion IDC (contact a déplacement d’isolement).

L'affectation des paires est spécifiée par EIA/TIA 568 B. Le rayon de courbure du cable ne sera jamais
inférieur a 8 fois le diametre du cable (environ 25 mm).

Les prises sont repérées et numérotées coté utilisateur et répartiteur.

Panneaux de brassage: Les panneaux de brassage seront utilisés dans les répartiteurs pour I'affectation
des cables et leurs connecteurs relatifs, par I'intermédiaire de cordons de brassage, vers les éléments actifs.
- panneau 24 ports RJ45 - hauteur IU (44.45 mm) - 9eme point pour reprise de masse - testé a 350 MHz

Cordons: Les cordons de brassage et utilisateurs RJ45 sont aujourd'hui I'une des principales sources de
probléemes. En classe E, il devient nécessaire d'ajuster le connecteur male au connecteur femelle et
inversement, au risque d'étre confronté a des incompatibilités entre composants males et femelles. Les
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cordons seront donc du méme constructeur que les prises et conformes a la norme ISO 8877. Les cordons de
brassage seront fournis en longueur 1 m..

Mise a la terre: Tous les chemins de cables seront mis a la terre par un cable cuivre nu de 25 mm2 fixé sur
I’aile des chemins de cables sur tous leurs parcours.

L'installation de terre du batiment doit garantir une différence de potentiel maximale d'environ 1 V eff.
Entre deux points quelconques de raccordement. Il est indispensable de garantir la continuité électrique du
blindage d'un cable sur toute sa longueur entre deux points actifs, y compris lors du passage a l'intérieur des
armoires sur les points de raccordements. A l'intérieur des armoires, tous les cables seront mis a la masse,
I'armoire sera également reliée a la terre du batiment.

Cheminements: Pendant l'installation, une attention particuliere sera portée au respect rigoureux des
régles de mise a la terre. Pour la distribution informatique /téléphone, les cables seront installés
parallelement aux cable de distribution PC. Les cables seront posés dans des cheminements spécifiques
réservés aux courants faibles et tenus éloignés de toute pollution électromagnétique conformément a la
norme I1SO 11801.

L'infrastructure supportera le rayon de courbure maximum autorisé. Le dimensionnement des tubes prévoit
une réserve utile (environ 1/3). . Le cable cheminera sur des longueurs admises par les normes de séparation
de courant fort.

Recette des installations

Les tests initiant la garantie porteront sur l'intégralité des prises en "Channel Link" (lien et cordons
utilisateur) grace a un testeur numérigue de derniére génération FLUKE DSP 4000.

La méthode 'Powersum" retient les critéres suivants: - Cartographie - Impédance caractéristique - Longueur
- Temps de propagation - Return Loss (RL) aux deux extrémités - Ecart entre les paires - Atténuation- ACR
(Rapport/atténuation diaphonie) - PS ACR - ELFEXT - PS ELFEXT - Para diaphonie (NEXT) aux deux extrémités
- PS NEXT

Un proces verbal de réception de chantier cl6turera I'intervention.
La recette sera effectuée en présence d'un représentant de la gendarmerie spécialiste en courant faible.

Il sera remis un cahier de recette permettant de valider les travaux réalisés et de garantir la conformité du
cablage. Un exemplaire papier ou informatique

Cahier de recette : Il comprendra les plans du site avec I'implémentation de toutes les prises et la totalité
des tests.

Seuls les représentants de la gendarmerie spécialisés en courant faible sont habilités a intervenir sur les
baies informatiques existantes

2.6.9.1 REPARTITION DES PRISES INFORMATIQUES

Prises de marque Legrand (ou similaire) de type Mosaic

RJ 45 Prog Mosaic - Cat. 6 -S/ FTP classe E - 4 paires: - °(inf)
Voir tableau de répartition sus décrit au CFO

2.6.9.2 VIDEO PROJECTEUR

Avant mise en ceuvre les équipements seront a valider par la MO

2.6.9.2.1 Support

- Fourniture et pose d'un Support universel pour plafond celexon MultiCel4060 Pro Blanc.

2.6.9.2.2 HDMI

- Fourniture et pose d'un cable HDElite Cable HDMI ULTRA hd 2.0 1080p entre le vidéo
projecteur et le point le plus éloigné de la piéce.

2.6.9.2.3 SVGA

- Fourniture et pose d'un cable SVGA 3+9 male 20 m est un cordon écran multicoax a la
norme SVGA HD15 entre le vidéo projecteur et le point le plus éloigné de la piéce.

2.6.9.2.4 S/FTP
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Fourniture et pose d’un cable cuivre : Cable S/FTP Catégorie 6 male / male entre le vidéo
projecteur et le point le plus éloigné de la piece.

Localisation: Local 022

2.6.9.3 ECLAIRAGE DE SECURITE

Dans la cadre des travaux |'entreprise devra le contrbéle et la vérification des éclairages de sécurité
conservés.

En complément I'entreprise devra la fourniture et pose de BAES d'évacuation complémentaire de bloc de
type - Kickspot encastré ECO2. Pose en drapeau de chez Legrand (ou similaire). L’entreprise devra s’assurer
de la compatibilité avec les équipements existants

Localisation : Local 021 et 022

2.6.9.4 ALARME INCENDIE

Dans le cadre des travaux, I'entreprise devra le re déploiement de I'alarme incendie existante ou mise en
place d’'une alarme complémentaire si nécessaire.

Compris tous travaux de raccordement. Distribution de I'ensemble en cable CR1 pour les avertisseurs et en
cable SYT rouge pour les déclencheurs manuels. Compris programmation paramétrage et mise en service de
I'ensemble.

Localisation: OPTION Local 022

2.6.9.5 CONTROLE D’ ACCES.

Fourniture et pose :

Sur une porte métallique existante fourniture et pose d'un digicode de type Urmet france
Clavier Code Pt25 Inox Microbille Réf Fab : CE20IM54<EAN13 : 3608500215183 ou similaire.

Bouton d'ouverture intérieur de type Urmet france Bp Sortie No/Nf Lumineux 90X90 ou similaire.
Gache électriqgue compris toutes sujétions de raccordement et modifications de la porte existante
De type CDVI ref GARHT12 ou similaire

Compris tous travaux électriques avec tous travaux d’encastrement et reprise de macgonnerie

L'entreprise devra contréler la compatibilité des équipements.

Localisation : OPTION Local 020 porte extérieure.

2.7 DESCRIPTION DES OUVRAGES « MENUISERIE »

2.7.1 BLOCS PORTES INTERIEURES STRATIFIEES

Fourniture et pose de blocs portes isophonique avec parement stratifié de type U7081 ST9 Gris clair
intégral de chez Egger ou similaire

Comprenant une huisserie en bois exotique a peindre dimension adaptée a I'épaisseur de la cloison avec un
minimum de 100 x 68 mm, vantail de porte stratifié aux 2 faces :

Huisserie ou bati en bois dur exotique a trois parements corroyés, compris tous assemblages et feuillures a la
demande, entrée de gache pour serrure, aiguilles et barres d'écartement pour mise en place et calage avec
démontage apres scellement. Pose alignée au fini de la cloison.

Habillage par chant plat médium large 50 x 10 mm, avec protection des angles avant peinture. Dans les zones
carrelées, I'habillage reprendra sur les épaisseurs du carrelage.

Vantail de porte, comportant alaise en bois dur aux quatre sens avec renfort pour serrure et remplissage par
matériau absorbant, parement placage stratifié aux 2 faces.
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L'entreprise devra a sa charge tous travaux d’engravement dans la maconnerie afin de pouvoir mettre en
ceuvre une porte de largeur de 0.90

Localisation : Local 022 (P0O1)

2.7.2 BLOCS PORTES COUPE-FEU 1/2 H

- Fourniture et pose d’ensemble de portes coupe-feu 1/2 heure avec huisserie bois dur, avec parement
stratifié de type U7081 ST9 Gris clair intégral de chez Egger ou similaire

Huisserie en bois dur a recouvrement, couvre-joint pour les cas particuliers (jonction de 2 huisseries,
angles ...) avec deux montants, une traverse section variable suivant I'épaisseur de la cloison, trois happes de
fixation par montant, .

Porte a ame pleine cadre bois exotique de forte densité (4 cOtés) vernis en atelier, épaisseur 40 mm,
parements stratifiés, coloris suivant Maitre d'ceuvre,

Joint d'étanchéité gonflant, a encastrer et a coller en fond de feuillure des traverses,

Contre feuillure aux 3 sens, battements a recouvrements pour porte a 2 vantaux,

Peinture polyuréthane en sous face de cadre.

Les chants auront une finition vernie a la charge du présent lot, fixe ou ouvrante selon localisation.

Compris encadrement en tableaux sur I'intérieur par panneaux bois OSB, finition par peinture a la charge du
présent lot, facon de couvre joint et toutes sujétions de fixations.

Fourniture et pose de Hublots ronds diamétre 300 mm aluminium thermolaqué coloris gris titane, Verre
feuilleté dépoli épaisseur 5 mm, joint d'étanchéité. Montage par vissage a |'aide de plots pour les portes 01 /
/ 05/ 06.

Localisation :
OPTION : Local 016Aa(P06) / 016b(P03) / 016c(P04) /017 (PO5)

2.7.3 QUINCAILLERIE:
. pattes a scellement,
. paumelles mixtes en acier 100 x 60 avec bague en laiton par vantail,
. 1 ensemble garniture et béquille double en polyamide Marque Vachette de type arcolor hr

ou similaire- haute résistance grande plaque renforcée - entraxe 195 mm - béquille droite de chaque
cOté couleur a définir avec Mo (RAL7043)

Serrure SUR ORGANIGRAMME verticale a mortaiser: J.P.M. - LIOX (ou similaire), serrure de s(reté,
(compris 3 clefs par portes).

. organigramme a fournir
. Butée de porte a chaque porte
Localisation : Local 022 (P01) /

OPTION : Local 016Aa(P06) / 016b(P03) / 016c(P04) /017 (P0O5)

2.7.4 FERMES PORTES

Fourniture et pose de ferme-portes complets bras a glissiere de marque GROOM de type GR 400( ou
similaire)

Huile thermostable - 15° + 40°. Face avant clipée anti-vandalisme. Fixation invisible.

Localisation : Local 021 (P02)
OPTION : Local 016Aa(P06) / 017 (PO5)

2.7.5 PORTE EXTERIEURE

Fourniture et pose d’une porte extérieure en alu

. Rupture de pont thermique compléte (dormant, ouvrant et seuil).

. Dormant assemblé a coupes d'onglets.
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. Joint d'étanchéité périphérique.

. Jet d'eau.

. Seuil réduit de 20 mm sans encastrement conforme a la norme handicapé.

. Paumelles réglables bi-dimensionnelles.

. Serrure automatique ou a relevage 5 points de série : 2 rouleaux, 2 crochets, 1 péne.

. Barillet européen 3 clefs sur organigramme.

. Ouvrant monobloc de 72 mm d'épaisseur. - Panneaux alu de 2 mm. - Ame isolante haute
densité de 68 mm.

. 1 ensemble garniture et béquille double en alu anodisé ton béquille double droite en inox sur
rosace carré Boédic de chez Legallais (ou similaire)

. 1 paire de rosace de fonction.

. 1 butoir de sol.

. 1 ferme porte intégré.

. Couleur dans la gamme Ral coloris au choix de la MO

Localisation : Local 022 (P00)

2.7.6 CHASSIS EXTERIEURS

L'étanchéité a l'air et a I'eau, ainsi que la résistance au vent des menuiseries extérieures devront étre
conformes aux prescriptions du Mémento des D.T.U. 36.1 et 37.1 concernant le choix des fenétres en
fonction de leur exposition.

Fourniture et pose de 2 chassis en pvc , avec au minimum : 5 chambres et une épaisseur de 70 mm.
Fenétres coulissantes a trois vantaux égaux de chacun 1 carreau. Ferrage par paumelles en aluminium laqué
fixées par vis en acier inox et plaques écrous en alu (tous les 0.50 m). Condamnation par crémone
dissimulée a 3 points de serrage avec gaches et poignée aluminium poli. Double Vitrage de 4/16/4.

VARIANTE : chassis en alu de type - BAIE COULISSANTE LUMEAL et PORTE SOLEAL classées CR3, de la
marque Technal ( ou similaire)
Localisation : Local 022.

2.7.7 VOLET ROULANT.

Fourniture et pose d’un volet roulant électrique composé d'un axe et d’un tablier en alu double paroi isolé.
Compris : coffre tunnel a intégrer a la magonnerie, composé d’un caisson en fibre et polystyrene.
Localisation : Local 022

2.7.8 _ PLINTHES BOIS

Dépose des anciennes plinthes. Fourniture et pose de plinthe médium a peindre a trois parements corroyés
de section 110 x 20 mm, assemblages aboutés. Pose par collage et cloutage, compris trainage au sol.

Finition de calfeutrement par joint acrylique
Localisation : Local 022 /021
OPTION Local 020/ 017 / repise ponctuelle local 016b et 016¢

2.7.9 _ ETAGERES
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Fourniture et pose de deux étageres en mélaminé , décor au choix de la MO

Fourniture et pose de deux tringles équipées de 40 cintres en bois a encoches avec barre
antidérapante et anneau antivol métallique de @ 38 mm. Le cintre antivol ne peut s'utiliser qu'avec
['anneau qui est solidaire de la tringle.

Localisation : Local 021

2.7.10 PROTECTION TRAVERSES BASSES DE PORTE.

Soubassement en alu fixation par collage et vissage , hauteur 0..40 aux deux faces des portes
Finition de calfeutrement par joint acrylique

Localisation : OPTION portes 05 et 06 local 017.

2.711 STORE.

Fourniture et pose d’un store intérieur occultant a enrouleurs de type SCREEN
Commande manuelle, couleur au choix de la Mo.

Compris capotage de I'enrouleur et guides.

Localisation : OPTION local 022

2.8 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE
RAFRAICHISSEMENT

Les puissances sont données a titre indicatif. Elles seront a confirmer par I'entreprise.

Fourniture et pose d’unités autonomes 2 tubes réversibles.

Sélection du mode chaud ou mode froid sur I’ensemble des unités intérieures selon la saison.

2.8.1 Dépose

Suite a la démolition reconstruction des murs , I’entreprise devra la purge des installations fixées au mur ,
la dépose, stockage et repose de I'unité extérieure, remise a niveau de I'installation , mise en service.

Localisation : Mur Nord Est

2.8.2 Unité Extérieure

Fourniture et pose unité extérieure Multi-split Daikin (ou similaire) bi-split 2mxs50h réversible inverter,
puissance nominale de 5kw.

Pose sur console avec silent bloc. Finition des consoles en résine époxy.
Ref : 2MXS50H

Localisation : RDJ extérieur, facade sur cour arriére

2.8.3 Liaisons frigorifiques

Distribution de type Refnet en tube cuivre de @3/4, @5/8, @3/8, @1/2, B1/4.

Compris, percements raccordements

Distribution tuyauteries frigorifiques en plafonds techniques et gaines verticales en goulotte PVC
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Localisation : Local 022

2.8.4 Cassettes

Fourniture et pose de cassette 600x600 de marque Daikin (ou similaire) de puissance de 2.5 kw de réf FXZ
Q 25 A avec facade et télécommande.

Localisation : Local 022.

En variante si la hauteur du plenum ne le permet pas la mise en place de cassette, il sera mis en place
deux unités a poser sur le mur les références du produit seront similaire a la description des cassettes

2.8.5 Condensats

Fourniture et pose d'un réseau de condensat en PVC de @32 et @d40. Compris percements, rebouchage et
raccordement. Un écoulement gravitaire sera privilégié.

Les condensats seront a raccorder a la descente d’eau pluviale extérieure ( compris toutes sujétions de
raccordement en zinc).

Localisation : Local 022.

2.8.6 Armoire de distribution.

- L'entreprise devra donner son bilan de puissance d’installation qu’elle devra fournir.

- Fourniture et pose d'une armoire électrique de distribution située dans le local technique situé dans le
sous-sol

- Compris départs protégés repérés par équipement.

Localisation : Local 021

2.9 VENTILATIONS.

2.9.1 Extractions.

La ventilation des locaux sera générale et permanente.

Le type des bouches utilisées et les réglages de l'installation seront réalisés afin que le niveau de bruit ne
dépasse pas 33 dB (A)

Tout conduit aéraulique est calorifugé s'il peut y avoir écart de température entre 2 faces.
L'air vicié sera extrait par des bouches d'extraction impérativement démontables et disposées en plafond.

Les bouches d'extraction seront raccordées aux caissons d'extraction par l'intermédiaire de conduits
métalliques dans lesquels la vitesse de I'air devra étre inférieure a 4m/s.

Les conduits de ventilation ou gaines seront fabriqués a partir de téle galvanisée a chaud, sauf indications
particuliéres. Tous les accessoires constituant les gaines (corniéres, plats) seront galvanisés, y compris ruban
enroulé hélicoidalement (SPIRO).

Fourniture et pose d’un extracteur VMC de marque Conduit de ventilateur Vent-Axia, en ligne, débit d'air
256m3/h

- (Puissances a confirmer par I'entreprise).

- Fourniture et pose de gaines Diam 200 / Diam 125

- Calorifuge

- Bouches alizé S France air 15m3 /H

- Raccordement électrique depuis le tableau divisionnaire.
- Essais et mise en service
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- Compris tous percements et calfeutrements

Localisation : Local 022.

2.9.2 Entrées d’air acoustiques EAA.
Fourniture et pose d’entrée d’air (EAA) de marque Atlantic (ou similaire)
- Entrée d’'air + rallonge acoustique (EAA + RA)
- Grille de facade standard
- Capuchon de fagade acoustique
Compris tous travaux d’entaille dans les menuiseries.

Localisation : Local 022.

2.10. DESCRIPTION DES OUVRAGES DE PEINTURE

2.101 MURS PEINTURE ACRYLIQUE SATINEE FINITION SOIGNEE

(Classe A conformément au DTU 59.1)
Préparation pour enduit platre/ ciment, plaques de platre cartonnées ou dérivés :

- Brossage,

- Enduit repassé,

- Poncgage,

- Impression diluée a 10%,

- 2 couches de peinture acrylique satinée finition soignée,
- Finition satinée.

Localisation : Local 022 /021 /020

OPTION Local 017 / Reprises partiel 016b /016c /016a

2.10.2 RETOMBEES ET PLAFONDS : PEINTURE ACRILYQUE MATE.
(Classe A conformément au DTU 59.1)

- Brossage, une couche d'impression,

- Enduit repassé,

- Pongage,

- Reprises d'enduit,

- 1 couche acrylique mate,

- Poncage, révision,

- 2 couches peinture acrylique mate, finition soignée.

Localisation : Local 021 soffite

OPTION C

2.10.3 PEINTURE ACRYLIQUE FINITION COURANTE (portes, plinthes,
et habillages)

- Lessivage
- Brossage a la brosse dure des salissures,
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- 1 couche d'impression résine alkyde,

- Rebouchage,

- Poncage a l'abrasif.

- 1 couche de peinture acrylique brillante.
- Poncage a l'abrasif a I'eau entre couches,
- 1 couche de peinture acrylique brillante.

Poncage + primaire d’accrochage pour menuiseries initialement vernies

Localisation: Local 022 /021 /020
OPTION Local 017 /016¢c/ 016b
2.10.4 LASURE SUR BOIS Finition A

- Brossage nettoyage

- 1 couche de lasure satinée incolore

- Poncgage

- 1 couche de lasure satinée couleur a définir

Localisation : Chants des portes neuves stratifiées.

2.10.5 PEINTURE LAQUEE SUR ACIER FINITION B
- Raccords d'anti rouille,

- Une couche d'impression,

- Deux couches de laque résine alkyde pour extérieur,

- Finition soignée, aspect lisse, brillant.

- Préconisation particuliere pour la mise en peinture du radiateur avec une peinture résistant a la chaleur.
- Compris barreaudage extérieur.

- Localisation : Local 022 / 021/ 020 toutes pieces métalliques.,
- OPTION Local 017/016B /016C

2.10.6 PROTECTIONS.

Jusqu’a la réception I'entreprise devra la mise en place (et entretien) de protections au sol par polyane
autocollant.
- Localisation : Local 022 / 021/ 020/ 017

2.11_DESCRIPTION DES OUVRAGES POUR LE SOL-
SOUPLE ET LE CARRELAGE.

2111 DEPOSE DES REVETEMENTS DE SOL EN CARRELAGE

Dépose et évacuation des revétements existants, travaux comprenant:
La mise en ceuvre des protections des ouvrages attenants conservés.
La dépose des carreaux. La dépose de tout accessoire ( plinthes, baguettes, etc.).

Localisation : Local 022
OPTION Local 017

2.11.2 RAGREAGE

Exécution suivant avis technique et les régles de I'art (Produits agréés).
Le produit devra étre de qualité permettant les rattrapages épais.

Ragréage des supports comprenant :
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- Nettoyage et dépoussiérage a I'aspirateur industriel,

- Grattage, dégraissage et dépoussiérage a l'aspirateur industriel,

- Application de primaire d’adhérence, de type Weber prim ou similaire suivant support

- Gachage de I'enduit : éviter les exces d’'eau

- Epaisseur d’application : respecter les épaisseurs d’emploi Enduit de lissage P2 1 a 3 mm Enduit de
ragréage P3 ou P4S 3 a 10 mm Enduit de dressage P3 ou P4S > 10 mm

- Fourniture et pose de ragréage a I'enduit, type weber.niv dur (ou similaire), classé :
P4R Pour support en panneaux de bois** (CTBX, CTBH, OSB) parquet a lames rigides*
P4s Pour Support en ciment

- Pongage pour enlévement des traces de bulles et de fluage,
- Nettoyage a I'aspirateur industriel.

Localisation : Local 022 /021
OPTION Local 017 / reprise partielle 016b et 016a

2113 CARRELAGE GRES CERAME.

Revétement de sol en carreaux de gres cérame, pleine masse posé collé au mortier colle.

Carrelage en grés cérame peine masse. Base de référence : Cerabati Métropolitain HO64 (ou similaire)
couleur a définir par la MO module 33x33 cm, épaisseur 8.2mm. Classement U4 P4 E3 C2. Coloris (gris).
Calpinage au choix de la MOE.

Pose collée sur dalle surfacée par double encollage. Compris toutes coupes, jointoiement et sujétions de
mise en ceuvre.

Réalisation de joints de fractionnement selon DTU.

Finition par mortier de jointoiement hydrofuge du type WEBER. JOINT FIN de chez WEBER & BROUTIN ou
équivalent.

Protection provisoire par moquette de type Stand avec collage en périphérique des lés par bandes
adhésives double faces. Dépose avant réception.

L’entreprise titulaire du présent lot devra apres la pose du revétement, le nettoyage complet a I'aide d’'une
solution acide diluée de 5 a 20 % suivant encrassement pour élimination des traces de ciment, souillures,
voile blanchatre sur la surface des carreaux.

Localisation : OPTION Local 017. (compris rampe)
OPTION Local 020.
OPTION Local 021.

2114 PLINTHES CARRELEES

Fourniture et pose de de plinthe de famille identique au carrelage

Localisation : OPTION Local 017.
OPTION Local 020.
OPTION Local 021

2.11.5 RAMPE.

En raccord des pieces 017 et 016 A ,I’entreprise devra la mise en ceuvre d’'une rampe maconnée afin de
reprendre les différences d’altitude, En complément de la préparation du support, des points d'ancrages de
type armatures fixées a la résine devront reprendre les efforts de glissement.

Localisation : OPTION Local 017.- 016a

2.11.6 SOL PVC
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2.11.6.1 BUREAUX
- Nettoyage par aspirateur, enlévement de toutes anciennes traces, décapage si nécessaire.

- Suivant La derniére version du DTU 53.2 1 Revétements de sol PVC collés formalise, avant la pose d'un
revétement de sol, la mise en ceuvre des procédés anti-remontées d'humidité a base de résine époxy.

- Fourniture et pose de produit de maintien pour dalles plombantes amovibles de Marque Miplacol réf
Nogliss. ( ou similaire) suivant préconisation du fabricant. Consommation 90 a 120 g/m?2 environ

- Fourniture et pose de revétement de sol en dalles PVC 1.00 x 1.00 m de marque Udirev de type
LIBERTY ORIGINAL Réf : 5543 02 Metallic (ou similaire).Norme produit NF EN ISO 10582 .

- Classement Européen NF EN ISO 10874 34-43 équivaut a 34-Tres Elevé U4/SP3 => passage
commercial tres intensif couche d’usure moyenne >0.70mm .Ex: grands magasins, hall polyvalent, hall
de réception

Localisation : Local 022

2.11.6.2 ESCALIER

L'entreprise vérifiera et remplacera les dalles abimées lors de la surélévation du plancher
- Nettoyage par aspirateur, enlevement de toutes anciennes traces, décapage si nécessaire.

- Fourniture et pose colle contact pour revétements de sols, de marque SADER de type PLASTIGLUE NM
(ou similaire)

- Sur les marches et contremarches, fourniture et pose de revétement de sol en dalles PVC 1.00 x 1.00 m
de marque Udirev de type LIBERTY ORIGINAL Réf : 5543 02 Metallic (ou similaire).Norme produit NF EN
ISO 10582

- Classement Européen NF EN ISO 10874 34-43 équivaut a 34-Tres Elevé U4/SP3 => passage
commercial tres intensif couche d’usure moyenne >0.70mm .Ex: grands magasins, hall polyvalent, hall
de réception

Localisation: OPTION Local 019

2.11.7 BARRES DE SEUIL

Bandes de seuil en acier inoxydable, profil demi-bombé de 30 mm de largeur avec trous fraisés.
Fixation par vis a tétes chromées dans chevilles a expansion tous les 25 cm.
Modele a soumettre au Maftre d'CEuvre.

- Localisation Aux changements de nature de sol, entre les montants d'huisserie, pour étre
dissimulés par I'ouvrant de la porte. NB 5

2.11.8 BUTEES DE PORTE

- Fourniture et pose de butée de porte de marque VACHETTE (ou similaire) modéle 3 737 Z en zamak

Localisation : Local 022
OPTION Local 020/ 021/ 016a/016b

2.11.9 TAPIS BROSSE

2.11.9.1 _Type Tuftiguard

Fourniture et pose d'un tapis Nuway® Tuftiguard Design (ou similaire) de dimensions de 1.00cm x 0.50cm

Composé de profilés gratte-pieds en aluminium brossé ou laiton de bandes d’essuyage en caoutchouc
vierge a surface textile de couleur avec fibres de nylon intégrées dans la masse et de broches en acier
électro galvanisé inoxydable rigidifiant.

Localisation: OPTION/ Local 020
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2.11.9.2 _Type COCO
Fourniture et pose d'un tapis COCO de dimensions de 1.40cm x 0.90cm

Composé de profilés gratte-pieds en aluminium brossé ou laiton de bandes d’essuyage en caoutchouc
vierge a surface textile de couleur avec fibres de nylon intégrées dans la masse et de broches en acier
électro galvanisé inoxydable rigidifiant.

Localisation: OPTION/ Local 020

2.11.10 MIROIR.

Fourniture et pose de miroirs en glace argentée, a bords droits polis en raccordements compris film de
Sécurité anti-éclatement Mise en ceuvre
Fixations du type "Invisible" par bandes adhésives double face a forte capacité de collage.
Encadrement par corniéres, aluminium.
Dimensions : (0.85m x 1.50m ).

Localisation : OPTION Local 020.

2.11.11 NETTOYAGE GENERAL.

Il sera compris 2 Nettoyages fin a effectuer suivant le phasage des travaux.

Nettoyage fin complet de mise en service, comprenant tous les travaux nécessaires pour la livraison des
locaux préts a I'utilisation. Enlevement des protections diverses.

Déblocage de toutes les parties mobiles et gaches de serrures.

Enlévement de tous les déchets de nettoyage.

D'une maniere générale, il sera di tous travaux pour livrer un batiment prét a I'utilisation. En cas de
manquement a cette regle et sur simple constatation contradictoire, le Maitre d'Cuvre fera exécuter ce
travail par une entreprise spécialisée, les frais étant déduits du montant du marché.

Nettoyage des anciennes projections de peinture réalisée lors des travaux précédents.

L'Entrepreneur doit assurer la protection des surfaces qui pourraient étre tachées, attaquées ou détériorées
(planchers, marches, carrelages, stores, appareils etc...).

En cas de carence a cet égard, il aura a sa charge, outre les nettoyages, toutes les réfections s'il y a lieu, le
remplacement des revétements ou des appareils rendu nécessaire.

Le nettoyage des facades salies par les coulures de rouille est également a la charge de I'entrepreneur de
peinture.

L'entrepreneur devra vérifier et assurer apres peinture, le fonctionnement de toutes les parties mobiles,
chassis, portes, fenétres, etc...

Localisation : Toute zone travaux.
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2.12 DOE

Fourniture de DOE. : 3 sous clef USB au format PDF.

2.13 ASSURANCES

L'entrepreneur devra faire la preuve qu'il est couvert par une assurance garantissant d'une part, la
responsabilité civile du Maitre d'Ouvrage pendant 2 années contre les accidents causés aux tiers (garantie
illimitée pour les dommages corporels, plafonnée pour les dommages matériels) et d'autre part une
assurance garantie décennale.

L’extension garantie biennale sera couverte par une assurance spéciale, si nécessaire.

2.14 CADRE DE BORDEREAU ESTIMATIF

L'offre devra étre formulée en respectant le DPGF joint au DCE. Document EXEL.

MARCHE 09-2021-RGIF
Quartier Mohier - 4 avenue Busteau — 94 706 MAISONS-ALFORT — T¢l. : 01.57.44.08.89
Courriel : bis.dao.rgif@gendarmerie.interieur.gouv.fr
23/09/2021 Page 41/41


mailto:bis.dao.rgif@gendarmerie.interieur.gouv.fr

	1 GENERALITES
	1.1 OBJET DU PRÉSENT MARCHE
	1.2 TRAVAUX DUS PAR L’ENTREPRENEUR
	1.3 LIVRAISON DES LIEUX
	1.4 DÉLAI D’INTERVENTION ET LIEU D’INTERVENTION
	1.5 GARDIENNAGE DU CHANTIER
	1.6 CONNAISSANCE DES LIEUX
	1.7 SECURITE INCENDIE.
	1.8 TEXTES DE REFERENCE
	1.9 ORDONNANCEMENT, PILOTAGE ET COORDINATION DU CHANTIER
	1.10 COORDINATION EN MATIERE DE SECURITE ET DE PROTECTION DE LA SANTE
	1.11 RENDEZ-VOUS DE CHANTIER - RENDEZ-VOUS DE COORDINATION

	2 DESCRIPTION DES OUVRAGES
	2.1 DESCRIPTION DES OUVRAGES D’INSTALLATION DE CHANTIER / DEMOLITION
	2.1.1 INSTALLATION DE CHANTIER.
	2.1.2 PANNEAU DE CHANTIER.
	2.1.3 PROTECTIONS.
	2.1.4 PRESCRIPTIONS PARTICULIERES POUR LES DÉMOLITIONS
	2.1.5 CLOTURES.
	2.1.6 DEPOSE DES PLAFONDS TECHNIQUES.
	2.1.7 DÉPOSE DES REVÊTEMENTS DE SOL SOUPLES.
	2.1.8 DÉPOSE DES NEZ DE MARCHE.
	2.1.9 DÉPOSE DES BLOCS PORTES AVEC PORTE.
	2.1.10 DÉPOSE DES PLINTHES.
	2.1.11 DÉPOSE INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES.
	2.1.12 DÉPOSES DIVERSES.
	2.1.13 CONSTAT
	2.1.14 DÉPOSE ET RETRAIT DE PLINTHES AVEC COLLE AMIANTÉE.
	2.1.15 DÉPOSE ET RETRAIT DES PEINTURES EN PLOMB.
	2.1.16 DEMOLITION

	2.2 DESCRIPTION DES OUVRAGES MACONNERIE
	2.2.1 ETUDE TECHNIQUE
	2.2.2 ÉCHAFAUDAGE
	2.2.3 MACONNERIE
	2.2.3.1 Fondations
	2.2.3.2 Arase
	2.2.3.3 Longrines .
	2.2.3.4 Chainages
	2.2.3.5 Poteaux
	2.2.3.6 Connecteurs
	2.2.3.7 Maçonnerie en parpaing
	2.2.3.8 Reconstituions du plancher
	2.2.3.9 Seuil
	2.2.3.10 Rehausse de plancher
	2.2.3.11 Scellements et calfeutrements.

	2.2.4 RAVALEMENT.
	2.2.4.1 Travaux De Lavage
	2.2.4.2 Soubassement en enduit Ciment
	2.2.4.3 Enduit Hydraulique
	2.2.4.4 PEINTURE MINERALE A BASE DE SILICATE DE POTASSIUM – CLASSE D2
	2.2.4.5 PEINTURE SUR BETON CLASSE D3
	2.2.4.6 PEINTURE EXTÉRIEURE SUR MÉTAUX NON FERREUX OU GALVANISÉS

	2.2.5 DÉCAISSÉS POUR TAPIS BROSSE.

	2.3 CLOISONNEMENT / DOUBLAGE
	2.3.1 Les Cloisons en carreaux de plâtre.
	2.3.2 Doublage 1/2 Stil
	2.3.3 Doublage BA 13
	2.3.4 PLAFOND.
	2.3.4.1 Plafond technique en fibre minérale 60/60.
	2.3.4.2 Soffite

	2.3.5 RACCORDS / SCELLEMENTS.
	2.3.5.1 RACCORDS.
	2.3.5.2 SCELLEMENT.


	2.4 FLOCAGE.
	2.5 DESCRIPTION DES OUVRAGES PLOMBERIE
	2.5.1 CONSIGNATION DES INSTALLATIONS.
	2.5.2 RADIATEURS.

	2.6 DESCRIPTION DES OUVRAGES CFO / CFA / VDI.
	2.6.1 PREPARATION ET REPERAGE.
	2.6.2 COURANT FORT.
	2.6.2.1 INSTALLATION DE CHANTIER.
	2.6.2.2 ALIMENTATION GÉNÉRALE.
	2.6.2.3 ARMOIRES DIVISIONNAIRES.
	2.6.2.4 DISTRIBUTION.
	2.6.2.4.1 Chemins de câble de type dalle marine
	2.6.2.4.2 IRO
	2.6.2.4.3 Goulottes Électrique Pvc

	2.6.2.5 APPAREILLAGE.

	2.6.3 DISTRIBUTION SPÉCIFIQUE.
	2.6.3.1 Prises « ménage » à encastrer.
	2.6.3.2 Prise wifi. (CF +RJ 45)
	2.6.3.3 Cassettes.
	2.6.3.4 Unité Extérieure
	2.6.3.5 Vidéo projecteur.
	2.6.3.6 Armoire divisionnaire CVC.

	2.6.4 REDÉPLOIEMENT ÉLECTRIQUE.
	2.6.5 ÉCLAIRAGE.
	2.6.5.1 Remplacement des éclairages fluorescents compris dépose et évacuation des anciens éclairages.
	2.6.5.2 Éclairage encastré 600 x 600.
	2.6.5.3 Plafonnier 600 x 600.
	2.6.5.4 Luminaire exterieur

	2.6.6 COMMANDES.
	2.6.6.1 Détecteur de mouvement autonome en pose mural ou plafond.
	2.6.6.2 Commande d’éclairage
	2.6.6.3 Remplacement des commandes d’éclairage.

	2.6.7 LIAISONS ÉQUIPOTENTIELLES
	2.6.8 COURANT FAIBLE.
	2.6.8.1 DISTRIBUTION.
	2.6.8.2 CHEMINS DE CÂBLE DE TYPE DALLE MARINE.

	2.6.9 CÂBLAGE TÉLÉPHONE INFORMATIQUE.
	2.6.9.1 RÉPARTITION DES PRISES INFORMATIQUES
	2.6.9.2 VIDÉO PROJECTEUR
	2.6.9.2.1 Support
	2.6.9.2.2 HDMI
	2.6.9.2.3 SVGA
	2.6.9.2.4 S/FTP

	2.6.9.3 ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ
	2.6.9.4 ALARME INCENDIE
	2.6.9.5 CONTROLE D’ ACCES.


	2.7 DESCRIPTION DES OUVRAGES « MENUISERIE »
	2.7.1 BLOCS PORTES INTÉRIEURES STRATIFIEES
	2.7.2 BLOCS PORTES COUPE-FEU 1/2 H
	2.7.3 QUINCAILLERIE:
	2.7.4 FERMES PORTES
	2.7.5 PORTE EXTÉRIEURE
	2.7.6 CHASSIS EXTÉRIEURS
	2.7.7 VOLET ROULANT.
	2.7.8 PLINTHES BOIS
	2.7.9 ETAGERES
	2.7.10 PROTECTION TRAVERSES BASSES DE PORTE.
	2.7.11 STORE.

	2.8 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE RAFRAÎCHISSEMENT
	2.8.1 Dépose
	2.8.2 Unité Extérieure
	2.8.3 Liaisons frigorifiques
	2.8.4 Cassettes
	2.8.5 Condensats
	2.8.6 Armoire de distribution.

	2.9 VENTILATIONS.
	2.9.1 Extractions.
	2.9.2 Entrées d’air acoustiques EAA.

	2.10 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE PEINTURE
	2.10.1 MURS PEINTURE ACRYLIQUE SATINÉE FINITION SOIGNÉE (Classe A conformément au DTU 59.1)
	2.10.2 RETOMBÉES ET PLAFONDS : PEINTURE ACRILYQUE MATE. (Classe A conformément au DTU 59.1)
	2.10.3 PEINTURE ACRYLIQUE FINITION COURANTE (portes, plinthes, et habillages)
	2.10.4 LASURE SUR BOIS Finition A
	2.10.5 PEINTURE LAQUÉE SUR ACIER FINITION B
	2.10.6 PROTECTIONS.

	2.11 DESCRIPTION DES OUVRAGES POUR LE SOL-SOUPLE ET LE CARRELAGE.
	2.11.1 DÉPOSE DES REVÊTEMENTS DE SOL EN CARRELAGE
	2.11.2 RAGRÉAGE
	2.11.3 CARRELAGE GRES CERAME.
	2.11.4 PLINTHES CARRELEES
	2.11.5 RAMPE.
	2.11.6 SOL PVC
	2.11.6.1 BUREAUX
	2.11.6.2 ESCALIER

	2.11.7 BARRES DE SEUIL
	2.11.8 BUTÉES DE PORTE
	2.11.9 TAPIS BROSSE
	2.11.9.1 Type Tuftiguard
	2.11.9.2 Type COCO

	2.11.10 MIROIR.
	2.11.11 NETTOYAGE GÉNÉRAL.

	2.12 DOE
	2.13 ASSURANCES
	2.14 CADRE DE BORDEREAU ESTIMATIF


