16 CADRE DE BORDEREAU ESTIMATIF
REF  |REFECTION DES LOCAUX DE SERVICE Numéro de devis :
GENDARMERIE DE PERSAN Date :
26 AVENUE JEAN JAURES 95340 Nom de l'entreprise :
PM EST REFUSE PM EST REFUSE
N | DESIGNATION [ u ] Q [ PU | | MONTANT HT MONTANT HT
TRANCHE FERME
INSTALLATION DE CHANTIER DEMOLITION OPTION
3,111 | INSTALLATION DE CHANTIER
bungalow vestiaire S 0,00 0,00 € 0,00 €
bungalow réfectoire S 0,00 0,00 € 0,00 €
bungalow sanitaire S 0,00 0,00 € 0,00 €
raccordements ens 0,00 0,00 € 0,00 €
nettoyage bungalows S 0,00 0,00 € 0,00 €
Clotures ens 1,00 0,00 € 0,00 €
bennes u 0,00 0,00 € 0,00 €
3,12 |PANNEAU DE CHANTIER ens 1,00 0,00 € 0,00 €
3,13 |PROTECTIONS ens 1,00 0,00 € 0,00 €
3,15 |CLOTURES ens 1,00 0,00 € 0,00 €
3,16 |DEMOLITION DES PLAFONDS TECHNIQUES m3 0,00 0,00 € 0,00 €
3,17 |DEPOSE DES REVETEMENTS DE SOL SOUPLES option ens 1,00 0,00 € 0,00 €
3,18 |DEPOSE DES NEZ DE MARCHE option ens 1,00 0,00 € 0,00 €
3,19 |DEPOSE DES BLOCS PORTES U 2,00 0,00 € 0,00 €
option local 016a 016b 016c 017 V] 4,00 0,00 € 0,00 €
3,1 DEPOSE DES PLINTHES ml 0,00 0,00 € 0,00 €
otion local 016b 016 017 ml 0,00 0,00 € 0,00 €
3,111 |DEPOSE INSTALLATIONS ELECTRIQUES. ens 0,00 0,00 € 0,00 €
otion local 016b 016 017 ens 0,00 0,00 € 0,00 €
3,112 |DEPOSES DIVERSES ens 0,00 0,00 € 0,00 €
3,113 |CONSTAT ens 0,00 0,00 € 0,00 €
3,114 |DEPOSE ET RETRAIT DE PLINTHES AVEC COLLE AMIANTEE. ens 0,00 0,00 € 0,00 €
3,115 |DEPOSE ET RETRAIT DES PEINTURES EN PLOMB ens 0,00 0,00 € 0,00 €
3,116 |DEMOLITION m3 0,00 0,00 € 0,00 €
3,2 MACONNERIE
3,21 |ETUDE TECHNIQUE ens 0,00 0,00 € 0,00 €
FONDATIONS
Démolitions m3 0,00 0,00 € 0,00 €
Création m3 0,00 0,00 € 0,00 €
3,22 |ECHAFAUDAGE m’ 0,00 0,00 € 0,00 €
3,231 |ARASE ml 0,00 0,00 € 0,00 €
3,232 |LONGRINES m3 0,00 0,00 € 0,00 €
3,233 |CHAINAGES ml 0,00 0,00 € 0,00 €
3,234 |POTEAUX m3 0,00 0,00 € 0,00 €
3,235 |CONNECTEURS ens 0,00 0,00 € 0,00 €
3,236 [PARPAING m? 0,00 0,00 € 0,00 €
3,237 |RECONSTITUTION DU PLANCHER m’ 0,00 0,00 € 0,00 €
3,238 [SEUIL ml 0,00 0,00 € 0,00 €
3,239 |REHAUSE DU PLANCHER (OPTION) m3 0,00 0,00 € 0,00 €
SCELLEMENTS ens 0,00 0,00 € 0,00 €
3,24 RAVALEMENT
3,241 |LAVAGE m* 0,00 0,00 € 0,00 €
3,242 |ENDUIT CIMANT m* 0,00 0,00 € 0,00 €
3,243 |ENDUIT HYDRAULIQUE m? 0,00 0,00 € 0,00 €
3,244 |PEINTURE MINERALE m’ 0,00 0,00 € 0,00 €
3,245 |PEINTURE SUR BETON m’ 0,00 0,00 € 0,00 €
3,246 |PEINTURE SUR METAL ens 0,00 0,00 € 0,00 €
3,25 |DECAISSES POUR TAPIS BROSSE ens 0,00 0,00 € 0,00 €
local 020 (OPTION) ens 0,00 0,00 € 0,00 €
33 CLOISONNEMENT DOUBLAGE
331 [CP10 m’ 0,00 0,00 € 0,00 €
option local 016b 016c 017 016a m* 0,00 0,00 € 0,00 €
3,32 |DOUBLAGE m* 0,00 0,00 € 0,00 €
local 021 (OPTION) m? 0,00 0,00 € 0,00 €
333 |DOUBLAGE BA13 m? 0,00 0,00 € 0,00 €
334 PLAFOND
3,341 |DALLES MINERALES m?* 0,00 0,00 € 0,00 €
3,342 |SOFFITE ml 0,00 0,00 € 0,00 €
335 RACCORDS SCELLEMENTS
3,351 |RACCORDS ens 0,00 0,00 € 0,00 €
3,352 |SCELLEMENT ens 0,00 0,00 € 0,00 €
34 FLOCAGE OPTION m* 0,00 000€ 000¢
35 PLOMBERIE / CVC
3,51 |CONSIGNATION DES INSTALLATIONS ens 0,00 0,00 € 0,00 €
3,52 |RADIATEURS (variante 1) ens 0,00 0,00 € 0,00 €
(variante 2) m? 0,00 0,00 € 0,00€
36 CFO/ CFA
3,61 |PREPARATION ET REPERAGE. ens 0,00 0,00 € 0,00 €
3,62 COURANT FORT
3,621 |INSTALLATION DE CHANTIER TABLEAU +ECLAIRAGE ens 0,00 0,00€ 0,00€
3,622 |ALIMENTATION GENERALE ens 0,00 0,00 € 0,00 €
3,623 |ARMOIRE DIVISONNAIRE ens 0,00 0,00 € 0,00 €
3,624 | DISTRIBUTION ELECTRIQUE ml 0,00 0,00 € 0,00 €
option local 020/ 017/ 016b et 016¢ ml 0,00 0,00 € 0,00 €
3,6241 |Chemins de cable de type dalle marine ml 0,00 0,00 € 0,00 €
3,6242 |IRO ml 0,00 0,00 € 0,00 €
option local 020/ 017/ 016b et 016¢c ml 0,00 0,00 € 0,00 €
3,6423 Electrique Pvec ml 0,00 0,00 € 0,00 €
3,625 |APPAREILLAGE
PC u 28,00 0,00 € 0,00 €
RJ45 u 14,00 0,00 € 0,00 €
3,63 |DISTRIBUTION SPECIFIQUE
3,631 |Prises ménage a encastrer u 1,00 0,00 € 0,00 €
3,632 |Prise wifi u 1,00 0,00 € 0,00 €
3,633 |C u 2,00 0,00 € 0,00 €
3,634 |Unité Extérieure u 1,00 0,00 € 0,00 €
3,635 |Vidéo projecteur u 1,00 0,00 € 0,00 €
3,636 |Armoire divisionnaire CVC u 1,00 0,00 € 0,00 €
3.64 |REDEPLOIEMENT ELECTRIQUE ens 0,00 0,00 € 0,00 €
option local 017 016c 016b ens 0,00 0,00 € 0,00 €
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16 CADRE DE BORDEREAU ESTIMATIF
REF  |[REFECTION DES LOCAUX DE SERVICE Numéro de devis :
GENDARMERIE DE PERSAN Date :
26 AVENUE JEAN JAURES 95340 Nom de I'entreprise :
PM EST REFUSE PM EST REFUSE
N° DESIGNATION U Q PU MONTANT HT MONTANT HT
3,65 |ECLAIRAGE
3,651 |E ion des ens 0,00 0,00 € 0,00 €
3,652 |Eclairage encastré 600 x 600 u 9,00 0,00 € 0,00 €
3,653 |P ier 600 x 600. option local 020 ens 1,00 0,00 € 0,00 €
3,654 |1 ininaire ext u 1,00 0,00 € 0,00 €
3,66 |COMMANDES
3,661 |Détecteur de mouvement autonome en plafond u 2,00 0,00 € 0,00 €
3,662 |commande d'éclairage
va et vient u 2,00 0,00 € 0,00 €
commande simple (option) u 1,00 0,00 € 0,00 €
3,663 |OPTION : Remplacement des commandes d'éclairage ens 1,00 0,00 € 0,00 €
3,67 |LIAISONS EQUIPOTENTIELLES u 1,00 0,00 € 0,00 €
3,68 COURANT FAIBLE
3,681 |DISTRIBUTION ens 1,00 0,00 € 0,00 €
3,682 |CHEMINS DE CABLE DE TYPE DALLE MARINE mi 0,00 0,00 € 0,00 €
3,69 |CABLAGE TELEPHONE INFORMATIQUE. ml 0,00 0,00 € 0,00 €
3,692 |PRISES RJ45 u 14,00 0,00 € 0,00 €
3,692 |VIDEO PROJECTEUR
3,6921 |Support. u 1,00 0,00 € 0,00 €
3,6922 |HDMI ml 1,00 0,00 € 0,00 €
3,6923 |SVGA ml 1,00 0,00 € 0,00 €
38,6924 |S/FTP. ml 1,00 0,00 € 0,00 €
3,693 |ECLAIRAGE DE SECURITE ens 1,00 0,00 € 0,00 €
3,694 |ALARME INCENDIE (OPTION) ens 1,00 0,00 € 0,00 €
3,695 |CONTROLE D'ACCES ens 1,00 0,00 € 0,00€
3,7 MENUISERIE
3,71 |BLOC PORTES STRATIFIES u 1,00 0,00 € 0,00 €
3,72 |BLOC PORTE COUPE FEU 1/2 H.
option Local 016Aa(P06) / 016b(P03) / 016c(P04) /017 (P05) u 4,00 0,00 € 0,00 €
3,73 |QUINCAILLERIE porte neuve: u 1,00 0,00 € 0,00 €
option Local 016Aa(P06) / 016b(P03) / 016¢(P04) /017 (PO5) u 4,00 0,00 € 0,00 €
3,74 |FERME PORTE. u 1,00 0,00 € 0,00 €
option Local 016Aa(P06) / 016b(P03) / 016c(P04) /017 (P05) u 4,00 0,00 € 0,00 €
3,75 PORTES EXTERIEURE u 1,00 0,00 € 0,00 €
3,76 |CHASSIS EXTERIEUR u 1,00 0,00 € 0,00 €
3,77 |VOLET ROULANT u 1,00 0,00 € 0,00 €
3,78 |PLINTHES BOIS. ml 0,00 0,00 € 0,00 €
OPTION Local 020 / 017 / repise ponctuelle local 016b et 016c ml 0,00 0,00 € 0,00 €
3,79 |ETAGERES u 2,00 0,00 € 0,00 €
CINTRES u 40,00 0,00 € 0,00 €
3,71 |PROTECTION TRAVERSES BASSE DE PORTE. OPTION u 3,00 0,00 € 0,00 €
3,711 |STORE OPTION u 1,00 0,00 € 0,00 €
3,8 RAFRAICHISSEMENT
381 |DEPOSE / REPOSE ens 1,00 0,00 € 0,00 €
3,82 |Unité Extérieure u 1,00 0,00 € 0,00 €
3,83 |Liaisons frigorifique. ens 1,00 0,00 € 0,00 €
3,84 |C: u 2,00 0,00 € 0,00 €
385 |Condensats. ens 1,00 0,00 € 0,00 €
3,86 |Armoire De Distribution. ens 1,00 0,00 € 0,00 €
3,9 VENTILATION
3,91 |EXTRACTIONS ens 1,00 0,00 € 0,00 €
3,92 |ENTREE D'AIR U 1,00 0,00 € 0,00 €
3,1 PEINTURE
3,101 |MURS m* 0,00 0,00 € 0,00 €
OPTION Local 017 /Reprises partiel 016b /016 /016a m’ 0,00 0,00 € 0,00 €
3,102 |PLAFOND m’ 0,00 0,00 € 0,00 €
OPTION Local 020 / 016c / 016b/ reprise partielle local 016a / local 017 m? 0,00 0,00 € 0,00 €
3,103 |MENUISERIES m* 0,00 0,00 € 0,00 €
OPTION Local 017 /016c/016b m’ 0,00 0,00 € 0,00 €
3,104 |LAZURE ens 0,00 0,00 € 0,00 €
3,105 |ACIERS ens 0,00 0,00 € 0,00 €
OPTION Local 017/016B /016C ens 0,00 0,00 € 0,00 €
3,106 |PROTECTIONS m’ 0,00 0,00 € 0,00 €
3,11 CARRELAGE
3,111 |DEPOSE m* 0,00 0,00 € 0,00 €
OPTION Local 017 m’ 0,00 0,00 € 0,00 €
3,112 |RAGREAGE. m’ 0,00 0,00 € 0,00 €
OPTION Local 017 / reprise partielle 016b et 016a m? 0,00 0,00 € 0,00 €
3,113 |GRES CERAME
OPTION Local 017. (compris rampe) m? 0,00 0,00 € 0,00 €
OPTION Local 020. m’ 0,00 0,00 € 0,00 €
OPTION Local 021 m’ 0,00 0,00 € 0,00 €
3,114 |PLINTHES CARRELEES
OPTION Local 017. (compris rampe) m? 0,00 0,00 € 0,00 €
OPTION Local 020. m’ 0,00 0,00 € 0,00 €
OPTION Local 021. m? 0,00 0,00 € 0,00 €
3,115 |RAMPE ens 0,00 0,00 € 0,00 €
3,116 |SOL PVC
3,1161 |BUREAUX m* 0,00 0,00 € 0,00 €
3,1162 |ESCALIER ens 0,00 0,00 € 0,00 €
3,117 |BARRE DE SEUIL u 5,00 0,00 € 0,00 €
3,118 |BUTEES DE PORTE u 1,00 0,00 € 0,00 €
OPTION Local 020 / 021/ 016a / 016b u 4,00 0,00 € 0,00 €
3,119 |TAPIS BROSSE
TUFTIGUARD u 1,00 0,00 € 0,00 €
TAPIS COCO u 1,00 0,00 € 0,00 €
3,1110 |MIROIR OPTION u 1,00 0,00 € 0,00 €
3,11 |NETTOYAGE ens 1,00 0,00 € 0,00 €
3,12 DOE. ens 1,00 000€ 0,00€
TOTAL HT 0,00 € 0,00€
TVA 20% 20,00% 0,00€ 0,00¢
TOTAL TTC 0,00 € 0,00€
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