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PROJET DE CREATION D’UN SIP a SAINT ALBAN LOT N°01 a 04

GENERALITES

1.1.1 PRESCRIPTIONS GENERALES

A.1 — Objet

Le présent cahier des charges techniques particulieres définit les fournitures et prestations a mettre en
ceuvre pour le Projet de CREATION D’UN SIP a SAINT ALBAN.

SOUS LOT N°1.1 : DEMOLITIONS — GROS (EUVRE

A.2 — Etendue des travaux

Le présent CCTP est applicable aux ouvrages de démolitions et gros ceuvre.

A.3 — Agrément des entreprises

Les entreprises retenues pour la réalisation de ce projet, soit directement soit comme sous-traitant, doivent
obligatoirement avoir la qualification OPQCB correspondant aux travaux et les qualifications spécifiques
pour le désamiantage.

L'entrepreneur, envisageant de sous-traiter, soumettra a I'agrément du maitre d'ouvrage et du maitre

d'ceuvre, avant le commencement des travaux, les noms et références des entreprises auxquelles il a
I'intention de confier des prestations.

A.4 — Conformité technique

Tous les travaux seront exécutés en conformité avec les prescriptions des documents techniques unifiés en
vigueur au moment du chantier, les normes frangaises et les prescriptions techniques édictées par les
fabricants de matériaux ou de matériels.

L'entrepreneur est par définition 'hnomme de l'art et par conséquence seul responsable de la maniére
technique d'exécution de ses ouvrages.

A.5 — Conditions d'exécution

L'entreprise ayant été a méme d'obtenir tous les renseignements qui lui étaient nécessaires, reconnait donc
avoir prévu en plus de ceux décrits dans le présent dossier de consultation, tous les ouvrages nécessaires,
dans l'ordre général et par analogie, étant entendu qu'elle doit assurer le parfait achévement des
constructions, conformément aux régles de l'art, et ce, sans qu'elle puisse prétendre a aucune majoration
de prix unitaire pour quelque raison que ce soit.

Seuls les travaux supplémentaires demandés par le maitre d'ouvrage feront I'objet d'un avenant au marché.

A.6 — Nature du marché et définition des prestations

L'ensemble des prestations a prendre en compte est défini par le descriptif et par les plans. Ces documents
étant complémentaires, ils ne seront pas opposables entre eux, la prestation a fournir étant la plus compléte
des deux et si I'Entrepreneur le demande, le maitre d'ceuvre précisera alors sa position par une note.

Bien que classé par corps d'état, le présent descriptif forme un ensemble qui ne peut étre dissocié. En
conséquence, aucun entrepreneur d'un corps d'état déterminé ne pourra prétendre ignorer les prestations
d'une entreprise d'un autre corps d'état.

Les entrepreneurs suppléeront par leurs connaissances professionnelles les éléments qui pourraient étre
mal indiqués ou omis dans les plans et le descriptif.

Il est expressément stipulé que ces descriptions et indications n'ont pas de caractéere limitatif et que les
entrepreneurs devront prévoir tous les travaux de leur spécialité nécessaires a I'achévement complet des
travaux et installations et a leur parfait achévement.

LGP-Architectes Page 5/104
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Les ouvrages seront traités a prix global et forfaitaire pour la réalisation de l'intégralité de ceux-ci, et un
complet et parfait achévement des travaux, conformément aux régles de I'art, aux normes et réglements et
prescriptions des DTU a la date de la remise des offres.

1.1.2 GENERALITES DEMOLITIONS

B.1 - Enquétes avant remise de |'offre

L'entrepreneur doit remettre son offre aprés avoir visité les lieux et pris tous les contacts auprés des
services techniques concernés, tant en ce qui concerne les difficultés et sujétions d'exécution, que les
démolitions, la valeur des matériaux récupérables, I'existence des réseaux, conduits ou cables inconnus
lors de I'établissement du présent dossier.

Par la remise de son offre, I'entrepreneur reconnait implicitement qu'il a effectué toutes les enquétes utiles ;
il s'engage a exécuter tous les travaux qui s'y rapportent et prend la responsabilité financiére et technique
de l'opération. |l ne pourra en aucun cas arguer de sa méconnaissance des lieux pour réclamer une plus-
value.

Aprés accord du maitre d'ouvrage, il sera autorisé a effectuer des sondages pour améliorer la connaissance
de ces difficultés. La remise en état éventuelle aprés la phase de sondages est a sa charge.

Les éventuelles découvertes faites en cours de chantier (réseaux, caniveaux, cuves et fosses enterrées,
etc...) seront a la charge de I'entrepreneur.

B.2 - Interventions préliminaires

Avant toute intervention, l'entrepreneur devra avoir pris les renseignements d'ordre administratif ou privé
aupres des services compétents de la Mairie et des services concessionnaires.

L'entrepreneur devra :

- Vérifier la portion de réseaux en service et les baliser pour éviter tout incident ou dégradation (en cas de
dégradation, leur remise en état et les incidences correspondantes seraient a sa charge)

- Vérifier la coupure des réseaux désaffectés (aucun des matériels appartenant aux différents
concessionnaires ne devra étre enlevé sans autorisation préalable)

- Vidanger les puisards d'eau ou autres éventuels.

B.3 - Mode d'exécution des travaux

L'entrepreneur est seul responsable du mode d'exécution prévu par lui pour ses travaux.

B.4 - Stabilité des ouvrages ou parties d'ouvrages et stabilité des constructions conservées

D'une maniere générale, I'entrepreneur doit s'assurer de la stabilité des ouvrages ou parties d'ouvrages
restant et des constructions conservées. Il est responsable de tout incident ou accident intéressant
I'équilibre de ces constructions et doit prendre toutes mesures nécessaires pour y remédier. |l doit
également prévenir le maitre d'ceuvre et poser tous les témoins et étais nécessaires.

Les travaux éventuels d'étaiements et de consolidation font partie du présent marché. L'emplacement des
batteries d'étais est au préalable soumis au visa du représentant du maitre d'ceuvre.

Avant les travaux de démolition, les ouvertures des fagades conservées seront étrésillonnées.

Si nécessaire, il sera mis en place des palées d'étayage afin d'éviter tout mouvement mettant en cause la
stabilité des fagades. Au cours des travaux, toutes dégradations survenues aux fagades conservées seront
a la charge du présent lot.

L'entrepreneur est responsable des étaiements tant que ceux-ci ne sont pas pris en charge, par procés-
verbal, par I'entrepreneur du lot intervenant directement aprés les travaux de démolition ou par le maitre
d'ouvrage (réception des travaux de démolitions).

Pendant la durée du chantier, il est également responsable de tout ce qui a touché aux démolitions. Tous
travaux complémentaires de consolidation sont aussi a sa charge.
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B.5 - Dommages a des tiers

L'entrepreneur est responsable de tous les dommages (chutes d'objets divers et de gravats, bris de toitures
ou de verriéres, etc...) qu'il peut occasionner du fait de ses travaux, tant aux propriétés voisines qu'au
domaine public. Il doit donc les nettoyages consécutifs a la chute occasionnelle des gravats et les
réparations consécutives a ces bris divers.

A ce sujet, et pour éviter toutes contestations, I'entrepreneur doit faire exécuter, a ses frais, un constat
d'huissier de I'état des dites parties avant commencement des travaux et doit en communiquer la copie au
représentant du maitre de I'ouvrage accompagnée des photos éventuellement prises au cours de ce
constat.

Le constat sera dressé tant a partir de I'opération que de l'intérieur des batiments conservés. Il concernera
notamment : murs, ancrages, cheminées toitures, évacuations des eaux pluviales ou autres, etc...

B.6 - Travaux concernant I'état des constructions conservées

Toutes les précautions doivent étre prises par I'entreprise en vue d'assurer la bonne tenue des
constructions conservées et I'imperméabilité des murs découverts.

Les étaiements provisoires et tous autres travaux nécessaires pour maintenir I'occupation, l'usage et la
destination des constructions et ouvrages sont dus au présent lot.

Toutes précautions seront prises :

- Pour la dépose des ouvertures, des scellements, des abouts de poutres, solins ou autres matériaux
scellés, des souches,

- Dans le cas ou les murs découverts comporteraient des dégradations dues aux démolitions ou des
cavités, I'entreprise procédera aux réparations et rebouchages en matériaux identiques a ceux constituant
I'ouvrage et suivant les appareillages existants, compris toutes sujétions d'échafaudage.

En résumé, I'entrepreneur doit tous les raccords provisoires de magonnerie et d'étanchéité reconnus
nécessaires.

B.7 - Sécurité générale des usagers des voies publiques et propriétés privées

B.7.1 - Accés

L'accés a l'opération se fera par la voirie existante.

L'entrepreneur soumettra un plan de circulation avant le démarrage des travaux a faire approuver par
I'ensemble de la maitrise d'ceuvre, le controleur SPS et le maitre d'ouvrage.

B.7.2 - Signalisation

Pendant I'exécution des travaux, les sorties de chantier seront signalées par des panneaux réglementaires
établis par I'entrepreneur ; elles seront nettement dégagées de part et d'autre afin de permettre le maximum
de visibilité des véhicules sortant du chantier et de fagon a attirer I'attention des usagers de l'espace public.

B.7.3 - ltinéraires

Le maitre d'ceuvre pourra définir des itinéraires spécifiques réservés a la circulation des poids lourds et a la
desserte du chantier. Toute modification rendue obligatoire par I'évolution des travaux devra étre
communiquée au maitre d'ceuvre et obtenir I'accord du responsable du marché.

Les cheminements des riverains et servitudes seront respectés.

B.7.4 - Circulation des piétons et cyclistes

LGP-Architectes Page 7/104



PROJET DE CREATION D’UN SIP a SAINT ALBAN LOT N°01 a 04

L'entrepreneur aura soin de prévoir les dispositions permettant d'assurer la sécurité et le confort des piétons
et cyclistes (par exemple, palissade en bois surmontée d'une protection haute).

B.7.5 - Fermeture du chantier

Pendant les travaux, I'adjudicataire assurera la fermeture du chantier afin d'assurer la sécurité des biens et
des personnes.

B.7.6 - Nettoyage et dégradations de voiries

L'entrepreneur sera responsable du nettoyage des voies du domaine public salies par le passage des
camions ou engins. Il sera également tenu responsable de toutes les dégradations constatées aux voiries et
trottoirs du domaine public consécutives aux passages, manoceuvre et stationnement de tout camion ou
engin.

Les engins de chantier seront nettoyés a la sortie du chantier avant de pénétrer dans le domaine public.
En cas de réclamation des services de la mairie, des services de police ou des riverains, le maitre
d'ouvrage se réserve le droit de faire procéder aux frais de I'entrepreneur aux travaux de nettoyage des

chaussées souillées.

Un constat de I'état des voiries avant et aprés charroi sera effectué aux frais de I'entrepreneur.

B.8 — Contraintes du site

- Voir Lot 00 — Généralités.

B.9 - Risque d'incendie et d'explosions, substances dangereuses et toxiques

- Voir Lot 00 — Généralités.

B.10 - Canalisations et branchements divers existants

L'entrepreneur ne peut déposer aucune canalisation ou aucun compteur, de quelque sorte que ce soit, sans
avoir regu les autorisations et sans s'étre assuré de leur nature et de leur destination et que les coupures
ont bien été effectuées.

En aucun cas, la desserte des tiers ne doit étre interrompue.

Il doit signaler, en temps utile, toutes demandes ou démarches (éventuelles) nécessaires a faire auprés des
administrations par le maitre de l'ouvrage ou ses représentants.

L'entrepreneur restera responsable, vis a vis des compagnies concessionnaires, de tous les désordres qui
seraient occasionnés par I'exécution de ses travaux.

Il devra en outre, pendant le cours des travaux, signaler toutes canalisations ou ouvrages quelconques dont
I'existence ne serait pas connue lors de la prise de possession des lieux.

L'entrepreneur devra, dans ses prestations, la coupure des raccordements aux égouts et leur bouchonnage,
de fagon qu'aucune remontée ne puisse se produire lorsque les égouts sont en charge.

Si besoin, les déposes doivent étre exécutées par les services publics compétents ou par un sous-traitant,
qui doit étre agréé par le maitre de I'ouvrage.

Nota important :

L'entrepreneur doit impérativement, avant toute coupure d'un réseau ou branchement existant, s'adresser
au maitre d'ceuvre.

B.11 - Dispositions particuliéres concernant les réseaux d'un ouvrage a réaliser par tranches
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En fonction de I'ordre des phases, les modifications et les réseaux neufs provisoires nécessaires
éventuellement doivent, autant que possible, pouvoir desservir, dans des conditions de parfaite sécurité.

Au fur et a mesure de leur abandon, les trongons de conduites d'assainissement doivent étre bouchonnés
afin d'éviter l'introduction de sable et autres matériaux dans les ouvrages en service.

Les regards doivent rester visitables pendant le temps du chantier, qu'ils se trouvent en dehors ou dans
I'emprise méme des travaux.

B.12 - Matériaux provenant des démolitions - décharges

L'entrepreneur aura la propriété de tous les produits provenant des démolitions, a I'exception des différents
matériels qui pourraient éventuellement étre récupérés par le maitre de l'ouvrage et seraient alors décrits
dans la partie "Description des Ouvrages". Ces matériels seront stockés sur le chantier, a un endroit
désigné par le maitre d'ceuvre. lIs seront placés sous la garde de I'entrepreneur, éventuellement jusqu'a la
fin du chantier, par exemple, dans le cas de réutilisation prévue.

lls devront étre a I'abri des intempéries et du vol.

Tous les matériaux et déblais sont soit récupérés, soit enlevés aux décharges publiques, compris frais et
droits de décharge éventuels (le classement des décharges choisies devra correspondre a la nature des
produits a évacuer conformément a la réglementation).

Les décharges doivent étre explicitement désignées dans I'offre de I'entreprise.

Les bétons seront obligatoirement traités dans un centre de concassage.
Les fiches de traitement devront étre communiqués au maitre d'ouvrage.

En fin de travaux, I'entrepreneur doit laisser le terrain complétement débarrassé de tous matériaux, gravois
et détritus.

Le profit de la revente, et en particulier celle de la ferraille, est a considérer dans le calcul de I'offre.

Il est précisé que les produits de récupération ne sont pas soumis a la TVA.

B.13 - Réutilisation de matériaux pour remblaiement

Les produits de démolition pouvant étre réutilisés seront les briques et dérivés de terre cuite, les bétons non
armeés aprés concassage. Il ne sera admis aucun bois ou élément en béton armé.

Les matériaux seront concassés de telle sorte que leur granulométrie soit au maximum de
0/200 mm.

Les ferrailles seront éliminées :

- avant concassage par oxycoupage ou cisaillage
- aprés concassage par overband ou tambour magnétique.

B.14 - Précautions particuliéres contre les nuisances

L'entreprise doit prendre toutes les précautions utiles contre le bruit intensif, la poussiére, le feu, par le choix
des engins, du mode d'abattage, des horaires, etc...

B.15 - Entretien du chantier et des abords

L'entrepreneur est tenu de maintenir toujours propres les abords du chantier et de se conformer aux
prescriptions des services publics de voiries concernant en particulier l'arrosage anti-poussiére de ses
camions, le décrottage de ceux-ci, le nettoyage des chaussées qu'il aura salies, l'itinéraire obligatoire a
emprunter, etc...

B.16 - Protection et prévention des accidents
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L'entrepreneur est tenu de prendre toutes les dispositions assurant la sécurité des personnes circulants aux
abords et dans le chantier, vis a vis de la chute éventuelle des matériaux, notamment par des tbles de
protection installées solidement en encorbellement, a la hauteur qui sera jugée suffisante pour assurer une
protection efficace.

Les trémies laissées libres devront étre protégées par un garde-corps.

Il doit également se conformer au texte approuvé le 11 juin 1980, par le comité technique national des
industries du batiment et des travaux publics, concernant les mesures réglementaires du titre IV du décret
du 8 janvier 1965.

Si des vols, détournements, dégradations, avaries, pertes ou destructions se produisent pendant le cours
des travaux, en particulier du fait de personnes qui auraient pu s'introduire sur le chantier, il appartient a
I'entrepreneur d'en rechercher les auteurs et d'en assurer les réparations.

Aucune indemnité ne peut étre allouée a l'entrepreneur pour les pertes, avaries, dommages dus a sa
négligence, son imprévoyance, le défaut de précautions ou de moyens, ou dus a de fausses manceuvres.

Si des travaux viennent a étre interrompus, pour quelque cause que ce soit, I'entrepreneur doit assurer les
protections et signalisations nécessaires, sans frais supplémentaire pour le maitre de l'ouvrage

Pendant toute la durée des travaux, et jusqu'a la réception, I'entrepreneur est responsable de la
conservation et du maintien en bon état des matériels, engins, outillages, installations de tous ordres du
chantier,, et il est tenu de se garantir de tous les vols, détournement, dégradations et avaries, dommages,
pertes et destructions de toute nature, notamment du fait des intempéries, pour lesquels il est
expressément stipulé qu'il ne lui serait, le cas échéant, alloué aucune indemnité. Il en est de méme pour les
matériaux déposés et entreposés sur le chantier par I'entrepreneur.

B.17 - Documents a fournir par I'entrepreneur

- Certificats - Attestations :

Les certificats de qualification et ceux attestant que I'entrepreneur est en régle avec les organismes
officiels, ainsi que les attestations d'assurance en cours de validité seront a joindre obligatoirement a I'offre
de prix.

- Liste des matériels et procédés :

L' entrepreneur fournira au maitre d'ceuvre une note décrivant les matériels et procédés de démolition qu'il
compte utiliser.

- Sous-traitance :

L'entreprise devra faire connaitre a I'appel d'offres si elle a l'intention de sous-traiter une partie des travaux.
Son sous-traitant devra obtenir I'agrément du maitre d'ceuvre avant toute intervention.

Dans le cas ou elle est inconnue et ou elle ne peut présenter les certificats et attestations évoqués
précédemment, elle ne sera pas autorisée a entrer sur le chantier.

- Plan de recollement c6té de ses travaux comportant la position, la nature et les dimensions des massifs
ou autres ouvrages laissés sur place.

Les niveaux seront rattachés au NGF.

1.1.3 PRESCRIPTIONS GROS-GCEUVRE

C.1 — Réglementation

La réglementation administrative et technique applicable est celle en vigueur au moment de la remise de
I'offre.

Régles d’Urbanisme
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Code de la construction et de I'habitation

Documents techniques unifiés, normes frangaises, regles UEATC

Régles professionnelles de 'UCH génie climatique

Avis techniques CSTB acceptés en garantie par la commission technique des assureurs pour les matériaux
ou procédés non traditionnels

Réglement sanitaire départemental

Pieces Générales, Régles et Normes

Cahier des Clauses Techniques Générales des Travaux Publics (CCTG)
Cahiers des Prescriptions Communes Interministériels (CPC)

Cahiers des prescriptions Communes du Ministére de 'Equipement
Cahier des Prescriptions Communes du Ministére de I'Agriculture
Documents Techniques diffusés par le LCPC - SETRA

Documents Techniques Unifiés (D.T.U.)

Régles parasismiques, régles PS 92

Publications CSTB

Cahier des charges, prescriptions techniques, conditions d’emploi, recommandations de mise en ceuvre,
régles de calculs de tolérances.

Thermique
Articles R.111-6 et R111-7 du Code de la Construction et de I'habitation.

Arrété interministériel du 5 avril 1988 relatif aux équipements et aux caractéristiques thermiques des
batiments d’habitation.

Arrété ministériel du 5 avril 1988 relatif aux Solutions Techniques pour maisons individuelles et aux
meéthodes de calcul des coefficients de déperditions thermiques, de besoins de chauffage et de
performance thermique globale des logements.

Arrété ministériel du 22 novembre 1989 relatif aux Solutions techniques applicables aux immeubles
collectifs ne comportant pas plus de 50 logements.

Documents de calcul de référence.
Incendie

Article R 111.13 du Code de la Construction et de 'habitation.
Arrété du 31 Janvier 1986 modifié le 18 aolt 1986.

Sécurité et Coordination en Matiére de Sécurité et de Protection de la Santé

Obligations créées par la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 et du décret n°® 94-1159 du 26 décembre
1994 en matiére de sécurité et de protection de la santé, notamment au respect des principes généraux et
au maintien des documents qui doivent étre affichés sur le chantier. Tout cela sous I'égide du
coordonnateur désigné par le Maitre de I'Ouvrage.

Acoustique - caractéristiques minimales

Arrétés du 28 octobre 1994 pour les logements construits a partir du 1er janvier 1996.

Autres

L’ensemble des textes officiels relatifs aux régles de protection et de sécurité sur les chantiers, ainsi que
toutes les prescriptions propres au présent projet qui pourraient étre éditées par la commission de sécurité

Les entreprises seront tenues de faire approuver les plans d’exécution des ouvrages par les services
techniques de la collectivité locale, les concessionnaires, les bureaux d’études et de controle.
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C.2 — Vérifications techniques incombant aux entreprises

Les entreprises soumissionnaires devront faire connaitre au Contréleur Technique, les moyens qu’elles
comptent mettre en place pour procéder aux vérifications techniques qui leur incombent, notamment :

- Le nom du responsable des vérifications techniques,
- Les méthodes qui seront utilisées pour que les exécutions ne disposent que des documents a jour,

- Les procédures qu’elles adopteront pour les études d’exécution, les stockages et les manutentions, la
mise en ceuvre, et pour réceptionner :

- Les travaux des entreprises qui les précédent,
- Les matériaux, composants et équipements.

Les entreprises concernées devront procéder au minimum aux essais et vérifications du bon
fonctionnement des installations conformément aux dispositions figurant dans le Document Technique
COPREC n° 1 publié dans le Moniteur du 17 Décembre 1982 (supplément spécial n° 82.52 bis).

Ces essais et vérifications sont a la charge des entreprises.

C.3 — Implantation des batiments

L’'implantation des axes des batiments sera assurée par le géométre du Maitre de I'ouvrage.
Les implantations seront effectuées par I'entrepreneur ou par le géomeétre, sur ordre de I'entreprise de
Gros-Oeuvre, et a ses frais.

Les repéres principaux d’implantation définis seront conservés pendant la durée compléte du chantier :
dans le cas de disparition, ces repéres seront rétablis par le géométre aux frais de I'entrepreneur de GO.

C.4 — Percements, réservations et scellements

Percements : chaque entrepreneur devra remettre en temps utile, un plan précis et coté en deux
exemplaires, indiquant les percements, réservations diverses et feuillures a réserver dans les ouvrages :
béton armé ou non, et magonneries porteuses.

Percements dans les murs existants: chaque entrepreneur devra réaliser ses percements dans les murs
existants béton armé ou non, et magonneries porteuses.

Trous non réservés : si les renseignements fournis sont trop tardifs ou erronés et qu’il y ait lieu, de ce fait,
de percer aprés coup, des trous dans les ouvrages, ce travail sera a la charge du corps d 'état intéresse,
qui devra obligatoirement le faire exécuter, a ses frais, par I'entreprise de Gros-CEuvre, seule habilité a
intervenir sur les ouvrages de structure.

Scellements - Calfeutrements : chaque corps d’état exécutera ses propres scellements et calfeutrements,
dans toute nature de matériau.

Si le Maitre d’CEuvre estime ces ouvrages, dans le B.A. en particulier, mal exécutés, il en chargera, sans
autre formalité, I'entreprise de GO, a I'entiére charge financiére de I'entreprise défaillante.

Tout contréleur technique, Maitre d’CEuvre, se réservent le droit de refuser toutes saignées ou percements
jugés dangereux pour la solidité de 'ouvrage, I'étanchéité, pour le vieillissement des parements, ou encore
et simplement pour l'inesthétique.

L’entreprise défaillante, devra alors supporter toutes les conséquences de ce refus, et prendre, a ses frais,
toutes les dispositions nécessaires au résultat escompté et satisfaisant.

C.5 - Nettoyage

Le Maitre d’'ouvrage exigera une propreté permanente du chantier. Chaque corps d’état doit laisser le
chantier propre et libre de tous déchets, pendant et aprés I'exécution des travaux.

Le Maitre d’CEuvre, pourra, a tout moment, exiger ce nettoyage lorsqu’il n’aura pas été exécuté
spontanément.

En outre, les locaux devront étre laissés parfaitement nets avant l'intervention du corps d’état suivant (au
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besoin, chacune des entreprises pourra réceptionner les lieux).

Chaque entrepreneur se charge de I'évacuation de ses propres déblais jusqu’aux lieux de stockage,
déterminé par le coordinateur de sécurité.

lls seront enlevés par I'entreprise de Gros ceuvre, qui aura a sa charge le transport aux décharges
publiques et leur enlévement, aux frais du compte prorata.

Dans le cas ou I'état de propreté du chantier resterait cependant insuffisant, le Maitre d’CEuvre pourra faire
exécuter le nettoyage par I'entrepreneur de Gros ceuvre, ou par une société spécialisée, chaque fois qu'il le
jugera nécessaire, méme si la responsabilité ne saurait en étre imputée a un corps d’état bien déterminé.

Il portera cette dépense au compte prorata, ou a la charge directe de la ou des entreprises négligentes.

La mise en place de benne : L'entrepreneur devra veiller pendant toute la durée de son intervention au
parfait état des voies d'accés au chantier ; aucune souillure ne sera tolérée.

L'entrepreneur du présent lot assurera le balayage de I'ensemble du chantier une fois par semaine et
procedera a I'évacuation des gravois au fur et a mesure, de fagon a maintenir le chantier propre.

C.6 — Limites de prestations

Prestations dues

L’entrepreneur devra l'obtention de 'autorisation de la Mairie pour entamer les travaux et leur exécution
conforme aux réglementations en vigueur, en veillant plus particulierement aux emprises sur voiries et
génes apportées aux riverains

Une réception des lieux se fera en fin de travaux, pour la remise en état des réseaux (assainissement,
voirie...). Tous les frais relatifs aux interventions tels que les remises a niveaux, écrémages de voies,
purges et toutes autres sujétions seront inscrits au compte prorata.

Il est rappelé que tous les entrepreneurs du présent lot doivent prendre connaissance du chapitre intitulé
"PRESCRIPTIONS COMMUNES A TOUS LES CORPS D'ETAT"

C.7 — Généralités - Terrassements

C.7.1 - Documents techniques particuliers

Normes Francgaises en vigueur.
Prescription du Cahier des Charges DTU N° 12
Régles de sécurité

C.7.2 - Caractére forfaitaire du marché

L’entrepreneur sera réputé avoir pris connaissance du rapport et des avis éventuels du Bureau de Controle. |
sera également réputé connaitre parfaitement les lieux et ne pourra en aucun cas revenir sur le caractére
forfaitaire du prix soumissionné, en prétextant des imperfections et omissions dans la description des ouvrages.
Il obtiendra I'accord préalable du Bureau de Contréle sur les travaux prévus et les modes opératoires.

C.7.3 - Prise de possession du terrain

Avant toute intervention du présent lot, une réception contradictoire du terrain aura lieu avec I'entreprise, en
présence du Maitre d’CEuvre, d’'un représentant de la ville de Toulouse et d’'un huissier pour établir un
constat d’état des lieux (a la charge de I'’entreprise) avant et aprés travaux.

C.7.4 - Mode d'exécution des travaux

L’entrepreneur prendra toutes les mesures nécessaires pour qu’en fin de travaux, le fond de fouille ne soit
pas pollué et que la cohésion du terrain reste intacte. Il prévoira également la protection des talus ainsi que
I'assainissement du fond de fouille, si besoin est.
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C.7.5 - Implantation des ouvrages

A la charge de I'entreprise, a partir des axes d’'implantation indiqués par le géomeétre de I'entreprise de
Gros ceuvre, sur le site et reportés sur un plan d’exécution.

C.7.6 - Sécurité et réeglements

L’entrepreneur prendra toutes les mesures de préventions nécessaires pour assurer la sécurité des
personnes travaillant sur le chantier, le respect des réglements de la commune en matiére de circulation et
de propreté, les biens des propriétés voisines.

Il apportera une attention particuliere a garder les voies publiques dans un parfait état de propreté.

C.7.7 - Travaux préliminaires

Suivant I'état du terrain, de ses abords, et de la saison d’intervention, prévoir :
*Le nettoyage du terrain
*Le repérage des réseaux existants.

C.7.8 - Vérification des cotes

L’entrepreneur sera tenu de vérifier les cotes portées sur les plans et de s’assurer de la concordance entre
les différents plans. Lors de I'exécution des travaux, aucune cote ne devra étre prise a I'échelle sur les
plans. L’entrepreneur devra s’assurer sur place, avant toute mise en ceuvre de la possibilité de suivre les
cotes et indications diverses. En particulier, toutes les précautions seront prises pour assurer le parfait
raccordement avec les ouvrages existants.

C 8- Généralités Gros-CEuvre

C.8.1 — Prescriptions générales

Les devis descriptifs constituant le présent document donnent des renseignements sur la nature, le nombre,
les dimensions et 'emplacement des travaux a exécuter.

Les entrepreneurs prendront connaissance de I'ensemble des descriptifs de cette affaire.
Ces descriptions n’ont aucun caractére limitatif.

De ce fait, I'entrepreneur doit exécuter tous les travaux nécessaires a 'achévement et a la bonne finition
des ouvrages faisant I'objet de son MARCHE.

L’entrepreneur, maitre des techniques, propres a son corps d’état, doit aviser par écrit le maitre d’ceuvre au
plus tard a la remise de I'appel d’offres, de toutes réserves et remarques, quant aux prescriptions
contenues dans le présent descriptif qui lui semblent incompatibles avec les régles de 'art et de la bonne
construction.

En conséquence, I'entrepreneur ne peut, sous aucun prétexte, prétendre a aucune augmentation ou
indemnité en cas d’oublis ou d’'omissions aux plans et devis descriptifs.

D’autre part, dans le cas d’une contradiction entre le devis descriptif et les réglements en vigueur, la priorité
est donnée aux réglements que I'entrepreneur s’engage a observer méme si elle correspond pour lui a une
solution plus onéreuse que celle faisant I'objet de son MARCHE.

C.8.2 — Textes — Réglements - Normes

Les travaux doivent étre réalisés suivant les régles de I'art et devront répondre aux normes, regles textes et
décrets et circulaires en vigueur en particulier :
- Répertoire des éléments et ensembles fabriqués du batiment : (REEF 58 ) édité par le CSTB.
- Les documents techniques unifiés et leurs additifs et en particulier :
DTU N° 11.1  sondage des sols et fondations
DTU N° 12 travaux de terrassement
DTU N° 13.11 et 13.12  fondations superficielles
DTU N° 13.2 fondations profondes
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DTU N° 20.1  macgonnerie
DTU N° 20.12 conception de gros ceuvre en magonnerie destinée a recevoir un revétement d’étanchéité.
DTU N° 21 exécution des travaux en béton armé
DTUN°21.3 escaliers
DTU N° 21.4 adjuvants
DTU N° 22.1  murs extérieurs en panneaux préfabriqués
DTU N° 23.1  parois et murs en béton banché
DTU N°24.1  fumisterie (DTU 40.35)
DTU N° 26.1  enduits aux mortiers de liants hydrauliques
DTU N° 26.2 chapes et dalles a base de liants hydrauliques
DTU N° 32.1  construction métallique : charpente en acier
DTU N° 40.35 désamiantage
DTU N° 43.1  étanchéité des toitures-terrasses et toitures inclinées
DTU N° 60.1  plomberie sanitaire pour batiment a usage d’habitation
DTU N° 60.32 descentes d’eaux pluviales
DTU N° 60.33 évacuation des eaux usées
- Les avis techniques édifiés par le CSTB pour les matériaux de construction non traditionnels qui
pourraient étre mis en ceuvre lors de I'exécution des travaux.

- Les regles de calcul et en particulier :
. régles NV 65 révisées 67
. régles CM et EUROCODE 4
. régles BAEL 91 et EUROCODE 2
. régles pour le calcul des fondations superficielles (DTU 13.1)
. méthode de prévision par le calcul du comportement au feu de structures en béton
. régles NF

- Prescriptions concernant les états de surface : cahier édité par I'office du batiment des travaux
publics (Fédération Nationale du Batiment) intitulé « MISE EN PEINTURE DES BETONS ET
ENDUITS CIMENTS. DEFINITIONS ET CLASSIFICATION DES SUPPORTS ET SYSTEMES DE
PEINTURE ».

- Les normes frangaises de l'association frangaise de normalisation (AFNOR) homologuées par
arrété ministériel en vigueur a la date de remise des offres.

- Le décret du 8 janvier 1965.

- Cette liste ne saurait en aucun cas étre limitative. Tous documents non reproduits dans le présent
CCTP sont supposés étre connus de I'entrepreneur du présent lot qui doit les respecter.

L’adjudicataire sera tenu d’obtenir tous les permis, certificats et autres documents prévus par la loi. Il sera
également responsable de I'exécution de tous les essais et de I'obtention des approbations délivrées par
les autorités compétentes.

Surcharges d'exploitation

Elles seront conformes a la norme NFP 06-001 et aux régles NV : « charges et surcharges a admettre dans
les constructions ».

Voir plans béton

Stabilité au feu

Voir chapitre généralité :

- Le degré coupe-feu et la stabilité au feu de tous les niveaux seront de 2 h.

- Le degré coupe-feu et la stabilité au feu du plancher haut chaufferie sera de 2h.

Séismes

Zone des sismicité négligeable.

Protection des ouvrages

L’entrepreneur de Gros-CEuvre doit, pendant toute la durée des travaux la protection :

» Mécanique contre les ébranlements et les chocs,
* Des arétes et saillies contre les épaufrures
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» Contre la dissection et le gel des divers revétements avant la mise en service.

C.8.3 — Liaisons avec les autres corps d'état

a) Trous, réservations, scellements, tampons

L’entrepreneur du présent lot devra I'exécution dans ses ouvrages de toutes les réservations et
incorporations d’éléments de fixation, pré-cadres et autres demandés par les autres corps d’état ainsi que
I'exécution des finitions. Les scellements de leurs ouvrages restent, par contre, a la charge de chaque lot
intéressé.

b) Socles et massifs

D’une maniére générale, I'entrepreneur du présent lot devra tous les socles de mise hors d’eau pour les
appareils (hauteur 5 cm sauf indications contraires en plan).

Il devra en outre, la couche résiliente pour les appareils en mouvement. Il devra aussi les socles de
propreté pour les canalisations traversant les planchers (hauteur 10 cm).

c) Fourreaux

La fourniture, la pose et le réglage des fourreaux seront a la charge des corps d’état. Dans le cas de murs,
ils devront dépasser de 2 cm la paroi finie.

Dans le cas de planchers, ils seront arrétés a 5 cm au-dessus et a 2 cm sous plafond fini.

d) Autres corps d’état

L’entrepreneur du lot gros ceuvre devra tenir compte de l'intervention des autres corps d’état, compte tenu

des saignées a effectuer, gaines a passer, prises a encastrer, etc... Il indiquera au titulaire des autres lots la
fagon de procéder a la réalisation de leurs travaux et notamment pour la position de ceux-ci.
e) Repiquage

Toute réservation, qui n’aurait pas été demandée en temps voulu, et nécessiterait une reprise dans les
ouvrages exécutés, sera effectuée par le présent lot, a la charge de I'entrepreneur du lot concerné.

f) Trait de niveau

A tous les niveaux du batiment, un trait de niveau battu a 1.00 m du sol fini sera tracé sur les murs bruts et
enduits par I'entrepreneur de gros ceuvre.

Si pour une raison quelconque, ce trait de niveau venait a étre effacé prématurément, I'entrepreneur de
gros ceuvre devra le tracer a nouveau et a ses frais afin de le rétablir exactement au niveau initial. Ces
repéres seront fortement marqués sur les huisseries et batis.

Toutes dispositions devront étre prises pour que les repéres d’alignement soient conservés pendant la
durée du chantier et ce jusqu’a la réception des travaux.

C.8.4 — Identification des matériaux

L’entrepreneur devra, pour chaque matériau, donner au Maitre d’CEuvre la notice des fournisseurs
authentifiée par ces derniers, et, pour les matériaux non traditionnels, les avis techniques du CSTB.

La provenance des granulats pour I'exécution des bétons devra avoir été soumise a I'accord du bureau de
contrdle.

En particulier aucun granulat comportant des éléments ferrugineux ne sera accepté, pour éviter tout
désordre esthétique sur les fagades dans le temps.

C.8.5 — Granulats pour la construction

lls seront conformes aux prescriptions du D.T.U. et des normes N.F.P 18 301 et N.F.P 18.304

L’entrepreneur est tenu de justifier a tout moment la provenance des agrégats.
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lls pourront provenir de bancs alluvionnaires ou du broyage des roches naturelles, stables et dures, ne
pouvant étre altérés par 'action de l'air, de I'eau ou des liants.

Les granulats ne devront pas contenir de particules de charbon, de bois, ou de leurs résidus, d’argile de
matiéres terreuses ou marneuses ou de déchets divers.

La présence de farine ou filler ne peut étre tolérée que dans le sable provenant de concassage et
seulement jusqu’a concurrence de 5 % du poids du sable.

C.8.5.3 - Formes

Les sables ne doivent contenir aucun grain plat, ni grain en forme d’aiguille, de dimension supérieure a 8 mm.
Les gravillons ne doivent pas contenir d’éléments en forme de plaque ou d’aiguilles en proportion

supérieure a 10 %.

C.8.5.4 - Granulométrie
La granulométrie sera conforme aux normes. Les granulats devront étre impérativement stockés
séparément sur le chantier.

L’entreprise devra pouvoir justifier de la provenance de la date de fabrication d’ensachage ou de la durée
de stockage des liants employés sur le chantier.

Les locaux ou silos destinés a emmagasiner les liants devront pouvoir contenir chacun au minimum cing
tonnes de ces derniers. Afin d’éviter 'emploi de liants encore chauds, les liants devront avoir été stockés au
moins une semaine avant leur emploi.

C.8.6 — Liants hydrauliques

Les liants hydrauliques utilisés dans la construction des ouvrages seront exclusivement les suivants :

- ciment Portland artificiel C.P.A., C.P.J — chaux éminemment hydraulique X.E. H.60 et 100.

Les liants satisferont aux caractéristiques et tolérances de la norme correspondante. Les essais de traction
prévus par les normes pourront étre exigés.

C.8.7 - Adjuvants

L’emploi de produits entraineurs d’air, et de plastifiants ou autres adjuvants pourra étre admis moyennant
références probantes.

Tous les produits utilisés devront étre conformes aux recommandations D.T.U.

21.4 Aux normes NF P 18-103, P 18-330, NF P 18-337 et B 02.

C.8.8 — Aciers pour armatures

Les aciers employés seront conformes aux exigences des régles B.A.E.L et aux normes NF A 35-015 a 35-
025 et D 36.

lls devront en plus étre homologués et avoir une fiche d’identification d’acier pour béton armé.

O eg =5 000 bars.

Les ronds lisses bruts de laminage employés seront du type F.C.E 24 et auront une limite d’élasticité
nominale :

O eg =2 350 bars.

Afin d’éviter tout risque d’erreur, I'emploi d’aciers durs lisses est interdit.

C.8.9 - Briques

Les briques seront exemptes de toutes impuretés et seront dures, sonores aux chocs, imperméables, non
voilées et inattaquables aux acides.
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C.8.10 — Agglomérés creux

lls devront correspondre a la norme et étre revétus de la marque N.F.

C.8.11 — Conditions de mise en ceuvre

Les bétons seront du type BCN dont les caractéristiques sont définies par la norme NF EN 206-1.

Le dosage minimum en ciment et la résistance mécanique minimale sont définis en fonction du type de
béton, de sa classe d’environnement.

La classe de consistance des bétons sera du type « Ferme » pour serrage soigné (vibration ou

pervibration).

En cas de mise en ceuvre laissant des doutes au conducteur d’opération, celui-ci pourra exiger des essais de
laboratoire aux frais de I'entreprise, sur la granulométrie, le dosage et les résistances des bétons mis en
ceuvre.

- Béton de 5 cm d'épaisseur moyenne, mis en ceuvre a la benne, sur plate-forme soigneusement réglée
- Consistance S4 (150-210)

- Béton catégorie C 12/15

- Classe d'exposition : XC 2 — XC 1 ou XA

- Nature du ciment : CPJ CEM Il A ou B 32.5, agrégats 0/20.

Béton n° 2

- Consistance S2

- Béton catégorie C 20/25

- Classe d'exposition : XC 2 — XC 1 ou XA
- Nature du ciment : CPA CEM | ou CPJ

- D max: 20 mm

Béton n° 3

- Consistance S2 (50-90) pour les bétons en élévation
- Béton catégorie C 25/30

- Classe d'exposition : XF 2

- Nature du ciment : CPA CEM | ou CPJ

- Enrobage des aciers : 3 cm mini

- D max: 20 mm.

- Béton catégorie C35
- Classe d'exposition XF3
- Béton auto-plagant.

C.8.11.2 — Confection des bétons

Elle sera effectuée dans des appareils mécaniques comportant obligatoirement un dispositif permettant de
contréler la quantité d’eau introduite. La quantité d’agrégats devra pouvoir étre contrélée par 'emploi de
caisses calibrées, ou brouettes calibrées, soit par contrdle permanent du pesage.

Qu’ils soient destinés a produire du béton brut de décoffrage ou parement grossier, les coffrages devront
étre suffisamment étanches et suffisamment soutenus pour que le serrage par vibration ne soit une cause
de perte d’'une partie appréciable du ciment.

Les reprises de coulage éventuelles seront d’une part soumises a 'agrément du conducteur d’opération,
d’autre part, renforcées par des aciers de couture.
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C.8.11.5 - Gel

Les bétons suspects ayant subi un coup de gel seront démolis et recoulés aux frais de I'entreprise.

C.8.11.6 — Controle

Des proceés verbaux d’essais seront fournis régulierement au bureau de contrdle afin de vérifier que les
caractéristiques mécaniques des bétons employés correspondent aux résistances demandées.

En supplément aux prescriptions du D.T.U 23.1 et de la N.F. P 01.101 les différents types de parements sont :

Sauf indications contraires dans les paragraphes suivants, I'ensemble des coffrages a mettre en ceuvre,
dans le cadre de cette opération, sera exclusivement réalisé par des revétements métal ou contreplaqué,
dont les joints ont été au préalable soigneusement ajustés et réglés.

Les coffrages seront établis de telle sorte qu'ils ne puissent se déformer au coulage. Tout ouvrage
présentant une déformation sera rigoureusement refusée.

Les balévres seront inférieures a 1 mm aux joints, finition pour recoupage et pongage soignés.

Les joints creux, larmiers, goutte d'eau, feuillures, prévus dans les ouvrages en béton armé et béton banché
seront scrupuleusement respectés.

Les fourreaux servant au passage des aciers de serrage des coffrages seront enlevés et les trous
rebouchés sur toute I'épaisseur de la paroi.

Les huiles de décoffrage feront I'objet d'un agrément du maitre d'ceuvre et du bureau de contrdle.

- Utilisation de planches ordinaires non rabotées
- Balévres inférieures a 2 mm, ni recoupage, ni pongage de ces balévres
- Ragréage et rebouchage des nids d'abeilles et trous.

- Tous ouvrages enterrés
- Tous parements susceptibles de ne jamais étre découverts.

- Utilisation de planches rabotées et jointes
- Balévres inférieures a 2 mm, recoupage et pongage exigés de ces balévres
- Ragréage et rebouchage des trous.

- Tous parements d'ouvrages devant recevoir un enduit parement qui sera, a cet effet, soigneusement
ragréé et repiqué avant exécution de ce dernier

- Sous face destinée a recevoir un faux plafond.

- Utilisation exclusive des revétements métal ou contreplaqué, dont les joints ont été au préalable
soigneusement ajustés et réglés
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- Balévres inférieures a 1 mm aux joints
- Recoupage et pongage soigneux des balévres.

- Ouvrages destinés a rester apparents. Ragréages interdits

- Surface individuelle des bulles inférieures a 0,2 cm?

- Etendue des nuages de bulles : maxi 10 % de la surface totale

- Arétes et cueillies nettes de décoffrages. Balévres, taches et pertes de laitance non admises.

C.9 — Généralités enduits

C.9.1 — Textes — Réglements - Normes

Les travaux doivent étre réalisés suivant les régles de I'art et devront répondre aux normes, régles, textes et
décrets et circulaires en vigueur, en particulier :

- Répertoire des éléments et ensembles fabriqués du batiment : (REEF 58) édité par le CSTB

- Les documents techniques unifiés et leurs additifs et en particulier
DTU 59.2 revétements plastiques épais sur béton, et enduits base de liants hydrauliques
DTU 81.1 cahier des charges applicables aux travaux de ravalement, magonnerie
DTU 81.1 cahier des charges applicables aux travaux de ravalement, peinture

- Avis technique du CSTB relatif aux différents enduits de fagades type plastique — conseil de mise en ceuvre

- Cahier des charges de mise en ceuvre des enduits de parements plastiques appliqués a la taloche CSTB,
fascicule n® 805 juin 1968

- Cahier des prescriptions techniques de mise en ceuvre des enduits de parements plastiques 1165 —
janvier-février 1973

- Les avis techniques édifiés par le CSTB pour les matériaux de construction non traditionnels qui
pourraient étre mis en ceuvre lors de I'exécution des travaux

- Les regles de calculs et en particulier :
Régles NV 65 révisées 67
Régles N 84 (avenant concernant les effets de la neige)
Prescriptions concernant les états de surface : cahier édité par 'office du batiment intitulé « MISE EN
PEINTURE DES BETONS ET ENDUITS CIMENT. DEFINITIONS ET CLASSIFICATIONS DES
SUPPORTS ET SYSTEMES DE PEINTURE »

- Les normes francgaises de I'association frangaise de normalisation (AFNOR) homologuées par arrété
ministériel en vigueur a la date de remise des offres et en particulier : NFT 30 — 700 peinture

- Revétement plastiques épais — spécifications

- Le décret du 8 janvier 1965

- Le décret 77.996 du 19 aolt 1977

- Les prescriptions des fabricants de produits (prescriptions d’emploi)
- Les prescriptions des bureaux de contrOle (procés-verbaux d’essais)

- Les prescriptions des organismes corporatifs (recommandations techniques), notamment les régles
professionnelles SNFA et SNJF.

C.9.2 — Prescriptions particuliéres d'exécution

La. mise en ceuvre se fera a partir d’'un échafaudage conforme aux normes de sécurité.

L’entrepreneur a, a sa charge, les formalités administratives et privées ainsi que leurs incidences
pécuniaires pour empiétement éventuel sur voies publiques ou privées.

Il doit les protections réglementaires garantissant la sécurité des divers intervenants, du public en général,
des habitants en particulier.
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Les proportions des sections et calepinages représentés sur les documents graphiques de l'architecte
doivent étre respectés.

C.9.2.3 — Coloris

Les coloris de I'architecte doivent étre scrupuleusement conservés et respectés.

C.9.2.4 - Tenue au feu
Pour respecter les réglements de sécurité incendie, 'ensemble des bardages sera au minimum de
classement M2.

C.9.2.5 ~ Garantie

Le proceédé devra obligatoirement, soit étre considéré comme procédé traditionnel, soit avoir fait 'objet d’'un
avis technique du CSTB valide a la date de remise des offres.

Les travaux seront garantis 10 ans a partir du jour de la réception, contre tous les vices de matiére, et
toutes malfagons, conformément aux articles 1792 et 2270 du Code civil.

Cette garantie couvre non seulement les parties défectueuses de I'enduit, mais également les dommages
aux biens immeubles causés par la dégradation de I'enduit.

Prise en charge des incidences financiéres des systémes sous cahier des charges.

Lorsqu’un systéme est régi par un cahier des charges, il y a lieu de procéder comme suit, afin que

'ensemble des participants soit couvert au plan des assurances.

a) remise d’un dossier technique validé par le fournisseur

b) I'entreprise prend en charge I'assurance de tous ses partenaires, maitre d’ceuvre, maitre d’'ouvrage

c) 'entreprise ne peut passer a la phase d’exécution qu’une fois qu’elle a obtenu tous les accords
nécessaires (fabricant, bureau de contréle, bureau d’études)

L’entrepreneur est tenu de vérifier la comptabilité de son procédé avec support en service. |l est tenu de
faire les essais d’arrachement sur le support existant avant la remise de son offre, en association avec le
fabricant des procédés mis en ceuvre.

L’offre remise doit tenir compte de tous les travaux préparatoires nécessaires pour assurer une bonne
tenue du complexe y compris tout primaire d’accrochage sur les parois en matériaux hétérogenes.

La proposition tient compte de toutes les sujétions de mise en ceuvre pour assurer le parfait achévement
des travaux.

lls seront exécutés en suivant scrupuleusement les prescriptions et I'avis technique du CSTB et du
fabricant. De plus, I'entrepreneur devra vérifier en regard des plans et de I'état existant des fagades, les
implantations d’ouvrages ou de réservations dont le positionnement est susceptible d’interférer sur le
présent lot (retour, appui, grilles de ventilation, lisse béton...)

En outre, les protections mises en place par les autres entreprises, le titulaire du présent lot assurera une
protection totale afin d’éviter toutes projections d’enduit sur tous ouvrages.
- menuiseries

- vitrerie

- bétons bruts de décoffrage

- carrelages

- gargouilles, chutes, habillages

- garde-corps, grilles de défense

- fermetures, etc...

- les trottoirs

- les terrasses.

Préparation du support :
- Décrépissage et piquage des enduits sur toute la surface de la fagade jusqu’aux joints des magonneries
- Rebouchages des gros trous
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- Nettoyage par brossage a la brosse métallique ou a 'air comprimé pour éliminer les souillures, projections
ou autres pouvant nuire a la bonne adhérence de 'enduit.

- Dans le cas de support trop lisse, exécution d’'un piquage,
- Humidification du support profondément par arrosages répétés

- Les surfaces a recouvrir seront débarrassées de toutes parties d’adhérence défectueuse préparées
convenablement pour obtenir un bon accrochage de I'enduit.

- Les parements de béton présentant superficiellement des résidus de laitance pulvérulente seront
soigneusement brossés, et totalement dépoussiérés. Le support destiné a recevoir I'enduit devra
présenter une qualité normale et, en tout cas, compatible avec les caractéristiques de I'enduit. Réception
des supports : se reporter au chapitre « PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES ».

Exécution de I'enduit : enduit en produits préts a 'emploi, de type et nature fonction de I'aspect de parement
voulu.

Application mécanique en deux couches projetées en passes successives, dressées et serrées d’un enduit
d’imperméabilisation (15 mm en tous points) a base de chaux hydraulique de construction (conforme a la
norme NF P 15-311). Compris fagon de toutes arétes et cueillis.

Enduit de parement au mortier de chaux hydraulique teinté dans la masse, finition talochée suivant accord
de I'Architecte des monuments de France,(ABF).

Corps d’enduit a la chaux type Parlumiére Clair de chez PAREX ou produit équivalent suivant D.T.U 26.1
Chap 11.

Enduit a la chaux type PAREXAL- PAREX finition talochée suivant choix de I'Architecte et de I'Architecte
des monuments de France (ABF).

Traitement des fissures ; comprenant dégarnissage, rebouchage au mortier et armatures métalliques.
Epaisseurs, mise en ceuvre, finitions, etc., conformes aux prescriptions du fabricant et de I'avis technique.
Teintes au choix du maitre d’ceuvre dans la gamme existante.

La finition des enduits sera talochée, fin.

C.9.2.9 - Joints de dilatation

Dans le cas de traitement par couvre-joints a clipser type TEGO, les joints de toute nature seront préservés
a I'aide de liteaux ou de tous autres moyens susceptibles d’éviter leur obturation.

Aprés dépose des protections, les Iévres des joints devront présenter un aspect rectiligne.

D’autre part, le maitre d’ceuvre pourra demander le découpage des zones a enduire en panneaux délimités
par des joints de I'épaisseur de I'enduit, réalisés au ruban adhésif.

Les enduits auront un aspect régulier et soigné ; ils devront étre exempts de soufflures, cloques, gergures,
fissures, étre bien adhérents, les arétes seront sans écornures, épaufrures. Les parements ne présenteront
ni taches, ni traces de reprises.

Les baguettes d'angles en PVC ou métalliques sont interdites.

Le présent lot aura a sa charge le nettoyage parfait des projections éventuelles d’enduits extérieurs sur tous
les ouvrages de second ceuvre lors de ce nettoyage, vitres rayées, carrelages endommagés etc...les
éléments détériorés seront remplacés a la charge du présent lot.

€.9.2.12 - Echantillons

Dans les délais prescrits par le cahier des clauses particuliéres, I'entrepreneur fourni au maitre d’ceuvre
tous les échantillons demandés. Ceux-ci consisteront en la réalisation d’essai d’enduit de 1.00 x 1.00, soit
sur les fagades, soit sur les panneaux en fibrociment.

1.1.4 LIMITES DE PRESTATIONS

D.1 — Limites de prestations

L’entrepreneur devra vérifier sous son entiére responsabilité les documents, dessins et renseignements
divers qui lui seront communiqués.
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Il devra consulter 'ensemble du dossier de tous les corps d’états et notamment «les limites de
prestations » des différents lots et ne pourra pas invoquer I'ignorance de son contenu.

Il s’est rendu compte sur place des difficultés d’exécution et déclare accepter les sujétions dues au travail
simultané avec des ouvriers d’autres corps d’état.

L’entrepreneur doit livrer une installation compléte en ordre de marche. Aucune solution de continuité entre
deux lots de travaux ne pourra donner lieu a plus value.

1.1.5 PRINCIPE DE REALISATION DES TRAVAUX

1 — Installation de chantier
2 — Etudes d'exécution

3 — Démolitions

4 — Gros-CEuvre

1.1.6 DESCRIPTION DES TRAVAUX

1.1.6.1 — INSTALLATION DE CHANTIER

L'entreprise se reportera au lot 00 - Généralité.
E.1 RESEAUX PROVISOIRES D’ALIMENTATION ET D’EVACUATION

- Réseau eau potable : branchement pour les besoins des locaux communs, pour les besoins des
entreprises, compris dépose en fin de travaux.

- Réseau téléphone : branchement pour les besoins des locaux communs, pour les besoins des
entreprises, compris dépose en fin de travaux.

- Réseau électrique : branchement pour les besoins des locaux communs, pour les besoins des entreprises,
compris dépose en fin de travaux.

- Réseau eaux usées — eaux vannes : branchement pour les besoins des locaux communs, pour les
besoins des entreprises, compris dépose en fin de travaux.

- Réseau eau pluviale : branchement pour les besoins des locaux communs, pour les besoins des
entreprises, compris dépose en fin de travaux.

- Tous ces branchements, raccordement et dépose seront exécutés aprés DICT aupres des
concessionnaires et des services techniques de la ville et aprés accord ou intervention de ces
organismes (compte prorata).

- Les consommables (eau et électricité) seront mis a la disposition des entreprises gracieusement pour la
durée du chantier par le maitre d’'ouvrage. La gestion des consommables devra étre réalisée en « bon
pére de famille » par 'ensemble des entreprises. Cependant le MO se réserve le droit, s’il constate des
abus, de facturer les dits consommables aux entreprises dans le cadre du compte prorata.

E.2 PANNEAU DE CHANTIER

- Réalisation, fourniture, mise en place d'un panneau de chantier
Ce panneau sera exécuté suivant la demande du maitre d'ouvrage et du maitre d'ceuvre ; il comportera
les renseignements de I'opération, les coordonnées de la maitrise d'ouvrage et de la maitrise d'ceuvre, les
coordonnées de I'ensemble des entreprises et le panonceau de sécurité 'Chantier interdit au public", "Port
du casque et des protections individuelles obligatoires". Voir annexe 11- Panneau de chantier dans le
dossier DCE.

E.3 LOCAUX COMMUNS

- Installation d'accueil des salariés sur chantier, conforme a la réglementation du 01.01.1997 (Code du
travail et décrets) compris :

- Local vestiaire et réfectoire : avec accord du MO des locaux existants seront alloués a cet effet.

- Sanitaires : avec accord du MO un sanitaire existant sera alloué a cet effet.

- Salle de réunion : avec accord du MO une salle de réunion existante sera alloué a cet effet.
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E.4 INSTALLATION PROPRE AUX ENTREPRISES

- Bureau de chantier pour I'entreprise de gros ceuvre (bungalow sur site avec I'accord du MO)

- Approvisionnement, installation de tous engins nécessaires au bon déroulement des travaux
(terrassement, levage, centrale a béton, petit outillage, baraques de chantiers...)

- Compris repliement en fin de travaux, mise en commun de I'engin de levage pour travaux charpente,
couverture, pour approvisionnement des matériaux du second ceuvre, a I'avancement du chantier
(plaques de platre, carrelage, menuiseries... ceci afin d'éviter au maximum les manutentions pénibles).

E.5 PROTECTION - SECURITE

- Ce poste comprend la mise en place, I'entretien et la dépose de toutes les protections collectives pour
I'ensemble des batiments et pour I'ensemble des entreprises

- Protections collectives, échafaudages extérieurs sur les batiments, nécessaires a 'ensemble des lots et
mis a disposition des entreprises second ceuvre, menuiseries, peintures...

- Protection collective a l'intérieur du batiment, obturation fosse ascenseur, obturation a chaque plancher
ascenseur petites et grandes trémies, garde-corps sur chaque escalier, palier, planchers, ouvertures... au
fur et a mesure de I'avancement des travaux, niveau par niveau

- Protection face au vide, garde-corps sur acrotére terrasse, protection des fouilles, protection dans
existants...

E.6 CLOTURE ET ADAPTATION

- La clbéture de chantier (zone stockage) est mise en place par le présent lot. Zone a définir avec le MO.
Cette cloture devra étre équipée d'un acceés, portails et portillon permettant I'accés au chantier. Cette
cloéture sera maintenue fermée en dehors des heures de travail et sous la responsabilité du présent lot
durant toute son intervention. Cette clbture sera aussi par points déplacée et modifiée pour les besoins du
chantier..., modification a la charge du présent lot. Cette cléture sera déposée par le présent lot en fin de
travaux.

E.7 BENNES A DEBLAIS

- L'entreprise du présent lot, devra I'évacuation de 'ensemble des déblais (terrassements, démolitions,
déblais divers), et mettra en place, a cet effet, des bennes a déblais, pour tri sélectif et assurera les
vidanges nécessaires pendant toute la durée du chantier et la remise en place de ces bennes.

E.8 REPRISE ET EVACUATION

- En fin de travaux, I'entreprise assurera la reprise et I'évacuation de I'ensemble de son matériel, de ses
matériaux en excédent, s'il y a lieu, des déblais provenant du nettoyage des batiments, du ratissage et
nettoyage des abords des batiments et de la parcelle (nettoyage concernant uniquement ses propres
travaux).

E.9 NOTA

- Tous les frais correspondant aux consommations, matiéres consommables (produits d'entretien des
locaux communs, papier toilette...), nettoyage des locaux communs (entretien journalier et hebdomadaire
a la charge du présent lot), nettoyage du chantier et abords rendu obligatoire pour non-respect des
entreprises second ceuvre, remises en état des protections collectives, modifications nécessaires ou
demandées en cours de travaux, déplacements éventuels de cléture demandés en cours de travaux, ainsi
qu'aux rotations des bennes a déblais seront a la charge du présent lot.

E.10 DOSSIER

- L'entreprise de présent lot prévoit dans son estimation I'ensemble des documents a fournir pendant la
période de préparation : DICT, plan de circulation dans chantier, circulation hors chantier, signalisation sur
rues, signalisation dans chantier, entretien de ces signalisations, remise des documents vérification
électrique, grue... PPSPS (au coordonnateur SPS), ...

- L'ensemble des entreprises doit, deux semaines avant la réception des travaux, produire le dossier des
ouvrages exécutés en cinq exemplaires qui sera remis au coordonnateur SPS.

E.11 CONSTAT D’HUISSIER

- L'entreprise de présent lot prévoit un constat d’huissier des abords du site avant travaux
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1.1.6.2 — ETUDES D’EXECUTION

F.1 ETUDES

- Les plans DCE sont fournis a I'entreprise par le MCE.

- Le titulaire du présent lot devra la fourniture de tous les plans d’exécutions complémentaires nécessaire a
une parfaite réalisation des ouvrages demandés par le Maitre d’Ouvrage, Le Maitre d’CEuvre ou le Bureau
de Contrble.

- Le titulaire du présent lot devra la fourniture de toutes les notes de calculs complémentaires nécessaire a
une parfaite réalisation des ouvrages demandés par le Maitre d’Ouvrage, Le Maitre d’CEuvre ou le Bureau
de Contrble.

1.1.6.3 — DEMOLITION

G.1 DEPOSE DES MENUISERIES INTERIEURES

- Dépose soignée de I'ensemble des blocs portes intérieurs concerné par le projet.

- Prestation comprenant toutes sujétions de fourniture et de mise en ceuvre nécessaires a la compléte
réalisation de la prestation.

- Chargement et évacuation des gravats en décharge, compris frais de décharge (Prévoir BSD).

Localisation :

- L’ensemble des menuiseries intérieures de la phases démolition, Code D.

- L’ensemble stores intérieurs de la phase 1.

- L’ensemble menuisé de la caisse provisoire de la phase 2, code T durant la phase 3.
- De la porte code S5 du dégagement de la phase 1 dans la phase 3.

G.2 DEMOLITION DES CLOISONS

- Démolition de I'ensemble des cloisons toute hauteur (2,85 m) concernée par le projet.

- Dépose soignée de la cloison (bois + plexi) de la zone accueil, code E.

- Prestation comprenant toutes sujétions de fourniture et de mise en ceuvre nécessaires a la compléte
réalisation de la prestation.

- Chargement et évacuation des gravats en décharge, compris frais de décharge (Prévoir BSD).

Localisation :
- L’ensemble des cloisons intérieures des phases 1, 2 en rouge sur le plan — DCE 9-1 : Phase démolition.
- L’ensemble des cloisons provisoire de la phase 1, code U durant la phase 3.

G.3 DEMOLITION PARTIELLE DE CLOISON

- Démolition partielle de cloison en maintenant la partie haute en plénum et une retombée sous le faux
plafond existant de 10 cm afin de ne pas modifier le faux plafond existant.

- Fourniture et pose d’un pliage en Alu blanc en U de la largeur de la cloison existante et avec 2 retour de 4
cm pour coiffer la coupe de cloison restante sur la longueur de la cloison déposée.

- Fourniture et pose de U de 100 mm intérieur ou de plat de 120 mm en aluminium laqué blanc, verticaux,
de toute hauteur (sol au faux plafond) fixé au droit des cloisons restantes aprés suppression des cloisons.

- Prestation comprenant toutes sujétions de fourniture et de mise en ceuvre nécessaires a la compléte
réalisation de la prestation.

- Chargement et évacuation des gravats en décharge, compris frais de décharge (Prévoir BSD).

Localisation :
- Suite dépose cloisons phase 1.
- Cloisons, code O1 et 02 et V en rouge sur le plan — DCE 9-1 : Phase démolition.

G4 REPRISE DU PLANCHER TECHNIQUE EXISTANT
- Reprise soignée de I'ensemble du plancher technique intérieur suite réorganisation du local technique

compris complément et réglages des dalles, vérins, structures porteuses, fixations au sol et sur les murs.
- Prestation comprenant toutes sujétions de fourniture et de mise en ceuvre nécessaires a la compléte
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réalisation de la prestation.

Localisation :
- L’ensemble du plancher technique du local technique de la phase 1.

G.5 DEPOSE DES PLINTHES

- Dépose soignée de I'ensemble des plinthes concerné par le projet.

- Prestation comprenant toutes sujétions de fourniture et de mise en ceuvre nécessaires a la compléte
réalisation de la prestation.

- Chargement et évacuation des gravats en décharge, compris frais de décharge (Prévoir BSD).

Localisation :
- L’ensemble des plinthes intérieures des phases 1, 2 et 3.

1.1.6.4 — GROS CEUVRE

H.1 CREATION D’OUVERTURES

- Démolition de I'alleége existante.

- Sciage soigné et dépose soignée des trongons d’alleges.

- Création seuil PMR béton identique aux existants permettant de mettre en ceuvre une menuiserie de 225
cm de hauteur et de 1100 cm de large.

- Reprise des enduits extérieurs des tableaux et des encadrements extérieurs et intérieurs. Dressage a
'enduit ciment de I'encadrement sur 20 cm.

- Prestation comprenant toutes sujétions de fourniture et de mise en ceuvre nécessaires a la compléte
réalisation de la prestation.

- Chargement et évacuation des gravats en décharge, compris frais de décharge (Prévoir BSD).

Localisation :
- Code G sur plan fagades existantes, plan 05-1 du DCE, concernés par le projet.

- Création d’une ouverture.

- Création d’un linteau 20x20 encastré de 20 cm de chaque cbté.

- Sciage soigné et dépose soignée des trongons.

- Création seuil PMR béton identique aux existants permettant de mettre en ceuvre une menuiserie de 225
cm de hauteur et de 1100 cm de large.

- Reprise des enduits extérieurs des tableaux et des encadrements extérieurs et intérieurs. Dressage a
'enduit ciment de I'encadrement sur 20 cm.

- Prestation comprenant toutes sujétions de fourniture et de mise en ceuvre nécessaires a la compléte
réalisation de la prestation.

- Chargement et évacuation des gravats en décharge, compris frais de décharge (Prévoir BSD).

Localisation :
- Code H sur plan fagades existantes, plan 05-1 du DCE, concernés par le projet

H.2 DRESSAGE TABLEAU

- Suite dépose de la menuiserie existante par le lot 2, voir Code A sur plan fagades existante 05-1 du DCE,
concernés par le projet.

- Travaux préalable a la pose d’'une porte Code J sur plan fagades projet 05-2 du DCE

- Création seuil PMR béton identique aux existants permettant de mettre en ceuvre d’'un ensemble menuisé
de 245 cm de hauteur et de 1100 cm de large. L’'ensemble menuisé sera composé d’'une imposte de 30
cm et d’'une porte de 215 cm.

- Reprise des enduits extérieurs des tableaux et des encadrements extérieurs et intérieurs. Dressage a
'enduit ciment de I'encadrement sur 20 cm.

- Prestation comprenant toutes sujétions de fourniture et de mise en ceuvre nécessaires a la compléte
réalisation de la prestation.

- Chargement et évacuation des gravats en décharge, compris frais de décharge (Prévoir BSD).

Localisation :
- Code A sur plan fagades existantes, plan DCE - Fagades existantes : 05-1.
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H.3 RAMPE PMR

H.3.1 Dalle Portée
Aprés remise a niveau si nécessaire du fond de forme et évacuation des gravois restants, les travaux
suivants seront réalisés :
- Décapage de la terre végétale.
- Lit de sable de 0.05 m d’épaisseur
- Mise en place de feuille de polyane avec recouvrement des Iés sur 0.30 m de largeur
- Réalisation de la dalle portée de 0.20 m d’épaisseur y compris coffrage et armatures
- Aspect de finition : taloché fin.
Largeur de la rampe 1,50 m.
Prévoir mise a la cote du regard EP et remplacement du couvercle béton.
Prévoir adaptation des bordures de trottoir du parking au droit de la rampe pour étre conforme a
I'accessibilité PMR.
- Prestation comprenant toutes sujétions de fourniture et de mise en ceuvre nécessaires a la compléte
réalisation de la prestation.

Localisation :
- Rampe PMR code Z, suivant plan DCE — Plan fagades projet - DCE — 05-2 et plan DCE — Aménagement
parking DCE - 09-6.

H.4 MARQUAGE AU SOL

H4.1 L'entreprise aura a charge le tragage de I'emplacement PMR de parkings sur 'emplacement de 2

stationnements existants compris cheminement zébra au sol comprenant :

- un dépoussiérage soigné,

- le lavage et séchage du support,

- l'application pneumatique a 2 couches de peinture spéciale SIGNALISATION ROUTIERE de classification

AFNOR - Famille | classe 4a/8a.

La préparation des subjectiles et I'application des produits de peinture devront étre réalisés suivant les

prescriptions du fabricant.

Le produit employé devra impérativement répondre a la norme NF T 36-005.

- Prestation comprenant toutes sujétions de fourniture et de mise en ceuvre nécessaires a la compléte
réalisation de la prestation.

Localisation :
- Emplacement PMR + zébra suivant plan 09-6 du DCE.

H4.2 Représentation des logos "P.M.R." au sol et vertical.

L'entreprise aura a charge le tragage des logos "P.M.R." au sol comprenant :

- un dépoussiérage soigné,

- le lavage et séchage du support,

- l'application pneumatique a 2 couches de peinture spéciale SIGNALISATION ROUTIERE de classification

AFNOR - Famille | classe 4a/8a.

- La mise en place d’'un panneau de signalisation vertical sera aussi a prendre en compte. Toutes sujétions

d’indication des places de parking PMR seront demandées a I'entreprise. Ce panonceau M6h, indique que

le stationnement est réservé aux véhicules utilisés par les personnes titulaires de la carte de stationnement

spécifique.

La préparation des subjectiles et I'application des produits de peinture devront étre réalisés suivant les

prescriptions du fabricant.

Le produit employé devra impérativement répondre a la norme NF T 36-005.

Compris 'ensemble des marquages normalisés du cheminement entre les différentes places de

stationnement PMR et les différentes entrées du projet.

Compris les panneaux de signalétiques, normalisés sur les places de stationnements.

- Prestation comprenant toutes sujétions de fourniture et de mise en ceuvre nécessaires a la compléte
réalisation de la prestation.

Localisation :
- Emplacement PMR suivant plan 09-6 du DCE.

H.5 TERRASSE BOIS de 24 m2

L'entreprise aura a charge la fourniture et pose d’une terrasse a lame composite conforme au DTU 51.4 et
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la normes NFB54-040 comprenant :

- Décapage de la terre végétale sur 'emprise de la terrasse 25 m2,

- Pose d’un bidim géotextile sur 'emprise de la terrasse.

- Plot béton pour terrasse, nombre adapté a la surface.

- Plots vérin pour lambourde, nombre adapté a la surface.

- Lambourdes bois raboté pour platelage extérieur classe 4, dimensions et nombre adaptées a la surface.

- Renfort sur 3 cotés pour recevoir garde-corps galvanisé,

- Lames de terrasse composite en polymére de 22 mm x 145 mm,

- Fixation invisibles et visserie inox,

- Bandeau vertical de finition, 3 faces en lames composite compris structure de fixation,

- Création de 2 marches et contre marches de 90 cm de large en lames composite compris structure de

fixation,

- Prestation comprenant toutes sujétions de fourniture et de mise en ceuvre nécessaires a la compléte
réalisation de la prestation.

Localisation :
Terrasse arriére code Y suivant plan du DCE 05-2 et 09-3.
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GENERALITES

1.2.1 DESCRIPTION SOMMAIRE

Le présent cahier des charges techniques particulieres définit les fournitures et prestations a mettre en
ceuvre pour le Projet de CREATION D’UN SIP a SAINT ALBAN.

SOUS LOT N°1.2 : PLATRERIE

1.2.2 DOCUMENTS TECHNIQUES DE REFERENCES

Pour I'exécution de ces travaux I'entrepreneur titulaire du présent lot devra se conformer notamment aux
documents ci-dessous référencés sans que la liste ne soit exhaustive :

- DTUn® 25.1 Enduits intérieurs en platre
25.232 Plafonds suspendus - Plaques de platre a enduire - Plaques de platre
a parement lisse directement suspendues
25.31 Ouvrages verticaux de platrerie ne nécessitant pas l'application d'un
enduit au platre- Exécution des cloisons en carreaux de platre
25.41 Ouvrages en plaques de parement en platre
25.42 Ouvrages de doublage et habillage en complexes et sandwiches —
plaques de parement en platre — isolant
26.1 Enduits aux mortiers de ciments, de chaux et de mélange platre et
chaux aériennes
27.2 Réalisation de revétements par projection de produits pateux
58.1  Travaux de mise en ceuvre. Plafonds suspendus
- Norme NF
- Auvis technique du CSTB

Le titulaire du présent lot doit réaliser une installation respectant au minimum toutes les prescriptions des
textes réglementaires et nominatifs frangais et européens en vigueur a la signature du marché, sauf
stipulations plus contraignantes du présent CCTP.

Les matériaux et matériels utilisés doivent faire I'objet d’avis techniques, leur mise en ceuvre ou installation
doit étre conforme aux prescriptions du fabricant.

1.2.3 ETUDES D’EXECUTIONS

Avant et pendant les travaux, I'entreprise devra établir tous les Plans d’Exécutions des Ouvrages (P.E.O.)
indispensables a la synthése et a la réalisation des travaux.

Elle devra également assurer la reprise des plans qui aura été rendue nécessaire par suite de modifications
de structures ou d’implantation des matériels ; ces nouveaux plans devront étre soumis pour accord au
Maitre d’ceuvre. Sans accord préalable, toute installation ou partie d’installation pourra étre refusée.

Aprés exécution des travaux, I'entrepreneur devra fournir le Dossier des Ouvrages Exécutés. Détail des
piéces a fournir au lot n® 00 GENERALITES

1.24 ECHANTILLONS

A la demande du Maitre d’ceuvre et du Maitre d’Ouvrage, I'entrepreneur devra étre tenu de présenter les
échantillons des matériaux proposés.

Ces matériaux seront choisis par le Maitre d’CEuvre dans la gamme compléte des coloris proposés.

Les échantillons retenus seront rassemblés sur le site.

Des locaux ou emplacements témoins seront réalisés en nombre suffisant selon la nature des prestations et
destinations des piéces

1.2.5 GENERALITES

Les généralités Tous Corps d’Etats sont énumérées au C.C.T.P. lot n° 00 GENERALITES. Ce document
relate 'ensemble des prescriptions pour toutes les entreprises notamment :

- La présentation du projet

- L’administratif

- L’organisation des études
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- L’organisation du chantier
- Les Normes, Spécifications, Agréments
- La Réception de I'Opération

Contraintes du site

- Voir Lot 00 — Généralités : 0.4.11 EXIGENCE DU SITE.

Limites de prestations

L’entrepreneur devra vérifier sous son entiére responsabilité les documents, dessins et renseignements
divers qui lui seront communiqués.

Il devra consulter 'ensemble du dossier de tous les corps d’états et notamment «les limites de
prestations » des différents lots et ne pourra pas invoquer I'ignorance de son contenu.

Il s’est rendu compte sur place des difficultés d’exécution et déclare accepter les sujétions dues au travail
simultané avec des ouvriers d’autres corps d’état.

L’entrepreneur doit livrer une installation compléte en ordre de marche. Aucune solution de continuité entre
deux lots de travaux ne pourra donner lieu a plus value.

1.2.6 DOUBLAGE - CLOISON

Sont prévus au présent lot, tous les ouvrages au platre et tous les travaux accessoires nécessaires a

la réalisation du projet, tels que décrits au présent C.C.T.P.

Leur exécution sera conforme aux régles et normes du D.T.U. en vigueur.

Les prix proposés par l'entrepreneur, seront établis pour des surfaces mises en oceuvre, et comprendront
toutes sujétions de coupes, chutes, harpages, scellements d'huisseries, calfeutrement échafaudages,
protections, etc...

Avant toute exécution I'entreprise du présent lot, devra s'assurer que le batiment ou la zone ou elle doit
intervenir, soit hors d'eau, et que les ouvrages en place soient compatibles avec I'exécution de ses travaux.

Avant tout commencement de travaux, I'entrepreneur du présent corps d’état devra procéder a la réception
des supports devant recevoir un enduit en platre, afin de s’assurer que ces supports présentent toutes les
conditions requises pour permettre une bonne adhérence des enduits

Le cas échéant, le platrier fera immédiatement et par écrit au Maitre d’CEuvre, les réserves et observations
qu’il jugera nécessaires.

Dans le cas ou tous ou certains supports ne seraient pas aptes a recevoir les travaux prévus notamment en
ce qui concerne I'état des surfaces, la rugosité, la plénitude, les aplombs et équerrages, la position des
batis et huisseries, la saillie des canalisations électriques, etc... Il sera exécuté des travaux préparatoires
pour remédier a ces états.

Selon leur nature, et sur ordre du Maitre d’CEuvre, ces travaux seront réalisés soit par I'entrepreneur
responsable, soit par le présent lot, mais les frais en seront toujours supportés par I'entrepreneur
responsable.

Les passages de tuyauteries, gaines, cables, etc...a l'intérieur des cloisons a ossature métallique ainsi que
les fixations d’objets sur ces ossatures, devront se faire conformément aux prescriptions du fabricant, et
I'entrepreneur du présent lot devra en avertir les corps d’état intéressés.

Tous les raccords de platre nécessaires avant peinture, concernant les dégradations occasionnées par
d'autres corps d'état, seront repris par I'entrepreneur du présent lot, mais a la charge des entreprises
responsables.

Les décombres relevant de son lot seront évacués aux décharges publiques.

Sont décrites ci-aprés a titre indicatif, les bases générales de mise en ceuvre des principaux travaux de
platrerie pouvant faire I'objet d'ouvrages a exécuter au présent lot.

Les travaux réels sont ceux décrits par article au chapitre "Consistance des Travaux".

L'entrepreneur assurera le nettoyage des locaux, au fur et a mesure de l'avancement de ses travaux,
aucune trace de platre ne devra subsister

L'implantation des cloisons de distribution et de doublage est a la charge de I'entreprise du présent lot.
Lorsque ce tracé aura été préalablement matérialisé par I'entreprise du Gros-CEuvre ou de Menuiserie, il
sera tenu de le vérifier et de signaler au Maitre d’CEuvre, avant toute exécution, les anomalies ne lui
permettant pas de respecter les dispositions des plans.

Il sera en outre, tenu de s'assurer que les huisseries sont parfaitement étrésillonnées et calées, et que les
gaines pour passage des fils électriques sont bien a l'intérieur des cloisons
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Le prix du m? proposé par I'entreprise devra comprendre toutes les sujétions nécessaires a leur stabilité.
Les cloisons seront montées sur semelles résilientes en liege aggloméré de 7 a 10 mm d’épaisseur. Dans
les piéces humides, cette semelle sera mise en place dans un "U" PVC pour éviter les remontées
d'humidité.

Les cloisons du projet seront du type dit "Cloisons séches” aucune cloison batie en briques creuses dite
"Traditionnelle ” n’est prévue au présent lot.

Sont désignées comme "Séches" toutes les cloisons constituées par des panneaux standard a parements
semi finis ;

Les cloisons en épi, devront comporter un poteau raidisseur a leur extrémité libre, ainsi qu'en
couronnement des cloisons basses.

Ces cloisons seront montées suivant les prescriptions du fabricant, et dans le respect des textes du D.T.U.
L'Entrepreneur devra prévoir dans son offre, tous les renforts nécessaires, a l'intérieur ou extérieur des
cloisons pour la fixation d'objets lourds prévus dans la réalisation du projet tels que : Lavabos, chauffe-eau,
chasses d'eau, convecteurs, éléments de cuisine, etc...

Toutes les faces des cloisons de séparation et de doublage, situées au périmétre des locaux dits
"humides", seront impérativement exécutées avec des plaques hydrofugées, les faces intérieures des
locaux dits "a risques" seront réalisées avec des plaques pare flammes. L'épaisseur et le nombre de
plaques devront correspondre au degré Coupe Feu demandé

Le traitement des joints des cloisons par bandes collées, ou mastics spéciaux, sont prévus au présent lot et
seront exécutés suivant les prescriptions du fabricant.

Les supports ainsi traités seront réceptionnés par I'entreprise titulaire du lot considéré. Dans le cas
d'observations ou de refus des cloisons par cette entreprise, les surfaces non acceptées, seront reprises
par l'entreprise du présent lot.

Toutes les cloisons coupe-feu devront recouper les plafonds coupe-feu et se prolonger jusqu’a la toiture
avec renforts au niveau de la charpente. Les cloisons de doublage seront interrompues par les cloisons de
distribution qui se prolongeront jusqu’au mur de fagades.

Afin d'éviter tout pont phonique, les cloisons seront bloquées en sous face des planchers hauts béton et
dépasseront de 30 cm minimum, dans le plénum, tous les plafonds légers du type plafonds suspendus ou
dalles modulaires.

1.2.7 ISOLATION

Les épaisseurs d'isolant données a titre indicatif au chapitre "CONSISTANCE DES TRAVAUX" sont les
épaisseurs minimums qui permettent de satisfaire a la réglementation, et aux obligations en matiere
d'isolation thermique et phonique des batiments.

Les épaisseurs définitives seront données par les calculs de I'entreprise ou du BET Chauffage, sans qu'en
cas d'augmentation de I'épaisseur de la couche isolante, I'entreprise titulaire du présent lot puisse
demander une plus value.

Pour la mise en ceuvre de ces isolations ou cloisons isolantes composites I'entrepreneur se conformera aux
indications du fabricant, et aux textes du D.T.U. en vigueur.

Dans le cas ou l'entrepreneur considére, que le produit ou les épaisseurs préconisées dans le présent
document ne correspondent pas au type d'isolation ou de protection recherchée, il devra en aviser le Maitre
d’CEuvre avant remise de son offre.

Dans le cas d'isolation thermique celle prévue au présent lot ne concerne que les surfaces a isoler, totales
ou partielles, situées a I'emplacement des faux plafonds détaillés par type d’isolation a « CONSISTANCE
DES TRAVAUX ».

Pour sa mise en ceuvre I'entrepreneur se conformera aux indications du fabricant et aux textes du D.T.U. en
vigueur.

Les épaisseurs d'isolant thermique, données a titre indicatif, sont les épaisseurs moyennes des matériaux
préconisés qui permettent de satisfaire a la réglementation et aux obligations en matiére d'isolation
thermique des batiments et d'économie d'énergie en fonction des zones et de I'énergie employée.

Avec l'accord du BET d'études thermiques l'entrepreneur pourra proposer tout autre type de matériau
isolant d'épaisseur correspondant au coefficient thermique imposé par le BET.

1.2.8 PLAFOND SUSPENDU

Tous les échafaudages, protections, etc... devront étre prévus par I'entrepreneur du présent lot et ce quelle
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que soient I'importance de ceux-ci.

L'entreprise est astreinte a se soumettre aux conditions de la réglementation en vigueur concernant la
sécurité et protection incendie tant en ce qui concerne les matériaux utilisés qu'en accessoires et
notamment les fixations.

Dans le cas de faux plafonds a fixer sur ossatures existantes, occultées par des plafonds briques, platre,
lattis, lambris, etc..., I'entreprise devra tous les percements nécessaires pour la recherche de cette
ossature. Si ces plafonds existants a percer sont considérés comme protection ou isolation ils seront
rebouchés aprés passage des tiges avec le matériau identique a existant ou matériau équivalent.

La mise en ceuvre des plafonds suspendus ne sera effectuée qu’aprés I'exécution des cloisons par le
présent lot et des canalisations diverses, des gaines de ventilation et des chemins de cables par les lots
n° 04 — FLUIDES.

Les travaux devront étre effectués dans une atmosphére non humide et non condensée.

Si un chauffage provisoire est nécessaire, ce dernier sera installé par le lot n° 04 — FLUIDES selon
prescription prévue au lot n° 00 GENERALITES

Les dépenses de consommation seront affectées au compte inter-entreprises.

Avant pose, I'entreprise fournira les plans d’exécution et de calepinage de toutes les piéces. L’entreprise
installera ses plafonds suspendus en coordination avec les corps d’états techniques mentionnés ci-dessus,
qui effectueront les raccordements aux réseaux des bouches de soufflage et des appareils d’éclairage.

Les plafonds suspendus devront permettre aisément 'accés aux équipements placés au-dessus d’eux ; des
trappes seront aménagées si le démontage des faux plafonds n’est pas simple.

Suivant plans de calepinage fournis par I'entreprise, les dalles seront posées avec départ d’axe provoquant
des chutes égales de part et d’autre.

Les fagons de percements et de découpes pour la pose des appareillages techniques (luminaires
encastrés, bouches d’extraction, grille de ventilation etc..) sont a la charge du présent lot.

L’entreprise du présent lot prendra toutes les dispositions nécessaires pour livrer ses ouvrages d’un aspect
propre, sans aucune trace, ni salissure due au montage et découpe.

L’entreprise devra assurer la protection de ses ouvrages jusqu’a réception par tous les moyens appropriés
aussi bien pour les matériaux entreposés que pour les ouvrages terminés.
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CONSISTANCE DES TRAVAUX

1.2.9 DOUBLAGE

A.1 REPRISE DOUBLAGE INTERIEUR DES MURS PERIPHERIQUE

Reprise soignée des doublages suite aux déposes des cloisons et des plinthes.

Reprise soignée des doublages suite a la création des ouvertures code J, K, et M.

Pour I'ensemble, finition par Plaques de platres BA13 compris traitement des joints, et des renforts d’angles
y compris toutes sujétions.

Prestation comprenant toutes sujétions de fourniture et de mise en ceuvre nécessaires a la compléte
réalisation de la prestation.

La prestation comprendra toutes sujétions de pose, d’exécution et de réservation pour les ouvrages des
autres corps d’état.

Localisation :
Au droit des cloisons et plinthes déposées et des codes J, K et L suivant plan du DCE 05-2.

A2 EMBRASURE

Prévoir la reprise des embrasures 3 faces autour des chassis posés, code J, K, L et M.

Pour I'ensemble, finition par Plaques de platres BA13 compris traitement des joints, et des renforts d’angles
y compris toutes sujétions.

Prestation comprenant toutes sujétions de fourniture et de mise en ceuvre nécessaires a la compléte
réalisation de la prestation.

La prestation comprendra toutes sujétions de pose, d’exécution et de réservation pour les ouvrages des
autres corps d’état.

Localisation :
Au droit des codes J, K, L et M suivant plan du DCE 05-2.

1.2.10 CLOISON

A3 CLOISON EN PLAQUE DE PLATRE SUR OSSATURE METALLIQUE

- 98/48 : Cloison de distribution constituée de 2 plaques standards d’épaisseur 13 mm par face, vissées sur
une ossature métallique double entraxe de 0,60 de 48 mm de large en acier galvanisé composée de rails et
de montants. Toute hauteur sol-plafond, environ 2,85 m.

Incorporation de panneaux semi rigides de laine de roche haute densité de 45 mm dans le vide entre
parements pour I'affaiblissement acoustique et thermique de la paroi.

Incorporation de renforts en bois dans l'ossature (positionnements donnés par I'entreprise de Plomberie)
pour la fixation des accessoires divers.

Facon de joints entre panneaux par bande et enduit spécial.

Prestation comprenant toutes sujétions de fourniture et de mise en ceuvre nécessaires a la compléte
réalisation de la prestation.

La prestation comprendra toutes sujétions de pose, d’exécution et de réservation pour les ouvrages des
autres corps d’état.

Marque : BPB PLACO ou techniquement équivalent

Type : PLACOSTIL ou techniquement équivalent

Localisation :
L’ensemble des cloisons en vert sur les plans des phases 1, 2 et 3, coté 10 cm suivant plan du DCE 09-2,
09-3 et 09-4.

A4 PLUS VALUE PLAQUE DE PLATRE TECHNIQUE ACOUSTIQUE (CLOISONS)

Plus-value sur cloison pour fourniture et mise en place de plaques pour parements acoustiques

Mise en ceuvre de plaques par parement exposé selon I'avis technique du fournisseur.

Prestation comprenant toutes sujétions de fourniture et de mise en ceuvre nécessaires a la compléte
réalisation de la prestation.
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La prestation comprendra toutes sujétions de pose, d’exécution et de réservation pour les ouvrages des
autres corps d’état.

Nature : type GYSTONE de chez PLACO ou équivalent.

Nombre de plaque 600x600 : 2 x 8 =16.

Hauteur de la partie basse des plaques H=120 cm.

Localisation :
Les deux faces de la cloison située entre les accueils assis 1 et 2 en phase 2.

Ab PLUS VALUE PLAQUE DE PLATRE TECHNIQUE ACOUSTIQUE (FAUX PLAFOND)

Plus-value sur faux plafond pour fourniture et mise en place de plaques pour parements acoustiques avec
dépose et évacuation des anciennes dalles en décharge contrélée. Prévoir BSD.

Mise en ceuvre de plaques par parement exposé selon I'avis technique du fournisseur.

Prestation comprenant toutes sujétions de fourniture et de mise en ceuvre nécessaires a la compléte
réalisation de la prestation.

La prestation comprendra toutes sujétions de pose, d’exécution et de réservation pour les ouvrages des
autres corps d’état.

Nature : type GYSTONE de chez PLACO ou équivalent.

Nombre de plaque 600x600 : 55.

Localisation :
Faux plafonds situés au-dessus de 'accueil debout et des 2 accueils assis de la phase 2.

A.6 CLOISON EN PLAQUE DE PLATRE SUR OSSATURE METALLIQUE (CF1H)

- 98/48 : Cloison de distribution constituée de 2 plaques standards d’épaisseur 13 mm par face, vissées sur
une ossature métallique double entraxe de 0,60 de 48 mm de large en acier galvanisé composée de rails et
de montants. Résistance au feu El 60. Toute hauteur sol-plafond, environ 2,85 m.

Incorporation de panneaux semi rigides de laine de roche haute densité de 45 mm dans le vide entre
parements pour I'affaiblissement acoustique et thermique de la paroi.

Incorporation de renforts en bois dans l'ossature (positionnements donnés par I'entreprise de Plomberie)
pour la fixation des accessoires divers.

Facon de joints entre panneaux par bande et enduit spécial.

Prestation comprenant toutes sujétions de fourniture et de mise en ceuvre nécessaires a la compléte
réalisation de la prestation.

La prestation comprendra toutes sujétions de pose, d’exécution et de réservation pour les ouvrages des
autres corps d’état.

Marque : BPB PLACO ou techniquement équivalent
Type : PLACOSTIL ou techniquement équivalent

Localisation :
L’ensemble des cloisons du futur local technique, phase 1, plan DCE 09-2.

A.7 CLOISON AMOVIBLE ACOUSTIQUE

A.7.1 Fourniture et pose de cloisons amovibles sous faux plafond, affaiblissement acoustique RA = 48 RA
(Rw+C) ou dB sur ossature aluminium, laqué RAL 9010 :

- Finition assuré par parclose, joint anti vibratile et plinthe alu. clipsé.

- Epaisseur cloison = 100 mm

- Hauteur cloison = faux plafond existant.

- Barriére acoustique en plénum en laine de roche volcanique revétue sur les 2 faces d’un complexe
aluminium en plénum type ACOUSTIMASS 80 Réf 701.216.216 ou similaire compris toute sujétions de
pose (structure complémentaire en plénum) et de mise en ceuvre.

La prestation comprendra toutes sujétions de pose, d’exécution et de réservation pour les ouvrages des
autres corps d’état.

Marque : ROUZES ou techniquement équivalent
Type : VENTURI ou techniquement équivalent

Localisation :
Cloison de séparation créée entre bureaux adjoint et open space, phase 2, plan DCE 09-3.
Cloison de séparation créée entre accueil assis et open space, phase 2, plan DCE 09-3.
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A.7.2 Fourniture et pose d’un bloc porte un vantail pour cloisons amovibles, affaiblissement acoustique
RA = 48 RA (Rw+C) ou dB, double vitrage sur toute hauteur, feuilleté phonique, 44.1 + vide +33.1

Composition :
- Epaisseur cloison 100 mm
- Huisserie : ossature aluminium, laqué RAL 9010
- Dimensions : 930 mm x 2040 mm
- Ferrage: 4 paumelles de 130
- Quincaillerie : Ensemble de porte en aluminium sur plaque

+ gache électrique Réf EFF 17 Rr.
- Store intérieur réglable, couleur blanc.

Marque : ROUZES ou techniquement équivalent
Type : VENTURI ou techniquement équivalent

La prestation comprendra toutes sujétions de pose, d’exécution et de réservation pour les ouvrages des
autres corps d’état.

Localisation :
Portes (U=2) dans cloison de séparation créées entre accueil assis et open space, phase 2, code S1, plan
DCE -9.3.

A.7.3 Fourniture et pose d’un bloc porte un vantail pour cloisons amovibles, affaiblissement acoustique
RA = 48 RA (Rw+C) ou dB, double vitrage sur toute hauteur, feuilleté phonique, 44.1 + vide +33.1

Composition :
- Epaisseur cloison 100 mm
- Huisserie : ossature aluminium, laqué RAL 9010
- Dimensions : 930 mm x 2040 mm
- Ferrage: 4 paumelles de 130 ; Serrure a 1 point, molette int.
- Quincaillerie : Ensemble de porte en aluminium sur plaque

- Store intérieur réglable, couleur blanc.

Marque : ROUZES ou techniquement équivalent
Type : VENTURI ou techniquement équivalent

La prestation comprendra toutes sujétions de pose, d’exécution et de réservation pour les ouvrages des
autres corps d’état.

Localisation :
Porte dans cloison de séparation créées entre bureaux adjoint et le dégagement, phase 2 code S2, plan
DCE -9.3.

A.7.4 Fourniture et pose d'un bloc porte un vantail pour placo de 100 , affaiblissement acoustique RA =
48 RA (Rw+C) ou dB, double vitrage sur toute hauteur, feuilleté phonique, 44.1 + vide +33.1
Composition :

- Epaisseur cloison 100 mm

- Huisserie : ossature aluminium, laqué RAL 9010

- Dimensions : 930 mm x 2040 mm

- Ferrage: 4 paumelles de 130 ; Serrure a 1 point, molette int.
- Quincaillerie : Ensemble de porte en aluminium sur plaque

- Store intérieur réglable, couleur blanc.

Marque : ROUZES ou techniquement équivalent
Type : VENTURI ou techniquement équivalent

La prestation comprendra toutes sujétions de pose, d’exécution et de réservation pour les ouvrages des
autres corps d’état.

Localisation :
Portes dans cloison de séparation existante code P, entre accueil assis et libre-service, phase 2 code S2,
plan DCE - 9.3.

A.8 CLOISON AMOVIBLE SEMI VITREE ACOUSTIQUE AVEC STORES
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Fourniture et pose de cloisons amovibles semie-vitrées, sous faux plafond (allége pleine a 110 cm, double
vitrage sur 165 cm, feuilleté phonique, 44.1 + vide +33.1), affaiblissement acoustique RA =42 dB sur
ossature aluminium, laqué RAL 9010 :

- Finition assuré par parclose, joint antivibratile et plinthe alu. clipsé.

- Store intérieur réglable, couleur blanc.

- Epaisseur cloison = 100 mm

- Hauteur cloison = 2,75 m.

- Intégration de store a lamelles orientables.

- Barriére acoustique en laine de roche volcanique revétue sur les 2 faces d’'un complexe aluminium en
plénum type ACOUSTIMASS 80 Réf 701.216.216 ou similaire.

- Compris toutes sujétions de pose et de mise en ceuvre.

Marque: ROUZES ou techniquement équivalent

Type : VENTURI ou techniquement équivalent

Localisation :
Cloison de séparation créée entre bureaux adjoint et dégagement, phase 2 code A1, plan DCE — 9.3.

A9 CLOISON AMOVIBLE ACOUSTIQUE

Dans le cadre de la phase 3, fourniture et pose de cloisons amovibles sous faux plafond, affaiblissement
acoustique RA = 48 RA (Rw+C) ou dB sur ossature aluminium, laqué RAL 9010 :

- Finition assuré par parclose, joint anti vibratile et plinthe alu. clipsé.

- Epaisseur cloison = 100 mm

- Hauteur cloison = faux plafond existant.

- Barriére acoustique en plénum en laine de roche volcanique revétue sur les 2 faces d’un complexe
aluminium en plénum type ACOUSTIMASS 80 Réf 701.216.216 ou similaire compris toute sujétions de
pose (structure complémentaire en plénum) et de mise en ceuvre.

La prestation comprendra toutes sujétions de pose, d’exécution et de réservation pour les ouvrages des
autres corps d’état.

Marque : ROUZES ou techniquement équivalent
Type : VENTURI ou techniquement équivalent

Localisation :
Cloison de séparation créée entre dopen space et et bureau agents, code A2, phase 3, plan DCE — 9.3.

A.10  PLUS VALUE PLAQUE DE PLATRE TECHNIQUE HYDROFUGE

Plus value sur cloison, doublage ou habillage pour fourniture et mise en place de plaques pour parements
hydrofuges.

Comptées au m? de plaques mises en ceuvre, hauteur de cloison sauf indications contraires.

Une bande d’étanchéité pour protection du pied de cloison sera réalisée sur une largeur de 0,30 m par le
présent lot sur le sol et sur les cloisons selon les préconisations du fabricant. Mise en ceuvre et nombre de
plaques par parement exposé selon l'avis technique du fournisseur.

Prestation comprenant toutes sujétions de fourniture et de mise en ceuvre nécessaires a la compléte
réalisation de la prestation.

La prestation comprendra toutes sujétions de pose, d’exécution et de réservation pour les ouvrages des
autres corps d’état.

Marque: BPB PLACO ou techniquement équivalent

Type : PLACOMARINE BA 13 ou techniquement équivalent.

Localisation :
Les faces intérieures du futur local sanitaires et local vidoir de la phase 1.

A.11 REPRISE DES SUPPORTS APRES DEPOSE DES CLOISONS

Reprise soignée des saignées en murs et sols aprés dépose des cloisons avant mise en peinture.

Reprise soignée des saignées ou percements en sols aprés dépose des cloisons avant mise en peinture.
Prestation comprenant toutes sujétions de fourniture et de mise en ceuvre nécessaires a la compléte
réalisation de la prestation.

La prestation comprendra toutes sujétions de pose, d’exécution et de réservation pour les ouvrages des
autres corps d’état.

Localisation :
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L’ensemble doublages et cloisons concerné par la phase 1 et 2 du projet.

1.2.11 PLAFOND

B.1 PLAFOND ACOUSTIQUE

Les suspentes du nouveau faux-plafond suspendu seront fixées sur les suspentes de I'ancien faux-
plafond.

Prestation comprenant toutes sujétions de fourniture et de mise en ceuvre nécessaires a la compléte
réalisation de la prestation.

Le plafond suspendu sera réalisé avec des panneaux autoportants en laine de roche a bords droits

(A) ou revétus sur la face apparente d’'un voile blanc, de coloris blanc et d’un voile de verre naturel

sur la contre face.

Dimensions modulaires : 600 x 600.

Hauteur : existante.

Absorption acoustique : la performance du panneau sera de & =1, classe A

Réaction au Feu : Le plafond mis en ceuvre aura le classement de réaction au feu Euro classe A1
(blanc) et A2s1d0 (coloris et décors).

Tenue a 'lhumidité : Les plafonds seront 100% plan quel que soit le degré d’hygrométrie.

Réflexion lumineuse : le coefficient sera supérieur a 85% (blanc).

Installation : Le plafond sera mis en ceuvre sur une *Ossature composée de profilés en acier galvanisé
avec semelle visible blanche (T24).

Une corniére de rive du méme coloris assurera la finition périphérique au droit des murs et des
cloisons.

La prestation comprendra toutes sujétions de pose, d’exécution et de réservation pour les ouvrages des
autres corps d’état.

Recommandations de mise en ceuvre :

1. Elle sera conforme aux prescriptions de la norme NFP 68 203 1 & 2; DTU 58-1 et autres DTU
en vigueur selon la nature des locaux.

2. Tenir compte du sens de pose des panneaux.

3. Il est recommandé d'intégrer des grilles dans le plafond afin d'équilibrer les pressions et

températures de part et d'autre du plafond.

Coloris : Blanc

Marque : EUROCOUSTIC ou techniquement équivalent
Type : TONGA A 22 ou techniquement équivalent.

Hauteur courante : 2,65 m.

Prestation comprenant toutes sujétions de fourniture et de mise en ceuvre nécessaires a la compléte
réalisation de la prestation.

La prestation comprendra toutes sujétions de pose, d’exécution et de réservation pour les ouvrages des
autres corps d’état.

Localisation :
L’ensemble des faux plafonds hors local technique concernés par le plan phase 1 DCE 09-2, du projet.

B.2 PLAFOND CF 1H.

Fourniture et pose de faux plafonds CF 1H.

La prestation comprendra toutes sujétions de pose, d’exécution et de réservation pour les ouvrages des
autres corps d’état.

Prestation comprenant toutes sujétions de fourniture et de mise en ceuvre nécessaires a la compléte
réalisation de la prestation.

La prestation comprendra toutes sujétions de pose, d’exécution et de réservation pour les ouvrages des
autres corps d’état.

Localisation :
Local technique concerné par le projet, plan phase 1 - DCE 09-2.

B3 REVISION DES FAUX PLAFOND DES BUREAUX EXISTANTS

Remplacement de 25% des dalles de faux plafond existantes :

- Fourniture et pose de dalles de faux plafonds horizontaux en panneaux rigides autoportants de 600x600 et
de 25mm d'épaisseur, constitués de laine de roche a forte absorption acoustique, revétus d'un voile
décoratif de couleur sur la face apparente et renforcé par un voile de verre naturel sur la contre face. La
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mise en ceuvre se fera sur une ossature existante, apparente en aluminium laqué type T de 24mm et fixée
sous plancher.

Absorption acoustique : 0.90 aW

Référence produit Dimension des dalles Epaisseur des dalles Réaction au Feu : TONGA LES TONIQUES
de chez EUROCOUSTIC ou techniquement équivalent. : 600x600mm. : 25mm. : A2-s1, dO.

Le présent lot devra I'ensemble des percements pour la mise en place des luminaires (I'Electricien n'a a sa
charge que la pose et le branchement). La mise en ceuvre devra étre conforme a la réglementation et aux
recommandations du fabricant.

Le plafond mis en ceuvre aura le classement de réaction au feu Euro classe A1.

Le montage sera conforme au PV de référence.

Les panneaux mis en ceuvre ne contiendront aucun élément favorable au développement microbien.

Les plafonds seront 100% plan quel que soit le degré d’hygrométrie.

Il pourra étre nettoyé a I'éponge humide a l'aide d'un détergeant Iégérement alcalin (PH<10).

Son coefficient de réflexion lumineuse sera supérieur a 88%.

Recommandations de mise en ceuvre :

La mise en ceuvre sera conforme aux prescriptions de la norme NFP 68 203 1 & 2 ; DTU 58.1 et autres
DTU en vigueur selon la nature des locaux.

Tenir compte du sens de pose des panneaux.

Il est recommandé d'intégrer des grilles dans le plafond afin d'équilibrer les pressions et températures de
part et d'autre du plafond.

Teintes au choix de I'Architecte dans la palette existante. Calepinage a soumettre a I'accord de I'Architecte
et toutes sujétions pour adaptation soignée aux parties courbes.

Hauteur : existant.

Prestation comprenant toutes sujétions de fourniture et de mise en ceuvre nécessaires a la compléte
réalisation de la prestation.

La prestation comprendra toutes sujétions de pose, d’exécution et de réservation pour les ouvrages des
autres corps d’état.

Localisation :
L’ensemble des locaux du projet de la phase 2, plan DCE 09-3.

B4 REVISION DE LA LAINE DE VERRE DEROULEE EXISTANTE — PHASE 1

Révision soignée de la mise en ceuvre de la laine de verre déroulée existante sur le faux-plafond existant.
Prestation comprenant toutes sujétions de fourniture et de mise en ceuvre nécessaires a la compléte
réalisation de la prestation.

La prestation comprendra toutes sujétions de pose, d’exécution et de réservation pour les ouvrages des
autres corps d’état.

Localisation :
L’ensemble des locaux du projet de la phase 1 - DCE 09-2.

B5 ISOLATION EN COMBLE
1 - GENERALITES

Prescriptions générales

L'entrepreneur devra procéder a un nettoyage complet des piéces et ceci aussitot aprés leur exécution. Les
gravois provenant de ces nettoyages seront évacués par I'entrepreneur du présent lot.

Les travaux devront également correspondre aux diverses normes de réglementation d'incendie, d'isolation
thermique, de comportement dans les piéces/zone humides, de résistance etc..., suivant matériaux prévus
au descriptif et localisation dans la construction.

Dés I'adjudication, la présente entreprise devra vérifier si les épaisseurs de ses matériaux prévus aux plans
et aux détails sont conformes avec les matériaux qu'elle compte employer, compte tenu des épaisseurs
nominales de ses matériaux et des sujétions de pose. La présente entreprise devra confirmer, dés que son
marché sera passé, ses cotes et épaisseurs au maitre d'ceuvre sous son entiére responsabilité. Tous les
isolants devront avoir un certificat ACERMI.

Prescriptions particuliéres

L'ensemble des isolants mis en ceuvre devront étre revétus de l'étiquette réglementaire attestant la
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conformité du produit aux exigences essentielles de la directive européenne (Marquage CE).

Conditions spécifiques du chantier

L'entrepreneur doit prendre en compte les conditions d'accés spécifiques pour la réalisation du flocage dans
la hauteur du vide sanitaire existant.

2 - INTERVENTION PREALABLE

Intervention en espace confiné

Sujétions pour intervention en espace confiné
L'entreprise inclura dans le montant de cette prestation tous dispositifs de protection de ses personnels.

Seront notamment inclus les dispositifs de ventilation, les équipements de protections et les dispositifs de
sécurité pour le personnel, I'adjonction d’une personne dédiée a la surveillance pendant I'exécution de la
prestation et toutes dispositions complémentaires en accord avec le maitre d’ouvrage.

L’entreprise devra fournir un plan de prévention

3 - ISOLATION THERMIQUE EN COMBLE

Isolation thermique en combles constituée d'un feutre IBR de 100 mm d'épaisseur en laine de verre sans
pare vapeur ou soufflée, fixé mécaniquement en sous face de la charpente bois, ou projeté en combles.
Fixation sur pannes et arbalétriers du charpentier par systéme Préfixe 220 ou similaire des Ets St Gobain,
comprenant suspentes et cavaliers permettant le maintien des panneaux, compris collage des joints pare
vapeur par bande plastique adhésive.

Isolant de la gamme IBR de chez ISOVER qualité TELSTAR, sans papier Kraft bitumé sur une face formant
pare vapeur ou techniquement équivalent

Résistance thermique utile R = 2,5 m2. K/w.
Localisation :

A prévoir en combles de la couverture tuilée, de la phase 1 des travaux, déroulée horizontalement en
combles ou soufflée, sur toutes les surfaces des faux plafonds sans distinction, plan phase 1 - DCE 09-2.

1.2.12 DIVERS

Cc1 REPRISE DES GAINES ET BOUCHES DE VENTILATION EXISTANTES

Dépose soignée des anciennes bouches de ventilation situées dans le faux plafond existant.

Fourniture et pose de trongons de gaines de ventilation (longueur adaptée au plénum, diamétre adapté aux
gaines existantes) avec raccord de liaison, faisant le lien entre les anciennes gaines de ventilation et les
nouvelles bouches de ventilation qui seront positionnées dans le nouveau faux plafond.

Fourniture et pose de nouvelles bouches de ventilation adaptées au principe de ventilation existant sur le
site, dans le faux plafond.

Prévoir d’adapter si nécessaire le nombre et le débit en fonction du nombre de personne dans les bureaux
sur la base d’un renouvellement minimum de 25 m3/h par occupant et en tenant compte de la capacité
maximum d’accueil.

Vérification et remplacement éventuel de la liaison entre les gaines existantes conservées et les tuiles a
douilles en couverture.

La prestation comprendra toutes sujétions de pose, d’exécution et de réservation pour les ouvrages des
autres corps d’état.

Prestation comprenant toutes sujétions de fourniture et de mise en ceuvre nécessaires a la compléte
réalisation de la prestation.

Localisation :
L’ensemble des locaux du projet de la phase 1 - DCE 09-2.
Les 2 accueil assis et le bureau de I'adjoint du projet de la phase 2 - DCE 09-3.
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GENERALITES

1.3.1 DESCRIPTION SOMMAIRE

Le présent cahier des charges techniques particulieres définit les fournitures et prestations a mettre en
ceuvre pour le Projet de CREATION D’UN SIP a SAINT ALBAN.

SOUS LOT N°1.3 : MENUISERIES INTERIEURES.

1.3.2 DOCUMENTS TECHNIQUES DE REFERENCES

Pour I'exécution de ces travaux I'entrepreneur titulaire du présent lot devra se conformer notamment aux
documents ci-dessous référencés sans que la liste ne soit exhaustive :

- DTUN° 36.1 Menuiserie en bois
- Norme NF
- Auvis technique du CSTB

Le titulaire du présent lot doit réaliser une installation respectant au minimum toutes les prescriptions des
textes réglementaires et nominatifs frangais et européens en vigueur a la signature du marché, sauf
stipulations plus contraignantes du présent CCTP.

Les matériaux et matériels utilisés doivent faire I'objet d’avis techniques, leur mise en ceuvre ou installation
doit étre conforme aux prescriptions du fabricant.

1.3.3 ETUDES D’EXECUTIONS

Avant et pendant les travaux, I'entreprise devra établir tous les Plans d’Exécutions des Ouvrages (P.E.O.)
indispensables a la synthése et a la réalisation des travaux.

Elle devra également assurer la reprise des plans qui aura été rendue nécessaire par suite de modifications
de structures ou d’implantation des matériels ; ces nouveaux plans devront étre soumis pour accord au
Maitre d’ceuvre. Sans accord préalable, toute installation ou partie d’installation pourra étre refusée.

Aprés exécution des travaux, I'entrepreneur devra fournir le Dossier des Ouvrages Exécutés. Détail des
piéces a fournir au lot n°® 00 GENERALITES

1.3.4 ECHANTILLONS

A la demande du Maitre d’ceuvre et du Maitre d’Ouvrage, I'entrepreneur devra étre tenu de présenter les
échantillons des matériaux proposés.

Ces matériaux seront choisis par le Maitre d’CEuvre dans la gamme compléte des coloris proposés.

Les échantillons retenus seront rassemblés sur le site.

Des locaux ou emplacements témoins seront réalisés en nombre suffisant selon la nature des prestations et
destinations des piéces

1.3.5 GENERALITES

Les généralités Tous Corps d’Etats sont énumérées au CCTP lot n°® 00 GENERALITES. Ce document
relate 'ensemble des prescriptions pour toutes les entreprises notamment :

- La présentation du projet

- L’administratif

- L’organisation des études

- L’organisation du chantier

- Les Normes, Spécifications, Agréments

- La Réception de I'Opération

Contraintes du site

- Voir Lot 00 — Généralités : 0.4.11 EXIGENCE DU SITE.

Limites de prestations
L’entrepreneur devra vérifier sous son entiére responsabilité les documents, dessins et renseignements
divers qui lui seront communiqués.
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Il devra consulter 'ensemble du dossier de tous les corps d’états et notamment «les limites de
prestations » des différents lots et ne pourra pas invoquer I'ignorance de son contenu.

Il s’est rendu compte sur place des difficultés d’exécution et déclare accepter les sujétions dues au travail
simultané avec des ouvriers d’autres corps d’état.

L’entrepreneur doit livrer une installation compléte en ordre de marche. Aucune solution de continuité entre
deux lots de travaux ne pourra donner lieu a plus value.

1.3.6 MENUISERIE INTERIEURE

PREPARATION :

Les sections des bois indiquées correspondent a celles des menuiseries finies aprés corroyage, elles ne
sont données qu’a titre indicatif et il appartiendra a I'entrepreneur de les renforcer s’il le juge nécessaire,
pour assurer une bonne tenue des éléments a tous les efforts auxquels ils pourront étre soumis.

De méme l'entrepreneur est tenu de faire toutes observations ou réserves utiles, s’il estime que la
conception de certains ouvrages est incompatible avec la bonne tenue dans le temps ou avec un
fonctionnement parfait. Si ces observations et réserves n’étaient pas formulées en temps utile, la
responsabilité de I'entrepreneur pourrait seule étre mise en cause. Il est bien entendu que dans le cas
d’augmentation des sections des bois et ce qu’elle qu’en soit la raison, il ne sera accordé a I'entrepreneur
aucune indemnité ou augmentation de son prix forfaitaire.

Les dispositions adoptées pour les sections et les profils des menuiseries ne constitueront jamais de
dérogations quant aux résultats a obtenir, pour les assemblages, la rigidité des ouvrants, les tolérances et
ajustages, etc...

Avant tout commencement d’exécution et avant tout commencement de fabrication, I'entrepreneur devra
présenter les dessins des menuiseries a 'agrément de I'Architecte. Ces dessins devront étre établis a une
grande échelle de fagon a permettre un jugement précis et rapide.

L’entrepreneur titulaire du présent lot devra se coordonner parfaitement avec les autres corps d’état
intéressés par ses travaux (gros oeuvre, platrier, chauffage/ventilation, etc...) pour les implantations,
réservations, feuillures, contréle des niveaux, des aplombs, des tracés et des implantations, pour le
détalonnage des portes, etc...

Dés passation du marché, I'entrepreneur étudiera avec soin I'ensemble de ses travaux et il devra fournir en
temps utile toutes les réservations a ménager. Dans I'hypothése d’une remise tardive de ces indications ou
si elles sont erronées, les modifications ultérieures qui s’avéreraient nécessaires, seront imputées au
titulaire du présent lot.

Toutes les menuiseries et boiseries prévues au présent lot recevront, avant leur mise en oeuvre, une
couche d'impression passée en atelier ou sur le chantier par le peintre. Son intervention devra lui étre
indiquée en temps utile.

En aucun cas, les ouvrages de menuiseries ne devront recevoir la couche de peinture d'impression avant
d’avoir été vérifiés et réceptionnés par I'Architecte. Toutes les menuiseries ne seront posées qu’aprés avoir
regu cette couche d’'impression.

L’entrepreneur devra tous les habillages, joints, couvre joints et calfeutrements utiles.

Tous les réglages utiles et les éléments de fixation seront implicitement prévus, qu’ils soient ou non décrits
dans le présent document, ainsi que le raidissement et tous les éléments provisoires ou définitifs de
raccordement et jonction avec les ouvrages adjacents

Toutes les huisseries prévues au projet pour cloisons séches (Placostil, placoplatre, etc.), seront du type
caisson quelle que soit I'épaisseur de la cloison.

Les huisseries seront soigneusement contreventées durant le chantier et tenues en pied par une traverse
d'écartement.

Avant commencement des travaux, I'entrepreneur soumettra au Maitre d’CEuvre un prototype de chacune
des fabrications ainsi qu'un échantillon de la quincaillerie.

Ces menuiseries échantillons pourront subir des modifications a la demande du Maitre d’CEuvre, sans
aucune augmentation des prix du marché ou indemnité allouée a I'entrepreneur.

L’entrepreneur sera tenu de présenter les certificats garantissant la qualité et I'origine des matériaux mis en
place. Il devra également présenter les procés verbaux des portes coupe feu et autres ouvrages faisant
I'objet d’un procés verbal.
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Les classes de qualité des bois massifs pour la fabrication des menuiseries sont celles définies par les
normes N.F.B. finition visible.

Les dimensions des menuiseries données sur les plans pouvant varier lors de I'exécution des ouvrages. |l
sera considéré que l'entreprise du présent lot en a vérifié I'exactitude sur place avant fabrication.

Sont inclus au présent lot : Les plans d’exécution, de détails et de réservations a aménager en cours de
travaux, tous les percements, scellements, raccords, etc...

En fin de chantier, I'entrepreneur devra le nettoyage et I'évacuation aux décharges publiques de tous les
décombres provenant de ses travaux. Des nettoyages périodiques au fur et a mesure de I'avancement du
chantier pourront étre demandés a I'entreprise

QUALITE DES BOIS :

Les menuiseries seront soit en sapin du Nord, soit en bois exotique, tous les bois utilisés seront
parfaitement secs et sains, exempts d’aubier, gergures, pourriture ou autres défauts, ils seront d’'un grain
fini, uniforme et sans noeud, répondant aux spécifications des normes.

L’ensemble des bois « qualité menuiserie » devront étre débités hors ceuvre, sans nceud, séchés a l'air et
d’'un degré d’humidité conforme aux normes CSTB. Tous les bois employés devront avoir fait 'objet d’un
traitement fongicide, insecticide et anti-bleuissement.

Les bois seront travaillés avec soin, les profils et assemblages exécutés parfaitement, les parements
corroyés seront parfaitement dressés, ne présentant aucune trace de sciage, ni flache, les rives seront
droites et non épaulées.

Dans tous les ouvrages, les piéces de bois seront toujours d’une seule longueur et sans aucune enture. Il
ne sera toléré ni menuiseries mastiquées, ni fausses coupes, ni pieces rapportées collées ou non, pour
dissimuler les imperfections des assemblages et les défauts des bois.

BLOCS PORTES :

Les blocs-portes seront de qualité C.S.T.B. Les bois de placage destinés a rester visibles teintés ou vernis,
auront la classe B de la N.F.B.. Les parements des portes destinées a étre peints auront la classe C.

Ces blocs-portes comprendront un cadre ou huisserie caisson d’épaisseur adaptée aux cloisons projetées ;
une baguette d'encadrement de 30 m/m de largeur sur une face du bati et sur tout périmétre, sauf seuil ;
une porte coupe feu, a ame composite acoustique ou pleine suivant indications ci-aprés Epaisseur 41 m/m.

COORDINATION DES TRAVAUX :

L’entrepreneur devra rechercher toutes précisions sur les caractéristiques dimensionnelles des ouvrages de
macgonnerie et de platrerie ; toutes précisions sur la nature et la disposition des matériaux composant les
supports des ouvrages du présent lot.

MISE EN CEUVRE :

Les ensembles menuisés, portes, etc...sont mis en place avec la plus grande exactitude et un aplomb
parfait a leur emplacement défini par les plans ou, a défaut, par les ordres du Maitre d’ceuvre.

lls seront maintenus aux dits emplacements dans les conditions telles qu’ils ne pourront subir aucun
déplacement pendant I'exécution des scellements.

Toutes cales et étrésillons des ouvrages du fait des travaux de magonnerie seront maintenus en place
jusqu’au séchage complet des calfeutrements et enduits.

Les jeux, avec tous les travaux accessoires en résultant, seront a la charge de I'entrepreneur durant 2 ans,
apres réception des travaux.

L’entrepreneur devra prévoir le détalonnage des portes intérieures pour passage VMC.

La pose des huisseries en magonnerie sera effectuée par le lot Gros CEuvre qui en assurera la protection au
montage de la magonnerie et en cloison par I'entrepreneur de platrerie.

Aprés la pose, tous les pongages nécessaires en révision seront exécutés, par I'entrepreneur avant la
réalisation de travaux de peinture.

Durant les 2 ans qui suivront la réception des travaux, les remplissages et jeux a donner seront exécutés au
titre du présent lot, I'entrepreneur devra les raccords de peinture résultant de ses interventions pour mise en
jeu.

1.3.7 QUINCAILLERIE

Tous les articles de quincaillerie seront de premiére qualité, ils devront étre agréés au label S.N.F.Q. La
quincaillerie sera mise en place avec le plus grand soin, les entailles parfaitement exécutées auront
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exactement les dimensions nécessaires pour recevoir les piéces, sans que la force des bois s’en trouve
diminuée et de maniére a ce que les parties métalliques affleurent la face des menuiseries.

Les ferrures autres que celles qui sont en cuivre, métal poli ou alu, ou ayant subies un traitement de surface
en usine, seront imprimées a une couche de peinture antirouille avant leur pose, a la charge du présent lot.

L’entrepreneur devra la fourniture de toutes les équerres de fagons, pattes a scellement en nombre et en
dimensions suffisantes pour assurer une parfaite fixation des ouvrages.

Les menuiseries équipées de serrures de sireté renforcée, avec des cylindres a clefs difficilement
reproductibles et protégés contre le pergage.

Toutes les serrures des portes (clefs livrées en trois exemplaires pour chaque serrure) intérieures et
extérieures, seront prévues sur un organigramme de type BRICARD CLM 27 (a coordonner avec le MO).
Les entreprises titulaires des lots 05 MENUISERIE EXTERIEURE — AGENCEMENTS et 03 — SECOND
CEUVRE, devront se coordonner parfaitement, pour que chaque serrure de portes réalisées dans leurs lots,
fonctionne selon I'organigramme a plusieurs niveaux, dont le détail sera précisé par le Maitre d’Ouvrage,
qui pourra demander l'assistance du fournisseur de serrures pour I'établissement de I'organigramme
définitif.

L’ensemble des bureaux, des locaux techniques recevra des serrures avec des molettes intérieures.

La gestion et la préparation de I'organigramme sont a la charge du présent lot qui devra se coordonner
avec les autres lots concernés par cet organigramme.

1.3.8 CANON PROVISOIRE

L’entreprise devra la fourniture de tous les canons provisoires sur toutes les portes y compris celles des
autres lots et permettant I'ouverture de toutes les portes du chantier avec une clef unique. Elle devra la
pose et la dépose des canons provisoires ainsi que la fourniture et la pose, avant réception, de ses propres
canons définitifs.
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CONSISTANCE DES TRAVAUX

1.3.9 BLOC PORTE

A.1 BLOC PORTE CF 1/2H - 93 X 204

Fourniture et pose d’un bloc porte coupe-feu 1/2h un vantail a peindre adaptable dans cloison de 98.

Composition :
- Huisserie : Bois exotique a peindre
- Dimensions : 930 mm x 2040 mm
- Epaisseur: 40 mm
- Ame: Pleine 350 kg/m3
- Ferrage: 4 paumelles de 130 ; Serrure a 1 point, molette intérieure
- Quincaillerie : Ensemble de porte en aluminium sur plaque, ferme porte SF %% h.

Marque : MALERBA ou techniquement équivalent
La prestation comprendra toutes sujétions de pose, d’exécution et de réservation pour les ouvrages des
autres corps d’état.

Localisation :
Local technique code R, phase 1, plan DCE - 9.2.

A.2 BLOC PORTE - 83 X 204

Fourniture et pose d’un bloc porte un vantail a peindre adaptable dans cloison de 98.

Composition :
- Huisserie : Bois exotique a peindre
- Dimensions : 830 mm x 2040 mm
- Epaisseur: 40 mm
- Ame: Pleine 350 kg/m3
- Ferrage: 4 paumelles de 130 ; Serrure a 1 point, molette intérieure.
- Quincaillerie : Ensemble de porte en aluminium sur plaque.

Marque : MALERBA ou techniquement équivalent
La prestation comprendra toutes sujétions de pose, d’exécution et de réservation pour les ouvrages des
autres corps d’état.

Localisation :
L’ensemble des portes code Q, phase 1, plan DCE —9.2.

A.3 BLOC PORTE - 83 X 204 AVEC GACHE

Fourniture et pose d’un bloc porte un vantail a peindre adaptable dans cloison de 98.

Composition :
- Huisserie : Bois exotique a peindre
- Dimensions : 830 mm x 2040 mm
- Epaisseur: 40 mm
- Ame: Pleine 350 kg/m3
- Ferrage: 4 paumelles de 130.
- Quincaillerie : Ensemble de porte en aluminium sur plaque.

Ensemble gache électrique Réf EFF 17 Rr.

Marque : MALERBA ou techniquement équivalent
La prestation comprendra toutes sujétions de pose, d’exécution et de réservation pour les ouvrages des
autres corps d’état.

Localisation :
Porte code S3 et S5, phase 1, plan DCE — 9.2.

A4 ADAPTATION BLOC PORTE - 83 X 204 POUR POSE GACHE
Adaptation d’une porte existante par la mise en place d’une gache électrique Réf EFF 17 Rr.

La prestation comprendra toutes sujétions de pose, d’exécution et de réservation pour les ouvrages des
autres corps d’état.
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Localisation :
Local technique code S4, plan DCE - 9.3.

A.5 CHASSIS VITRE

Fourniture et pose d’un chassis fixe pour cloisons placo. de 100mm, affaiblissement acoustique RA = 48 RA
(Rw+C) ou dB, double vitrage sur toute hauteur, feuilleté phonique, 33.1+vide+33.1
Composition :

- Epaisseur cloison 100 mm

- Cadre: ossature aluminium, laqué RAL 9010
- Dimensions : 500 mm x 940 mm
- Allege: 1100 mm

- Store intérieur réglable, couleur blanc.

Marque : ROUZES ou techniquement équivalent
Type : VENTURI ou techniquement équivalent

La prestation comprendra toutes sujétions de pose, d’exécution et de réservation pour les ouvrages des
autres corps d’état.

Localisation :
Entre les 2 box Accueil assis, plan DCE - 9.3 et 09-7, code CH1.

1.3.10 AGENCEMENTS

B.1 BANQUES D’ACCUEIL

B.1.1 Dépose soignée de la banque d’accueil/caisse existante de la zone d’accueil en vue de la remonter
provisoirement dans la phase 1.

La prestation comprendra toutes sujétions de pose, d’exécution et de réservation pour les ouvrages des
autres corps d’état.

Localisation :
Ensemble code F, plan DCE - 9.1.

B.1.2 Repose soignée de la banque d’accueil/caisse démonté de la zone d’accueil (Code F) pour la
remonter provisoirement dans la phase 1.

La prestation comprendra toutes sujétions de pose, d’exécution et de réservation pour les ouvrages des

autres corps d’état.

Localisation :
Ensemble code T plan DCE - 9.2.

B.1.3 L’ensemble du mobilier décrit ci-dessous sera fabriqué et posé par I'entreprise titulaire du présent
lot.

Les études d’exécution, les plans d’exécution, plans de détail, sont a la charge de I'entrepreneur.

Prévoir la mise en place d’un vitrage type 44/2 au-dessus compris montants supports des 2 zones d’accueil
debout et de la zone d’accueil PMR. Hauteur finie de 'ensemble mobilier + vitrage 2,25 m.

Un espace de 10 cm sera préservé entre les tablettes d’accueil des 3 postes et le vitrage.

Prévoir hygiaphone type photographie ci-dessous pour les 3 postes de travail.

LGP-Architectes Page 47/104



PROJET DE CREATION D’UN SIP a SAINT ALBAN LOT N°01 a 04

Cet ensemble devra comprendre tous les réservations, habillages, couvre-joints, calfeutrements et fixations
nécessaires a une parfaite finition.

Le prix s’entend a l'unité en place, compris adaptations a I'existant, fixations, découpes, joints d’étanchéité
et d’adossement, ossatures porteuses, etc...Tous les accessoires de quincailleries et toutes les sujétions de
fourniture et de mise en ceuvre utiles a une parfaite finition.

L’ensemble sera réalisé en conformité avec les fiches jointes au DCE (09-7 : AGENCEMENT ACCUEIL et
09-8 : PROJET de CREATION d’ACCUEIL)

L’ensemble respectant les normes PMR.

La prestation comprendra toutes sujétions de pose, d’exécution et de réservation pour les ouvrages des
autres corps d’état.

Localisation :

1 ensemble de 2 postes de travail assis + accés PMR dans I'accueil debout du public, plan DCE — 09-7 et
09.8.

2 ensembles d’un 1 poste de travail assis + accés PMR dans accueil assis du public, plan DCE - 09-7 et
0+9.8.

1.3.11 OUVRAGES DIVERS

c.1 BUTEE DE PORTE

A montures rigides et résistantes, compris percements, chevilles et fixation par vis chromées aprés mise en
place des revétements de sol. Est prévu un butoir derriere chaque porte

La prestation comprendra toutes sujétions de pose, d’exécution et de réservation pour les ouvrages des
autres corps d’état.

Localisation :
L’ensemble des portes intérieures du projet Phase 1 et 2.

C.2 REVISION DES MENUISERIES INTERIEURES CONSERVEES

Révision des portes conservées compris remplacement des serrures et des becs de canne pour étre
conforme a I'ensemble des portes changées.

La prestation comprendra toutes sujétions de pose, d’exécution et de réservation pour les ouvrages des
autres corps d’état.

Localisation :
Porte existante conservée sur le site des phase 1 et 2, code S1, S2, S3, S4, S5, X, Q, R, J,Ket L.

C.3 ORGANIGRAMME
A la charge du MO.

Localisation :
- L’ensemble des portes du projet.

Cc4 PATERES
Fourniture et pose de patéres idem existantes sur site.

Localisation :
Portes des sanitaires et local vidoir, phase 1 code Q.
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GENERALITES

1.4.1 DESCRIPTION SOMMAIRE

Le présent cahier des charges techniques particulieres définit les fournitures et prestations a mettre en
ceuvre pour le Projet de CREATION D’UN SIP a SAINT ALBAN.

SOUS LOT N°1.4 : CARRELAGE - FAIENCE

1.4.2 DOCUMENTS TECHNIQUES DE REFERENCES

Pour I'exécution de ces travaux I'entrepreneur titulaire du présent lot devra se conformer notamment aux
documents ci-dessous référencés sans que la liste ne soit exhaustive :

- DTUn® 26.2 Chapes et dalles a base de liants hydrauliques
26.2 / 52.1 Mise en ceuvre de sous-couches isolantes sous chape ou dalle
flottante et sous carrelage
521 Revétement de sols scellés
- Norme NF
- Auvis technique du CSTB

Le titulaire du présent lot doit réaliser une installation respectant au minimum toutes les prescriptions des
textes réglementaires et nominatifs frangais et européens en vigueur a la signature du marché, sauf
stipulations plus contraignantes du présent CCTP.

Les matériaux et matériels utilisés doivent faire I'objet d’avis techniques, leur mise en ceuvre ou installation
doit étre conforme aux prescriptions du fabricant.

1.4.3 ETUDES D’EXECUTIONS

Avant et pendant les travaux, I'entreprise devra établir tous les Plans d’Exécutions des Ouvrages (P.E.O.)
indispensables a la synthése et a la réalisation des travaux.

Elle devra également assurer la reprise des plans qui aura été rendue nécessaire par suite de modifications
de structures ou d’implantation des matériels ; ces nouveaux plans devront étre soumis pour accord au
Maitre d’ceuvre. Sans accord préalable, toute installation ou partie d’installation pourra étre refusée.

Aprés exécution des travaux, I'entrepreneur devra fournir le Dossier des Ouvrages Exécutés. Détail des
piéces a fournir au lot ° 00 GENERALITES

1.44 ECHANTILLONS

A la demande du Maitre d’ceuvre et du Maitre d’Ouvrage, I'entrepreneur devra étre tenu de présenter les
échantillons des matériaux proposés.

Ces matériaux seront choisis par le Maitre d’Oeuvre dans la gamme compléte des coloris proposés.

Les échantillons retenus seront rassemblés sur le site.

Des locaux ou emplacements témoins seront réalisés en nombre suffisant selon la nature des prestations et
destinations des piéces

1.4.5 GENERALITES

1 - Les généralités Tous Corps d’Etats sont énumérées au C.C.T.P. lot n° 00 GENERALITES. Ce document
relate 'ensemble des prescriptions pour toutes les entreprises notamment :

- La présentation du projet

- L’administratif

- L’organisation des études

- L’organisation du chantier

- Les Normes, Spécifications, Agréments

- La Réception de I'Opération

2- Contraintes du site

- Voir Lot 00 — Généralités : 0.4.11 EXIGENCE DU SITE.
3 — Limites de prestations
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L’entrepreneur devra vérifier sous son entiére responsabilité les documents, dessins et renseignements
divers qui lui seront communiqués.

Il devra consulter 'ensemble du dossier de tous les corps d’états et notamment «les limites de
prestations » des différents lots et ne pourra pas invoquer I'ignorance de son contenu.

Il s’est rendu compte sur place des difficultés d’exécution et déclare accepter les sujétions dues au travail
simultané avec des ouvriers d’autres corps d’état.

L’entrepreneur doit livrer une installation compléte en ordre de marche. Aucune solution de continuité entre
deux lots de travaux ne pourra donner lieu a plus value.

1.4.6 FAIENCE

L’entreprise devra prendre connaissance des normes U.P.E.C., sécurité incendie, isolements phoniques,
etc..., et signaler au Maitre d'CEuvre toute incohérence entre les produits préconisés au présent document
et les normes en vigueur.

Avant tout début d’exécution, I'entrepreneur du présent lot devra réceptionner les supports, en présence du
Maitre d’ceuvre et avec la participation des fabricants. A lissue de cette réception, I'entrepreneur devra
présenter les réserves éventuelles par écrit au Maitre d’CEuvre au minimum huit jours avant le démarrage
des travaux de sols. Au dela, I'entrepreneur ne sera plus admis a faire des réserves. Le fait d’avoir
commencer les travaux constituera une acceptation sans réserve des supports.

Le Lot n° 01 STRUCTURE livrera les sols, les réservations seront fournit par le carreleur (pose scellée ou
collée).

L’entrepreneur du présent lot devra se mettre en rapport avec les autres corps d’état pour assurer une
parfaite finition de ses ouvrages, tous les raccords a exécuter aprés le passage des autres corps d’états
seront exécutés par I'entrepreneur du présent lot, aux frais des entreprises responsables.

L’entrepreneur du présent lot assurera, avant la pose, les travaux de nettoyage complémentaires, piquage
éventuel du support, le tracé et la vérification des niveaux, les ragréages, etc...

Les revétements seront stockés au minimum 24 heures avant leur mise en ceuvre et étendus a proximité
des surfaces a recouvrir afin de stabiliser les matériaux et d'en permettre le controle.

Les carreaux seront soigneusement pigés et triés avant emploi, les carreaux comportant le moindre défaut
devront étre exclus et enlevés immédiatement du chantier, faute de quoi le Maitre d’ceuvre pourra imposer
aux frais de I'entrepreneur la démolition et la réfection de tout ouvrage qui ne serait pas exécuté avec des
matériaux de choix irréprochable.

La finition comportera un nettoyage soigné exécuté immédiatement aprés le coulage des joints, toutes les
précautions seront prises pour éviter le dégarnissage des joints. Eventuellement un nettoyage
complémentaire sera effectué, afin d’éliminer les résidus de mortier et les voiles de ciment, s'’il est utilisé
des produits de nettoyage, ces produits devront étre agréés par le fabricant des revétements.

L’entrepreneur du présent lot devra I'exécution de I'ensemble des formes de pentes sur la totalité des
surfaces de carrelage en sol dans les locaux recevant une bonde siphoide. I ne sera admis aucune
rétention d’eau.

L’entrepreneur doit I'exécution de I'ensemble des joints dans le carrelage, notamment au droit des joints
gros ceuvre, la conception de ces joints et leur nature seront proposées pour acceptation au bureau de
contrdle.

La pose sera effectuée dans zones humides avec des produits compatibles tant en ce qui concerne le
mortier de pose que le joint.

La pose des revétements muraux se fera sur supports enduit ciment, par double encollage, suivant D.T.U,
avis technique et avis du bureau de contréle. Compris toutes sujétions pour étanchéité du support a la
charge du présent lot dans les douches (parois et sols).

Les joints entre les revétements muraux et les appareils sanitaires seront prévus laissés en attente et garnis
(par le présent lot) au mastic souple permanent injecté a la pompe.

Au fur et a mesure de l'avancement du chantier, I'entrepreneur débarrassera les locaux du matériel et
matériaux lui appartenant et devra un nettoyage des sols prévus au présent lot, ainsi que les détergents
nécessaires et location éventuelle de machines de nettoyage.

Les locaux libérés seront laissés parfaitement propres et tous les décombres évacués aux décharges
publiques.
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Aprés le coulage des joints et le nettoyage, I'entrepreneur devra assurer la protection des revétements ; il
devra immobiliser 'accés des piéces pendant la mise en ceuvre de ses matériaux et durant les trois jours
suivants pour éviter le passage ou stationnement sur ses revétements.

L’entrepreneur sera tenu responsable de tout décollement éventuel et en exécutera les réparations a ses
frais. Tous les raccords a effectuer aprés le passage des ouvriers des autres corps d’état, seront réalisés
par I'entrepreneur du présent lot, mais a la charge des entreprises responsables.

Lors de la réception de I'ensemble des travaux, les revétements mis en place, seront examinés et ne
devront pas présenter d’anomalie en ce qui concerne, soit le collage ou la mise en ceuvre, soit I'aspect de
surface liée a une mauvaise planéité ou des irrégularités du support, soit une distorsion dans les coloris
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CONSISTANCE DES TRAVAUX

1.4.7 FAIENCE

A1 SYSTEME DE PROTECTION A L’EAU SOUS FAIENCE
Fourniture et pose d’'un systéme de protection a I'eau sous faience collée (type SPEC ou similaire).

Marque : WEBER.SYS PROTEC ou techniquement équivalent

Localisation :
Le périmétre des parois du bloc sanitaire concerné par le projet sur 1,20 m de hauteur (9,6 m2).
Crédence du vidoir concerné par le projet (1 m2).

A2 FAIENCE 20 X 20

Fourniture et pose d’un revétement mural sur une hauteur de : 2,65 ml.

La prestation comprend la fourniture, la pose, la colle, la répartition des matériaux, le calepinage suivant
indication du fabricant et/ou de I'architecte, I'implantation pour des coupes égales, les chutes, le calages de
départ, 'exécution de joint sur I'épaisseur du carreau en périphérie du revétement pour étanchéité a 'eau.
La pose sera scellée ou collée avant appareillage des sanitaires compris une ligne de listel de couleur
compris pose de baguettes PVC blanche sur tous les angles saillants (horizontaux et verticaux).

Prestation comprenant toutes sujétions de fourniture et de mise en ceuvre nécessaires a la compléte
réalisation de la prestation.

La prestation comprendra toutes sujétions de pose, d’exécution et de réservation pour les ouvrages des
autres corps d’état.

Dimension : 20 x 60

Coloris : Au choix du Maitre d’CEuvre
Dimension : 10 x 60

Listel : Au choix du Maitre d’CEuvre

Marque : TAU CERAMICA ou techniquement équivalent
Type : JADE ou techniquement équivalent

Localisation :
Le périmétre des parois du bloc sanitaire concerné par le projet sur 1,20 m de hauteur (9,6 m2).
Crédence du vidoir concerné par le projet (1 m2).

A3 REPRISE PLINTHES

Suite dépose de cloison reprise des plinthes en raccord avec existant/projet.

Prestation comprenant toutes sujétions de fourniture et de mise en ceuvre nécessaires a la compléte
réalisation de la prestation.

La prestation comprendra toutes sujétions de pose, d’exécution et de réservation pour les ouvrages des
autres corps d’état.

Localisation :
Cloison code O et P, phase 2, plan DCE : 09-1.

A4 REPRISE SOL CARRELE

Suite dépose de cloison, reprise du sol carrelé avant pose d’une barre de seuil.

Prestation comprenant toutes sujétions de fourniture et de mise en ceuvre nécessaires a la compléte
réalisation de la prestation.

La prestation comprendra toutes sujétions de pose, d’exécution et de réservation pour les ouvrages des
autres corps d’état.

Localisation :
Cloison code O, phase 2, plan DCE : 09-3.
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GENERALITES

2.1 DESCRIPTION SOMMAIRE

Le présent cahier des charges techniques particulieres définit les fournitures et prestations a mettre en
ceuvre pour le Projet de CREATION D’UN SIP a SAINT ALBAN.

LOT N°02 : MENUISERIES EXTERIEURES - SERRURERIE.

2.2 DOCUMENTS TECHNIQUES DE REFERENCES

Pour I'exécution de ces travaux I'entrepreneur titulaire du présent lot devra se conformer notamment aux
documents ci-dessous référencés sans que la liste ne soit exhaustive :

- DTUn°: 331 Facades rideaux, fagcades semi-rideaux, fagades panneau
33.2 Tolérances dimensionnelles du gros ceuvre destiné a recevoir des
facades rideaux, semi rideaux ou panneaux
34.1 Ouvrages de fermeture pour baies libres
34.2 Choix des fermetures pour baies équipées de fenétres en fonction de
leur exposition au vent
36.1 Choix des fenétres et des portes extérieures en fonction de leur

exposition
37.1 Menuiseries métalliques
39 Miroiterie - vitrerie

- Norme NF
- Auvis technique du CSTB

Le titulaire du présent lot doit réaliser une installation respectant au minimum toutes les prescriptions des
textes réglementaires et nominatifs frangais et européens en vigueur a la signature du marché, sauf
stipulations plus contraignantes du présent CCTP.

Les matériaux et matériels utilisés doivent faire I'objet d’avis techniques, leur mise en ceuvre ou installation
doit étre conforme aux prescriptions du fabricant.

2.3 ETUDES D’EXECUTIONS

Avant et pendant les travaux, I'entreprise devra établir tous les Plans d’Exécutions des Ouvrages (P.E.O.)
indispensables a la synthése et a la réalisation des travaux.

Elle devra également assurer la reprise des plans qui aura été rendue nécessaire par suite de modifications
de structures ou d’implantation des matériels ; ces nouveaux plans devront étre soumis pour accord au
Maitre d’ceuvre. Sans accord préalable, toute installation ou partie d’installation pourra étre refusée.

Aprés exécution des travaux, I'entrepreneur devra fournir le Dossier des Ouvrages Exécutés. Détail des
piéces a fournir au lot n° 00 GENERALITES

24 ECHANTILLONS

A la demande du Maitre d’ceuvre et du Maitre d’Ouvrage, I'entrepreneur devra étre tenu de présenter les
échantillons des matériaux proposés.

Ces matériaux seront choisis par le Maitre d’CEuvre dans la gamme compléte des coloris proposés.

Les échantillons retenus seront rassemblés sur le site.

Des locaux ou emplacements témoins seront réalisés en nombre suffisant selon la nature des prestations et
destinations des piéces.

25 GENERALITES

2.5.1 - Les généralités Tous Corps d’Etats sont énumérées au CCTP lot n° 00 GENERALITES. Ce
document relate 'ensemble des prescriptions pour toutes les entreprises notamment :

- La présentation du projet

- L’administratif
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- L’organisation des études

- L’organisation du chantier

- Les Normes, Spécifications, Agréments
- La Réception de I'Opération

2.5.2 - Contraintes du site

- Voir Lot 00 — Généralités : 0.4.11 EXIGENCE DU SITE.

2.5.3 — Limites de prestations

L’entrepreneur devra vérifier sous son entiére responsabilité les documents, dessins et renseignements
divers qui lui seront communiqués.

Il devra consulter 'ensemble du dossier de tous les corps d’états et notamment «les limites de
prestations » des différents lots et ne pourra pas invoquer I'ignorance de son contenu.

Il s’est rendu compte sur place des difficultés d’exécution et déclare accepter les sujétions dues au travail
simultané avec des ouvriers d’autres corps d’état.

L’entrepreneur doit livrer une installation compléte en ordre de marche. Aucune solution de continuité entre
deux lots de travaux ne pourra donner lieu a plus value.

2.6 MENUISERIE EXTERIEURE

RESERVATION — COORDINATION :

L’entreprise sera tenue de fournir en temps voulu, avec une extréme précision, tous les renseignements qui
permettront au lot n° 01 - STRUCTURES de respecter les cbtes de réservations nécessaires a la pose des
ouvrages.

L’entreprise du présent devra ses propres scellements pour la bonne tenue de ses propres ouvrages.
L'entreprise titulaire du présent lot devra la pose, dans les menuiseries, des grilles de ventilation fournies
par l'entreprise titulaire du lot n° 04 — FLUIDES.

PRISE DE COTE - EXECUTION :

Avant toute mise en ceuvre, I'entreprise reléve exactement les mesures de chacun des ouvrages, suivant
son emplacement et 'exécute en conséquence avec repérage. Si ces précautions n’étaient pas observées,
I’entrepreneur se verrait refuser les ouvrages qui ne seraient pas exécutés rigoureusement aux mesures de
leur emplacement et ne pourrait élever aucune réclamation.

L’entrepreneur doit s’assurer que les feuillures ont une hauteur suffisante pour procurer un appui
convenable aux vitrages, compte tenu des jeux de fond de feuillure a réserver et des efforts auxquels les
vitrages sont soumis. Il doit également s’assurer qu’elles ont une largeur suffisante pour recevoir le vitrage,
le mastic et le contre mastic ou les parcloses.

En outre, les dispositifs spéciaux non apparents sont prévus pour rattraper les tolérances d’exécution des
ouvrages des autres corps d’état avec lesquels les prestations du présent lot sont en contact.

Aprés réglage et pose des menuiseries, I'entreprise du présent lot devra réviser tous ses ouvrages et
s’assurer qu’ils sont fixés de parfaite fagon.

Elle prendra toutes précautions utiles pour assurer la protection de ses ouvrages pendant la mise en place
et la durée du chantier jusqu’a leur réception.

Pendant la phase mise en ceuvre, I'entreprise du présent lot devra prendre toutes les précautions
nécessaires pour éviter la dégradation des autres ouvrages. Les réparations éventuelles de détérioration
dues aux chocs et a la manutention seront a sa charge.

Tous les verres présentant des rayures ou autres altérations de surface devront étre remplacés aux frais de
’Entreprise.

De méme, I'entrepreneur devra mettre en ceuvre tous les ouvrages de protection nécessaires tant pour la
sécurité de ses propres monteurs que celle des tiers.

Pendant la durée du montage, il sera pris toutes les précautions nécessaires au contreventement provisoire
des ouvrages.

Le choix des profilés constituant les baies, dormants, montants et traverses des parties ouvrantes, est
laissé a l'initiative de l'entreprise, en fonction du type de menuiserie, de I'épaisseur du vitrage, des
dimensions et des niveaux de perméabilité a I'air et d'étanchéité a I'eau.

La traverse basse des menuiseries extérieures comportera un rejet d'eau saillant, et sera drainée, ainsi que
toutes les traverses intermédiaires.

Les types de profils adaptés, devront étre précisés dans I'offre de I'entreprise.

Tous les ouvrants seront équipés de joints de calfeutrement et d'étanchéité, devant assurer le classement
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de la baie, en fonction de sa position et de son exposition.

Toutes les menuiseries extérieures, sauf portes de passage courant, comporteront sur toute leur longueur,
des piéces d'appui ou seuils pour la récupération des eaux de ruissellement et de condensation. Ces eaux
seront rejetées a l'extérieur, par des orifices judicieusement répartis, obturés par un déflecteur a clapet,
anti-refoulement.

Les surfaces finies des menuiseries et pré cadres apparents, sensibles aux agressions, que peuvent
exercer certains matériaux, tels que : ciment, platre, peintures, bitume, etc...., seront protégées par des
bandes adhésives, vernis pelables, vernis solubles, ou tout autre produit assurant une bonne protection aux
dégradations ou altérations, qui peuvent résulter de ces salissures légéres.

MIROITERIE :

Les types et épaisseurs de vitrage décrits au chapitre "CONSISTANCE DES TRAVAUX" ci-aprés, sont
donnés a titre indicatif.

L'entrepreneur devra choisir le type et épaisseur en fonction des réglements applicables aux produits
verriers dans le batiment, des contraintes thermiques ou phoniques, de l'utilisation demandée et de la
pression conventionnelle

Dans le cas de vitrages en toiture, les éléments a prendre en compte sont I'effet du vent tel que défini pour
les vitrages verticaux engendrant une pression, I'effet de la neige tel que défini, comme surcharge extréme
par les "Régles N.V. " et |'effet du poids mort du vitrage.

2.7 SERRURERIE

Tous les ouvrages métalliques composés de métal corrosif, seront livrés sur le chantier avec une couche
d'antirouille, le métal sera dégraissé, décalaminé et brossé par I'entreprise du présent lot avant la couche
de protection, la finition sera a la charge de I'entreprise de peinture.

Les fers seront dressés et coupés réguliérement sans jarret ni cassure.

Les sections de fer ne sont données dans le devis descriptif qu’a titre indicatif.

La force des fers sera déterminée pour résister a un usage normal correspondant a celui auquel ils sont
destinés.

Les assemblages d’angles seront soigneusement ajustés.

Les assemblages soudés électriquement ne devront comporter aucune trace de soudure en saillie.

Toutes les vis employées pour les parties démontables devront affleurer la piece démontable.

Suivant le cas, il sera utilisé des vis dites « a gouttes de suif ».

Les ouvrages de serrurerie venant en fagade devront étre étudiés et comporter piece d’appui, renvoi d’eau,
etc...

Les batis dormants seront prévus pour former un couvre-joints entre la magonnerie et le bati.

Tous les aciers ou piéces de fixation entrant dans la composition des menuiseries seront protégés par
galvanisation a chaud.

Les pattes a scellement devront étre suffisamment nombreuses et longues pour assurer une parfaite
fixation de I'ouvrage dans les magonneries ou le béton.

L’entrepreneur devra tous les tragages et calages afférents a ses fournitures.

Un plan de trous, feuillures, etc...a réserver dans les bétons devra étre fourni en temps utile au magon.
Toutes les précautions devront étre prises pour le calage des ouvrages avant le scellement.

Les scellements définitifs sont exécutés par le lot n° 01 DEMOLITION - GROS CEUVRE - DESAMIANTAGE
sous contréle du présent lot.

Aprés prise de scellements, I'enlevement des calages devra étre assuré par I'entrepreneur, ainsi que la
vérification des emplacements, aplombs, alignements, etc...

Il devra effectuer les réglages alors reconnus nécessaires.

Aprés passage des autres corps d’état, en particulier des peintres, I'entrepreneur assurera a ses frais, la
vérification et la mise en état de bon fonctionnement de tous les ouvrages qu’il a fourni, ainsi que les jeux,
graissage, équilibrages, réglages, etc...

L’entrepreneur du présent lot sera totalement responsable de la pose des menuiseries, ainsi que du
positionnement éventuel de certains éléments de fixation a interposer au gros ceuvre.

2.8 QUINCAILLERIE
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Tous les articles de quincaillerie seront de premiére qualité, ils devront étre agréés au label S.N.F.Q. La
quincaillerie sera mise en place avec le plus grand soin, les entailles parfaitement exécutées auront
exactement les dimensions nécessaires pour recevoir les piéces, sans que la force des bois s’en trouve
diminuée et de maniére a ce que les parties métalliques affleurent la face des menuiseries.

Les ferrures autres que celles qui sont en cuivre, métal poli ou alu, ou ayant subies un traitement de surface
en usine, seront imprimées a une couche de peinture antirouille avant leur pose, a la charge du présent lot.

L’entrepreneur devra la fourniture de toutes les équerres de fagons, les pattes a scellement en nombre et
en dimensions suffisantes pour assurer une parfaite fixation des ouvrages.

Les menuiseries seront équipées de serrures de slreté renforcée, avec des cylindres a clefs difficilement
reproductibles et protégés contre le pergage.

Toutes les serrures des portes (clefs livrées en trois exemplaires pour chaque serrure) intérieures et
extérieures, seront prévues sur un organigramme de type BRICARD CLM 27. Les entreprises titulaires des
lots 03 — SECOND CEUVRE et 05 - MENUISERIE EXT. Alu - AGENCEMENT, devront se coordonner
parfaitement, pour que chaque serrure de portes réalisées dans leurs lots, fonctionne selon 'organigramme
a plusieurs niveaux, dont le détail sera précisé par le Maitre d’'Ouvrage, qui pourra demander l'assistance
du fournisseur de serrures pour I'établissement de I'organigramme définitif..

La gestion et la préparation de I'organigramme sont a la charge du lot 03 — SECOND CEUVRE qui devra se
coordonner avec le présent lot pour cet organigramme.
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CONSISTANCE DES TRAVAUX

2.9 MENUISERIE EXTERIEURE (METAL ou Variante en ALU. autorisée)

Généralités : Les éléments de parois modifiés ou remplacés doivent respecter I'arrété du 3 mai 2007 relatif
aux caractéristiques thermiques et a la performance énergétique des batiments existants.

Isolation murs extérieurs : la résistance thermique de la paroi (hors baies vitrées) devra étre au moins égale
a 2.3 m2°C/W.

Baies vitrées : les baies vitrées mises en ceuvre devront répondre aux exigences suivantes :

Uw maximum = 2.3 W/m2.°C

Ug maximum = 2 W/m2.°C

A.1 DEPOSE ENSEMBLE DES CHASSIS

A.1.1 - Dépose soignée de I'ensemble des menuiseries extérieures existantes, concernés par le projet.

- Prestation comprenant toutes sujétions de fourniture et de mise en ceuvre nécessaires a la compléte
réalisation de la prestation.

- Compris dépose soignée du store extérieur au droit de 'ensemble menuisé code B.

- Chargement et évacuation des gravats en décharge, compris frais de décharge (Prévoir BSD).

Prestation comprenant toutes sujétions de fourniture et de mise en ceuvre nécessaires a la compléte

réalisation de la prestation.

La prestation comprendra toutes sujétions de pose, d’exécution et de réservation pour les ouvrages des

autres corps d’état.

Localisation :
- Les ensembles menuisés extérieure Code A, B, plan DCE : Fagades existantes 05-1.

A.1.2 - Dépose soignée d’'un ensemble menuisé intérieures bois existants, concernés par le projet.

- Compris dépose soignée du store intérieur au droit de 'ensemble menuisé.

- Chargement et évacuation des gravats en décharge, compris frais de décharge (Prévoir BSD).

Prestation comprenant toutes sujétions de fourniture et de mise en ceuvre nécessaires a la compléte
réalisation de la prestation.

La prestation comprendra toutes sujétions de pose, d’exécution et de réservation pour les ouvrages des
autres corps d’état.

Localisation :
- L’ensembles menuisés intérieure Code C, plan DCE : Phase démolition : 09-1.

A2 MENUISERIES

A.2.1 Les menuiseries seront exécutées en profilés acier laqué RAL ou Alu. et constituées :
- Classement A3.E3.V2.
- Les portes et parties fixes attenantes et/ou en impostes.
- Modénature suivant fagades et plans DCE du Maitrise d'ceuvre.
- Fourniture et pose de chassis en profilés tubulaires Acier formés a partir de feuillards d'épaisseur de 2mm,
protégés par Zingage SENDZIMIR, la jonction étant réalisée par soudage avec reconstitution de la
protection par électrode de Zinc.
- Les profilés seront assemblés par soudage, la zone ou la protection ZN a été altérée devra étre
reconstituée par application d'étain de soudure ou par projection de ZN a froid. lls auront une épaisseur
sensiblement égale a 50mm.
- La finition des profilés sera assurée par une passivation a base de chromatation incolore et un
thermolaquage par poudrage polyuréthane avec cuisson au four. Teinte RAL au choix du maitre d’ceuvre.
- Renforcements selon besoins par raidisseurs acier galvanisé 20/10° ou a membrures renforcées.
- Précadres téle d'acier électro-zinguée épaisseur 20/10° si nécessaire.
- Joints d'étanchéité périphérique, placés sur les ouvrants en barriére intérieure, travaillant en compression.
- Feuillure de vitrage a verre drainée, extérieures pour les parties ouvrantes. Garniture d'étanchéité
principale a deux étages.
- Parcloses a angles vifs, avec joints néopréne pour vitrage ou panneaux pleins.
- Quincaillerie NF-SNQF, en aluminium avec traitement de surface par oxydation anodique argent satiné
classe 20. Label QUALANOD.
- Portes incorporées :

Huisseries et batis assurant un fonctionnement en battue simple action.

Fermeture 3 points a péne dormant-médian, haut et bas-actionné par baton de maréchal avec

LGP-Architectes Page 60/104




PROJET DE CREATION D’UN SIP a SAINT ALBAN LOT N°01 a 04

cylindre RADIAL NT a mobile de VACHETTE sur organigramme général et molette intérieure.

Ferme-porte avec technologie a came, piston et glissiéres conforme a la norme EN 1154 type TS 93
de chez DORMA ou techniquement équivalent. Le ferme-porte sera obligatoirement réversible gauche/droit,
donnera la possibilité de montage c6té paumelles et c6té opposé aux paumelles, permettra la manipulation
de vantaux de 1000mm de largeur et 2150mm de hauteur avec force adaptée aux dimensions et au poids
du vantail et comprenant une plaque de montage avec groupe de pergage universel avec tétons de
centrage facilitant le montage du ferme-porte, une glissiére en aluminium naturel avec le support de fixation
y compris embouts, un bras en acier inoxydable avec coulisseau, un dispositif de freinage hydraulique
d'ouverture pour éviter au vantail de cogner les parois, un dispositif de vitesse de fermeture accelérable et
ralentissable, un capotage antivandalisme en plaques d'aluminium naturel.

Seuil en U inox type PMR scellés et fixés, au droit de toutes les portes incorporées, de tous les arréts
des manceuvres des quincailleries, servant d'arrét aux revétements de sols ;

- Vitrage (ils devront impérativement étre conforme au label CEKAL) :

Isolant a faible émissivité a I'argon, coefficient U= 1,2.

Vitrage intérieur extérieur neutre a facteur solaire = 32.

Feuilleté de sécurité type SGG STADIP marque SAINT GOBAIN ou techniquement équivalent (44/2
aux 2 faces pour les portes et les impostes).

- Pliage en t6le alu laqué RAL, de finition en raccord avec tous les ouvrages en tableaux et linteaux.
- L'entreprise devra également prévoir les systémes de drainage en feuillures et de récupération des
condensats.

A.2.2 CASSIS FIXE.
L’entrepreneur du présent lot devra la fourniture et la pose d’'un ensemble menuisé composé de d'un
chéssis fixe de 1.10 x 1,60.

PARTIES FIXES :

L’ossature porteuse devra étre réalisée a partir de profilés tubulaires, et d’'une profondeur définie pour
résister aux diverses sollicitations. Les poteaux et traverses devront étre calculés en fonction de la zone
géographique, de la situation et de la hauteur du béatiment. Les traverses devront de plus étre
dimensionnées pour reprendre les poids des divers remplissages.

L’étanchéité entre profilés aluminium et vitrage sera assurée par des joints.

La pose comprendra toutes les sujétions d’exécution et les directives du D.T.U. Fagades.

Les doubles vitrages des parties basses et hautes seront a retardateur d’effraction en verre feuilleté de
sécurité type SGG STADIP marque SAINT GOBAIN ou techniquement équivalent et seront maintenus par
des parcloses a clipper de forme moulurée ou droite. Les remplissages seront maintenus par des profilés
serreurs eux-mémes fixées a l'ossature primaire par des vis autoforantes en inox. lls reposeront sur des
supports permettant le calage de 'ensemble de leurs composants.

La feuillure devra étre adaptée aux diverses épaisseurs de remplissage, ceci en conjuguant joints de vitrage
et joints de serreur. Les dormants des cadres ouvrants seront réduits en fonction de I'épaisseur retenue
pour les remplissages.

Prestation comprenant toutes sujétions de fourniture et de mise en ceuvre nécessaires a la compléte
réalisation de la prestation.

La prestation comprendra toutes sujétions de pose, d’exécution et de réservation pour les ouvrages des
autres corps d’état.

CARACTERISTIQUE :

Type : Chassis fixe a rupture de pont thermique.

Teinte : thermo laquée identique a I'existant (rouge)

Vitrage : isolant 44.2/12/44.2 faible émissivité et gaz argon — Clair — Epaisseur 28 mm.
Dimensions : 1,10 x 1,60.

1 montants de 0,15 x 1,60 sera posé afin de stabiliser la porte créée, code L, plan DCE 05-2.

Localisation :
Code M, plan DCE 05-2 et 09-3.

A.2.3 PORTEIS + IMPOSTE
L’entrepreneur du présent lot devra la fourniture et la pose d’un ensemble menuisé composé de d’'une porte
vitrée et d’'une imposte de 1.00 x 2.15

Fourniture et mise en ceuvre de portes pleines en acier laqué teinte RAL de 1.00 x 2.15 m de hauteur.
Portes comprenant :

- un vantail a ouvrant a I'anglaise 1UP de 1.00 x 2.15m de hauteur.

- Porte avec traverse intermédiaire, vitrage haut et bas.

- Film granité haut et bas.
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- une barre anti-panique 3 points.

- un ferme-porte.

- une serrure encastrée a 1/2 tour avec réservation pour cylindre profilé Européen.

- un ensemble de quincaillerie.

- Vitrage : isolant 44.2/12/44.2 faible émissivité et gaz argon — Clair — Epaisseur 28 mm.

- un seuil PMR.

Ensemble des éléments constituant les portes suivant descriptions a l'article A.2.1.

L'entreprise aura a charge la fourniture et la mise en ceuvre de tous profils de raccordement, barrettes, toles
pliées, étanchéité, la fourniture et pose de grilles d'entrée d'air type NICOLL ou techniquement équivalent,
couvre-joints, etc... pour une finition compléte et soignée de chaque ensemble réalisé suivant détails, plans
et coupes de l'architecte.

L’entreprise aura a sa charge la mise en place de la vitrophanie de couleur rouge sur cette porte.

NOTA : Les dimensions des menuiseries ci-dessus sont données a titre indicatif, elles devront
impérativement étre vérifiées sur le site par l'entreprise.

Cette porte devra pouvoir recevoir durant la phase 2, accueil provisoire la gache électrique de la porte
d’entrée actuelle afin que I'on puisse commander son ouverte par une personne située derriére I'accueil
provisoire de la phase 1. La barre anti-panique 3 points passera provisoirement a 1 point.

Elle sera dans la phase 3 requalifiée en issue de secours avec une ouverture par barre anti-panique 3
points

Localisation :
Code L, plan DCE 05-2 et 09-2.

A.2.4 PORTEIS.
L’entrepreneur du présent lot devra la fourniture et la pose d’un ensemble menuisé composé de d’une porte
vitrée avec traverse intermédiaire et d’'une imposte de 1.00 x 2.15 + 1.00 x 0.30.

Fourniture et mise en ceuvre de portes pleines en acier laqué teinte RAL de 1.00 x 2.15 m de hauteur.
Portes comprenant :

- un vantail a ouvrant a I'anglaise 1UP de 1.00 x 2.15m de hauteur.

- Porte avec traverse intermédiaire, vitrage haut et bas.

- Film granité haut et bas.

- un ferme-porte.

- une serrure encastrée a 1/2 tour avec réservation pour cylindre profilé Européen et molette extérieure.

- un ensemble de quincaillerie comprenant une poignée d’ouverture extérieure et intérieure.

- Vitrage : isolant 44.2/12/44.2 faible émissivité et gaz argon — Clair — Epaisseur 28 mm.

- un seuil PMR.

Ensemble des éléments constituant les portes suivant descriptions a l'article A.2.1.

L'entreprise aura a charge la fourniture et la mise en ceuvre de tous profils de raccordement, barrettes, toles
pliées, étanchéité, la fourniture et pose de grilles d'entrée d'air type NICOLL ou techniquement équivalent,
couvre-joints, etc... pour une finition compléte et soignée de chaque ensemble réalisé suivant détails, plans
et coupes de l'architecte.

L’entreprise aura a sa charge la mise en place de la vitrophanie de couleur rouge sur cette porte.

NOTA : Les dimensions des menuiseries ci-dessus sont données a titre indicatif, elles devront
impérativement étre vérifiées sur le site par I'entreprise.

Cette porte devra pouvoir recevoir durant la phase 2, accueil provisoire la gache électrique de la porte
d’entrée actuelle afin que I'on puisse commander son ouverte par une personne située derriére I'accueil
provisoire de la phase 1. La barre anti-panique 3 points passera provisoirement a 1 point.

Elle sera dans la phase 3 requalifiée en issue de secours avec une ouverture par barre anti-panique 3
points

Localisation :
Code K plan DCE 05-2 et 09-3.

A.2.5 PORTE.
A.2.51 L’entrepreneur du présent lot devra la fourniture et la pose d'un ensemble menuisé
composé de d’'une porte vitrée avec traverse intermédiaire et d’'une imposte de 1.00 x 2.15 + 1.00 x 0.30.

Fourniture et mise en ceuvre de portes pleines en acier laqué teinte RAL de 1.00 x 2.15 m de hauteur.
Portes comprenant :

- Une imposte fixe de 1.00 x 0,30 m de hauteur.

- un vantail a ouvrant a la frangaise 1UP de 1.00 x 2.15m de hauteur.
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- Porte avec traverse intermédiaire, vitrage haut et bas.

- Film granité bas.

- un ferme-porte.

- une serrure encastrée a 1/2 tour avec réservation pour cylindre profilé Européen, molette intérieure et
poignée d’ouverture de I'extérieur.

- un ensemble de quincaillerie.

- Vitrage : isolant 44.2/12/44.2 faible émissivité et gaz argon — Clair — Epaisseur 28 mm.

- un seuil PMR.

Ensemble des éléments constituant les portes suivant descriptions a l'article A.2.1.

L'entreprise aura a charge la fourniture et la mise en ceuvre de tous profils de raccordement, barrettes, toles
pliées, étanchéité, la fourniture et pose de grilles d'entrée d'air type NICOLL ou techniquement équivalent,
couvre-joints, etc... pour une finition compléte et soignée de chaque ensemble réalisé suivant détails, plans
et coupes de l'architecte.

L’entreprise aura a sa charge la mise en place de la vitrophanie de couleur rouge sur cette porte.

NOTA : Les dimensions des menuiseries ci-dessus sont données a titre indicatif, elles devront
impérativement étre vérifiées sur le site par I'entreprise.

Localisation :
Code J plan DCE 05-2 et 09-3.

A.2.5.2 L’entrepreneur du présent lot devra la fourniture et la pose d’un ensemble menuisé composé de
d’'une porte vitrée avec traverse intermédiaire et d’'un semi fixe avec traverse intermédiaire de 0.90 x 2.15 +
0.40 x 2.15 en remplacement de la porte bois code C, plan phase démolition, DCE 09-1.

Fourniture et mise en ceuvre de portes vitrée + semi fixe en acier laqué teinte RAL de 1.00 x 2.15 + 0,40 x
2.15 de hauteur identique a I'existant.

Porte comprenant :

- un vantail a ouvrant 1TUP de 1.00 x 2.15m de hauteur.

- un vantail a ouvrant de 0.40 x 2.15m de hauteur.

- une barre anti-panique 1 point sur I'ouvrant.

- une crémone pompier 2 points sur le semi fixe.

- 2 ferme-portes.

- Un sélecteur de fermeture.

- une serrure encastrée a 1/2 tour avec réservation pour cylindre profilé Européen en provisoire.

- un ensemble de quincaillerie.

- Vitrage : isolant 44.2/12/44.2 faible émissivité et gaz argon — Clair — Epaisseur 28 mm.

- un seuil PMR.

Ensemble des éléments constituant les portes suivant descriptions a l'article A.2.1.

L'entreprise aura a charge la fourniture et la mise en ceuvre de tous profils de raccordement, barrettes, toles
pliées, étanchéité, la fourniture et pose de grilles d'entrée d'air type NICOLL ou techniquement équivalent,
couvre-joints, etc... pour une finition compléte et soignée de chaque ensemble réalisé suivant détails, plans
et coupes de l'architecte.

L’entreprise aura a sa charge la mise en place de la vitrophanie de couleur rouge sur cette porte.

NOTA : Les dimensions des menuiseries ci-dessus sont données a titre indicatif, elles devront
impérativement étre vérifiées sur le site par I'entreprise.

Cette porte devra pouvoir recevoir durant la phase 3, la gache électrique de la porte d’entrée provisoire afin
que I'on puisse commander son ouverte par une personne située derriére I'accueil de la phase 2, principe
existant a 'origine.

Localisation :
Code X plan DCE 09-3.

A.6 CORNIERES EN ALUMINIUM

L’entrepreneur du présent lot devra la fourniture et la pose de corniéres de 40 mm x 40 mm en aluminium
blanc de 2 ml de hauteur fixé sur les angles sortant des murs et cloisons du projet.

Prestation comprenant toutes sujétions de fourniture et de mise en ceuvre nécessaires a la compléte
réalisation de la prestation.

La prestation comprendra toutes sujétions de pose, d’exécution et de réservation pour les ouvrages des
autres corps d’état.

Localisation :
L’ensemble des phases 1 et 2 (U=10).
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A.7 GRILLE D’ENTREE D’AIR

L’entreprise du présent lot devra la dépose des grilles d’entrées d’air existante et la fourniture et la pose de
grille d’entrée d’air adaptées aux menuiseries existante et conformes au renouvellement d’air de 25 M3/h
par agents (U=18 agents).

Prestation comprenant toutes sujétions de fourniture et de mise en ceuvre nécessaires a la compléte
réalisation de la prestation.

La prestation comprendra toutes sujétions de pose, d’exécution et de réservation pour les ouvrages des
autres corps d’état.

Localisation :
L’ensemble des chéssis ouvrants concernés par le projet de la phase 1- DCE : 09-2.

A.5 COEFFICIENTS THERMIQUES ET FACTEURS SOLAIRES

L’entreprise du présent lot devra la fourniture des coefficients thermiques et des facteurs solaires des
menuiseries remplacées.

Localisation :
L’ensemble des chéssis concernés par le projet de la phase 1.

210 SERRURERIE

B.1 GARDE-CORPS

B.1.1 L’entreprise titulaire du présent lot devra la fourniture et la pose de garde-corps. La pose
comprendra toutes les sujétions d’exécution, de fixation, de renforcement et d’habillages extérieurs a la
demande afin de répondre aux exigences des normes NFP 01.012 - 01.013 et suivant les détails de
principe de

I'architecte et DTU.

Fourniture et pose de garde-corps (barreaudage vertical) en ferronnerie.

Fixation mécanique sur dallage béton.

L’ensemble des grilles sera livré galvanisée.

Le garde-corps aura une hauteur 100 cm, et sera constitué par :

-Des poteaux,

-Une main courante,

-Une lisse basse,

-Des cables inox tendus horizontalement avec un écart maxi. de 18 cm.

L’ensemble est fixé sur la dalle béton par boulonnage, compris toutes sujétions d'assemblage et de fixation
Prestation comprenant toutes sujétions de fourniture et de mise en ceuvre nécessaires a la compléte
réalisation de la prestation.

La prestation comprendra toutes sujétions de pose, d’exécution et de réservation pour les ouvrages des
autres corps d’état.

Localisation :
Rampe PMR extérieure code Z, plan DCE 05-2 et 09-2.

B.1.2 L’entreprise titulaire du présent lot devra la fourniture et la pose de garde-corps. La pose
comprendra toutes les sujétions d’exécution, de fixation, de renforcement et d’habillages extérieurs a la
demande afin de répondre aux exigences des normes NFP 01.012 - 01.013 et suivant les détails de
principe de

I'architecte et DTU.

Fourniture et pose de garde-corps (barreaudage vertical) en ferronnerie.

Fixation mécanique sur dallage béton.

L’ensemble des grilles sera livré galvanisée.

Le garde-corps aura une hauteur 100 cm, et sera constitué par :

-Des poteaux,

-Une main courante,

-Une lisse basse,

-Des cables inox tendus horizontalement avec un écart maxi. de 18 cm.

L’ensemble est fixé sur la terrasse bois par boulonnage, compris toutes sujétions d'assemblage et de
fixation
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Prestation comprenant toutes sujétions de fourniture et de mise en ceuvre nécessaires a la compléte
réalisation de la prestation.

La prestation comprendra toutes sujétions de pose, d’exécution et de réservation pour les ouvrages des
autres corps d’état.

Localisation :
Terrasse bois extérieur code Y, plan DCE 05-2 et 09-3.

B.2 CLOTURE EXISTANT

L’entreprise titulaire du présent lot devra dépose du portail métallique extérieur existant au niveau de la
fagcade sud-est et la repose aprés la rampe PMR.

Cette prestation comprendra toutes les sujétions d’exécution, de fixation, de renforcement.

Prestation comprenant toutes sujétions de fourniture et de mise en ceuvre nécessaires a la compléte
réalisation de la prestation.

La prestation comprendra toutes sujétions de pose, d’exécution et de réservation pour les ouvrages des
autres corps d’état.

Localisation :
Espaces verts extérieurs fagade sud-est, code W1, plan DCE 05-1.

B.3 CORNIERE CHASSE ROUE

L’entreprise titulaire du présent lot devra la pose d’une corniére métallique galvanisée 40 x 40, servant de
chasse roue sur le cété droit en montant la rampe PMR.

Cette prestation comprendra toutes les sujétions d’exécution, de fixation, de renforcement.

Prestation comprenant toutes sujétions de fourniture et de mise en ceuvre nécessaires a la compléte
réalisation de la prestation.

La prestation comprendra toutes sujétions de pose, d’exécution et de réservation pour les ouvrages des
autres corps d’état.

Localisation :
Rampe PMR, fagade sud-est, plan DCE 05-2 et 09-2.

B.4 REVISION DES MENUISERIES EXTERIEURES EXISTANTES

Révision et ajustage des menuiseries coulissantes extérieures existantes compris systéeme de
condamnation.

Prestation comprenant toutes sujétions de fourniture et de mise en ceuvre nécessaires a la compléte
réalisation de la prestation.

La prestation comprendra toutes sujétions de pose, d’exécution et de réservation pour les ouvrages des
autres corps d’état.

Localisation :
Menuiseries extérieures des phases 1 et 2.

B.5 REVISION DES STORES VENITIENS EXTERIEURES EXISTANTS

Révision et ajustage des stores vénitiens extérieurs existants compris systémes de commandes, cables,
manoeuvre, etc.

Prestation comprenant toutes sujétions de fourniture et de mise en ceuvre nécessaires a la compléte
réalisation de la prestation.

La prestation comprendra toutes sujétions de pose, d’exécution et de réservation pour les ouvrages des
autres corps d’état.

Localisation :
Stores vénitiens extérieurs des phases 1 et 2.
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LOT N°3

SOUS LOT N°3.1 : COURANT FORT/FAIBLE

SOUS LOT N°3.2 : PLOMBERIE - SANITAIRES.
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GENERALITES

3.1.1 PRESCRIPTIONS GENERALES

A.1 — ETENDUE DU PROJET

Présentation du Site

Le présent cahier des charges techniques particulieres définit les fournitures et prestations a mettre en
ceuvre pour le Projet de CREATION D’UN SIP a SAINT ALBAN.

LOT N°03.1 : COURANT FORT/FAIBLE.

Documents a fournir

m |es dossiers d'exécution et de récolement (format papier et support informatique). Ces documents
incluront les installations existantes conservées et les installations modifiées ou ajoutées,

®m Les notes de calculs,

®m Les essais COPREC n°1 et 2,

® | a coordination avec les autres corps d’états.

Qualité

L'attention de l'installateur est attirée sur la qualité générale et les performances a obtenir du point de vue
des concepts techniques et notamment :

Qualité de la synthése « terminaux et réseaux »,

Qualité des mises en ceuvre,

Respect des objectifs assignés.

Respect des préconisations INRES pour I'éclairage des positions de travail.

A.2 AVERTISSEMENT

Généralités

L’étendue du projet indiqué ci-avant, donne la conception générale et la composition sans indiquer les
limites du marché qui comprendra des systémes complets en état de fonctionnement comprenant tous les
accessoires et travaux annexes.

Toute intervention sur les installations se fera aprés accord du maitre d’ouvrage et du maitre d’ceuvre.

Toute intervention sur la structure devra avoir obtenu un accord préalable du maitre d’ouvrage.

Toutes les livraisons de gros matériel devront étre réalisées en accord avec la maitrise d’oceuvre, mais aussi
avec les autorités compétentes pour l'installation de matériels de levage et de manutention.

Les travaux seront exécutés dans le cadre du planning du dossier.

Aucune cote ne sera relevée a I'échelle sur les plans du dossier. En cas d’erreur, I'entreprise devra en faire
part au Maitre d’ceuvre, I'entrepreneur restant seul responsable des éventuelles erreurs de métrés ou
d’oubli.

Aucun matériel ne sera stocké en dehors des limites du chantier.

Toutes les protections nécessaires afin de ne pas détériorer les environnements lors des interventions
devront étre mise en ceuvre.

Le présent dossier tient compte des éléments de structure (poutraison, hauteurs sous dalle, réservation...)
mais demeure un dossier de principe général et ne peut étre considéré comme dossier d’exécution qui
devra étre au stade de I'étude de prix, complété par I'entreprise aux regards des relevés sur le site de son
expérience professionnelle.
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Avant la remise de prix, I'entrepreneur devra visiter le site du projet afin de pouvoir évaluer les contraintes
d’intervention.

NOTA - Aucune réclamation due a la méconnaissance des lieux ne sera acceptée apres la passation du
marché.

Complément de programme

Le complément de programme fait partie intégrante des documents du présent dossier.

L’entreprise du présent lot devra intégrer précisément les attentes du programme du Maitre d’Ouvrage et,
notamment (liste non exhaustive) :

La fourniture des contrats de maintenance mis a jour

La maintenabilité des batiments et équipements

L’Inspection du Travail

Les droits d’accés des personnels de I'Exploitant

La formation de I'Exploitant technique

La période probatoire aprés livraison

Les conditions d’intervention en site occupé (maintien des moyens de sécurité incendie, d’évacuation,
des livraisons, des moyens de sdreté, des moyens provisoires et compensatoires pour la continuité de
fonctionnement du site, obtention des autorisations du responsable unique de sécurité, du directeur du
site pour toutes interventions, etc...)

®m Les interventions ultérieures

®m La constitution des DOE.

L’entreprise devra également prendre en compte les éléments définis dans le document intitulé « Lot 00
Généralités » et, notamment, les éléments relatifs aux exigences du site avec les points suivants :

Circulations des agents :

L’entreprise adjudicataire devra, organiser ses travaux afin que le cheminement des agents FT sur le site
soit assuré et sécurisé durant 'ensemble des phases du chantier (prévenir le MO au minimum 2 semaines
avant modification des flux). Le balisage sera a la charge des entreprises (compte prorata).

Travaux bruyants :

Voir Lot 00 - Généralités.

Approvisionnement :

Voir Lot 00 - Généralités.

Protection des ouvrages existants :

Voir Lot 00 - Généralités.

Mesures accompagnatrices :

Voir Lot 00 - Généralités.
Remarques sur I’'Offre

1. L’entreprise adjudicataire du présent lot tiendra compte du fait que les plans joints au dossier ne sont
que des plans directeurs, 'ensemble des renseignements des documents n’ayant pas un caractére
limitatif. L'emplacement exact et la disposition de toutes les parties seront arrétés au cours des travaux
de fagon a les situer au mieux aux endroits qu’elles doivent occuper. La position exacte de toutes les
parties du projet devra étre conforme aux plans généraux de la construction.
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Les raccordements respectifs indiqués pour les divers appareils du présent lot n’ont qu’une valeur
d’indication, les raccordements effectifs au moment de l'installation devant étre faits pour répondre
entierement et parfaitement a chaque cas particulier.

Il conviendra donc que I'entreprise prenne en compte toutes les sujétions nécessaires au parfait
achévement des travaux de son lot. Pour cela, elle établira les notes de calculs des réseaux, les plans
d’exécution des ouvrages, la sélection précise de tous les matériels et les soumettra aux maitres
d’ouvrage et d’ceuvre pour accord avant exécution.

Dans un méme ordre d’idée, elle établira et transmettra, aux entreprises concernées, ses besoins ou
demandes (en tenant le maitre d’ceuvre informé).

L’étendue du projet indiquée ci-avant donne la conception générale et la composition sans indiquer les
limites du marché qui comprendra la fourniture des systémes complets, en état de fonctionnement avec
tous les accessoires et travaux annexes.

Les plans ont pour objet d’indiquer la disposition générale des installations qui est aussi correcte que
possible compte tenu qu’elle est déterminée a I'avance et d’aprés un avant-projet ; il reste donc entendu
que tout équipement ou canalisation qui tombera au méme emplacement que d’autres installations ou
butera sur des obstacles, devra étre déplacé en plan ou en niveau afin d’éviter ces chevauchements.

Toutes les adaptations nécessaires devront étre exécutées sans plus-value pour le maitre d’'ouvrage. Le
maitre d’ouvrage ou le maitre d’ceuvre se réserve le droit de modifier les emplacements de ces
éléments, dans les limites raisonnables, compte tenu des exigences de la construction, sans que cela
occasionne des plus-values.

Si les exigences de la construction entrainent une nouvelle disposition d’une ou plusieurs parties de
linstallation, I'entrepreneur devra, préalablement a toute exécution, établir et soumettre des plans
complets en autant d'exemplaires que nécessaire montrant tous les détails de la nouvelle disposition et
obtenir une approbation écrite pour celle-ci.

L’entrepreneur devra examiner attentivement les plans d’architecture, de structure et des autres corps
d’état, ainsi que les documents écrits respectifs afin de prévoir toutes les répercussions possibles sur
ses travaux et installations qu’il devra organiser en conséquence, en effectuant toutes les fournitures
demandées compte tenu de ces conditions.

Toutes les non correspondances trouvées sur divers plans ou entre les plans et les documents écrits ou
encore entre les plans et 'exécution, seront portées rapidement a la connaissance du maitre d’ceuvre
pour une décision. L’entrepreneur se conformera a cette décision sans aucune plus-value pour le maitre
d’ouvrage.

L’entreprise adjudicataire du présent lot tiendra compte, dans son offre, des travaux a effectuer de nuit
et jours fériés, suivant 'avancement du planning général.

Aucune réclamation, due a la méconnaissance des contraintes environnementales et des installations, ne
sera acceptée apres la passation du marché.

A3 CONTENU DE L’OFFRE

Pour étre prise en compte et sans étre restrictive, la liste de documents devant étre transmis avec I'offre
devra comprendre au minimum :

Le bordereau de prix détaillé conforme a celui du présent dossier complété et précisé

Synoptique général reprenant les principes du programme,

Une durée théorique de l'intervention sur chantier pour ces prestations,

Mise a jour du contrat de maintenance d’un an

Les piéces administratives (qualifications, assurances, etc.),

Une attestation de déclaration d’installation conforme a I’ | 7 (avec réserves),

Les moyens humains et matériels proposés,

Une notice présentant I'entreprise et son volume d'activité (moyens humains, projets réalisés, C.A. sur 3
ans....),

Toute proposition de variante ou non-conformité au présent dossier doit faire I'objet d’'une proposition
annexe identifiée et expliquée par une note technique détaillée sous peine d’étre non recevabile,
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®m | a liste des entreprises sous-traitantes.

A4 NORMES ET REGLEMENTS

Documents de Base

Il est rappelé que les batiments répondent notamment aux normes et régles du Code du Travail.
Documents Techniques et Textes Officiels de Référence

Les travaux a réaliser dans le cadre du présent lot devront respecter les normes et réglementations
frangaises et européennes. En conséquence, I'entrepreneur sera tenu de se conformer aux prescriptions
contenues dans les documents décrits ci-apres.

Sécurité incendie
Les installations seront conformes aux normes de sécurité en vigueur.
Réglementations électriques et diverses

La base de référence des spécifications techniques applicables au projet est constituée par des documents
officiels non annexés matériellement au présent dossier. Les documents officiels représentés ci-aprées
regroupent, d’'une maniére générale, les textes visant la réalisation d’ouvrages Courants Forts et Faibles.
Les installations devront étre conformes aux régles de I'art, décrets et normes en vigueur.

Tous les ouvrages décrits dans le présent document sont prévus conformes a la réglementation en vigueur
et respectant notamment :

® |Les normes frangaises homologuées ou enregistrées, publiées par ['Association Frangaise de
Normalisation (AFNOR)

C 03 : Schémas et symboles.

C 04-200 : Repérage des conducteurs.

C 13-100 : Installations poste de livraison.

C 13-200 : Installation électrique a haute tension.

C14-100 : Installation électrique a basse tension.

C 15-100 : Installations électriques a basse tension édition 2002 - Regles

C 18-510 et C 18-513 : Prescriptions de sécurité.

C 20-010 : Classification des degrés de protection procurés par les enveloppes.

C 63-850 et EN 61-131-1 : Automates programmables. Appareillage industriel a basse tension.
C 91-100 : Protection de la radiodiffusion et la télévision contre les troubles parasites d'origine
industrielle.

® |es Documents Techniques Unifiés (DTU) publiés par le Centre Scientifique et Technique du Batiment
(CSTB).

m |es textes |égislatifs, décrets, arrétés ministériels, circulaires et réglements en vigueur, publiés par la
Direction des Journaux Officiels :

o larrété du 20 Juin 1975 et la Circulaire du 18 Décembre 1977 ; installations thermiques (exploitation
en vue de réduire la pollution atmosphérique)

e l'arrété ministériel du 26 Février 2003 : circuits et installations de sécurité

o le décret 94-86 du 26 Janvier 1994 : accessibilité aux personnes handicapées

o larrété du 27 Juin 1994 ; accessibilité des handicapés dans les locaux de travail

m |es regles de séparation des courants forts et faibles émises par les exigences des normes et
constructeurs des réseaux de précablage.

m | es recommandations EDF et concessionnaires

® |Les normes européennes concernant la compatibilité électromagnétique, notamment la directive
européenne 89/336 du 3 Mai 1989 transcrite par le décret frangais 92-587 du 15 Septembre 1992 et
73/23 CEE modifiées par les directives européennes 92/31/CEE et 93/68 CEE du conseil (de 1992 et
1993) :

e NF C 46-023 (CEI 801-4) compatibilité électromagnétique — prescriptions relatives aux transitoires
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e EN 55022-1 (NF C 91-022) limites et méthodes de mesure des caractéristiques de perturbations
radioélectriques produites par les appareils de traitement de l'information

e Recommandation FICOME

e Normes CEl série 1000, notamment 1000-3 (limites CEM) et 1000-5 (recommandation d’installation)
et les normes génériques EN 50081 et EN 50082 concernant les émissions des perturbations et
limmunité de ces perturbations.

m |es avis de la commission départementale pour la sécurité contre les risques d’incendie et de panique
dans les ERP, délivrés avec le permis de construire.

® |es recommandations sur les limitations des intensités de radiations électromagnétiques. Base :
documents 3E techniques : les champs électriques et les effets biophysiologiques (3E N° 553 du 23
Mars 1997) et les « valeurs limites d’expositions aux agents physiques » (note DN 1183-95-79 de
I'INRS).

Cette liste n'est pas limitative et peut étre complétée d'une part, par le bureau de controle et, d'autre part,
par l'expérience professionnelle de l'entreprise.

L’entreprise prendra en compte la notice du Bureau de Contréle (RICT).

Cette énumération, indicative et non limitative, n'exclut pas les textes ou réglements particuliers applicables
a des spécialités déterminées ou a des cas d'espéce. Les documents, textes et réglements applicables au
projet sont ceux a jour et en vigueur a la date de signature du marché.

Les documents, textes et reglements applicables au projet sont ceux a jour et en vigueur a la date de
signature du marché.

Dans le cas ou un point du projet ne serait pas conforme a une publication en vigueur, au jour de la
signature du marché, I'entreprise devra le signaler au maitre d’ceuvre, avant la remise de son offre. Dans le
cas contraire, tous les frais d'une modification du projet, suite a une inconformité, une fois le marché passé,
seront donc a la charge de I'entreprise.

Toute installation non conforme a la nouvelle réglementation en fin de chantier serait totalement refusée.
Résultat de Qualité

Les travaux feront I'objet d’'un marché a obligation de résultat (M.O.R.) tel que défini par la brochure n° 5655
des J.O. A ce titre, la présente section et ses annexes n’ont qu’une valeur indicative.

L’installateur, titulaire du marché, étudie, exécute les travaux et reste seul responsable du résultat. Ce
résultat sera apprécié par le respect des exigences de la présente section lors d’essais et contréles
techniques.

La fourniture et la mise en ceuvre des matériels, matiéres et personnels nécessaires a la réalisation des
épreuves de réception restent a la charge de l'installateur.

Ce type de marché ne libére pas pour autant I'installateur du respect des prescriptions de la présente
section concernant la réalisation des travaux et de leur soumission au maitre d'ouvrage et maitre d'ceuvre.

A5 BASES DE CALCULS
Caractéristiques du Courant Electrique
- Basse Tension
m Tension : 230/400 V issue d’un transformateur HTA / BT

® Fréquence : 50 Hz
® Régime du neutre :

e Distribution BTA : Mise au neutre (schéma TN)

- NOTA - Toutes les dispositions (notamment dispositifs & courant résiduel, etc.) nécessaires pour assurer
- une totale protection des personnes contre les contacts indirects font partie intégrante du présent lot. Cet
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- avertissement prévaut sur les piéces graphiques. L’entreprise devra prévoir tous les dispositifs en
référence a la NF C. 15-100 et UTE divers et ne pourra faire état d’'une omission dans le présent dossier
pour refuser de fournir et monter un équipement quelconque nécessaire a la protection des personnes.

- Trés Basse Tension

m Tension TBTP : entre 48 V et 48 V + 20 % sauf spécifications spéciales (24 Volts)
®  Fréquence train d’'impulsion/systéme binaire

- Distributions Terminales

® Toutes les masses métalliques seront interconnectées et raccordées au réseau de terre

La distribution monophasée se fera en trois fils (Ph + N + T)

®m | a distribution triphasée se fera soit en 4 fils (3 Ph + T), soit en 5 fils (3 Ph + N + T), suivant les besoins
de l'utilisation

Calculs des Conducteurs et Cables
- Chute de tension (selon article 525, C15-100)
Les chutes de tension totales maxima pour les services généraux seront de :

® 6 % pour |'éclairage, prises de courant et petits équipements (soit 4 % pour les distributions principales
et 2 % pour les distributions secondaires)

m 8 % pour la force motrice en régime « normal » avec un maximum de 10 % lors des courants de
démarrage, de 15 % pour les DAS, en trés basse tension de protection.

Les chutes de tension totales maxima pour les réseaux issus d’un réseau de distribution publique seront
de:

® 3 % pour I'éclairage, les prises de courant et petits équipements
® 5 % pour la force motrice en régime normal avec un maximum de 10 % lors des commandes de
démarrage.

- Calcul des Conducteurs

Les conducteurs seront calculés pour les chutes de tension ci-dessus, et en tenant compte des autres
facteurs, conformément aux normes en vigueur, en particulier pour :

la température maximale sur le parcours du cable

I'intensité de court-circuit

le mode de pose du conducteur

les effets de proximité

la mise en paralléle de plusieurs conducteurs sur une méme phase

la protection amont

le régime du neutre

les calculs seront effectués tous les cables en charge ; pour les cablages dits de « sécurité », les
conducteurs seront déterminés pour 1,5 In minimum sans protection thermique.

Les sections minima utilisées seront les suivantes :

1,5 mm? pour les circuits d’éclairage, de contrdle et de commande
2,5 mm? pour les circuits prises de courant de 10/16 A

4 mm? pour les circuits prises de courant de 20 A

6 mm? pour les circuits prises de courant et circuits 32 A.

Pour les cables de puissances, I'entreprise devra établir un carnet de cables comportant les indications
suivantes :

N° du circuit du tableau général
désignation

puissance en kVA

intensité réelle

type de protection Ib
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réglage thermique de protection If
coefficient de température K1
coefficient de proximité K2

facteur de correction TCK = K1.K2
intensité fictive If = IR/TCK

mode de pose

section du cable S

intensité admissible

chute de tension U

longueur du cable

section du conducteur de protection
réglage magnétique Im

longueur maximum protégée
courant de court-circuit ICC (KA - amont - aval).

- NOTE - Pour la détermination de la section des conducteurs et en particulier les conducteurs du neutre, il

- convient de prendre en compte le taux d’harmoniques en courant de rang 3 (33 %) concernant les notes

 de calculs de dimensionnement en phase Exécution. Cependant, la section du conducteur de neutre aura
une section au moins égale a celle du conducteur de phase.

Calcul des Appareils de Protection

Les organes de protection des tableaux de protection seront calculés et choisis conformément aux normes
en vigueur et en tenant compte de :

la température

la puissance d'utilisation en aval de I'appareil

le régime neutre

la section des cébles amont et aval

la longueur des cables aval

I'intensité de court-circuit dans le point d'installation

la sélectivité entre les organes de protection éventuels en aval et en amont

Spécifications Spéciales
Le fonctionnement des équipements techniques ne générera pas de nuisance acoustique pour les tiers

avoisinants et les personnes sur leur lieu de travail ; pour ce faire, les installations seront équipées de
protections acoustiques afin de respecter les prescriptions édictées dans la notice acoustique.

Dégagements calorifiques

L’entreprise établira et fournira une note de calcul permettant de faire ressortir les déperditions calorifiques
des appareils qu’elle met en ceuvre afin de permettre leur traitement dans des limites raisonnables.
Spécificités

- Niveaux d’Eclairement
Les calculs d’éclairement seront menés selon la norme NF EN 12 464-1, des hypothéses suivantes et des
piéces graphiques et permettront 'obtention des niveaux d’éclairement minimum ci-aprés (sans dégradation

des classes photométriques) ; ces niveaux moyens d'éclairement seront a obtenir aprés dépréciation
(ccefficient a prendre en compte = 0,85).

. min/ E.
LOCAL PAR RAPPORT AU moy TYPE DE LUMINAIRES
SOL
Salle de réunions / Bureaux 300 Lux 0,6/0,7 Appareils 4 x 18 W
Circulations 200 Lux 0,6/0,7 Appareils 2 x 18 W
Sanitaires 200 Lux 0,6/0,7 Appareils 2 x 18 W
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Locaux techniques 200 Lux 0,6/0,7 Appareils 2 x 18 W

Divers

Dimensionnement du Matériel

Les capacités du matériel ont été définies par le programme. L’entreprise fournira, avec son offre, les
justificatifs confirmant le dimensionnement des éléments de l'installation.

Traitement coupe-feu

Toutes les traversées de cloisons ou de planchers seront traitées coupe-feu pour rendre le degré
d'isolement de la paroi traversée.

Toutes les traversées de parois CF, seront rendues coupe-feu a l'aide de sac coupe-feu, enduit, mortier ou
mastic coupe-feu du type HILTI ou équivalent. (PV a fournir).

Environnement

Le prix forfaitaire des prestations du présent lot inclura toutes les contraintes liées aux autres prestations
(documents architecte et descriptifs TCE).

Lorsque les supports ou fourreaux sont prévus a un autre lot, I'entreprise du présent lot doit s’adapter a leur
implantation et prévoir les compléments, si nécessaire. Le matériel mis en ceuvre sera compatible avec le
matériel prévu aux autres lots.

Garantie et entretien

Le matériel sera garanti pendant un an (piéces et main d’ceuvre) a compter de la date de transfert a
I'utilisateur. Une proposition de contrat de maintenance et d’exploitation du site devra étre faite, en option.
Un descriptif des prestations devra étre joint a 'offre.

A.6 TERMINOLOGIE

Les spécifications contenues dans ce CCTP (descriptif) sont présentées sous une forme condensée.

Certaines phrases sont incomplétes, par omission intentionnelle de mots tels que : I'entrepreneur « devra »,
« devra étre », ...

Ci-apres, la signification de certaines phrases condensées :

« Fourniture et pose » ou « mise en oeuvre » : comprend l'achat, l'installation, le raccordement, la mise
en service et les essais complets nécessaires a I'exploitation normale et sécuritaire de l'installation
particuliére a laquelle ils se réferent.

« Pose » : signifie 'assemblage, le montage et la fourniture des accessoires requis et/ou nécessaires au
raccordement d'équipement fourni par un tiers, ainsi que toute assistance requise pendant la mise en
service et essais de ces équipements.

« Fourniture » : signifie I'achat, l'acquisition et la livraison, ainsi que la mise en service et essais d'un
équipement complet pour installation et/ou utilisation par un autre corps d'état et/ou tierces personnes.

« Travaux » : signifie la main d'ceuvre, le matériel, I'équipement et appareils de contrbles, accessoires et
autres éléments, ainsi que la mise en service et essais nécessaires a une installation compléte et
fonctionnelle.

« Cablage » : comprend les conduits, fourreaux, chemins de cables, raccords, boites de tirage, cables et
autres éléments nécessaires aux raccordements électriques, de quelque nature qu'ils soient, tels
qu'indiqués ou notés.

« Non apparent » : signifie enfoui dans la magonnerie et autres constructions, installé en trémies, entre
doubles cloisons ou dans des faux plafonds, caniveaux, vide technique, sous coffrages.

LGP-Architectes Page 75/104



PROJET DE CREATION D’UN SIP a SAINT ALBAN LOT N°01 a 04

« Apparent » : signifie qui n'est pas installé enfoui dans le sol ou « non apparent », tel que défini ci-dessus.
« Indiqué », « montré », « noté » : signifient tel qu'indiqué, montré, noté sur les plans et dans le CCTP.

« Equivalent » : signifie que par rapport a I'équipement du fabricant spécifié, celui proposé est équivalent
en facture, matériaux, poids, dimensions, conceptions et rendements.

« Examiné », « satisfaisant », « accepté », « selon instruction » : signifient tel qu'examiné par, a la
satisfaction de, accepté par, selon les instructions du Maitre d’ceuvre.

« C.C.T.P. » : signifie descriptif, cahier des charges techniques particuliéres.
« CFO » : signifie « Systéme de Sécurité Incendie ».
« CFA » : signifie « Electricité Courants Faibles ».

« Chef d’établissement » : signifie le responsable unique de sécurité incendie et slreté de I'établissement.
Il est l'interlocuteur de la Commission de Sécurité ou de I'lnspection du Travail.

« Ensemble immobilier » : signifie la construction réunissant plusieurs établissements de classement et
usage différencié.

« Entreprise » : elle exécute les travaux pour la personne morale en charge de la réalisation de I'ouvrage.

« Etablissement » : signifie construction destinée a permettre une activité définie a l'avance par un
classement.

« Exploitant » : il assure la gestion de I'établissement.
A7 PREALABLE A LA DESCRIPTION DES OUVRAGES

Les descriptions de ce volume 1 du dossier de consultation sont générales ; elles décrivent les installations
techniques a mettre en ceuvre spécifiquement dans le cadre du présent projet.

Les spécifications techniques du matériel et de sa mise en ceuvre sont détaillées dans le volume 2.
Le volume 3 du dossier décrit les principales limites de prestations entre les lots intervenant pour ces

travaux ; cette premiére liste permettant de faire une synthése de principe des interventions et des
ouvrages.
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CONSISTANCE DES TRAVAUX

I 3.1.2 DESCRIPTION DES OUVRAGES

| 3.1.2.1 PHASE - 1

B.1 Généralité :

- Mise a la terre de la baie de brassage.

- Les points d’accés RJ45 banalisés (Informatique/téléphonie).

Connecteur RJ45 en catégorie 6a et blindage a 360° avec reprise de masse.
- Plan de cablage EIA/TIA 568B.

- Prendre connaissance de TANNEXE 1 — LOT 3, jointe au DCE.

B.2 COURANT FORT

B.2.1 Alimentation de chantier :
- Alimentation des installations de chantier (bungalows, etc..).

B.2.2 Dépose:

- Dépose soignée des anciennes installations et isolation des circuits.

- Prestation comprenant toutes sujétions de fourniture et de mise en ceuvre nécessaires a la compléte
réalisation de la prestation.

- Chargement et évacuation des gravats en décharge, compris frais de décharge (Prévoir BSD).

B.2.3 Cheminements :
- Chemin de cable courants forts.

- Chemin de céble courants faibles.
- Prestation comprenant toutes sujétions de fourniture et de mise en ceuvre nécessaires a la compléte
réalisation de la prestation.

B.2.4 Eclairages :

- 30 Luminaire 40W gradable 600x600 (bureaux).
- 11 Spot downlight 15W (circulation).

- 3 Spot 3W (Sanitaires).

- 2 Hublot étanche (Local Technique).

- 2 Luminaire extérieur étanche + détecteur.

- 4 Détecteur de présence (circulation).

- 4 Bouton poussoir.

- 13 Interrupteur SA/ VV.

- Cablage.

- Prestation comprenant toutes sujétions de fourniture et de mise en ceuvre nécessaires a la compléte
réalisation de la prestation.

B.2.5 Eclairage de sécurité :

- 4 Bloc d'éclairage de sécurité 60Lm.

- Cablage.

- Prestation comprenant toutes sujétions de fourniture et de mise en ceuvre nécessaires a la compléte
réalisation de la prestation.

B.2.6 Nouveaux poste de travail :

- 21 Postes de travail (5PC 2P+T et 2 RJ45) et 1 imprimante (2 PC 2P+T. et 2 RJ45).
- 8 Rajout dans armoire Disjoncteur 2x16A + 30mA.

- 21 Poste de travail 5 PC 2P+T.

- 1 Poste imprimante (1 PC 1P+T).

- 15 Prise 2P+T ménage.

- Réutilisation de 5 colonnes Alu existantes, préalablement déposées.

LGP-Architectes Page 77/104



PROJET DE CREATION D’UN SIP a SAINT ALBAN LOT N°01 a 04

- Goulotte 2 compartiment et cablage associé.
- Prestation comprenant toutes sujétions de fourniture et de mise en ceuvre nécessaires a la compléte
réalisation de la prestation.

B.3 COURANTS FAIBLE

B.3.1 Poste de travail :

- 21 Postes de travail (5PC 2P+T et 2 RJ45) et 1 imprimante (1PC et 1 RJ45).

- Remplacement du coffret 10 U par une baie 600x600 42U.

- Basculement des équipements du coffret dans nouvelle baie.

- 2 Bandeaux 24 ports RJ45.

- 2 Bandeau passe cable horizontal.

- 42 Moteur RJ45 Cat6A - blindage a 360° avec reprise de masse et de catégorie 6A
- 42 Prise RJ45 Cat6A - blindage a 360° avec reprise de masse et de catégorie 6A.
- Cable 2x4 paires catégorie 6A blindage type F/FTP.

- 42 Recettage prise RJ45 en Mode Iso 11801 PL2 class E et Etiquetage.

- Prestation comprenant toutes sujétions de fourniture et de mise en ceuvre nécessaires a la compléte
réalisation de la prestation.

B.3.2 Interphone :

- Dépose soignée de I'interphone situé sur la porte d’entrée actuelle.

- Déplacement de I'interphone sur la nouvelle porte d'entrée, provisoire.

- Prestation comprenant toutes sujétions de fourniture et de mise en ceuvre nécessaires a la compléte
réalisation de la prestation.

B.3.3 Alarme incendie :
- Fourniture et pose de 2 déclencheur manuel (DM) compris cablage associé.

- Fourniture et pose de 2 siréene compris cablage associé.
- Prestation comprenant toutes sujétions de fourniture et de mise en ceuvre nécessaires a la compléte
réalisation de la prestation.

B.3.4 Alarme anti-intrusion et contrdle d’acces :

- Fourniture, pose et raccordement de cable cat. 5 de 1 a 3, voir plan : DCE — Détails techniques — 09-9.

- Fourniture, pose et raccordement de cable 6x0.22 de 4 a 21 et 23, voir plan : DCE — Détails techniques —
09-9.

- Fourniture, pose et raccordement de cable 6x0.22 + 2x0.75 de 22 a 27 et 28, voir plan : DCE — Détails
techniques — 09-9.

- Fourniture, pose et raccordement de cable 10x0.22 de 24 - 25 et 26, voir plan : DCE — Détails techniques
—09-9.

B.3.5 Dépose, repose et alimentation gache électrique :
- Dépose soignée de la gache électrique de la porte sécurisée (code C)).
- Repose soignée et alimentation de la gache électrique sur la porte sécurisée (code L).

- Pose soignée et alimentation de gache électrique sur les portes sécurisées (code S3).
- Prestation comprenant toutes sujétions de fourniture et de mise en ceuvre nécessaires a la compléte
réalisation de la prestation.

3.1.2.2 PHASE -2

B.4 COURANTS FORT/FAIBLE

B.4.1 Réorganisation des installations :
- Prestation comprenant toutes sujétions de fourniture et de mise en ceuvre nécessaires a la compléte
réalisation de la prestation.

B.4.2 Eclairage :
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- Remaniement de I'éclairage suite aux nouveaux aménagements des espaces (bureaux, accueils, ...).

- 2 Luminaire 40W gradable 600x600 (bureaux).

- 2 Spot downlight 15W (circulation).

- 1 Détecteur de présence (circulation).

- 1 Luminaire extérieur étanche + détecteur.

- Cablage associé.

- Prestation comprenant toutes sujétions de fourniture et de mise en ceuvre nécessaires a la compléte
réalisation de la prestation.

B.4.3 Eclairage de sécurité :

- 1 Bloc d'éclairage de sécurité 60Lm.

- Cablage associé.

- Prestation comprenant toutes sujétions de fourniture et de mise en ceuvre nécessaires a la compléte
réalisation de la prestation.

B.4.4 Adaptation des postes de travail existants :
- Prestation comprenant toutes sujétions de fourniture et de mise en ceuvre nécessaires a la compléte
réalisation de la prestation de remaniement des postes de travail existants :

- 1 Poste de travail (5PC 2P+T et 2 RJ45) dans le bureau adjoint.

- 2 Poste de travail 2 x (5PC 2P+T et 2 RJ45) dans I'open space.

- 2 Poste de travail 2 x (5PC 2P+T et 2 RJ45) dans I'accueil assis.

- 2 Poste de travail 2 x (5PC 2P+T et 2 RJ45) dans I'accueil debout.

- 1 Poste de travail (5PC 2P+T et 2 RJ45) dans 'espace libre-service.
- Prestation comprenant toutes sujétions de fourniture et de mise en ceuvre nécessaires a la compléte
réalisation de la prestation.

3.1.2.3 PHASE -3

B.5 COURANTS FORT

B.5.1 Réorganisation des installations :
- Prestation comprenant toutes sujétions de fourniture et de mise en ceuvre nécessaires a la compléte
réalisation de la prestation.

B.5.2 Eclairage :

- Remaniement de I'éclairage suite repose cloison code W, plan DCE Phase 3 — 09-4.

- Prestation comprenant toutes sujétions de fourniture et de mise en ceuvre nécessaires a la compléte
réalisation de la prestation.

B.5.3 Poste de travail :

- Prestation comprenant toutes sujétions de fourniture et de mise en ceuvre nécessaires a la compléte
réalisation de la prestation de :

- 3 Postes de travail (5PC 2P+T et 2 RJ45) et 1 imprimante (1PC et 1 RJ45).

- Réutilisation d’'une colonne Alu existantes, préalablement déposées.

- Cablage associé.

- Prestation comprenant toutes sujétions de fourniture et de mise en ceuvre nécessaires a la compléte
réalisation de la prestation.

B.6 COURANTS FAIBLE

B.6.1 Poste de travail :

- 8 Moteur RJ45 Cat6A - blindage a 360° avec reprise de masse et de catégorie 6A
- 8 Prise RJ45 Cat6A - blindage a 360° avec reprise de masse et de catégorie 6A.
- Cable 2x4 paires catégorie 6A blindage type F/FTP.

- 8 Recettages prise RJ45 en Mode Iso 11801 PL2 class E et Etiquetage.

- Prestation comprenant toutes sujétions de fourniture et de mise en ceuvre nécessaires a la compléte
réalisation de la prestation.
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B.6.2 Interphone :

- Dépose soignée de I'interphone situé sur la porte d’entrée provisoire.

- Déplacement de 'interphone sur la nouvelle porte d'entrée du site.

- Prestation comprenant toutes sujétions de fourniture et de mise en ceuvre nécessaires a la compléte
réalisation de la prestation.

B.6.3 Dépose, repose et alimentation gache électrique :
- Dépose soignée des gaches électriques des portes sécurisées (code L et S3).
- Repose soignée et alimentation de la gache électrique sur la porte sécurisée (code C).

- Pose soignée et alimentation de gache électrique sur les portes sécurisées (code S1 et S4).
- Prestation comprenant toutes sujétions de fourniture et de mise en ceuvre nécessaires a la compléte
réalisation de la prestation.
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3.1 GENERALITES

A.1 Etendue du projet

Le présent cahier des charges techniques particulieres définit les fournitures et prestations a mettre en
ceuvre pour le Projet de CREATION D’UN SIP a SAINT ALBAN.

SOUS LOT N°3.2 : PLOMBERIE — SANITAIRES

Le présent cahier des charges techniques particulieres a pour objet la définition compléte des travaux et
fournitures nécessaires des installations de Plomberie — Sanitaires du projet.

A.2 Travaux Inclus
Les travaux consistent a réaliser les installations techniques du projet.

Il est notamment prévu au présent lot :

La dépose des installations existantes.

La mise en ceuvre des installations provisoires nécessaires a I'exploitation durant les travaux.

L’adduction en eau potable du projet a partir du réseau existant au niveau 1.

La distribution d’eau froide dans les différents locaux concernés.

La production d’eau chaude sanitaire.

La distribution d’eau chaude sanitaire pour les différents locaux concernés.

La collecte et I'évacuation des eaux usées et eaux vannes jusqu’au réseau d’assainissement de la zone.

La mise en ceuvre des ventilations primaires.

La mise en ceuvre des appareils sanitaires et des robinetteries.

Les essais et réglages.

La désinfection des réseaux EF et ECS.

Le rapport de potabilité de I'eau.

La mise en ceuvre des installations d’électricité et de régulation nécessaires au bon fonctionnement des
installations

L’entreprise du présent lot devra fournir :

Les dossiers d’exécution et de récolement (format papier et support informatique). Ces documents incluront
les installations existantes conservées et les installations modifiées ou ajoutées,

Les notes de calculs,

Les essais COPREC n°1 et 2,

La coordination avec les autres corps d'états.

Etudes de synthése

En complément des dossiers d’exécution réalisés par I'entreprise du présent lot, il sera demandé une
participation aux études de synthése a réaliser par les entreprises avec, pour objectifs :

La compilation des plans d’exécution des différents lots,

La coordination dans l'espace des réseaux, éléments de structures et architecturaux,
L'arbitrage des conflits,

La réalisation des plans de détails, coupes et plans de synthése finalisés.

Qualité :

L'attention de l'installateur est attirée sur la qualité générale et les performances a obtenir du point de vue
des concepts techniques et notamment :

Qualité de la synthése « terminaux et réseaux »,
Qualité de la régulation et des mises en ceuvre,
Respect des objectifs assignés.

A.3 Documents du Présent Dossier

Les documents et plans a consulter pour I'étude du présent dossier (listés sans ordre de préséance) sont
ceux listés dans la liste constitutive du dossier et, notamment :

Le présent C.C.T.P. technique.
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Les plans Architecte dernier indice.

Le document intitulé « Lot N° 00 : Généralités ».

Les dossiers descriptifs des autres corps d'états.

L'ensemble des piéces administratives et de gestion de chantier composant le dossier non technique.

Cette liste n’est pas limitative et I'entreprise peut, si elle le demande, obtenir d’autres détails ; les demandes
devront impérativement étre transmises par écrit, sous peine de non réponse.

NOTA :

Les travaux se rapportent a des ouvrages dont la composition, la disposition et les dimensions sont
définies dans le présent descriptif et les plans joints. L’entrepreneur se doit de vérifier ces valeurs et,
éventuellement, de les critiquer avant la passation des marchés.

L’installateur ne pourra faire état d’'une omission ou d’'une mauvaise interprétation du présent dossier
pour refuser de fournir ou de monter un dispositif quelconque dont 'absence mettrait en cause le
fonctionnement de linstallation dans son intégralité. Il lui appartiendra d’apprécier, en cours d’étude, les
différences de réalisation pouvant survenir.

Tout ce qui est indiqué dans les piéces écrites mais ne figure pas sur les plans et vice-versa, a la méme
valeur que si les conditions étaient portées a la fois sur les plans et les piéces écrites. En cas de
contradiction entre les piéces, la prescription la plus pénalisante devra étre prise en compte par les
soumissionnaires.

A4  Avertissement

A.4.1 Généralités

L’étendue du projet indiqué ci-avant, donne la conception générale et la composition sans indiquer les
limites du marché qui comprendra des systémes complets en état de fonctionnement comprenant tous les

accessoires et travaux annexes.

Toute intervention sur les installations existantes se fera aprés accord du maitre d’ouvrage et du maitre
d’ceuvre.

Toute intervention sur la structure devra avoir obtenu un accord préalable du maitre d’ceuvre et d'un BET
Structure.

Toutes les livraisons de gros matériel devront étre réalisées en accord avec la maitrise d’ceuvre, mais aussi
avec les autorités compétentes pour l'installation de matériels de levage et de manutention.

Les travaux seront exécutés dans le cadre du planning du dossier.
L’entreprise devra prendre en compte les dossiers architecte et autres techniques.

Aucune cote ne sera relevée a I'échelle sur les plans du dossier. En cas d’erreur, I'entreprise devra en faire
part au Maitre d’ceuvre, I'entrepreneur restant seul responsable des éventuelles erreurs de métré ou d’oubli.

Aucun matériel ne sera stocké en dehors des limites du chantier.

Toutes les protections nécessaires afin de ne pas détériorer les environnements lors des interventions
devront étre mises en ceuvre.

Le présent dossier tient compte des éléments de structures (poutraison, hauteur sous dalle, réservations,
etc...) mais demeure un dossier de principe général et ne peut étre considéré comme dossier d’exécution
qui devra étre, au stade de I'étude de prix, complété par I'entreprise au regard des relevés sur le site de son
expérience professionnelle.

NOTA - Aucune réclamation, due a la méconnaissance des lieux et/ou des installations, ne sera acceptée
apres la passation du marché.
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A.4.2 Remarques sur I'Offre

1. L’entreprise adjudicataire du présent lot tiendra compte du fait que les plans joints au dossier ne sont
que des plans directeurs, 'ensemble des renseignements des documents n’ayant pas un caractére
limitatif. L'emplacement exact et la disposition de toutes les parties seront arrétés au cours des travaux
de fagon a les situer au mieux aux endroits qu’elles doivent occuper. La position exacte de toutes les
parties du projet devra étre conforme aux plans généraux de la construction.

Les raccordements respectifs indiqués pour les divers appareils du présent lot n’ont qu’une valeur
d’indication, les raccordements effectifs au moment de l'installation devant étre faits pour répondre
entierement et parfaitement a chaque cas particulier.

Il conviendra donc que I'entreprise prenne en compte toutes les sujétions nécessaires au parfait
achévement des travaux de son lot. Pour cela, elle établira les notes de calculs des réseaux, les plans
de fabrication des ouvrages, la sélection précise de tous les matériels et les soumettra aux matitres
d’ouvrage et d’ceuvre pour accord avant exécution.

Dans un méme ordre d’idée, elle établira et transmettra, aux entreprises concernées, ses besoins ou
demandes (en tenant le maitre d’ceuvre informé).

2. L’étendue du projet indiquée ci-avant donne la conception générale et la composition sans indiquer les
limites du marché qui comprendra la fourniture des systémes complets, en état de fonctionnement avec
tous les accessoires et travaux annexes.

Les plans ont pour objet d’indiquer la disposition générale des installations qui est aussi correcte que
possible compte tenu qu’elle est déterminée a I'avance et d’aprés un avant-projet ; il reste donc entendu
que tout équipement ou canalisation qui tombera au méme emplacement que d’autres installations ou
butera sur des obstacles, devra étre déplacé en plan ou en niveau afin d’éviter ces chevauchements.
Toutes les adaptations nécessaires devront étre exécutées sans plus-value pour le maitre d’'ouvrage. Le
maitre d’ouvrage ou le maitre d’ceuvre se réserve le droit de modifier les emplacements de ces
éléments, dans les limites raisonnables, compte tenu des exigences de la construction, sans que cela
occasionne des plus-values.

Si les exigences de la construction entrainent une nouvelle disposition d’'une ou plusieurs parties de
linstallation, I'entrepreneur devra, préalablement a toute exécution, établir et soumettre des plans
complets en autant d'exemplaires que nécessaire montrant tous les détails de la nouvelle disposition et
obtenir une approbation écrite pour celle-ci.

L’entrepreneur devra examiner attentivement les plans d’architecture et des autres corps d’état, ainsi que
les documents écrits respectifs afin de prévoir toutes les répercussions possibles sur ses travaux et
installations qu’il devra organiser en conséquence, en effectuant toutes les fournitures demandées
compte tenu de ces conditions.

Toutes les non correspondances trouvées sur divers plans ou entre les plans et les documents écrits ou
encore entre les plans et 'exécution, seront portées rapidement a la connaissance du maitre d’ceuvre
pour une décision. L’entrepreneur se conformera a cette décision sans aucune plus-value pour le maitre
d’ouvrage.

3. L’entreprise adjudicataire du présent lot tiendra compte, dans son offre, des travaux a effectuer de nuit
et jours fériés, suivant 'avancement du planning général.

Aucune réclamation, due a la méconnaissance des contraintes environnementales et des installations, ne
sera acceptée apres la passation du marché.

A.5 Contenu de I'Offre

Pour étre prise en compte et sans étre restrictive, la liste de documents devant étre transmis avec I'offre
devra comprendre au minimum :

Le bordereau de prix détaillé conforme a celui du présent dossier, voire complété et précisé,
Synoptique général reprenant les principes du programme,

Une durée théorique de l'intervention sur chantier pour ces prestations,

Un contrat de maintenance d’un an, détaillé,
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Les piéces administratives (qualifications, assurances, etc.),

Les moyens humains et matériels proposés,

Une notice présentant I'entreprise et son volume d'activité (moyens humains, projets réalisés, C.A sur 3
ans....),

Toute proposition de variante ou non-conformité au présent dossier doit faire I'objet d’'une proposition

annexe identifiée et expliquée par une note technique détaillée sous peine d’étre non recevable.

A.6 Normes et Réglements
Il est rappelé que ce batiment répond notamment aux dispositions relatives au Code du Travail.
A.6.1 Documents de Base

Les travaux du projet devront étre exécutés conformément aux indications et prescriptions :

Des documents listés au paragraphe 1.2.,
Des documents techniques et textes officiels de référence,
Aux dispositions relatives aux établissements classés.

A.6.2 Documents Techniques et Textes Officiels de Référence

Les travaux a réaliser dans le cadre du présent lot devront respecter les normes et réglementations
frangaises et européennes. En conséquence, I'entrepreneur sera tenu de se conformer aux prescriptions
contenues dans les documents décrits ci-apres.

Au décret 88.1056 du 14 Novembre 1988 relatif a la protection des travailleurs dans les établissements
mettant en ceuvre des courants électriques.

A la norme C 15-100 concernant les installations électriques,

A la réglementation acoustique,

Au Code du Travail,

Au D.T.U. 60.11 réf. AFNOR, D.T.U.P. 40-202 d’Octobre 1988, plomberie 60.1, 60.2, 60.31, 61.32, 60.33 et
leurs additifs,

A I'arrété du 23 Juin 1978 sur I'eau chaude sanitaire,

Au réglement sanitaire départemental,

Aux documents du REEF,

Aux prescriptions du Conseil Supérieur de I'Hygiéne et des Services Vétérinaires du Ministére de
I’Agriculture et a la circulaire du 26 Avril 1985 « Modification du Réglement Sanitaire Départemental
Type »,

Aux régles interprofessionnelles et syndicales des entrepreneurs,

Au décret 89.3 du 3 Janvier 1989 concernant les eaux adoucies ou déminéralisées, livrées a la
consommation humaine (la dureté de I'eau ne doit pas étre inférieure a 15 degrés francgais),

A la loi 61-1245 du 16 Décembre 1964, décret du 23 Février 1973 et aux arrétés du 13 Mai 1975
concernant le rejet des eaux,

Au guide technique n°® 1 (bulletin officiel 87-1 bis) « Protection sanitaire des réseaux de distribution d’eau
destinée a la consommation humaine »,

A la loi du 11 Février 2005, décret 2006-555 du 17 Mai 2006 et aux arrétés du 1er Aoat 2008 et du 30
Novembre 2007 concernant I'accessibilité aux personnes handicapées,

Aux DTU relatifs a la mise en ceuvre des matériels.

A l'arrété du 30 Novembre 2005 modifiant I'arrété du 23 Juin 1978 relatif aux installations fixes destinées au
chauffage et a I'alimentation en Eau Chaude Sanitaire des Etablissements Recevant du Public.

A l'arrété du 1er février 2010 relatif a la surveillance des légionelles dans les installations de production, de
stockage et de distribution d’eau chaude sanitaire.

Cette énumération, indicative et non limitative, n'exclut pas les textes ou réglements particuliers applicables
a des spécialités déterminées ou a des cas d'espéce.

Les documents, textes et reglements applicables au projet sont ceux a jour et en vigueur a la date de
signature du marché.

Dans le cas ou un point du projet ne serait pas conforme a une publication en vigueur, au jour de la
signature du marché, I'entreprise devra le signaler au maitre d’ceuvre, avant la remise de son offre. Dans le
cas contraire, tous les frais d'une modification du projet, suite a une inconformité, une fois le marché passé,
seront donc a la charge de I'entreprise.

Toute installation non conforme a la nouvelle réglementation en fin de chantier serait totalement refusée.
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A.6.3 Résultat de Qualité

Les travaux feront I'objet d’'un marché a obligation de résultat (M.O.R.) tel que défini par la brochure n° 5655
des J.O. A ce titre, la présente section et ses annexes n’ont qu’une valeur indicative.

L’installateur, titulaire du marché, étudie, exécute les travaux et reste seul responsable du résultat. Ce
résultat sera apprécié par le respect des exigences de la présente section lors d’essais et contrbles
techniques.

La fourniture et la mise en ceuvre des matériels, matiéres et personnels nécessaires a la réalisation des
épreuves de réception restent a la charge de l'installateur.

Ce type de marché ne libére pas pour autant l'installateur du respect des prescriptions de la présente
section concernant la réalisation des travaux et de leur soumission au maitre d'ouvrage et maitre d'ceuvre.

A.7 Bases de Calculs
A.7.1 Alimentation Eau Froide
Les diamétres des différents réseaux d'eau froide seront calculés selon les indications du D.T.U. 60.11

d'Octobre 1988, compte tenu des précisions suivantes :

1
= Coefficient de simultanéité suivant la formule : y = ———=
(x-1)
Vitesse maximum de I'eau dans les canalisations de :

e 1,50 m/s en sous-sol,
e 1,00 m/s en colonnes montantes,
e 1,30 m/s en distributions intérieures.

Pressions résiduelles aux points de puisage.

La pression résiduelle en amont de chaque point de puisage ne sera pas inférieure a 1 bar et jamais
supérieure a 3 bar ; au-dela, il sera prévu des détendeurs.

Diamétres de raccordement aux appareils

Q MINI. de CALCUL | @ INTERIEURS MINIMUMS
DESIGNATION DU MATERIEL ) (] BESE SRS SN
E.F. ou D’ALIMENTATION
Eau E.C.
Mélangée (mm) (2)
Evier - Timbre d'office ...........ccccceeee. 0,20 0,20 12
Lavabo ..., 0,20 0,20 10
Lavabo collectif (par jet) ......ccccuueneee. 0,05 0,05 Suivant nombre de jets
Bidet ..ooviii 0,20 0,20 10
Douche ... 0,20 0,20 12
Poste d'eau robinet 1/2 .................... 0,33 12
Poste d'eau robinet 3/4 .................... 0,42 13
W.-C. avec réservoir de chasse ....... 0,12 10
W.-C. avec robinet de chasse .......... 1,50 Au moins le @ du robinet
Urinoir avec robinet individuel .......... 0,15 10
Urinoir a action siphonique ............... 0,50 Au moins le @ du robinet
Lave-mains ......ccccccceeeeiiiiniiiiiieeee, 0,10 10
Bacalaver .......ooocccooiiiiiiiiiiiiiiiiinne, 0,33 13
1. Lorsque la production d'eau chaude est individuelle, ces débits servent de base au
calcul des diamétres des canalisations d'eau froide a usage collectif et des canalisation
intérieures jusqu'au piquage alimentant I'appareil de production d'eau chaude.
2. Ces diamétres tiennent compte des conditions d'utilisation des divers appareils
sanitaires.
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A.7.2 Evacuations

Débits Probables dans les Tuyauteries (E.U./E.V.)

lls seront calculés selon les indications du D.T.U. n° 60.11 d'Octobre 1988 (AFNOR, D.T.U.P. 40-202).

Calcul des Sections de Tuyauteries

Tuyauteries verticales

Les tuyauteries seront calculées a partir de la norme "diamétres des tuyaux de chute et tuyaux de
descente”, sans ventilation secondaire.

Le diamétre réel de la tuyauterie ne devra pas étre inférieur au diameétre théorique calculé a partir de
I'abaque. Le diamétre ne sera pas inférieur a 100 mm.

Tuyauteries horizontales

Les sections des canalisations horizontales découleront de la formule de Bazin. Le rapport H/D (hauteur
de remplissage du collecteur sur diameétre en mm) sera le suivant :

e Eaux vannes + eaux usées : 5/10 ;
e Pente des collecteurs : vitesse minimale de 1 m/s pour assurer l'autocurage.

Diameétres de raccordement aux appareils

Débit minimum et diamétres de raccordement des vidanges eaux usées/eaux vannes aux appareils.

NOMBRE TOTAL O INT. )
APPAREIL D’APPAREILS MmN | NomiNAL | FONTE | PVC
W.C. 1 ou plusieurs 90 mm 100 mm 100 100 mm
mm
Baignoire/évier/lavabo/douche | 1 a 3 appareils autres que 50 mm 50 mm 50mm | 63 mm
{urinoir/ bidet/lave- baignoire ou 1 baignoire au
mains/machines a laver plus
4 a 10 appareils incluant 2 65 mm 75 mm 75mm | 75 mm
baignoires au plus
11 appareils et au-dela 90 mm 100 mm 100 100 mm
mm
DEBITS DE BASE DIAMETRES COURANTS*
APPAREILS Par minute | Par seconde | Tube cuivre Tube PVC
Baignoire (distance entre siphon et chute 721 1,21 34 /36 mm 33,6 /40 mm
<1m)
Baignoire (distance entre siphon et chute 721 1,21 38/40 mm 43,6 / 50 mm
>1m)
Douche 301 0,51 34 /36 mm 33,6 /40 mm
Lavabo 45| 0,751 30/32 mm 33,6 /40 mm
Bidet / lave-mains / appareil avec bonde 301 0,51 30/32mm 33,6 /40 mm
a grille
Evier 45| 0,751 34 /36 mm 33,6 /40 mm
Bac a laver 45| 0,751 34 /36 mm 33,6 /40 mm
Urinoir 301 0,51 34 /36 mm 33,6 /40 mm
Urinoir a action siphonique (diamétre 60 | 1,01 34 /36 mm 33,6 /40 mm
minimal)
Urinoir a action siphonique (diamétre 60 | 1,01 38/40 mm 43,6 / 50 mm
usuel)
W.C. a chasse directe 90 | 1,51 - 93,6 /100
mm
W.C. a action siphonique 90 | 1,51 - 68,6 / 75 mm
Machine a laver le linge (domestique) 40| 0,651 34 /36 mm 33,6 /40 mm
Machine a laver la vaisselle (domestique) 25| 0,401 34 /36 mm 33,6 /40 mm

LGP-Architectes

Page 87/104




PROJET DE CREATION D’UN SIP a SAINT ALBAN LOT N°01 a 04

] * En langage technique normalisé, les tubes sont désignés par le diameétre extérieur et I'épaisseur

A.7.3 Divers

Traitement coupe-feu

Toutes les traversées de cloisons ou de planchers seront traitées coupe-feu pour rendre le degré
d'isolement de la paroi traversée.

Toutes les traversées de parois CF, seront rendues coupe-feu a l'aide de sac coupe-feu, enduit, mortier ou
mastic coupe-feu du type HILTI ou équivalent. (PV a fournir).

Environnement

Le prix forfaitaire des prestations du présent lot inclura toutes les contraintes liées aux autres prestations
(documents architecte et descriptifs TCE).

Lorsque les supports ou fourreaux sont prévus a un autre lot, I'entreprise du présent lot doit s’adapter a leur
implantation et prévoir les compléments, si nécessaire. Le matériel mis en ceuvre sera compatible avec le
matériel prévu aux autres lots.

Garantie et entretien

Le matériel sera garanti pendant un an a compter de la date de transfert a 'utilisateur. Une proposition de
contrat de maintenance et d’exploitation du site devra étre faite, en option. Un descriptif des prestations
devra étre joint a I'offre.

A.8 Terminologie

Les spécifications contenues dans ce CCTP (descriptif) sont présentées sous une forme condensée.

Certaines phrases sont incomplétes, par omission intentionnelle de mots tels que : I'entrepreneur « devra »,
« devra étre », ...

Ci-apres, la signification de certaines phrases condensées :

« Fourniture et pose » ou « Mise en ceuvre » : comprend l'achat, l'installation, le raccordement, la mise
en service et les essais complets nécessaires a I'exploitation normale et sécuritaire de l'installation
particuliére a laquelle ils se réferent.

« Pose » : signifie 'assemblage, le montage et la fourniture des accessoires requis et/ou nécessaires au
raccordement d'équipement fourni par un tiers, ainsi que toute assistance requise pendant la mise en
service et essais de ces équipements.

« Fourniture » : signifie I'achat, l'acquisition et la livraison, ainsi que la mise en service et essais d'un
équipement complet pour installation et/ou utilisation par un autre corps d'état et/ou tierces personnes.

« Travaux » : signifie la main d'ceuvre, le matériel, I'équipement et appareils de contrbles, accessoires et
autres éléments, ainsi que la mise en service et essais nécessaires a une installation compléte et
fonctionnelle.

« Cablage » : comprend les conduits, fourreaux, chemins de cables, raccords, boites de tirage, cables et
autres éléments nécessaires aux raccordements électriques, de quelque nature qu'ils soient, tels
qu'indiqués ou notés.

« Non apparent » : signifie enfoui dans la magonnerie et autres constructions, installé en trémies, entre
doubles cloisons ou dans des faux plafonds, caniveaux, vide technique, sous coffrages.

« Apparent » : signifie qui n'est pas installé enfoui dans le sol ou « non apparent », tel que défini ci-dessus.
« Indiqué », « montré », « noté » : signifient tel qu'indiqué, montré, noté sur les plans et dans le CCTP.

« Equivalent » : signifie que par rapport a I'équipement du fabricant spécifié, celui proposé est équivalent
en facture, matériaux, poids, dimensions, conceptions et rendements.
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« Examiné », « satisfaisant », « accepté », « selon instruction » : signifient tel qu'examiné par, a la
satisfaction de, accepté par, selon les instructions du Maitre d’ceuvre.

« C.C.T.P. » : signifie descriptif, cahier des charges techniques particuliéres.
« PB » : signifie Plomberie — Sanitaires
A.9 Préambule a la description des Ouvrages

Les descriptions de ce volume 1 du dossier de consultation sont générales ; elles décrivent les installations
techniques a mettre en ceuvre spécifiquement dans le cadre du présent projet.

Les spécifications techniques du matériel et de sa mise en ceuvre sont détaillées dans le volume 2.

Le volume 3 du dossier décrit les principales limites de prestations entre les lots intervenants pour ces
travaux, cette liste permettant de faire une synthése de principe des interventions et des ouvrages.
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3.2 DESCRIPTION DES OUVRAGES

B.1 EAU FROIDE
A partir des installations existantes, I'entreprise devra mettre en ceuvre les équipements suivants :
B.1.1 Branchement d’eau froide

L’adduction d’Eau Froide du projet sera réalisée par le présent lot a partir du réseau existant. Chaque
branchement sera équipé d’'une vanne d’arrét.

B.1.2 Réseaux

Réseaux principaux

Les réseaux principaux chemineront depuis le point de raccordement en gaine technique et en faux-plafond
des locaux.

L’ensemble des réseaux sera réalisé en tube cuivre anticorrosion de marque SANCO ou équivalent.

Le cuivre sera conforme a la norme AFNOR A-51.120.

Chaque départ comportera systématiquement une vanne d’arrét. Tous les départs et les réseaux seront
repérés et étiquetés.

Toute canalisation traversant un mur, une dalle ou une cloison sera gainée d’un produit résilient sans
interruption de I'isolation.

Toute canalisation encastrée ne comportera pas de raccordement ou de soudure.

Les canalisations seront toutes isolées a chaque point de fixation par des colliers munis de bandes
élastiques en néopreéne cranté, de marque SIMU ou équivalent.

Espacement des supports

0,80 m pour les tubes @ 12, 16 et 20.
1,20 m pour les tubes au-dela du & 20.

Réseaux secondaires

La distribution terminale sera réalisée en tube cuivre traité anticorrosion, de marque SANCO ou équivalent,
conforme a la norme AFNOR A 51-120. Ces réseaux chemineront dans des gaines techniques ou en faux-
plafond des locaux.

Les liaisons terminales devront cheminer en encastré. Elles seront alors réalisées en tuyauterie type PER
avec boite de raccordement.

Toute canalisation traversant un mur, une dalle ou une cloison sera gainée d’un produit résilient. Toute
canalisation encastrée ne comportera pas de soudure.

Chaque départ comportera systématiquement une vanne d’arrét ; ce dernier sera équipé d’'un robinet de
purge. Ces accessoires seront facilement accessibles depuis les gaines techniques. Tous les départs et les
réseaux seront repérés et étiquetés.

Les canalisations seront toutes isolées a chaque point de fixation par des colliers munis de bandes
élastiques en néopreéne cranté, de marque SIMU ou équivalent.

B.1.3 Robinetteries

Il est prévu :

Robinet d'arrét et vannes.
Vidange en point bas.
Robinet d'arrét

B.1.4 Supportage

Les supports :

® Ne doivent, en aucun cas, endommager les canalisations,

® Doivent continuer a soutenir la charge qu'ils ont a supporter et ce, méme sous les effets de la
température,

®  Doivent maintenir les canalisations qu'ils supportent suffisamment éloignées de toute paroi ou obstacle
de maniére a permettre la mise en place d'un calorifuge ainsi que le montage et le démontage des
raccords mécaniques et des accessoires (unions, brides, vannes, limiteurs de pression, etc.).
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La distance entre deux supports ne doit jamais excéder :
m 0,80 m pour les tubes — @ 12, 16 et 20.
® 1,20 m pour les tubes — @ 25, 32, 40 et 50.

Les canalisations seront toutes isolées a chaque point de fixation par des colliers munis de bandes
élastiques en néopréne cranté de marque SIMU ou équivalent.

Dilatation

L’entreprise du lot tiendra compte de I'allongement ou de la contraction du tube ; elle fournira les notes de
calculs.

Les supports utilisés permettront de guider les mouvements longitudinaux du tube de maniére a ne jamais
avoir une longueur droite de tube comprise entre 2 points fixes.

Sur les longueurs importantes sera posée une lyre de dilatation en utilisant soit un changement de direction,
soit un compensateur.

B.1.5 Calorifuges

Le calorifugeage des réseaux sera réalisé par un isolant a structure cellulaire fermée de type élastomére
type « AF / Microban » de chez ARMACELL ou équivalent avec fixations et supports rigides type Armafix.
La conductivité thermique de lisolant sera inférieure ou égale a 0,033 W/m/°C.

Ce type de calorifuge sera assemblé de telle fagon que les supports seront recouverts et invisibles. Les
jonctions seront renforcées a 'aide d’adhésif noir. Les passages en plancher se feront sous fourreaux.

L’épaisseur de I'isolant sera, au minima, de :
® 13 mm jusqu’au diameétre 32 exclu
® 19 mm du diamétre 32 jusqu’au diamétre 50.

B.1.6 Repérage

Les réseaux d’eau froide seront repérés tous les 3 métres par des bandes autocollantes adhésives aux
couleurs conventionnelles.

B.2 PRODUCTION ET DISTRIBUTION D’EAU CHAUDE

B.2.1 Production d'eau chaude

La production d’eau chaude sanitaire sera raccordée sur le réseau existant de PECS.

B.2.2 Distribution d'Eau mitigée

Toutes les distributions d'eau mitigée seront réalisées en tube cuivre anticorrosion, de marque SANCO ou
équivalent, conforme a la norme AFNOR A 51-120.

Les installations seront identiques a la distribution d’Eau Froide décrite précédemment.

Les liaisons terminales devront cheminer en encastré. Elles seront en tuyauteries type PER avec boites de
raccordement.

Toute canalisation traversant un mur, une dalle ou une cloison sera gainée d’un produit résilient.

Toute canalisation encastrée ne comportera pas de soudure.

Chaque départ comportera systématiquement une vanne d’arrét. Ce dernier sera équipé d’un robinet de
purge. Ces accessoires seront facilement accessibles depuis les gaines techniques. Tous les départs et les
réseaux seront repérés et étiquetés.

B.2.3 Robinetterie

Robinet d'arrét sur I'alimentation de chaque appareil.

B.2.4 Supportage

Le supportage sera identique a celui des réseaux d’eau froide.

B.2.5 Calorifugeage

Le calorifugeage sera identique a celui des réseaux d’eau froide.
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B.2.6 Repérage
Le repérage sera identique a celui des réseaux d’eau froide.

B.3 RESEAUXD’EVACUATIONS

B.3.1 Consistance des Travaux

L’entreprise devra mettre en ceuvre :
Les collecteurs des ventilations primaires raccordés sur des clapets aérateurs a membrane.

B.3.2 Nature des Canalisations

Les canalisations seront réalisées en :
Tuyaux PVC Me pour les canalisations d’EU/EV et de ventilations primaires.

Evacuation des appareils
Les collecteurs d’évacuation seront visitables et seront équipés de bouchon de dégorgement facilement
accessible. Chaque WC sera évacué par une pipe en PVC.

Supportage
Les tuyauteries d’évacuation seront supportées par des colliers disposés tous les 1,20 m.

B.4 APPAREILS SANITAIRES
B.4.1 Généralités

Ne sont indiquées, ci-aprés, que les références des principales piéces constituant les appareils, a
I'exclusion de certains accessoires (telles que vis cache-téte des WC par exemple).

Il est bien entendu que les appareils seront fournis et installés complets, en ordre de marche.

Tous les appareils sanitaires seront en porcelaine de marque ALLIA (série Prima) ou de qualité équivalente.
La robinetterie sera de marque GROHE dans la série Eurostyle ou de qualité équivalente. lls devront

avoir été approuvés par le maitre d'ceuvre, avant tout approvisionnement sur le chantier. Marque et

modele a préciser sur le devis. Appareils estampillés NF. Tous les appareils sanitaires seront de couleur
blanche de premier choix.

Fourniture, pose et raccordement (alimentation et évacuation) des appareils, compris accessoires de
fixations, plots néopréne de désolidarisation du gros-oeuvre, étanchéité par joints périphériques
silicone anticryptogamique.

Ringage de 'ensemble des canalisations aprés la mise en ceuvre del’appareil et avant la pose de la
robinetterie.

La robinetterie mélangeuse sera marquée NF, avec téte a disque céramique et disposera d’une
butée (mitigeur mécanique) ou d’un bouton « éco » (mitigeur thermostatique).

Prévoir : 1 WC, plan Phase 1 — DCE 09-02, Sanitaires,
1 lave mains, plan Phase 1 — DCE 09-02, Sanitaires,
1 vidoir, plan Phase 1 — DCE 09-02, local entretien,

Prestation comprenant toutes sujétions de fourniture et de mise en ceuvre nécessaires a la compléte
réalisation de la prestation.

B.5 DESINFECTION

Conformément aux instructions de la circulaire du 15 Mars 1962, toutes les installations d’eau froide et
d’eau chaude devront subir une désinfection.

La désinfection sera a la charge du présent lot, ainsi que les rapports d’analyse d’eau, a effectuer dans un
laboratoire spécialisé.
Ces prestations seront réalisées avant toute consommation d’eau froide et d’eau chaude.

B.6 DEVOIEMENTS
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L’entreprise devra dévoyer les réseaux d’évacuations EU/EV et les réseaux d’eau chaude et eau froide
seront modifiés selon les parcours préconisés par I'entreprise, en RDC.
Ces modifications se feront en respectant les prescriptions faites au § 2.4.2. (supportage, isolation, etc...).

B.7 TRAVAUX DE CLIMATISATION/CHAUFFAGE

L’ensemble des travaux de climatisation/Chauffage sur les installations existantes restent a la charge du
MO ou de la Mairie de Saint Alban. Prestations hors marché.
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LOT N°4
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LOT N°4 : PEINTURE - SOL SOUPLE.
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GENERALITES

4.1 DESCRIPTION SOMMAIRE

Le présent cahier des charges techniques particulieres définit les fournitures et prestations a mettre en
ceuvre pour le Projet de CREATION D’UN SIP a SAINT ALBAN.

LOT N°4 : PEINTURE — SOLS SOUPLES

4.2 DOCUMENTS TECHNIQUES DE REFERENCES

Pour I'exécution de ces travaux I'entrepreneur titulaire du présent lot devra se conformer notamment aux
documents ci-dessous référencés sans que la liste ne soit exhaustive :

- DTUn® 53.2 Revétements de sols plastiques collés
59.1  Travaux de peinture des batiments
59.2 Revétements plastiques épais sur béton et enduits a base de liants
Hydrauliques
59.4  Mise en ceuvre des papiers peints et des revétements muraux

- Norme NF
- Auvis technique du CSTB

Le titulaire du présent lot doit réaliser une installation respectant au minimum toutes les prescriptions des
textes réglementaires et nominatifs frangais et européens en vigueur a la signature du marché, sauf
stipulations plus contraignantes du présent CCTP.

Les matériaux et matériels utilisés doivent faire I'objet d’avis techniques, leur mise en ceuvre ou installation
doit étre conforme aux prescriptions du fabricant.

4.3 ETUDES D’EXECUTIONS

Avant et pendant les travaux, I'entreprise devra établir tous les Plans d’Exécutions des Ouvrages (P.E.O.)
indispensables a la synthése et a la réalisation des travaux.

Elle devra également assurer la reprise des plans qui aura été rendue nécessaire par suite de modifications
de structures ou d’implantation des matériels ; ces nouveaux plans devront étre soumis pour accord au
Maitre d’ceuvre. Sans accord préalable, toute installation ou partie d’installation pourra étre refusée.

Aprés exécution des travaux, I'entrepreneur devra fournir le Dossier des Ouvrages Exécutés. Détail des
piéces a fournir au lot n® 00 GENERALITES

4.4 ECHANTILLONS

A la demande du Maitre d’ceuvre et du Maitre d’Ouvrage, I'entrepreneur devra étre tenu de présenter les
échantillons des matériaux proposés.

Ces matériaux seront choisis par le Maitre d’CEuvre dans la gamme compléte des coloris proposés.

Les échantillons retenus seront rassemblés sur le site.

Des locaux ou emplacements témoins seront réalisés en nombre suffisant selon la nature des prestations et
destinations des piéces

4.5 GENERALITES

- Les généralités Tous Corps d’Etats sont énumérées au C.C.T.P. lot n° 00 GENERALITES. Ce document
relate 'ensemble des prescriptions pour toutes les entreprises notamment :

- La présentation du projet

- L’administratif

- L’organisation des études

- L’organisation du chantier

- Les Normes, Spécifications, Agréments

- La Réception de I'Opération

- Contraintes du site

- Voir Lot 00 — Généralités : 0.4.11 EXIGENCE DU SITE.
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— Limites de prestations

L’entrepreneur devra vérifier sous son entiére responsabilité les documents, dessins et renseignements
divers qui lui seront communiqués.

Il devra consulter 'ensemble du dossier de tous les corps d’états et notamment «les limites de
prestations » des différents lots et ne pourra pas invoquer I'ignorance de son contenu.

Il s’est rendu compte sur place des difficultés d’exécution et déclare accepter les sujétions dues au travail
simultané avec des ouvriers d’autres corps d’état.

L’entrepreneur doit livrer une installation compléte en ordre de marche. Aucune solution de continuité entre
deux lots de travaux ne pourra donner lieu a plus value.

4.6 PEINTURE

Avant tout début d’exécution, I'entrepreneur du présent lot devra réceptionner les supports, en présence du
Maitre d’ceuvre et avec la participation des fabricants. A lissue de cette réception, I'entrepreneur devra
présenter les réserves éventuelles par écrit au Maitre d’CEuvre au minimum huit jours avant le démarrage
des travaux de peinture. Au dela, I'entrepreneur ne sera plus admis a faire des réserves. Le fait d’avoir
commencer les travaux constituera une acceptation sans réserve des supports.

Avant le début des travaux, I'entrepreneur devra s’assurer que les travaux d’apprét sont terminés, il vérifiera
la mise a I'abri des intempéries des locaux a peindre, il procédera a un dépoussiérage final des supports et
protégera les équipements déja installés.

Tous les échafaudages, protections, etc... devront étre prévus par I'entrepreneur du présent lot et ce quelle
que soient I'importance de ceux-ci.

D’une fagon générale, I'entrepreneur devra prendre toutes les précautions qui s’imposent pour assurer la
protection des surfaces qui pourraient étre tachées ou attaquées par les produits utilisés.

Les travaux ne devront étre exécutés que sur des subjectiles parfaitement sains et secs. L’application des
peintures, vernis, enduits et préparations assimilées devra étre effectuée dans une température supérieure
a 5°C et dans une atmosphére non humide et non condensée.

Si un chauffage provisoire est nécessaire, ce dernier sera installé par le lot n° 4 FLUIDES. selon
prescription prévue au lot n° 00 GENERALITES

Les dépenses de consommations seront affectées au compte inter entreprises.

DEFINITION DES PRESTATIONS :

Les ouvrages a peindre sont indiqués avec le type préconisé de peinture a utiliser. Toutefois, cette
énumération n’étant pas limitative, et afin d’éliminer les risques d’oubli, I'entrepreneur est tenu d’étudier
soigneusement I'ensemble des plans et de prendre connaissance de la totalité du C.C.T.P. des autres
corps d’états.

L’entrepreneur devra la mise en peinture des supports de natures différentes et devra toutes les
préparations et sujétions nécessaires a une finition trés soignée.

Papiers Peints :

Platre :
Rebouchage, pongage, époussetage, couche d’'impression, égrenage, époussetage, et mise en ceuvre du
revétement selon prescriptions du fabricant.

Supports a base de liants hydrauliques :
Enduit pelliculaire, rebouchage, pongage, époussetage, et mise en ceuvre du revétement selon
prescriptions du fabricant.

Peinture :

Bois:
Brossage, pongage, essuyage soigné, imprégnation ou impression, masticage, rebouchage, enduisage,
couche intermédiaire, révision et couche de finition.

Platres et Plaques de platre:
Egrenage, époussetage, impression durcissante et pénétrante, rebouchage, enduisage, pongage et
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époussetage, couche intermédiaire et couche de finition.

Supports a base de liants hydrauliques :

Extérieur : Débullage, égrenage, brossage, dépoussiérage, couche d’'impression, couche intermédiaire et
couche de finition

Extérieurs sur existants : Lavage sous pression, égrenage, brossage, dépoussiérage, traitement des
fissures, couche d’'impression, couche intermédiaire et couche de finition

Intérieurs : Débullage, égrenage, brossage, dépoussiérage, couche d’impression, enduit repassé, pongage,
époussetage, couche intermédiaire et couche de finition

Métal:

Métaux ferreux avec primaire antirouille : Nettoyage et dépoussiérage, retouche de la primaire antirouille,
couche intermédiaire et couche de finition

Métaux non ferreux: Nettoyage et dépoussiérage, dégraissage, primaire d’accrochage, couche
intermédiaire et couche de finition

Gouttelettes :
Platres et Plaques de platre:

Rebouchage, pongage, époussetage, couche d’impression, égrenage, époussetage et projection de la
gouttelette

En sous faces de pré-dalles béton :
Rebouchage des joints, marouflage, couche d’accrochage et projection de la gouttelette

Revétements muraux :
Rebouchage, pongage, époussetage, couche d’impression et mise en oeuvre du revétement suivant les
prescriptions techniques du fabricant

Raccords et retouches :

Aucune plus value ne sera accordée a l'entrepreneur pour raccords nécessaires occasionnés par
l'intervention des autres corps d’état

L’entrepreneur sera tenu de surveiller I'état de ses ouvrages et signaler le ou les entrepreneurs
responsables des dégradations de peinture, notamment pour l'intervention aprés peinture.

4.7 SOL COLLE

L’entreprise devra prendre connaissance des normes U.P.E.C., sécurité incendie, isolements phoniques,
etc..., et signaler au Maitre d'ceuvre toute incohérence entre les produits préconisés au présent document
et les normes en vigueur.

Avant tout début d’exécution, I'entrepreneur du présent lot devra réceptionner les supports, en présence du
Maitre d’ceuvre et avec la participation des fabricants. A lissue de cette réception, I'entrepreneur devra
présenter les réserves éventuelles par écrit au Maitre d’CEuvre au minimum huit jours avant le démarrage
des travaux de sols. Au dela, I'entrepreneur ne sera plus admis a faire des réserves. Le fait d’avoir
commencer les travaux constituera une acceptation sans réserve des supports.

Toutes les préparations des supports des revétements de sols et murs sont a la charge du présent lot. Les
surfaces seront énergiquement brossées puis balayées pour étre parfaitement débarrassées des
poussiéres et des projections de mortiers, platre, gravillons, etc... susceptibles de créer des points de
poingonnements. Avant toute exécution, 'ensemble des cbtes des niveaux devra étre vérifié et soumis au
Maitre d’ceuvre.

L’entrepreneur devra le garnissage des joints de dilatation avec un matériau MO, ainsi que la fourniture et la
pose des couvre joints en aluminium.

Les travaux ne devront étre exécutés que sur des subjectiles parfaitement sains et secs, la pose devra étre
effectuée dans une température supérieure a 15°C et dans une atmosphére non humide et non condensée.
Si un chauffage provisoire est nécessaire, ce dernier sera installé par le lot n° 04 — FLUIDES, selon
prescription prévue au lot n° 00 GENERALITES

Les dépenses de consommations seront affectées au compte inter-entreprises.

Les revétements seront stockés au minimum 24 heures avant leur mise en ceuvre et étendus a proximité
des surfaces a recouvrir afin de stabiliser les matériaux et d'en permettre le controle.
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Les revétements collés devront étre collés avec des colles testées et agréées par le fabricant du
revétement de sol. Ces colles devront avoir fait I'objet d’un avis technique.

Lors de la pose, les surfaces revétues de Iés devront étre marouflées afin d’éliminer toutes les traces de
surépaisseurs de colle. Les rives des revétements devront joindre exactement les murs, cloisons, plinthes
et socles en tous sens des locaux y compris chantournements biais, entailles, découpes, qui seront
exécutés a la demande des accidents hors plancher, tel que canalisations, appareils sanitaires, saillies de
batis, marches, regards, fourreaux, etc...

Les raccords entre les revétements de sols de nature différente, au seuil des portes ou baies intérieures
libres des locaux, seront protégés par des bandes d’arréts a la charge du présent lot.

Ces bandes de seuils seront a profil demi bombé, de 30 mm de largeur, en aluminium naturel, avec des vis
a tétes fraisées chevillées au sol.

Au fur et a mesure de l'avancement du chantier, I'entrepreneur débarrassera les locaux du matériel et
matériaux lui appartenant et devra un nettoyage des sols prévus au présent lot, ainsi que les détergents
nécessaires et location éventuelle de machines de nettoyage.

Les locaux libérés seront laissés parfaitement propres et tous les décombres évacués aux décharges
publiques.

L’entrepreneur sera tenu responsable de tout décollement éventuel et en exécutera les réparations a ses
frais. Tous les raccords a effectuer aprés le passage des ouvriers des autres corps d’état, seront réalisés
par I'entrepreneur du présent lot, mais a la charge des entreprises responsables.

L’entrepreneur devra la protection de ses sols jusqu’a la réception des ouvrages. Cette protection doit étre
efficace et empécher toutes taches ou épaufrures des autres corps d’états.

Lors de la réception de I'ensemble des travaux, les revétements mis en place, seront examinés et ne
devront pas présenter d’'anomalie en ce qui concerne, soit le collage ou la mise en oeuvre, soit I'aspect de
surface liée a une mauvaise planéité ou des irrégularités du support, soit une distorsion dans les coloris

4.8 GARANTIE

PEINTURE :

Les travaux de peinture seront garantis pendant une période de deux ans a compter de la date de réception
(mentionnée sur P.V. de réception) des travaux de peinture.

Au cours de 'année précédant 'échéance de la garantie biennale, a part une légére évolution des couleurs,
les surfaces peintes ne devront présenter aucune des anomalies suivantes: décollement, cloquage,
écaillage, Faiengage, farinage.

Les surfaces détériorées du fait des utilisateurs seront exclues de la garantie.

SOL COLLE :

Tous les produits utilisés seront livrés sur le chantier dans leurs emballages d’origine et devront comporter
les mentions : classement U.P.E.C., I'indice d’affaiblissement acoustique, classement de résistance et
comportement au feu, des caractéristiques pour les colles et les produits de ragréages.

Pendant la durée des travaux, I'entrepreneur titulaire du présent lot, doit obtenir 'assistance technique des
fabricants. Cette derniére devra intervenir a la demande du Maitre d’ceuvre en fonction des particularités du
chantier.

4.9 QUALITE DES PRODUITS

Tous les produits utilisés seront livrés sur le chantier dans leurs emballages d’origine, en bidons sertis et
revétus des mentions précisant leurs caractéristiques et leurs conditions d’emploi. En aucun cas, ne doivent
étre trouvés sur le chantier, des bidons dessertis et non en cours d’utilisation.

Pour les peintures, il ne doit pas y avoir des produits de plusieurs fabricants. Tous les produits sauf
exception au cours du présent CCTP seront donc du méme fabricant. L’ensemble des peintures et produits
seront compatibles entre eux et avec la surface a recouvrir.

Les peintures pour extérieurs notamment devront résister aux intempéries.

Pendant la durée des travaux, I'entrepreneur titulaire du présent lot, doit obtenir 'assistance technique des
fabricants. Cette derniére devra intervenir a la demande du Maitre d’ceuvre en fonction des particularités du
chantier.

Les peintures appliquées ne devront pas déclasser la réaction au feu du support en dega de I'exigence
réglementaire.
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CONSISTANCE DES TRAVAUX

4.10  PEINTURE

A.1 PEINTURE SUR BOISERIE

Vernis satiné aux résines alkydes — uréthannes en solution pour la protection et la décoration des ouvrages
en bois du projet.
Mise en ceuvre :

- 1 couche de peinture diluée et 2 couches de peinture sans dilution.

Marque : SEIGNEURIE ou techniquement équivalent
Type : VERNIS SATINE ou techniquement équivalent

Localisation :
L’ensemble des huisseries, des portes conservées et créées, des trappes, des chassis bois, des tablettes et
des encadrements des chassis, des menuiseries diverses concernées par le projet.

A2 PEINTURE SUR OUVRAGES METAUX FERREUX ET NON FERREUX

Peinture laque brillante aux résines alkydes en solution pour la décoration et protection de structures
métalliques en intérieur ou extérieur.
Mise en ceuvre :

- Impression : 1 couche d’impression

- Finition : 2 couches de peinture

Marque : SEIGNEURIE ou techniquement équivalent
Type : VIGORPRIM ou techniquement équivalent

Localisation :
L’ensemble des structures métalliques apparentes, tuyau cuivre, grille de défense et garde-corps extérieurs
concerné par le projet.

A3 PEINTURE SUR HABILLAGES PLACO

IMPRESSION :

Impression multi surfaces a base de résines acryliques et alkydes en émulsion des murs avant peintures,
ratissages ou enduits.

Mise en ceuvre sur platre et dérivés : Egrenage, époussetage, 1 couche d’impression, enduisage si
nécessaire, pongage et époussetage.

Marque : SEIGNEURIE ou techniquement équivalent
Type : MUROPRIM ou techniquement équivalent

PEINTURE :
Peinture laque satinée aux résines acryliques en dispersion aqueuse destinée a la décoration des fonds
usuels des piéces localisées ci-apres.
Mise en ceuvre (aprés impression pour murs) :
- Finition : 2 couches de peinture

Marque : SEIGNEURIE ou techniquement équivalent
Type : NEOSTAR SATIN ou techniquement équivalent

Localisation :
L’ensemble des éléments habillés en plaque de platre du projet ou existants (retombées, etc...) des phases
1 et 2 compris reprise dans la salle de réunion — Restauration suite pose menuiserie code H.

A4 PEINTURE SUR DOUBLAGE EXISTANT

PREPARATION DU SUPPORT :
Détapissage, rebouchage, ratissage et pongage des murs existants.

IMPRESSION :
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Impression multi surfaces a base de résines acryliques et alkydes en émulsion des murs avant peintures,
ratissage ou enduits.

Mise en ceuvre sur platre et dérivés : Egrenage, époussetage, 1 couche d’impression, enduisage si
nécessaire, pongage et époussetage.

Marque : SEIGNEURIE ou techniquement équivalent
Type : MUROPRIM ou techniquement équivalent

PEINTURE :
Peinture laque satinée aux résines acryliques en dispersion aqueuse destinée a la décoration des fonds
usuels des piéces localisés ci-apres.
Mise en ceuvre (aprés impression pour murs) :
- Finition : 2 couches de peinture

Marque : SEIGNEURIE ou techniquement équivalent
Type : NEOSTAR SATIN ou techniquement équivalent

Localisation :
L’ensemble des doublages et cloisons concernés par le projet de la Phase 1 et 2.

Ab PEINTURE PLAFOND Y COMPRIS IMPRESSION

IMPRESSION :

Impression multi surfaces a base de résines acryliques et alkydes en émulsion des murs avant peintures,
ratissage ou enduits.

Mise en ceuvre sur platre et dérivés : Egrenage, époussetage, 1 couche d’impression, enduisage si
nécessaire, pongage et époussetage.

Marque : SEIGNEURIE ou techniquement équivalent
Type : MUROPRIM ou techniquement équivalent

PEINTURE :
Peinture laque satinée aux résines acryliques en dispersion aqueuse destinée a la décoration des fonds
usuels des piéces localisés ci-apres.
Mise en ceuvre (aprés impression pour murs) :
- Finition : 2 couches de peinture

Marque : SEIGNEURIE ou techniquement équivalent
Type : NEOSTAR SATIN ou techniquement équivalent

Localisation :
L’ensemble des plafonds (Local technique), poutres en plafond, retombées, caissons, gaines hors zone
dalles faux plafond.

A.6 PEINTURE SUR MUR EXTERIEUR

Brossage a la brosse dure, époussetage, égrenage a sec au riflard,

Reprise et reconstitution du grain du revétement extérieur existant sur les zones modifiées par le LOT n°01.
Revétement extérieur mat de type siloxane ou techniquement équivalent, de classe D2 (selon P84-403).

Il sera de type « SILEXTRA » des Ets ZOLPAN ou techniquement équivalent.

Aprés travaux préparatoires et séchage complet des fonds, application de deux couches de peinture siloxane de
200 g/m2 chacune ou techniquement équivalent.

Couleur suivant avis du MO.

Mise en place de tous moyens d’acces sécurisés aux zones extérieures a traiter (nacelles, échafaudage, etc...),

Localisation :
Reprise des murs extérieurs suite modification des ouvertures extérieures, code J, K, L et M.
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4.11  SOL COLLE

B.1 DEPOSE SOL EXISTANT

- Dépose soignée de I'ensemble des sols souples existants concernés par le projet, phase 1 et 2.

- Dépose soignée de I'ensemble des plinthes existantes concernées par le projet, phase 1 et 2.

- Prestation comprenant toutes sujétions de fourniture et de mise en ceuvre nécessaires a la compléte
réalisation de la prestation.

- Chargement et évacuation des gravats en décharge, compris frais de décharge (Prévoir BSD).

Localisation :
L’ensemble des locaux concernés par le projet, phase 1 et 2, voir plan DCE -10.

B.2 FIXATEUR ET ENDUIT DE RAGREAGE

FIXATEUR :
Primaire d’accrochage époxydique aqueux, bi-composant.

ENDUIT DE RAGREAGE :

Tous les supports prévus a revétir par l'entreprise du présent lot, recevront un lissage de surface, exécuté

avec un produit approprié a base de ciment.

Cet enduit, de classement correspondant au classement du revétement qu'il devra supporter, sera poncé et

dépoussiéré avant pose du revétement.

Dans ce cas, utilisation d’'un primaire d’accrochage, d’un enduit de lissage haute résistance autolissant P3

et d’'une colle acrylique.

L’épaisseur de I'enduit de ragréage sera fonction de I'état du support. L’entreprise lors de sa visite de

chantier devra apprécier sa prestation, sans pouvoir prétendre en cours d’intervention a une adaptation de

sa proposition.

- Prestation comprenant toutes sujétions de fourniture et de mise en ceuvre nécessaires a la compléte
réalisation de la prestation.

Marque : BOSTIK ou techniquement équivalent.
Type : EPONAL PRIMEPOX (Fixateur), MIPLAPRIM (primaire d’accrochage), MIPLASOL GT 90 (Enduit de
Lissage), MIPLAFIX 3000 (colle acrylique) ou techniquement équivalent.

Localisation :
L’ensemble des locaux concernés par le projet, phase 1 et 2 suite dépose sols souples existants, voir plan
DCE -10.

B.3 SOL PVC EN DALLE PLOMBANTE

B.3.1 Fourniture et pose d’'un revétement de sol P.V.C. en dalle comprenant toutes sujétions de pose

telles que les découpes, les joints entaillés et soudés a chaud, raccords et calepinage.

Joint d’étanchéité périphérique en cueillis basse, liaison entre faience ou plinthe et sol souple.

La prestation comprendra toutes sujétions de mise ceuvre et de nettoyage selon prescriptions du fabricant.

Les revétements devront bénéficier d’'un traitement de surface polyuréthane et d’'un traitement fongistatique

et bactériostatique dans toute I'épaisseur.

Classement : U4 P3 E1/E2 C2.

Classement au feu : Bfl-s1* - 89212164.03br-2 (TUV Rheinland)

Teinte : Au choix du Maftre d’CEuvre.

Epaisseur totale 5 mm — Couche d’usure 1 mm

Groupe d’abrasion : T.

Efficacité acoustique au bruit de choc déclarée : ALw: 14 dB.

Marque : FORBO ou techniquement équivalent.

Type : ALLURA Flex en dalle de 500 x 500 ou techniquement équivalent.

- Prestation comprenant toutes sujétions de fourniture et de mise en ceuvre nécessaires a la compléte
réalisation de la prestation.

Localisation :
L’ensemble des locaux concernés par le projet, phase 1 et 2 hors sol carrelé.

B.3.2 Reprise du sol existant suite pose de la menuiserie code K dans la salle de réunion — Restauration.

Localisation :
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Au droit de la menuiserie code K.

4.12  DIVERS

C.1 PLINTHES

Fourniture et pose de plinthes PVC assorties a I'article A.9 ci-dessus.

- Hauteur: 70 mm

- Teinte : Au choix du Maitre d’CEuvre.
- Prestation comprenant toutes sujétions de fourniture et de mise en ceuvre nécessaires a la compléte
réalisation de la prestation.

Localisation :
L’ensemble des locaux concernés par le remplacement du revétement sol souple dans le projet, phase 1 et
2.

C.2 BARRE DE SEUIL

Fourniture et pose :
De barre de seuil de 10 cm, fixée mécaniquement et collée, en inox, normes PMR.
- Prestation comprenant toutes sujétions de fourniture et de mise en ceuvre nécessaires a la compléte
réalisation de la prestation.

Localisation :
Au droit et le long de la cloison déposée, code O.

Fourniture et pose :
De barre de seuil de 3 cm, fixée mécaniquement et collée, en inox, normes PMR.
- Prestation comprenant toutes sujétions de fourniture et de mise en ceuvre nécessaires a la compléte
réalisation de la prestation.

Localisation :
Au droit de toutes les portes concernées par un changement de revétements de sols.

C.3 MIROIR

Fourniture et pose d’'un miroir en Plexichok ou similaire bord et entourage poli, incassable, a 1,05 m de

hauteur de 1,00 m x 0,40 m, fixation par vis et caches vis.

- Prestation comprenant toutes sujétions de fourniture et de mise en ceuvre nécessaires a la compléte
réalisation de la prestation.

Localisation :
Le lave mains du bloc sanitaire concerné par le projet.

C4 SIGNALETIQUE

Remplacement du logo du WC FEMME existant par le logo WC PMR.

Pose d’un logo WC FEMME sur la porte du WC créé dans la phase 1.

RAS sur le WC HOMME existant.

- Prestation comprenant toutes sujétions de fourniture et de mise en ceuvre nécessaires a la compléte
réalisation de la prestation.

Localisation :
Blocs sanitaires concernés par le projet.

C.5 WC PMR EXISTANT

Pose d’une barre de préhension sur la porte coté intérieur.
- Prestation comprenant toutes sujétions de fourniture et de mise en ceuvre nécessaires a la compléte
réalisation de la prestation.

Localisation :
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Blocs sanitaires PMR existant.
C.6 NETTOYAGE

Nettoyage général aprés travaux neufs de locaux libres avant réception et remise des clés.

Le nettoyage soigné comprendra entre autres le nettoyage : des sols et plinthes, des vitres 2 faces, des

appareils sanitaires, des appareils électriques, des menuiseries intérieur et extérieur et plus généralement

de tous les éléments de I'opération permettant de la livrer au Maitre d’Ouvrage dans un état de mise en

service optimal.

Le présent article comprendra la location éventuelle des machines ainsi que tous les détergents

nécessaires.

- Prestation comprenant toutes sujétions de fourniture et de mise en ceuvre nécessaires a la compléte
réalisation de la prestation.

Localisation :
Ensemble des locaux touchés par le projet (intérieur et extérieur).
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