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ARTICLE 1 - PRESENTATION
1.1 OBJET DU MARCHE

Le présent marché a pour objet la mise en sécurité incendie du batiment 060 ainsi que le remplacement de
canalisations de chauffage et d’eau froide, au camp de la Frileuse a BEYNES (78).

Il convient de parfaire 1’installation SSI déja présente dans le batiment et remettre en sécurité incendie
I’infrastructure du batiment.

1.2 ALLOTISSEMENT

Ce marché est alloti en 3 lots :

- Lot 1 : Menuiserie Métallerie ;

- Lot 2 : Electricité ;

- Lot 3 : Plomberie.

1.3 MARCHE A TRANCHE

Ce marché comprend deux tranches optionnelles sur le lot 1 et une tranche optionnelle sur le Lot 2.

Le maitre d’ouvrage attire 1’attention des soumissionnaires vis-a-vis du fait que les deux tranches
pourront étre affermies simultanément.

1.4 PRESENTATION DE ’OPERATION
Adresse du site : BEYNES (78650) — Camp de le Frileuse — avenue du général Leclerc — batiment 060

Ce batiment en R+2 de 1050 m? par étage est destiné a 1’hébergement de stagiaires (jusqu’a 72 par
niveaux). Au sous-sol se trouvent des locaux de stockage, une chaufferie et une soute a munition. Au rez-
de chaussée sont situées les salles d’instruction. Le premier et deuxiéme étages sont constitués de
chambres et de sanitaires collectifs (WC et douches).

1.5 PHASAGE DES TRAVAUX

Le batiment sera totalement inoccupé pendant les travaux. Cependant, afin de s’assurer qu’il n’y ait pas
de co-activité, les travaux débuteront par le lot 1 (Menuiserie Métallerie), puis le lot 2 (Electricité) et se
termineront par le Lot 3 (Plomberie).

1.6 MAITRISE D°’°OUVRAGE

Commandement du soutien opérationnel de la gendarmerie nationale
Centre opérationnel de soutien de I’infrastructure et du logement
Quartier Mohier

4, avenue Busteau
94706 MAISONS-ALFORT

1.7 MAITRISE D’EUVRE

Commandement du soutien opérationnel de la gendarmerie nationale
Centre opérationnel de soutien de ’infrastructure et du logement

Bureau de I’infrastructure — Section RGIF
Quartier Mohier

4, avenue Busteau

94706 MAISONS-ALFORT

ARTICLE 2 — PRESCRIPTIONS GENERALES

2.1 OBLIGATIONS DES TITULAIRES
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Dans le descriptif des ouvrages, le maitre d'ouvrage s'est efforcé de renseigner le titulaire sur la nature des
travaux a effectuer, sur leur nombre, leurs dimensions et leur emplacement.

Les titulaires devront exécuter comme €tant compris dans leur prix, sans exception, ni réserve, tous les
travaux que leur profession nécessite et qui sont indispensables pour I'achévement complet des travaux et
ce, conformément aux regles de l'art.

Les titulaires sont tenus, avant I'établissement de leur offre, de procéder a une visite obligatoire du site.
Pour effectuer cette dernicre, ils devront prendre contact avec la maréchale des logis-cheffe BOUCHER
Christelle au 01.57.44.09.45 (bureau direct).

Les titulaires ne sauraient se prévaloir postérieurement a la conclusion du marché, d'une connaissance
insuffisante des lieux, de l'environnement des batiments, des installations existantes et des moyens
d'acces.

Tous les documents graphiques remis aux titulaires pour l'exécution des ouvrages doivent étre considérés
comme une proposition qu'ils devront examiner avant tout commencement d'exécution. Les titulaires
devront vérifier que toutes les indications fournies correspondent bien a la réalité, aux obligations des
pi€ces écrites et de la réglementation. Les quantités et les métrés fournis par le maitre d'ouvrage sont
donnés a titre indicatif. Les titulaires devront réaliser leurs propres métrés.

Le marché étant traité a prix global et forfaitaire, I’appréciation des quantités et des prix des ouvrages
releve de la responsabilité de I’entreprise.

Les titulaires devront transmettre au coordinateur SSI tous les documents demandés tels que prévus par
les normes NF S 61-970 et NF S 61-932
2.2 REGLEMENT, NORMES

Le dimensionnement et 1’exécution des installations sont a réaliser conformément aux lois, décrets,
arrétés, normes, regles diverses, prescriptions des organismes de contrdle et de sécurité, réglements divers
et régles de I’art en application, au moment de I’exécution du marché, et en particulier :

- le code de la construction ;

- lanorme UTE C15-105 relative aux installations €lectriques a basse tension dont les canalisations sont
constituées de conducteurs isolés ou de cébles ;

- lanorme UTE C15-106 relative aux sections des conducteurs de protection, des conducteurs de terre et
des conducteurs de liaison équipotentielle dans le but d'assurer la protection des personnes ;

- lanorme EN 60335 relative aux prescriptions générales de sécurité des appareils électriques ;

- lanorme NF C15-100 qui traite de la conception, de la réalisation, de la vérification et de I'entretien des
installations électriques alimentées sous une tension au plus égale a 1 000 volts (valeur efficace) en
courant alternatif et a 1 500 volts en courant continu ;

- la norme NF S 61-970 fixant les regles d'installation des matériels et des liaisons filaires ou
radioélectriques du systéme de détection incendie (SDI) ;

- lanorme NF S 61-932 visant a assurer l'aptitude a la fonction des équipements techniques constitutifs
d'un systéme concourant a la sécurité contre les risques d'incendie et de panique ;

- le DTU 60 plomberie ;
- le DTU 36 menuiserie.

Si au cours des travaux, de nouveaux reglements venaient a entrer en vigueur, le titulaire est tenu d’en
référer par écrit au maitre d’ceuvre.

La liste des textes cités n’est en rien limitative. Le titulaire est supposé connaitre les réglements et normes
en vigueur, a la date de I’offre, y compris ceux non énumérés.
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S'agissant des textes parus avant la date d’établissement de la soumission, les modifications des
prestations sont a la charges du titulaire. Pour les textes réglementaires a paraitre aprés la date
d’établissement de la soumission, les modifications sont a la charge du maitre d’ouvrage. Cependant, il
appartient au titulaire de proposer les conséquences financiéres au maitre d’ouvrage avant toute
exécution.

2.2.1 Sujétions consécutives au COVID 19

Au regard de la situation sanitaire, les entreprises prendront toutes dispositions pour la protection de leur
personnel.

Dans ce cadre, elle se référeront au "guide de préconisations de sécurité sanitaire pour la continuité des
activités de la construction en période d'épidémie de coronavirus COVID 19", derniére version en
vigueur.

2.2.2 Diagnostic(s) avant travaux

Le rapport de repérage avant travaux de matériaux et produits contenant de I’amiante a €tabli 1'absence
d’amiante. CF annexe II

2.3 CONTACT AVEC LES SERVICES PUBLICS ET PRIVES

Le cas échéant, le titulaire est chargé d’établir a ses frais tous les contacts avec les services
concessionnaires publics et privés des différents réseaux.

Ces démarches s’effectueront sous le contrdle et en accord avec le maitre d’ceuvre.

2.4 RESPONSABILITE DE LEXECUTION

Le titulaire, désigne, dés la passation du marché et pour la durée intégrale d’étude et d’exécution des
travaux, un responsable de I’exécution qui doit étre I'unique interlocuteur du maitre d’ceuvre.

2.5 QUALITE DES MATERIAUX UTILISES

Les fournitures doivent répondre aux spécifications des normes frangaises et européennes en vigueur.

Préalablement a tout projet d’exécution, I’entrepreneur doit remettre toutes les fiches techniques,
justifiant les qualités et la provenance des fournitures.

Le titulaire est tenu de fournir au maitre d’ceuvre tous les échantillons des matériaux prévus et de les
laisser a disposition sur site durant la totalité du chantier.

Aucune commande de matériel ou de matériau ne pourra €tre effectuée par le titulaire, sinon a ses risques
et périls, tant que les échantillons correspondants n’auront pas été validés par le maitre d’ceuvre.

Les matériaux fournis par le titulaire seront de premier choix et de marques connues. Ils doivent étre
neufs. Les étiquetages attestant de leur origine, label, date de fabrication et autres seront maintenus
jusqu’a réception ou constat par le maitre d’ceuvre ou le maitre d’ouvrage.

2.6 ORGANISATION DU CHANTIER

2.6.1 Acceés au site

Le camp de la frileuse est un site militaire. Dés notification du marché, les entreprises devront faire
parvenir au maitre d’ceuvre une fiche de renseignement qui comportera la liste des personnels et véhicules
qui interviendront sur le site. Cette liste sera complétée par les copies des picces d'identité, les copies des
cartes grises et cartes vertes. Apres vérification, une autorisation d’acces sera transmise a 1’entreprise.

Le maitre d’ouvrage se réserve le droit de refuser ’entrée au site a toute personne ayant un antécédent
judiciaire.

Les demandes d’acces, pour les personnels non listés pendant la période de préparation des travaux,
devront parvenir au maitre d’ceuvre au moins 72 heures a I’avance.
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2.6.2 Installation de chantier

L’entrepreneur doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour respecter ses obligations en maticre
de sécurité et de protection de la santé.

Une attestation de non risque ou un plan de prévention décrivant les mesures a observer lors d’opérations
présentant des risques d’interférences avec les utilisateurs habituels des lieux, ou lors de phases
d’activités dangereuses sera établi en coordination avec le commandant de caserne.

Les travaux ne doivent pas perturber la continuité de fonctionnement ni la continuité d’exploitation du
site.

En concertation avec le commandant de caserne, une zone de stockage temporaire des matériaux et des
déchets pourra étre mise a disposition.

Un plan d’installation de chantier sera obligatoirement fourni pendant la période de préparation de
chantier.

L’ensemble des fournitures d’eau et d’électricité seront a la charge du maitre d’ouvrage. L’entreprise
titulaire veillera a disposer de ses propres moyens de raccordement (rallonges, tuyaux...) aux points mis a
disposition.

2.6.3 Réunion de chantier

Le maitre d’ceuvre réalisera un suivi spécifique lors de la réunion de chantier hebdomadaire et il diffusera
un compte-rendu détaillé de cette derniere.

2.6.4 Gestion des déchets
Les déchets seront retirés chaque jour.

Le titulaire est responsable des déchets produits et doit donc en assurer la gestion. Tous les matériaux
déposés seront obligatoirement triés et, dans la mesure du possible, recyclés. Ils seront ensuite évacués en
décharge agréée.

Les déchets des matériels, équipements et ceux issus du nettoyage devront étre conditionnés et acheminés
vers une installation de stockage ou de traitement agréée. Chaque titulaire fournira son plan de retrait de
I’ensemble des bordereaux de suivi qui serviront a définir les quantités et la destination des matériaux.
Les frais seront supportés par les titulaires.

Ainsi, a chaque évacuation, les bordereaux de suivi des déchets seront renseignés et remis au titulaire
chargé de leur enlévement. Un double sera conservé sur le chantier.

Lorsque les bordereaux seront complétés par le collecteur et I’éliminateur, ils seront retournés a chaque
entreprise et archivés sur le chantier pour €tre consultable par la maitrise d’ceuvre.

En fonction de la qualité et de la quantité de déchets estimés, le titulaire pourra choisir de traiter chaque
type de déchets dans des filieres adéquates, identifiées dans le plan de gestion des déchets du BTP de la
région correspondante au projet (sites de recyclage ou de valorisation matiére ou énergétique).

2.7 CONTROLE, ESSAI, MISE EN SERVICE ET RECEPTION DES OUVRAGES

L’installateur du SDI devra réaliser tous les essais définis a ’annexe Al de la norme NFS 61.970 et
¢établir une fiche d’essai sur laquelle devra figurer :

* Le nom de la personne ayant effectué I’essai.

* Son agrément.

* La date et signature.

* Le détail de tous les composants testés avec les observations éventuelles.

I1 devra par ailleurs réaliser des essais d’efficacité conformément a I’annexe A2 de la norme NFS 61.970.

En fin de travaux, il sera procédé par sondage, en présence du Maitre d’Ouvrage et des installateurs, aux
essais de corrélations des installations de I’ensemble du SSI.
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Il sera aussi procédé aux essais fonctionnels de commande de tous les asservissements en présence de
toutes les entreprises concernées par le SSI avec établissement des fiches de controle indiquant les
éventuels problémes rencontrés.

Les opérations d’autocontroles et les essais fonctionnels des installateurs seront a présenter sous forme de
fiches qui seront remises préalablement aux essais précités. Elles seront signées par chaque entreprise
concernée.

Pour I’installateur du SDI, ces fiches d’autocontrdles devront décrire les points de controle obligatoires
selon I’annexe Al de la norme NFS 61.970, les procédés d’essais utilisés selon ’annexe A2 de la norme
NFS 61.970 et les criteéres d’acceptation.

Un dossier des ouvrages exécutés sera remis obligatoirement au moment des opérations préalables a
la réception. Ce dossier sera strictement conforme au descriptif détaillé énoncé a ’article 3.5 du
présent C.C.T.P.

L’ensemble des prestations exécutées devra étre garanti pour une durée d’un (1) an au titre de la garantie
de parfait achévement (GPA) a partir de la date de réception des travaux par le maitre d’ouvrage.

ARTICLE 3 — DESCRIPTION DETAILLEE DES TRAVAUX

Avant tout début de travaux, I’entrepreneur s’assurera que les différents produits prévus au présent CCTP
conviennent parfaitement a ’emploi envisagé, et ceci en fonction de la nature et de I’état des subjectiles
dont il aura une parfaite connaissance, ainsi que des conditions climatiques ou autres particularités du
chantier.

En tout état de cause, I’entrepreneur sera toujours responsable du choix des produits qu’il entend mettre
en ceuvre.

La sécurité incendie déja présente est assurée par un SSI de catégorie A avec équipement d’alarme de
type 1 (ZETTLER — ZX/UGA+3F et ZB/UGA+2F).

L’ensemble des équipements mis en place dans ce marché devra étre compatible avec le SSI déja en place
et conforme au rapport de coordination SSI annexé au présent CCTP (Annexe I1I)

3.1 PRESTATIONS A LA CHARGE DE L’ENTREPRISE REPUTEES COMPRISES DANS
L’OFFRE

Dans le cadre de 1'exécution de leur marché, les entrepreneurs devront implicitement :

- la fourniture, le transport et la mise en ceuvre de tous les matériaux, produits et composants de
construction nécessaires a la réalisation parfaite et compléte de tous les ouvrages de leur marché ;

- I’établissement des plans de réservation et des plans de chantier ;

- I'é¢tablissement des plans d'exécution. Précision : les plans d’exécution ne sont pas des schémas de
principe ; ni des plans de fabrication. Ils reflétent la réalit¢ des ouvrages a inscrire dans un
environnement existant. Ils sont cotés avec le maximum de précisions et distinguent nettement les
diverses natures de matériaux a mettre en ceuvre. Ces plans et ces dessins doivent faire apparaitre tous
les détails de I’exécution, notamment :

- les dimensions des ouvrages,

- les formes et profils des éléments constitutifs,

- Pemplacement, le nombre, la référence des articles, des matériaux et des fournitures prévus,
- les détails d’assemblage et de fixation,

- les dimensions des réservations a prévoir,

- les modes de calfeutrements, d’étanchéité, les modeles et types de joints employés,

- les détails des habillages,

- et tous autres renseignements utiles en fonction des particularités des ouvrages.

L’entrepreneur sera tenu de fournir également :
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- les fiches « produits »,

- les notes de calculs,

- son programme d’intervention (planning d’exécution détaillé avec contraintes d’enclenchement
des différents corps d’¢état ) et les modes opératoires de réalisation des travaux par rapport a la sécurité des
travailleurs sur chantier et a celle des tiers.

- tous les échafaudages, agres, engins ou dispositifs de levage nécessaires a la réalisation des travaux
ainsi que tous les garde-corps, garde-gravois, platelages, écrans et protections diverses nécessaires pour
assurer la sécurité des personnes et des biens ;

- tous dispositifs (écrans, baches...) destinés a protéger les ouvrages existants du batiment ainsi que tous
dispositifs nécessaires pour limiter les propagations de poussieres (extracteurs le cas échéant) et
d’éclats de matériaux de toute nature ;

- tous les percements, saignées, rebouchages, scellements, raccords, calfeutrements CF, etc., dans les
conditions précisées aux documents contractuels ;

- la fixation par tous moyens de leurs ouvrages ;
- l'enlévement de tous les gravois de leurs travaux et les nettoyages apres travaux ;

- la main-d'ceuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications, réglages,
etc., de leurs ouvrages en fin de travaux et apres réception ;

- la mise a jour ou I'établissement de tous les plans de récolement pour étre remis au maitre de I'ouvrage
a la réception des travaux ;

- la remise de toutes les instructions et modes d'emploi écrits, concernant le fonctionnement et 'entretien
des installations et équipements ;

- tous les autres frais et prestations méme non énumérés ci-dessus, mais nécessaires a la réalisation
parfaite et compléete des travaux ;

- la réfection d’ouvrages dégradés par I’entreprise lors des travaux.

Il est entendu que le prix global de chaque corps d'état doit comprendre tous les travaux qui ont pu
échapper au détail de la description et qui en sont le complément indispensable au parfait achévement de
l'ouvrage, y compris dans le cas de travaux dans les constructions existantes. Aucune demande de
supplément ne sera retenue sauf en cas de démolitions, faisant I'objet d'ordres formels et écrits. Les
prestations non décrites mais techniquement nécessaires aux ouvrages seront donc obligatoirement
incluses dans I’offre de I’entreprise.

Dans le cadre de la mission de coordination SSI assurée par le bureau d’études BATISS, il
conviendra de lui transmettre tous les documents nécessaires a la validation par ses soins du dossier
d’exécution du titulaire, ainsi que tous les documents nécessaires a la constitution du dossier
d’identité du SSI.

Le titulaire devra notamment produire les plans et synoptiques de I’installation, sous forme de
fichiers .dwg et .pdf, sur lesquels apparaitront les équipements existants d’une part, et les
équipements ajoutés ou modifiés d’autre part. Le maitre d’ouvrage ne disposant pas des plans et
synoptiques existants au format .dwg, il conviendra que le titulaire prenne a sa charge, et sans
surcoit, la reconstitution de ces documents sur la base des plans et synoptiques au format .pdf
fournis.

3.2 LOT 1 MENUISERIE METALLERIE

- Fourniture et pose de portes pare-flamme 1/2 heure équipées de ferme-portes, avec serrure a clé, au
sous-sol afin d’en-cloisonner le volume des deux (2) escaliers (cf ANNEXE I) ;
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Fourniture et pose de barrieres métalliques et d’un portillon d’au moins 1m20 de hauteur, au RDC, afin
de dissocier les volées d’escalier menant aux étages de ceux menant au sous-sol sur les deux (2)
escaliers (cf ANNEXE) ;

Remplacement des quatre (4) double-portes d’accés aux gaines électriques par des portes coupe-feu 1
heure avec serrure, sur chaque demi-pallier des deux (2) escaliers ;

Retrait des ¢léments vitrés situés dans les couloirs (rez-de-chaussée, 1 étage et 2¢éme ¢tage) et
remplacement par des cloisons coupe-feu une (1) heure ;

Fourniture et pose de ferme-portes sur toutes les portes de chambres ;

Remplacement des portes de recoupement des circulations horizontales et des cages d’escalier par des
portes pare-flamme 1/2 heure, a fermeture automatiques sur toutes hormis celles du RDC (associé au
SSI déja en place par le lot électricité).

3.2.1 Tranche optionnelle 1

Remplacement des quatre (4) double-portes vitrées d’acces au batiment par des portes tiercé vitrées
simple vitrage (SP10) avec barre anti-panique et serrure (méme clé pour toutes les portes) ;

Réglage et remise en état des deux (2) portes vitrées intérieures.

3.2.2 Tranche optionnelle 2

Dépose du faux plafond métallique en rez-de chaussée et mise en place d’un faux plafond en dalles
acoustiques 60x60 sur les deux entrées du batiment (cf plan de localisation en ANNEXE I).

3.3 LOT2 ELECTRICITE

Repositionnement des deux (2) déclencheurs manuels d’alarmes, situés dans les cages d’escalier, au
rez-de chaussée a proximité des sorties extérieures et de 1’accés palier de chaque escalier, a une hauteur
d’environ 1,30 m (installés de manicre a ne pas étre dissimulés par un vantail de porte) ;

Traitement des gaines techniques des escaliers en rebouchant les percements horizontaux au ciment ou
au platre afin de rétablir le degré coupe feu des murs ;

Télécommande depuis le SSI des nouvelles portes coupe-feu a fermeture automatique mises en ceuvre
parle LOT 1 ;

Fourniture et pose, de détecteurs automatique d’incendie associé au SSI partout ou I’installation
existante est en carence : les chambres, les circulations horizontales, les locaux de stockage, les locaux
techniques, le local SSI et les gaines techniques abritant des équipements électriques (couloirs et
escaliers) en respectant les exigences de dimensionnement de la NF S 61-970 ;

Fourniture et pose sur la soute a munition, de détecteurs automatique d’incendie associé au SSI en
respectant les exigences de dimensionnement de la NF S61-970 ; (cf ANNEXE I)

Remplacement de I’éclairage de sécurité de type BAES par le type BAES/BAEH ;
Fourniture et pose d’éclairage de sécurité type BAES/BAEH afin de compléter 1’installation ;
Programmation du rallumage des blocs d’éclairage de sécurité type BAEH en cas d’alarme évacuation ;

Report de la surveillance des informations de synthése du SSI au poste de police situé a I’entrée du
camp par la mise en place d’une carte GSM ;

Révision de la centrale SSI et de [D’installation existante afin de s’assurer que tout est en
fonctionnement. Remplacement, le cas échéant, des éléments défaillants et reprogrammation éventuelle
de la centrale ;

Fourniture et pose de panneaux de signalétique incendie des locaux, du plan d’intervention et du plan
d’évacuation du batiment ;
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Distribution et cablage ;

Essais et mise en service.

3.3.1 Tranche optionnelle 2

Mise en place d’un éclairage LED répartis harmonieusement sur le faux plafond (cf plan de localisation
en ANNEXE I).

3.4 LOT3 PLOMBERIE

Traitement des gaines techniques d’évacuation des eaux usées en rebouchant les trémies au ciment ou
au platre afin de rétablir le degré coupe feu des planchers.

Remplacement des canalisations d’eau froide situées en sous-sol :

Coupure d’eau et vidange des réseaux d’eau froide ;

Dépose de I’ensemble de la tuyauterie acier de la chaufferie jusqu’au départ sanitaire du rez-de-
chaussée et 1 étage ;

Fourniture et pose de canalisations d’eau froide de diametre 50 multi-couche, y compris accessoires
(manchons, coudes etc..) et supports de fixation ;

Fourniture et pose de canalisations d’eau froide de diamétre 32 multi-couche, y compris accessoires
(manchons, coudes etc..) et supports de fixation ;

Fourniture et pose de vannes d’arrét sur chaque pied de colonne et de vannes d’équilibrage ;
Fourniture et pose d’une isolation par laine de roche avec coquille plastique ;

Remise en charge des réseaux d’eau froide.

Remplacement des canalisations d’eau chaude situées en sous-sol :

Coupure d’eau et vidange des réseaux d’eau chaude ;

Dépose de I’ensemble de la tuyauterie acier de la chaufferie jusqu’au départ sanitaire du rez-de-
chaussée et 1 étage ;

Fourniture et pose de canalisations d’eau chaude de diametre 50 multi-couche, y compris accessoires
(manchons, coudes etc..) et supports de fixation ;

Fourniture et pose de canalisations d’eau chaude de diametre 32 multi-couche, y compris accessoires
(manchons, coudes etc..) et supports de fixation ;

Fourniture et pose de canalisations d’eau chaude de diamétre 32 et 25 multi-couche, y compris
accessoires (manchons, coudes etc..) et supports de fixation ;

Fourniture et pose de vannes d’arrét sur chaque pied de colonne et de vannes d’équilibrage ;
Fourniture et pose d’une isolation par laine de roche avec coquille plastique ;

Remise en charge des réseaux d’eau froide.

Désinfection de I’ensemble des réseaux d’eau froide et chaude ;

Analyse de I’eau.

3.5 DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES (D.O.E.)
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Les documents nécessaires seront remis en deux exemplaires au format informatique sur deux clés USB
en ce qui concerne les plans (Pdf et Dwg), les fiches techniques et les diverses notices.

Il appartient au titulaire d'informer 1'utilisateur sur le fonctionnement des installations, sur sa conduite et
sur les travaux de maintenance et d'entretien qui sont un gage de pérennité des ouvrages.

Le Dossier des Ouvrages Exécutés sera constitu¢ de I'ensemble des documents d'exécution qui auront été
mis a jour en fin de chantier en fonction des modifications apportées en cours de chantier, a savoir :

Les plans d'exécution mis a jour ;
Les schémas de principe.

Ces documents seront complétés par :

la liste des matériels et équipements installés y compris les coordonnées des fournisseurs ;

les fiches techniques, notices de montage, notices de fonctionnement et d'entretien des installations et
des équipements en langue francaise ;

les prescriptions de maintenance ;

les certificats de conformité ;

les certificats de garantie ;

les documents particuliers signalés au CCTP et éventuellement au CCAP.

Le D.O.E. de chaque lot sera obligatoirement remis lors des opérations préalables a la réception du lot
concerne.

ARTICLE 4- PIECES JOINTES EN ANNEXE

Annexe I  : Dossier plans et photos.

Annexe I : Rapports de repérage amiante avant travaux.
Annexe III : Rapport de coordination SSI.

Annexe [V : Dossier technique du SSI existant.

Annexe V : Attestation de visite.
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