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1 PRESENTATION DU PROJET 

1.1 Objet 

Le présent document a pour but de définir les travaux et prestations à réaliser dans le cadre de la 
mission de FAISABILITE concernant la reconfiguration du laboratoire HISTO de l’Institut des Sciences 
Cognitives (CNRS) situé à BRON (69). 

1.2 Contexte 

Dans le cadre de la gestion de son patrimoine immobilier et des programmations de travaux de 
modification de certains bâtiments, le Service Technique et Logistique de la délégation Rhône Auvergne 
a engagé les travaux nécessaires à la reconfiguration du laboratoire HISTO de l’ISC. 

L’étude concerne le déplacement du laboratoire HISTO de l’Institut des Sciences Cognitives de Bron 
(bâtiment construit en 1997) comprenant : 

 Adaptation du local, prévu au niveau R+1, en sous-œuvre et second œuvre pour accueillir le 
futur laboratoire ainsi que les locaux attenants (sas et congélateurs) ; création d’ouvertures et 
de cloison, mise en peinture, modification de portes, … ; 

 Adaptation de la ventilation existante dans les locaux pour avoir un renouvellement d’air de 10 
volumes/heure ; 

 Création d’une climatisation spécifique pour le local « congélateurs » ; 

 Création de points d’eau et équipements sanitaires ; 

 Adaptation de l’éclairage du laboratoire et des salles attenantes pour atteindre un niveau 
d’éclairement de 500 lux sur les postes de travail ; 

 Création de points d’alimentation, de poste de travail (prise de courant) et prises réseau ; 

 Création d’une alarme en cas de dysfonctionnement des congélateurs ou de la climatisation du 
local ; 

 Réaménagement du local actuel au sous-sol ; 

1.3 Périmètre de l’opération 

La mission concerne les locaux suivants : 

 Laboratoire HISTO actuellement au sous-sol (environ 20m²) ; 

 Le bureau accueillant le futur laboratoire HISTO au R+1 (environ 48m²) ; 

 Les sanitaires attenants au R+1 (environ 10m²) ; 

 Le bureau accueillant le futur local congélateur au R+1 (environ 15m²). 

1.4 Notes préliminaires 
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Le responsable des travaux devra participer activement aux réunions de chantier, et prendre 
connaissance des exigences de la Maîtrise d’Œuvre et des autres corps d’état. 

Les plans d’ateliers seront réalisés suivant les indications de base du présent CCTP et suivant les 
indications portées sur les plans. 

Il devra notamment, les vérifications des sections et des côtes, l’étude des assemblages, l’étude de la 
stabilité en phase de transport et de montage, l’étude et la gestion des réservations, les plans de 
fabrication nécessaires, les plans d’ensemble et les plans de détails, les plans de montage, l’étude de 
la stabilité en phase de mise en œuvre et en phase définitive, la notice d’hygiène et de sécurité … 

Les plans d’ensemble, les plans de calepinage, les détails, et les notes de calcul justificatives des 
fournisseurs seront soumis à l’avis du Bureau de contrôle et au visa du Maître d’œuvre. 

Toutes les fournitures et travaux nécessaires au parfait achèvement des ouvrages seront prévus, ce 
descriptif n'étant pas limitatif. Seront dus également tous les documents graphiques et essais. 

1.5 Travaux entreprises 

L’ensemble des travaux seront réalisés en site occupé, les installations de chantier sont à la charge du 
présent lot, celui-ci aura également à sa charge les différents travaux d’aménagement provisoire durant 
toute la durée de l’opération. 

Tous les travaux sont à la charge exclusive du présent lot et ils comprendront l’organisation et la 
coordination des travaux avec les autres lots et pour les opérations de déménagements et de transfert, 
et toutes les sujétions pour l’obtention d’une garantie de résultat, dans le respect des normes de sécurité 
incendie, d’hygiène et de sécurité. Sans que cette liste soit limitative, les travaux comprennent entre 
autres : 

 Ouvrages provisoires Escaliers, Rampes, Gardes corps, Protections diverses (intempéries, 

intrusion, coupe-feu, sécurité, cloisonnements, ouvertures/fermetures, etc.), 

 Installations de chantier (déplacement éventuel), 

 Signalisation (espaces chantier et publics), 

 Etc. 

L’entrepreneur du présent lot doit être conscient de la nécessité pour la maîtrise d’ouvrage de maintenir 
la continuité de service sur le site, ainsi que la sécurité pour les intervenants. Les exploitants sur site 
seront toujours prioritaires.  

Il n’est pas prévu de phasage pour ces travaux (hors options). 

Tous les travaux sont à la charge des entreprises selon leur corps de métier (travaux par lots). Les 
opérations de déménagements et de transfert du matériel existant ou fournis par le CNRS ne seront 
pas à la charge des entreprises. Toutes les sujétions pour l’obtention d’une garantie de résultat, dans 
le respect des normes de sécurité incendie, d’hygiène et de sécurité seront dues aux entreprises. 

2 GENERALITES 

2.1 Objet du présent document 

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières a pour objet de renseigner l'entreprise sur la 
nature des travaux prévus au présent lot. 
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Il concerne la réalisation des travaux de : CLOS COUVERT - SECOND-ŒUVRE 

Les éléments portés par le présent document sont donnés à titre indicatif. Aucun article ne peut être 
considéré exhaustif relativement aux prestations prévues. Il est implicite que l'entreprise doit prévoir 
toutes suggestions et fournitures pour l'achèvement complet des constructions et ce, sans aucune 
exception ni limite, dans le cadre de l’application des règles de l'art de bâtir, marque de son 
professionnalisme. 

Dans le cas où le respect des textes évoqués ci-dessus implique plusieurs lots, chaque Entrepreneur 
devra vérifier si ces prestations sont comprises explicitement dans la description de ces autres lots. Si 
tel n'est pas le cas, ces prestations sont réputées comme faisant partie implicite de son lot et du forfait 
et en conséquence n'ouvre pas droit à une rémunération complémentaire quelconque. 

Aucune variante d'aspect, de forme, de fonction ne sera admise en dehors des équivalences 
mentionnées dans le présent CCTP. 

2.2 Dossier de consultation 

2.2.1 Constitution du dossier DCE 

L’établissement des offres de chacun des candidats sera basé sur l’ensemble des documents du 
Dossier de Consultation des Entreprises, et notamment sur les pièces suivantes : 

 les plans existants et de conception du projet, 
 le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières, 
 le RICT, 
 le CCAP, 
 le DPGF, 
 … 

Les documents référencés ci-dessus se complètent réciproquement. 

2.2.2 Documents manquants au DCE 

Le candidat est tenu de demander au Maître d’Œuvre, par écrit et dans les délais qui lui sont impartis 
avant la remise des offres, tous les éléments supplémentaires qu’il juge utiles afin d’optimiser son offre. 

2.2.3 Connaissance du dossier et des lieux 

Il est entendu qu’ayant pris connaissance de tous les éléments pour la remise de son offre, 
l’Entrepreneur ne pourra en aucun cas se prévaloir de manques de renseignements au moment de la 
réalisation des travaux, et par conséquent prétendre à une augmentation de sa soumission pour travaux 
non prévus ou mal définis ou pour quelque raison que ce soit. 

En remettant son offre, le candidat pour le présent lot est censé avoir pris connaissance de l’ensemble 
des pièces contractuelles constituant le dossier d’appel d’offres et ce pour tous les corps d’état. Il devra, 
par conséquent, s’y conformer. 

Les renseignements donnés dans les pièces qui sont fournies à l'entreprise constituent des éléments 
d'informations qu'il appartient à l'entreprise de compléter sous sa responsabilité. 

Les travaux étant à effectuer dans l’enceinte d’un établissement en activité, la visite des lieux avant 
l’établissement de l’offre est indispensable. 
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L’entreprise doit donc se rendre sur place afin d’avoir une parfaite connaissance des lieux et de prendre 
en compte dans son offre toutes les sujétions relatives aux lieux des travaux, aux conditions d’accès et 
à l’environnement, en particulier, estimer le plus précisément possible les métrés et quantitatifs. 

Par le fait même de répondre au présent CCTP, l'entreprise déclare connaître parfaitement les lieux, en 
avoir apprécié tous les inconvénients et servitudes, s’être exactement rendue compte de la nature, de 
l’importance et des conditions d’exécution des travaux, avoir accepté tous les aléas qu’ils comportent. 

Elle ne pourra en aucune façon justifier une augmentation ultérieure de son offre par une 
méconnaissance des lieux. Sa proposition est donc réputée tenir compte, de la nature et de l’état des 
ouvrages existants, de la disposition des lieux, des difficultés de livraison et d’exécution, l’entreprise ne 
pourra donc prétendre par la suite à aucun supplément ni plus-value. 

2.2.4 Composition et complétude du CDPGF 

Le Cadre de Décomposition du Prix Global & Forfaitaire reprend et suit le principe de classification des 
ouvrages tels que défini par le CCTP. 

Les entreprises adopteront cette numérotation des articles pour l’établissement de leur devis estimatif 
de travaux. 

L’énumération et la description des ouvrages telles qu’elles sont réalisées dans le DPGF ne peuvent 
être exhaustives : les entreprises devront les compléter. Elles indiqueront en fin de bordereau, selon 
toute décomposition utile à la compréhension des montants, les articles qu’elles estiment correspondre 
à des ouvrages dus mais non décrits dans le CCTP ou par les plans. 

Les quantités sont établies par l’entreprise sous sa seule responsabilité en fonction des pièces 
graphiques et écrites fournies. 

L'offre de l'Entreprise sera globale & forfaitaire et devra comprendre tous les travaux nécessaires au 
parfait achèvement des ouvrages, même s’ils ne sont pas explicitement détaillés dans le CCTP : le 
descriptif est donné à titre indicatif et a pour but de faire connaître le programme général sans pouvoir 
porter la description explicite, détaillée et complète de toutes les prestations nécessaires à l’exécution 
réelle des ouvrages. 

2.2.5 Etendue des prestations 

L’entrepreneur responsable du présent lot doit prévoir, outre les travaux décrits au présent CCTP et 
prévus sur les plans, la fourniture et la façon de tous les ouvrages de sa profession nécessaires au 
parfait achèvement des prestations en répondant aux règles de l’art, quand bien même ils ne seraient 
pas expressément mentionnés. 

L’Entreprise aura à sa charge, les prestations accessoires, telles que, l’amenée, l’établissement, 
l’enlèvement etc.., de tous les engins et matériels nécessaires à la réalisation des ouvrages. 

L’Entrepreneur est responsable de la bonne conservation de ses ouvrages et équipements jusqu'à la 
réception, il doit en assurer la protection. 

Il devra également en fin de chantier, la remise en état des espaces extérieurs dont il aura disposé 
durant les travaux, s’il est responsable des dommages causés. 

2.2.6 Obligations du Candidat 

Le candidat est tenu de signaler au Maître d’Œuvre, par écrit et dans les délais qui lui sont impartis 
avant la remise des offres, les discordances qui pourraient éventuellement exister entre les différentes 
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pièces du dossier et les ouvrages à exécuter qui seraient de nature compromettante à la parfaite 
réalisation de ses propres ouvrages. 

L’entrepreneur devra avoir contrôlé toutes les indications du dossier d'appel à la concurrence, 
notamment celles données par les plans, les dessins et le C.C.T.P., s'être assuré qu'elles sont exactes, 
suffisantes et concordantes. 

2.2.7 Spécificités 

Les entreprises répondront aux offres par : 

- DPGF sous format excel 
- DPGF sous format PDF signé et tamponné par l’entreprise 
- Méthodologie dont mémoire technique,  et références spécifiques de chantier 

L’offre sera présentée par une seule entreprise ou par un groupement. En cas de cotraitance ou de 
sous-traitance, le dossier d’offre contiendra tous les éléments qui permettront de déterminer avec 
certitude la nature juridique des relations contractuelles qui unissent les soumissionnaires. 

2.3 Règlements et normes à respecter 

Les installations décrites dans le présent document seront exécutées selon les Règles de l'Art et seront 
conformes à tous les textes fixant la réglementation, et en particulier :  

 les Normes françaises en vigueur, 

 Les Normes AFNOR, 

 Les Avis Techniques du CSTB, 

 Les Documents Techniques Unifiés (DTU), 

 Les lois, décrets, arrêtés et règlements en vigueur (au premier jour du mois d’établissement des 
prix). 

 les décrets, arrêtés et circulaires, et notamment les décrets relatifs à la protection des travailleurs 
dans les établissements. 

Le respect impératif des réglementations en vigueur devra donc être respecté et l’Entrepreneur ne 
pourra pas les ignorer. 

2.4 Qualité et fini des installations 

Les travaux devront être exécutés avec le plus grand soin. 

L'attention des Entrepreneurs est tout particulièrement attirée sur le fait que dans l'esprit du Maître de 
l'Ouvrage et du Maître d’Œuvre, il ne faut pas interpréter l'alinéa ci-dessus comme une clause de pure 
forme. 

L'Entrepreneur veillera tout particulièrement à ce que son personnel d'exécution prenne un soin 
méticuleux aux moindres détails. 

L'installation ne sera acceptée que si elle est d'un fini irréprochable, tant dans le choix du matériel utilisé 
que dans sa mise en œuvre.  

Toutes les mesures seront prises pour que le fonctionnement soit sans défaillance, l'entretien et les 
modifications futures aisées et il ne sera jamais perdu de vue un souci d'esthétique, même dans les 
parties non apparentes. 
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2.5 Qualité des matériaux – Essais – Echantillons – Surfaces témoins 

Les références et marques des matériaux, matériels et appareils cités dans le présent CCTP ont pour 
but de fixer la qualité des ouvrages exécutés. Il est fortement recommandé à l’entreprise de privilégier 
les approvisionnements locaux pour un meilleur bilan carbone, dans le respect des exigences de qualité 
et sans surcoût. Dans le cadre des prescriptions du présent CCTP, le Maître d’Œuvre conserve la 
possibilité de désigner la nature et la provenance des matériaux qu'il désire employer et d'accepter ou 
de refuser ceux qui lui sont proposés. 

Toute autre fabrication pourra être soumise à l'accord du Maître d’Œuvre et du Maître d'Ouvrage, à 
condition d'être équivalente, c’est à dire : 

 mêmes fonctions, 
 mêmes caractéristiques techniques, 
 même esthétique, 
 même qualité. 

Nota : Il appartiendra à l’Entrepreneur d’en apporter la preuve à la Maîtrise d’œuvre. Le produit ou la 
marque ne pourront être utilisés qu’après avoir reçu l’agrément de la Maîtrise d’œuvre. 

Un échantillon de chaque produit et matériau sera remis au Maître d’Œuvre‚ en début de chantier. 

Tous les matériaux et tous les produits devront être conformes à ces échantillons, gardés en dépôt par 
le Maître d’Œuvre. De plus, tous les fabricants devront être contactés dès la signature du marché afin 
d'assurer le bon approvisionnement des produits. Des doubles de ces correspondances seront remis 
au Maître d’Œuvre dès réception.  

Avant toute exécution, il sera procédé à la réalisation de surfaces témoins conformes aux prescriptions 
du présent document, toute exécution définitive ne pourra être faite qu'après accord du Maître d'œuvre 
et du Maître d’Ouvrage sur la qualité de ces surfaces. 

Au cas où à la suite des essais, il serait constaté que les échantillons posés ne correspondent pas aux 
spécifications du présent document, le Maître d’Œuvre interdira l'emploi de ce matériau et refusera tout 
travail au cours duquel il aura été employé. 

La fourniture d'un autre produit en remplacement de celui refusé‚ sera alors exigé et il sera procédé sur 
ce dernier aux mêmes essais que pour le précédent et dans les mêmes conditions. 

2.6 Documentation 

Tous les documents établis, émis ou transmis à l’occasion de l’exécution du Marché doivent être rédigés 
en langue française. Les documents initialement rédigés en langue étrangère seront traduits en langue 
française aux frais de la Partie qui a la charge de les produire. 

Le Titulaire du présent lot doit au titre de son marché l’ensemble des notes de calculs, plans et schémas 
nécessaires à la parfaite exécution des ouvrages. Ces documents sont collectés dans le Dossier 
d’Exécution des Ouvrages. 

Tous les ouvrages réalisés par le Titulaire ne seront exécutés que suite à un VISA sans observation de 
la part du Maître d’Œuvre. 

Les plans à remettre par ouvrage ou type d’ouvrage seront, selon besoin: 

- les plans de principe 
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- les fiches techniques 
- les notes de calculs afférentes si besoin 
- les échantillons 

Les hypothèses de base contenues dans le dossier du Maître d'Œuvre devront être soigneusement 
vérifiées avant l'établissement des notes de calculs. Elles devront figurer en tête de chaque note de 
calculs. 

L'Entreprise devra obtenir l'accord sans observation du Maître d'Œuvre sur les notes de calculs avant 
toute application de celles-ci, à commencer par la commande ferme du matériel. Elle devra donc les 
faire contrôler progressivement , et à minima trois semaines avant le démarrage des travaux concernés. 

Avant le démarrage de ses travaux, l'Entrepreneur devra soumettre les références exactes des 
fournitures qu'il se propose de mettre en œuvre, à l'approbation du Maître d'Œuvre qui appréciera s'il y 
a concordance et équivalence avec les prescriptions des pièces du Marché.  

Lorsque le CCTP précisera la marque du matériel, le carnet d’échantillons devra être constitué des 
fiches techniques et photos pour chaque appareil : celui décrit au CCTP sur une page, et celui proposé 
en équivalent par l’Entreprise sur la page suivante. 

Le choix définitif appartient au Maître d’Œuvre sous le contrôle du Maître d'Ouvrage. 

Les échantillons seront présentés avec le même formalisme que l’ensemble du dossier d’exécution. 
Chaque échantillon fera l’objet d’un document indépendant. 

Les échantillons seront présentés en situation, ils seront mis en situation avec l’ensemble des 
accessoires nécessaires à leur pose. 

2.7 Etudes et Plans 

2.7.1 Etudes d’exécution 

Les études d’exécution seront réalisées en propre par l’entreprise. L’entreprise a à sa charge le cout et 
le suivi des prestataires qu’elle missionne. 

Le présent cahier des charges indique le niveau des prestations en précisant notamment : 

 La nature des matériaux, 
 Les nuances de base des matériaux (à revoir par l’Entrepreneur suivant les méthodes), 
 Les surcharges d’exploitation (à respecter dans tous les cas), 
 Les dimensions de base des ouvrages structurels, 
 Les niveaux des ouvrages (réserves de sol à revoir par l’Entrepreneur suivant les éléments des 

entreprises des corps d’état revêtements de sol). 

Les études complémentaires qui dépendent notamment des Méthodes sont à la charge des entreprises. 

L’Entrepreneur titulaire du Marché du présent lot doit s’assurer que les hypothèses de base du dossier 
de conception sont respectées au cours de l’évolution du chantier. 

2.7.2 Etudes des Méthodes 

Les méthodes de travaux sont établies sous l’entière responsabilité de l’entrepreneur, sachant que 
l’optimisation de la mise en œuvre ne doit pas être faite au détriment de la sécurité et de la solidité. 

Le Maître d’œuvre doit être informé de la méthodologie. 
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Dans tous les cas, l'Entrepreneur doit respecter rigoureusement le cahier des charges technique de 
conception et également la forme architecturale des constructions définies sur les plans du projet. 

Les sections et les nuances des matériaux sont adaptées, suivant le choix des techniques de fabrication 
défini par l’Entrepreneur. 

Toutes les études, notes, et documents complémentaires, qui en découlent sont à la charge de 
l’Entreprise. 

La stabilité et également la solidité des éléments structurels doit être assurée tant en phase de transport 
et de montage qu’en phase définitive. 

2.7.3 Documents et Plans 

Les Documents sont établis sous la responsabilité et à la charge entière du titulaire de chaque lot, sur 
la base des indications du cahier des charges de conception. 

L’entrepreneur doit prendre connaissance des différents plans et documents de conception, plans 
techniques, tous corps d’état… il doit signaler au Maître d’Œuvre ses observations éventuelles. 

L'Entrepreneur doit respecter rigoureusement la forme architecturale des constructions définie sur les 
plans du projet. 

L’Entrepreneur mandataire a l’entière responsabilité du choix des fournisseurs. 

Ceux-ci devront être retenus selon leurs compétences et qualifications qui devront être adaptées aux 
réalisations. 

Les détails techniques sont étudiés entre les entreprises des lots concernés.  

L’entrepreneur est tenu de vérifier les côtes des plans, coupes, profils... et de signaler au Maître d’œuvre 
concepteur tout écart ou toute incompatibilité qu’il pourrait constater, ou bien de le rendre attentif à tout 
changement qui serait éventuellement à opérer. 

Il serait responsable des conséquences que pourrait entraîner l’inobservation de cette obligation avant 
la mise en œuvre. 

Le responsable des travaux doit donc participer activement aux réunions de chantier, et prendre 
connaissance des exigences du Maître d’œuvre et des autres corps-d’état. 

Tous les éléments mis au point durant le cours du chantier, doivent être pris en compte dans les 
documents, sous la responsabilité de l’Entrepreneur . 

Les plans doivent être assortis de toutes les pièces nécessaires au contrôle et au bon déroulement des 
études et des travaux, notamment des notes de calculs. 

Plus spécifiquement, l’Entrepreneur doit produire tous les documents des ouvrages mis en œuvre dans 
le cadre du marché, 

Les documents sont soumis à l’avis du Bureau de Contrôle et au visa du Maître d’œuvre avant tout 
commencement de travaux. 

Outre les plans, l’entrepreneur doit produire pour avis les fiches techniques définissant les matériaux 
(précisant notamment : la nature des matériaux ; la provenance et de l’origine des matériaux 
constituants; les noms et adresses des laboratoires; le nom et l’adresse du fournisseur; la résistance 
mécanique ; les PV d’agréments des matériaux, les Avis technique des fabricants, etc… 
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Ces éléments remis préalablement à la mise en œuvre ne doivent pas faire l’objet d’un Avis défavorable. 

2.8 Etat des lieux 

L’entrepreneur titulaire du marché demeurera responsable des dégâts, dégradations, désordres 
occasionnés par les vibrations sur le chantier ou à des tiers, mitoyenneté, voisinage, voiries, réseaux 
publics, etc. 

Un constat d’huissier à la charge de l’entreprise est prévu dans le cadre du présent marché de travaux. 

2.9 Travaux 

2.9.1 Travaux en site occupé 

Les bâtiments, objet du présent programme de travaux, restant occupés, il y aura lieu de prévoir toutes 
les protections nécessaires pour la sécurité des personnes et de mettre en œuvre toutes les dispositions 
afin de créer un minimum de nuisances. 

L’entrepreneur du présent lot doit être conscient de la nécessité pour la maîtrise d’ouvrage de maintenir 
la continuité de service sur le site, ainsi que la sécurité pour les intervenants. 

L’entrepreneur ne pourra en aucun cas, tenter de revenir sur le prix soumissionné pour erreurs ou 
insuffisances d’études, manque de renseignements de tous ordres au stade de la consultation ou pour 
toutes autres raisons. 

A cet effet, tant pour les locaux intérieurs que pour les abords du bâtiment, l’entreprise devra mettre 
tous les moyens en œuvre de façon à limiter la gêne au personnel, les troubles de jouissance et tous 
risques corporels ou matériels dus à l’utilisation par ces tiers des espaces extérieurs et notamment des 
circulations piétonnes aux abords du bâtiment ainsi que des circulations verticales et horizontales. 

L’entreprise devra la réalisation du confinement des zones d’interventions, la mise en place de tout 
dispositif pour empêcher la transmission des poussières hors de ces zones et notamment par mise en 
dépression de la zone de travail.  

2.9.2 Circulation et Accès 

L’entreprise devra l’entretien pendant la durée du chantier des circulations et voies d’accès. 

Les itinéraires poids lourds et engins de chantier, tant pour l’approvisionnement des matériaux que pour 
l’évacuation des déblais, sont imposés par le Maître d’Œuvre en fonction des impératifs du site. 

L’entrepreneur a à sa charge l’entretien, sur les voies ouvertes à la circulation, au droit des entrées et 
sorties de chantier, de la signalisation routière indispensable. A sa charge aussi le nettoyage des abords 
et chaussées de part et d’autre du chantier. 

Tout manquement de l’entrepreneur à ces obligations entraîne de plein droit, après constatation et mise 
en demeure restée sans effet, dans un délai de 24 heures : 

 la fermeture des accès au chantier, 
 le nettoyage des voies ou la signalisation par une entreprise au choix du Maître d’Œuvre, aux 

frais et dépens de l’Entrepreneur. 
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Au fur et à mesure de l’avancement du chantier, l’entrepreneur procède au dégagement, au nettoyage 
et à la remise en état des emplacements mis à sa disposition. 

2.9.3 Accès au chantier et responsabilité 

Le cheminement des engins liés au chantier et les abords du chantier seront maintenus propres, les 
dispositions et les moyens nécessaires sont à la charge de l’Entrepreneur. 

La circulation de ces engins sera à mettre au point avec le service concerné du Maître d’Ouvrage. Cette 
circulation ainsi que le bruit et les vibrations, dus au chantier, ne devront en aucun cas, gêner le bon 
fonctionnement des activités du site. 

Aucun désordre ou dégradation ne saurait être tolérés dans les bâtiments. L’Entrepreneur mettra en 
œuvre tous les moyens nécessaires pour assurer leur protection et pour ne pas les endommager. 

L’Entrepreneur doit les fournitures, pose et enlèvement (avec remise en état des surfaces d’application) 
de tous les témoins qui pourront lui être demandés par les Maîtres d’Ouvrage ou Maîtres d’œuvre. 

Toutes dégradations éventuelles résultant de l’exécution des travaux du présent lot devront être 
réparées, à la charge du présent lot, immédiatement et sans délai, afin de ne pas porter préjudice aux 
usagers et/ou intervenants.  

L’attention de l’entreprise est attirée sur le fait que le chantier ne devra apporter aucune gêne (bruits, 
poussières, etc.). 

L’entreprise doit fournir dans un délai suffisant la liste des intervenants sur site pour permettre leur accès 
sur le site. 

2.9.4 Sécurité sur le chantier 

L’Entrepreneur devra se conformer aux directives formulées par le coordonnateur SPS et lui fournir tous 
documents nécessaires à la réalisation de sa mission. 

L’Entrepreneur ne pourra se refuser de compléter ou d’améliorer les mesures de protection prises si 
elles sont jugées insatisfaisantes, et dans ce cas, il ne pourra prétendre à une indemnité supplémentaire 
pour une protection adaptée et efficace. 

De plus, l’Entrepreneur devra se conformer et prendre en compte les réglementations sanitaires du 
Bâtiment liées au COVID-19, sans surcout financier. 

2.9.5 Protection des ouvrages 

Pendant toute la durée des travaux, l'Entrepreneur devra assurer la protection des appareils et 
matériaux installés ou approvisionnés sur le chantier. Il reste responsable du matériel jusqu'à réception 
des ouvrages, y compris en cas de vol ou de vandalisme. 

2.9.6 Gestion des déchets 

2.9.6.1 Bennes de gravats 

Le titulaire du présent lot doit la mise en place de bennes sur le chantier pour toute la durée des travaux. 
Les frais d’enlèvement et de nettoyage de la zone sont à sa charge. 
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2.9.6.2 Tri Sélectif 

Conformément aux règlements en vigueur, chaque entrepreneur doit trier les déchets produit sur le 
chantier du présent marché. 

On différenciera 4 types de déchets de chantier : 

 Les déchets de type 4 : 

Déchets dits inertes, constitués de résidus minéraux qui ne subissent pas d’évolution physique chimique 
ou biologique et dont le potentiel polluant est nul. Tels que la terre, le sable, la pierre, le béton, la brique 
ou tuile ou céramique…  

 Les déchets de type 3 : 

Déchets dits banals valorisables, constitués de matières non-inertes et non-dangereuses pour 
l’environnement. Tels que le bois, le carton, le papier, le plastique, la ferraille…  

 Les déchets de type 2 : 

Déchets dits banals non-valorisables, constitués de matières non-inertes et non-dangereuses pour 
l’environnement mais gênantes. Tels que le plâtre cartonné, le polystyrène, les vitrages, les déchets 
alimentaires… 

 Les déchets de type 1 : 

Déchets industriels spéciaux, contenant des substances gênantes dont l’élimination nécessite des 
précautions particulières vis-à-vis de la protection de l’environnement (ces déchets font l’objet d’un 
contrôle administratif renforcé au niveau du stockage, du transport, du prétraitement et de l’élimination) 
Tels que les cartouches de silicone ou de mastic, les tubes de colle, les pinceaux, les peintures, les 
solvants, les huiles usagées, les acides de décapage, le bitume… et tous les matériaux inertes ou 
banals pollués par les déchets industriels spéciaux (chiffons par exemple) 

Les déchets seront acheminés dans des décharges adaptées : 

Décharges de classe III pour les déchets de type 1, décharges de classe II pour les déchets de type 3, 
décharges de classe I pour les déchets de type 4. 

Les entreprises intervenant sur le chantier devront respecter les recommandations des collecteurs 
agréés qui traiteront les déchets. 

Le coût du conditionnement et de l’enlèvement des déchets ainsi que les frais habituels de décharge 
pour l’élimination, sont à la charge entière des entreprises. 

La prestation comprend en place des panneaux de signalisation des bennes et du type de déchets 
admis pour chaque benne (pictogramme et texte). 

2.9.7 Nettoyage 

L'Entreprise devra nettoyer les zones où elle travaille et évacuer ses gravats ou déchets au jour le jour. 

En cas de non-respect, l'Entreprise sera pénalisée et un nettoyage pourra être demandé par le Maître 
d'Ouvrage ou le Maître d'Œuvre, à une Entreprise spécialisée, au compte de l'Entreprise défaillante, 
après simple demande non satisfaite. 

En cas de mise en place de benne, nous vous rappelons que le tri des déchets est obligatoire, ainsi que 
l’évacuation en décharge agréé.  
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Pour rappel ,on différenciera 4 types de déchets de chantier : 

  Les déchets de type 4 : 

Déchets dits inertes, constitués de résidus minéraux qui ne subissent pas d’évolution physique chimique 
ou biologique et dont le potentiel polluant est nul. Tels que la terre, le sable, la pierre, le béton, la brique 
ou tuile ou céramique…  

  Les déchets de type 3 : 

Déchets dits banals valorisables, constitués de matières non-inertes et non-dangereuses pour 
l’environnement. Tels que le bois, le carton, le papier, le plastique, la ferraille…  

  Les déchets de type 2 : 

Déchets dits banals non-valorisables, constitués de matières non-inertes et non-dangereuses pour 
l’environnement mais gênantes. Tels que le plâtre cartonné, le polystyrène, les vitrages, les déchets 
alimentaires… 

  Les déchets de type 1 : 

Déchets industriels spéciaux, contenant des substances gênantes dont l’élimination nécessite des 
précautions particulières vis-à-vis de la protection de l’environnement (ces déchets font l’objet d’un 
contrôle administratif renforcé au niveau du stockage, du transport, du prétraitement et de l’élimination) 
Tels que les cartouches de silicone ou de mastic, les tubes de colle, les pinceaux, les peintures, les 
solvants, les huiles usagées, les acides de décapage, le bitume… et tous les matériaux inertes ou 
banals pollués par les déchets industriels spéciaux (chiffons par exemple) 

Les déchets seront acheminés dans des décharges adaptées. 

Décharges de classe III pour les déchets de type 1, décharges de classe II pour les déchets de type 3, 
décharges de classe I pour les déchets de type 4. 

Le coût du conditionnement et de l’enlèvement des déchets ainsi que les frais habituels de décharge 
pour l’élimination, seront à la charge entière des entreprises. 

La prestation comprend en place des panneaux de signalisation des bennes et du type de déchets 
admis pour chaque benne (pictogramme et texte). 

2.9.8 Mise à la terre 

Le présent lot réalisera les liaisons équipotentielles de chacun des matériels prévus, décrits et installés 
dans le cadre de ses travaux. Cela concernera principalement l'ensemble des canalisations métalliques, 
équipements, supportages, … 

2.9.9 Niveaux sonores du matériel de chantier 

Le niveau sonore des appareils utilisés pour la réalisation des travaux devra être le plus faible possible. 

Les travaux bruyants devront impérativement avoir été organisés et validés avec la Maitrise d’œuvre et 
la Maitrise d’Ouvrage avant tout démarrage de ceux-ci. 

En cas de nuisances sonores trop importantes constatées par le Maitre d’ouvrage, les interventions 
seront stoppées et l’entreprise assumera seule et sans indemnités financières tout retard provoqué par 
l’arrêt de chantier. 
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Dans tous les cas, les engins de chantier auront les caractéristiques conformes à la dernière 
réglementation en vigueur à la date de l’exécution des travaux. 

L’entrepreneur devra par ailleurs, se conformer aux dispositions de l’article R 1336-10 (décret 2003 – 
462 du 21 mai 2003) du code de la santé publique nouvelle partie réglementaire. 

L’Entreprise devra prendre toutes les mesures nécessaires pour respecter la réglementation en vigueur 
et les demandes des utilisateurs. 

2.10 Non-respect des obligations de l’entrepreneur 

Tout manquement de l’entrepreneur à ses obligations, après simple constatation par le Maître d’Œuvre 
et mise en demeure restée sans effet dans un délai de 24 heures, entraîne de plein droit la réalisation 
des tâches par une entreprise au choix du Maître d’Œuvre, aux préjudices et frais de l’Entrepreneur en 
faute. 

2.11 Dossier des Ouvrages exécutés 

Au moment de la réception, l'Entrepreneur du présent lot devra remettre à la Maîtrise d'Œuvre le Dossier 
des Ouvrages Exécutés. 

La production par l'Entreprise des Dossiers des Ouvrages Exécutés (dossier DOE) se fera après 
établissement par celle-ci d'une liste des documents à produire. 

Cette liste sera soumise au Maître d'Œuvre pour approbation. 

Le dossier DOE comprendra au minimum les éléments suivants (liste non exhaustive) : 

 les plans conformes à l'installation, réalisés avec le logiciel de DAO "AutoCAD" (version à 
définir) sous forme de tirages papier et de fichiers informatiques au format DWG enregistrés 
sur clé USB, ainsi que tout autre document issu des PEO, mis à jour par l'Entreprise, 

 Les plans devront aussi être fournis en version pdf. 
 les notices techniques et brochures des constructeurs de tout le matériel installé, 
 l'ensemble des procès-verbaux des autocontrôles et des essais de l'installation, 
 les adresses et contacts de tous les fabricants à jour, 
 les guides d’entretien – matériel par matériel avec planning détaillé d’intervention (journalière, 

hebdomadaire, mensuelle, etc.), 
 les notes de calculs des réseaux hydrauliques et aérauliques, 
 les plans de recollement conformes aux Ouvrages Exécutés avec la mention « tels que 

construits ». 

Il sera remis à la Maîtrise d'Œuvre un exemplaire informatique pour approbation avant la remise au 
Maître d'Ouvrage et cela 15 jours minimum avant la réception. 

Une fois validé, ce DOE sera à transmettre en format papier au Maître d'Ouvrage et en version 
informatique sur clé USB (la copie informatique devra comporter des fichiers modifiables de l’ensemble 
des documents). 

2.11.1 Dossier de recollement 

Le dossier de recollement est à la charge de l’Entrepreneur titulaire du Marché. 

Après achèvement des travaux, l’Entrepreneur est tenu de faire reporter toutes les modifications et 
adaptations des plans d’exécution, pour la mise à jour conformément à l’état réalisé. 
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L’Entrepreneur devra compléter le dossier de recollement en transmettant tous les documents 
concernant les ouvrages mis en œuvre. 

2.11.2 Formation 

Lors de la remise des installations au Maître d'Ouvrage, l'Entreprise, au titre des actions de formation 
dues à son marché, présentera le dossier DOE aux responsables désignés de manière à familiariser 
les futurs utilisateurs à une bonne utilisation des équipements et installations techniques. Cette 
formation sera d’une durée minimale de 4 heures ou selon demande du maitre d’ouvrage, et pourra 
concerner jusqu’à 6 personnes. 

L'Entreprise insistera notamment sur les consignes de sécurité et les qualifications requises en vue de 
leur conduite et la maintenance. 
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2.12 Etudes 

2.12.1 Implantation 

L’Entrepreneur est tenu avant toute exécution, de vérifier les côtes figurant aux plans, et de signaler au 
maître d’œuvre les écarts qui pourraient être constatés. 

2.12.2 Généralités concernant les travaux de démolition 

Le présent marché concerne très souvent, la dépose ou le déplacement d’ouvrage. De façon 
systématique l’entrepreneur s’efforcera de conserver les équipements à déplacer dans la mesure du 
possible. 

L’entreprise devra prévoir dans son offre les dispositions nécessaires de son choix pour ne pas 
détériorer les ouvrages existants non concernés par les travaux, et prévoir en fonction ses voies d’accès 
et de livraison. 

Le maître d’ouvrage réclamera le remplacement ou la réfection à l’identique de tous les ouvrages 
détériorés. 

Notes préliminaires valables pour l’ensemble des prescriptions : 

 Toutes les mesures de protections et d’hygiènes seront mises en œuvre lors des opérations de 
démolitions notamment par pulvérisation de produits humides chargés de désinfectant afin 
d’éviter les dispersions de poussières. 

 Les produits amiantés seront aussitôt mis en sacs étanches au fur et à mesure de l’avancement 
des opérations et évacués dans les centrales de traitement spécifiques. 

 Les matériaux issus de la démolition, eux, seront triés puis placé dans les différentes bennes 
spécifiques mises à disposition. Puis ils seront directement évacués aux décharges publiques 
adaptées et agréées sans stockage prolongé sur le site. 

 Les entreprises devront utiliser pour effectuer ces travaux du matériel adapté non bruyant tel 
que carottage ou sciage. 

 Les travaux au marteau piqueur ou autres engins bruyants sont à éviter le plus possible. 

2.12.3 Bétons et mortiers 

2.12.3.1 Provenance et qualité des bétons et mortiers 

Les bétons et les mortiers mis en œuvre pour tout ouvrage seront livrés prêts à l’emploi (Norme NF EN 
206-1) par une centrale agréée.  

Les produits devront êtes adaptés à la Classe de résistance, à la Classe d’exposition, à la Classe de 
consistance, à la Classe de teneur en Chlorures. 

La prescription du béton est du ressort de l’entrepreneur. 

Les spécifications du béton prêt à l’emploi seront indiquées sur les bons de livraison. 

L’entreprise devra être en mesure de fournir l’intégralité des bons de livraison des bétons. 
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Dans tous les cas, l’Entrepreneur sera responsable de la qualité des bétons. 

L’entrepreneur emploiera dans le cas de contraintes élevées, des supers ciments ou des ciments 
spéciaux, étant entendu toutefois que cet emploi éventuel ne donnera lieu à aucun supplément de prix 
et que le taux de résistance n’en sera qu’amélioré. 

Toutes les parties en béton armé en contact avec le sol, devront obligatoirement être en ciment adapté 
à la nature du sol. La Classe d’Attaques chimiques devra être en adéquation avec la nature du sol. 

Se reporter à l’étude de sol. 

Le tableau suivant donne les types de béton références au présent cahier des charges. Les dosages 
sont donnés à titre indicatif, sachant que l’Entreprise à obligation de résultats concernant les 
caractéristiques mécaniques Fc 28. 

 

N° BETON DESIGNATION CARACTERISTIQUE     Fc 28 

B1 Béton de propreté C12/15 

B2 Béton maigre C12/15 

B3 Gros-Béton C16/20 

B5 Béton armé hydrofugé C25/30 

B6 Béton armé C25/30 

B7 Béton soumis à des contraintes élevées C35/45 ou plus 

Sauf indications contraires dans les descriptions d’ouvrages ou sur les plans, il sera fait emploi de béton 
de type B5 pour les ouvrages enterrés, et de type B6 pour les autres ouvrages en béton armé. 

Des éprouvettes seront réalisées à fréquences régulières pour faire procéder à des essais de 
résistance, par un laboratoire agréé par le Maître d’œuvre. 

Le nombre ainsi que la fréquence des essais sera à définir en fonction des caractéristiques des 
ouvrages (suivant les normes).  

Il sera demandé au minimum une série d’essais concernant les caractéristiques mécaniques des 
matériaux (suivant les normes). Les résultats d’essais à obtenir devront être compatibles avec les 
sollicitations et les notes de calculs.  

Ces essais conformes aux règles définies par les normes françaises (NF EN 206-1) sont à la charge de 
l’Entrepreneur. 

La norme NF EN 206-1 définit 18 classes d’exposition regroupées en 6 classes par risque de corrosion 
(XC, XD, XS) et d’attaques (XF, XA) dépendant des actions et conditions environnementales auxquelles 
le béton est soumis. 

Corrosion induite par carbonatation 

La carbonatation du béton est prise en compte par la classe d’exposition XC corrosion induite par 
carbonatation. Les sous-classes XC1 à XC4 prennent en compte l’exposition du béton à l’air et à 
l’humidité en distinguant le degré d’humidité de l’environnement et l’alternance d’humidité et de 
séchage. 

La vitesse de carbonatation est : 

 faible si l’environnement est toujours sec ou toujours humide (classes XC1 et XC2), 

 forte si il y a alternance d'humidité et de séchage (classes XC3 et XC4). 
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La norme NF EN 206-1 définit les valeurs limites des paramètres correspondants aux attaques 
chimiques. Ces seuils correspondent à des caractéristiques de sols ou d’eaux de surface ou 
souterraines. 

Caractéristiques 
chimiques 

Méthode d’essai 
de référence 

XA1 XA2 XA3 

Eaux de surface et souterraines 

SO4
2-en mg/l EN 196-2 >200 et <600 >600 et <3000 >3000 et <6000 

pH ISO 4316 <6.5 et >5.5 <5.5 et >5.5 <4.5 et >4.0 

CO2 agressif, en 
mg/l 

PrEN 13577 :1999 >15 et <40 >40 et <100 
>100 jusqu’’à 
saturation 

NH4
+ en mg/l 

ISO 7150-1 ou ISO 
7150-2 

>300 et <1000 >1000 et <3000 
>3000 jusqu’à 
saturation 

Sols 

SO4
2-mg/kg total EN 196-2 >2000 et <3000 >3000 et <12000 >12000 et <24000 

Acidité ml/kg DIN 4030-2 >200 Bauman Gully   

De plus, leur dosage en ciment sera au minimum celui qui est indiqué dans le tableau ci-après en 
fonction de la résistance à la compression prise en compte dans les calculs et correspondant à la nature 
de l'emploi envisagé. 

Désignation 

CIMENT 

(kg/m³) 

RESISTANCE 

(Mpa) 
Emploi 

Nature Dosage Fc 28 Ft 28 

C16/20 CPA 45 ou 
CPA 55 

225 16 1,56 - béton de propreté 

- gros béton de fondations 

C20/25 CPA 45 ou 
CPA 55 

275 20 1,80 - béton armé pour ouvrages peu sollicités 

C25/30 CPA 45 ou 

CPA 55 

325 25 2,10 - béton armé pour éléments courants 
intérieurs 

C30/37 CPA 45 ou 

CPA 55 

350 28 2,28 - béton armé pour éléments courants 
extérieurs 

C35/45 CPA 45 ou 

CPA 55 

400 35 2,70 - béton armé pour éléments très sollicités et 
éléments préfabriqués 

La définition précise des compositions des bétons utilisés incombera à l’Entreprise titulaire après étude 
en laboratoire, dans le but de garantir tout au long du chantier les résistances minimales demandées 
ou imposées par les règles de calculs ainsi que les conditions d'homogénéité, de compacité, de 
résistance au gel et d'ouvrabilité requises par les ouvrages à construire. 

Les ciments utilisés seront des CPA. Ils devront satisfaire aux prescriptions des normes de la série NFP 
15.301 en vigueur et bénéficier de la marque NF. VP. 

Les essais de fissurabilité des ciments utilisés selon la norme AFNOR n° 15.434 d'août 1960 devront 
faite ressortir un temps de fissurabilité supérieur à 18 heures. 
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Les agrégats devront satisfaire aux normes NFP P 18.301, 302, 304 et aux spécifications du DTU  
n° 20, chapitre II. 

L'eau employée sera de l'eau douce répondant à la norme NFP 18.303. 

L'emploi d'adjuvants (et notamment d'hydrofuges et de Plastifiants-Entraineurs d'Air) pourra s'avérer 
utile ou nécessaire, mais restera soumis au respect des prescriptions des normes  
NF correspondantes. Leur dosage devra être déterminé par une étude en laboratoire et confirmé par 
des essais préalables. 

L’Entreprise titulaire devra s'assurer de la comptabilité de ces produits avec le liant et les granulats mais 
aussi éventuellement avec la nature des revêtements. 

L’Entreprise titulaire devra aviser les Maîtres d'Œuvre et le Bureau de Contrôle des adjuvants et de leur 
dosage qu'il compte utiliser et fournir les fiches techniques correspondantes. 

Les bétons destinés à être mis en place par pompage devront faire l'objet d'une étude spécifique en 
fonction du matériel utilisé. 

Afin de tenir compte de la phase provisoire pour la classe d'environnement des éléments intérieurs et 
pour éviter toute erreur de destination des bétons lors de la mise en œuvre, le nombre de types de 
bétons utilisés sur le chantier sera le plus faible possible et, si possible, unique dans un même étage 
ou même bâtiment. 

Les fiches des compositions retenues ainsi que les caractéristiques des bétons correspondants devront 
être transmises au mandataire, à la maîtrise d'œuvre et au Bureau de Contrôle pendant la période de 
préparation préalablement à tous travaux. 

2.12.3.2 Consistance au cône d’ABRAMS 

L’affaissement devra être compris entre 50 et 120 mm lors de la mise en œuvre. 

Toute addition complémentaire à la livraison d’eau ou d’adjuvant est interdite. 

2.12.3.3 Adjuvants pour bétons, mortiers et coulis 

Les plastificateurs, entraîneurs d’air, accélérateurs, retardateurs et hydrofuges pourront être incorporés 
dans le béton. Cette incorporation se fera toujours à la centrale dans laquelle le béton est fabriqué. 

Les produits devront être choisis parmi ceux agréés par le Ministère de l’équipement (circulaire M.E.L 
72-7 bis) et devront répondre aux exigences de la norme NF EN 206-1. 

Leur utilisation ainsi que le dosage et les conditions de mise en œuvre devront recevoir l’approbation 
préalable du Maître d’œuvre. 

2.12.3.4 Liants hydrauliques 

Les ciments et chaux utilisés devront être titulaires de la marque NFP et être conformes aux dispositions 
des nouvelles normes françaises : 

 NFP 15.300 : liants hydrauliques, vérification de la qualité, emballage, marquage, 

 NFP 15.301 : liants hydrauliques, définitions, classifications et spécifications des ciments, 

 Les essais de fissurabilité selon la norme A.F.N.O.R. P. n° 15.434 d'août 1960 devront faire 
ressortir un temps de fissurabilité supérieur à 18 (dix-huit) heures. 
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2.12.3.5 Granulats 

Les agrégats, sables, gravillons, graviers devront être parfaitement propres et exempts de particules 
argileuses. Ils devront être conformes aux normes NF.P.18-301 articles 2-1 et 3-3 de DTU20. 

 Sable roulé lavé 0/5, 

 Gravillons lavés 5/25, 

 Graviers tout-venant lavés. 

2.12.3.6 Eau de gâchage 

L’eau de gâchage utilisée sera conforme aux caractéristiques de la norme NFP 18.303 concernant les 
caractéristiques physiques et chimiques. 

Les sels dissous ne doivent pas risquer de compromettre la qualité du béton, ni la conservation du béton 
armé. 

En particulier, la présence de chlorure de sodium ou magnésium ne peut être tolérée que dans une 
proportion inférieure à celle admise dans une eau potable. 

Une analyse à la charge de l’entrepreneur, sera demandée par le Maître d’Œuvre. 

2.12.4 Aciers pour bétons 

Les armatures utilisées seront exclusivement constituées par des fabrications homologuées en 
FRANCE et conformes aux normes NFA 35.015 à 35.024. 

L’entreprise devra fournir les Procès-verbaux d’agrément correspondants. 

Les armatures seront parfaitement propres, sans aucune trace de rouille non adhérente, de peinture, 
de graisse, au moment de la mise en place. 

Les aciers employés seront tous des aciers HA ou TS (en dehors des épingles de manutention des 
pièces préfabriquées). Ces aciers devront être homologués. 

Il sera fait emploi de ronds lisses ou aciers doux Fe E 24, de barres à haute adhérence ou aciers 
crénelés ou tors ou carrons Fe E 50 et de treillis soudé Fe TL 50. 

Le cintrage des armatures sera obtenu mécaniquement et à froid en respectant les rayons minimums 
de cintrage selon la normalisation. 

Afin de respecter les règles de sécurité, tous les aciers en attente devront être protégés par crossage 
pour les diamètres inférieurs à 12 m/m, par bouchonnage ou par soudure d’un fer crossé de petit 
diamètre pour les diamètres égaux ou supérieurs à 12 mm. 

Tous les aciers en attente pour lesquels est prévue une exposition aux intempéries de plus de vingt 
jours seront protégés par du mortier ou par tout autre procédé afin d’éviter leur détérioration 

Les prix unitaires comprendront les chutes, coupes, cintrages, façonnage, assemblages, ligatures, 
manutentions, montages, mise en place et toutes sujétions. 

2.12.5 Murs en maçonnerie et Ouvrages en béton armé 
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2.12.5.1 Documents de référence 

Norme NF P14-101 : Blocs en béton pour murs et cloisons. 

Norme NF P14-301 : Blocs pleins ou creux en béton de granulats lourds pour murs et cloisons. 

DTU 20.1 de septembre 85 : Parois et murs en maçonneries de petits éléments. 

2.12.5.2 Sujétions d’exécution 

Les maçonneries seront parfaitement montées, avec joints horizontaux et verticaux alignés, le mortier 
refoulé en montant. 

Seront à prévoir dans le prix global et forfaitaire: les coupes; les chutes; les tailles de feuillures; les 
arasements droits ou biais; le doublage en maçonnerie des arasements en façades; les calfeutrements 
et autres sujétions. 

Les feuillures seront obligatoirement taillées dans des blocs prévus à cet effet ou feront partie intégrante 
de ces blocs. 

La verticalité et l’équerrage des maçonneries en blocs de béton ne devront pas présenter un écart de 
plus de 10 mm sur la hauteur ou la longueur totale de chaque partie de ces maçonneries. 

Les raidisseurs d’angles et autres seront réalisés à l’aide de boisseaux spéciaux prévus à cet effet. 

2.12.5.3 Qualité des blocs manufacturés 

Les blocs manufacturés, creux ou pleins pour murs et cloisons, seront en matériau homogène non armé, 
de granulats divers et de fabrication mécanique et industrielle. 

Ils ne comporteront aucune défectuosité, telle que fissuration, déformation ou arrachement, leurs faces 
seront planes et leurs arêtes rectilignes. 

Seuls les blocs comportant la norme NF seront admis. 

La date de fabrication devra être prouvée (par le marquage des échantillons), ils ne pourront être mis 
en œuvre qu’à la date préconisée par le fabricant soit 28 jours après fabrication pour les blocs en béton. 
Dans tous les cas, les blocs employés devront être B40 minimum. 

La longueur normalisée à retenir sera exclusivement de 50 cm pour blocs creux en béton. 

2.12.6 Arases étanches 

Afin d’éviter les remontées d’humidité par capillarité dans les structures en béton ou en maçonnerie en 
contact avec la terre, l’Entreprise devra : 

 Soit la réalisation d’une chape en mortier, formant arase étanche, composée d’hydrofuge type 
SIKA ou similaire, sur l’infrastructure enterrée. 

 Soit l’incorporation d’un hydrofuge de masse dans les bétons de l’infrastructure enterrée. 

2.12.7 Traitement des Joints de structure 

L’Entreprise aura la responsabilité de l’étude et de la confection de tous les joints de dilatation et de 
structure. 
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Les joints entre les différents ouvrages seront réalisés par la pose de panneaux polystyrène de 0,02 
d’épaisseur et seront ensuite libérés de tous matériaux. 

Ils seront d’une manière générale masquées par un couvre joint. 

2.12.7.1 Joints coupe-feu 

Fourniture et mise en place d’un cordon coupe-feu et d’un mastic souple adhérent au support formant 
étanchéité aux gaz et fumées et à l’eau, en fond de joints de dilatation, afin de restituer le coupe-feu et 
l’étanchéité aux fumées des enveloppes. 

L’entreprise fournira le PV d’agrément du produit. 

2.12.7.2 Joints étanches 

L’étanchéité suivant nécessité au droit des reprises de bétonnage sera assuré par des joints hydro-
gonflants adaptés ou par des joints de type Water-stop. 

2.12.8 Généralités concernant les finitions de sol 

2.12.8.1 Tolérances d’exécution 

La planéité est contrôlée au moyen d’une règle de 2 m. Elle est disposée sur le support en tous sens et 
en tous points. 

Les mesures sont effectuées en fonction de la distance horizontale séparant les deux points d’appui les 
plus rapprochés de la règle. 

Les flèches et bosses sont tolérés dans les limites suivantes : 

 

Finition Aspect 
Tolérance 

Règle de 2,00 m 

Tolérance 

Règle de 0,20m 

Béton lissé lissé fin 0,005 m 0,001 m 

Peinture surfaçage lisse 0,005 m 0,001 m 

Revêtement PVC 
collé 

surfaçage lisse 0,005 m 0,001 m 
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3 DESCRIPTION DES TRAVAUX 

L’entreprise aura à sa charge l’ensemble des travaux ci-après dont la liste n’est pas exhaustive : 

 La mise en œuvre des installations générales du chantier selon les indications des pièces 
générales du présent marché et du Plan Général de Coordination. 

 La restructuration du bâtiment existant comprenant : 

 Le curage de locaux (équipements divers), compris évacuation des gravats en décharge 
publique. 

 Création d’une ouverture sur mur de refends, compris évacuation des gravats en décharge 
publique. 

 Les percements et bouchements pour passage des réseaux, 

 Mise en peinture des murs et plafonds, 

 Pose de carrelage et faïence, 

 Pose de menuiseries, 

 Réalisation de cloisons, 

 

Les travaux se feront conformément aux règlements professionnels, aux Documents Techniques 
Unifiés (DTU), aux avis techniques des procédés utilisés, aux normes françaises et européennes. 

3.1 TRAVAUX PREPARATOIRES 

3.1.1 Précautions à prendre avant travaux 

3.1.1.1 Constat d’huissier 

Avant tout début d’exécution, l’entreprise titulaire du présent marché fera dresser un constat d’huissier 
des bâtiments, des mitoyens, des clôtures, des chaussées, des trottoirs, etc. 

Le constat et ses annexes telles que photographies, dessins ou autres sera remis au Maître d’œuvre. 

3.1.1.2 Dispositions particulières 

L’entreprise devra prendre en compte dans son offre de dispositions particulières liées au découpage 
et à la réalisation des percements.  

 Etaiements provisoires avant travaux si nécessaires, 

 Découpe propre, 

 Percements soignés pour dégagement des aciers, 

 Protections pour recevoir les gravats. 

Tous les gravois, déchets, matériels et autres, non inutilisables ou récupérés par l'Entrepreneur seront 
chargés sur camions et évacués soit aux décharges publiques ou tout autre lieu en dehors du chantier. 

L‘entreprise devra prévoir le bon refroidissement des fers coupés au chalumeau afin d 'éviter tout 
risque d'incendie, il devra prévoir également toutes les sujétions relatives à cette obligation pour éviter 
tout incident et accident (permis de feu exigé). 

Les travaux bruyants seront limités et devront avoir été organisés avec la Maitrise d’Ouvrage et la 
Maitrise d’œuvre. 
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3.1.2 Etudes d’exécution 

3.1.2.1 Plans d'exécution 

Les plans d'exécution relatifs aux travaux du présent lot sont à la charge du présent lot. 

Les honoraires relatifs à l'établissement des plans suivants sont également à la charge de l'entreprise : 

 Plans des éléments préfabriqués éventuels, 

 Tous autres plans d'atelier ou autre document demandés par la maîtrise d’œuvre et le contrôleur 
technique. 

La totalité des plans d'exécution sera fournie à la maîtrise d’œuvre à la fin de la période de préparation. 

3.1.2.2 Note relative au quantitatif 

Le bordereau quantitatif remis à l'entreprise sert à décomposer d'une manière uniforme le prix global 
forfaitaire consenti par l'entreprise lors de l'appel d'offres. 

Le quantitatif remis n'est pas contractuel, l'entreprise devra vérifier l'exactitude des quantités et formuler 
ses observations quant à d'éventuelles erreurs ou omissions et forfait, elles seront reprises dans son 
offre. 

Dans tous les cas son offre finale sous-entend un travail parfaitement fini et tenant compte de toutes 
les sujétions nécessaires même si elles ne sont pas explicitement décrites. 

3.1.2.3 Constitution du dossier d’EXE 

Les Plans d’Exécution des Ouvrages seront assortis de toutes les pièces nécessaires au contrôle et au 
bon déroulement des études et des travaux. 

Ils comprendront notamment: 

 Le Plan d’installation de chantier (ce plan devra indiquer les aires de stockage, la base vie et 
les différents aménagements du chantier) en coordination avec le coordinateur SPS et la 
Maitrise d’œuvre. 

 Les Plans de coffrage (avec réservations) à l’échelle 1/50° 

 Les Plans de coupes et détails 

 Les Plans de ferraillage 

 Les Notes de calculs nécessaires aux contrôles 

 Les Plans PAC. 

 Les Plans des Maçonnerie. 

 Les Plans des préfa. 

 Les Plans des réseaux EU et EP sous dallage. 

 Les certificats du C.S.T.B ainsi que les procès-verbaux d’agréments des matériaux (résistance 
mécanique, produits de protection, etc.) 

 Les Avis techniques des fabricants. 

 Les schémas des détails. 

Les PEO seront soumis à l’avis du Bureau de Contrôle et au visa du Maître d’œuvre avant tout 
commencement de travaux. 

Avant le commencement des travaux, l’entrepreneur est tenu de vérifier les cotes des plans, coupes, 
profils... et de signaler aux concepteurs tout écart ou toute incompatibilité qu’il pourrait constater, ou bien 
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de les rendre attentifs à tout changement qui serait éventuellement à opérer. Il serait responsable des 
conséquences que pourrait entraîner l’inobservation de cette obligation. 

L’entrepreneur devra prendre connaissance les différents plans, plans second œuvre et plans techniques, 
plomberie, chauffage, etc., il devra signaler au Maître d’Œuvre ses observations éventuelles. 

3.1.3 Dossier de recollement 

Le dossier de recollement est à la charge de l’Entrepreneur titulaire du Marché. 

Après achèvement des travaux, l’Entrepreneur est tenu de faire reporter toutes les modifications et 
adaptations des plans d’exécution, pour la mise à jour conformément à l’état réalisé. 

L’Entrepreneur devra compléter le dossier de recollement en transmettant tous les documents 
concernant les ouvrages mis en œuvre. 

Le Dossier de recollement ou DOE (Dossier des Ouvrages Exécutés) doit comprendre: 

 L’intégralité des plans PAC (définis ci-dessus) 

 Les Documents complémentaires (définis ci-dessus) 

 L’ensemble des fichiers sources (Autocad DWG, Caneco, …) 

La demande de réception des ouvrages des titulaires est subordonnée par la fourniture exhaustive du 
DOE au Maître d’œuvre. 

Nombre d’exemplaire à remettre :  

 2 exemplaires pour visa : MOE et MOA, 

 1 exemplaire en version informatique à diffuser à la maîtrise d’ouvrage, la maîtrise d’œuvre et 
le contrôleur technique, 

 4 exemplaires finalisés sans observation. 

3.1.4 Installations de chantier et travaux préparatoires 

Dès réception de l’ordre de service et durant la période de préparation, l’Entreprise devra organiser le 
chantier. 

Un plan d’installation de chantier devra être remis préalablement au Maître d’œuvre et au coordonnateur 
SPS pour avis. Ce plan devra faire apparaître les aires de stockage, la base vie, les accès livraisons, 
stockages, bennes, déchets,… 

Les emplacements mis à la disposition pour les installations de chantier et le stockage du matériel, sont 
limités dans la zone d’intervention. 

En fin de chantier, le titulaire du lot Gros œuvre devra le repli, le nettoyage du chantier et la remise en 
état des surfaces utilisées et des abords. 

3.1.4.1 Base vie 

La base vie comprend installation, location et enlèvement en fin d’opération des bungalows de 
chantier. 

L’entrepreneur titulaire du présent aménagera une surface suffisante, adaptée au projet. 

La prestation prévoira la mise en place, selon la réglementation en vigueur : 
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 d’un WC chimique, compris prestations de nettoyage des équipements et installations. 

 

Les locaux suivants sont mis à disposition par le maitre d’ouvrage, compris leur nettoyage 
hebdomadaire :  

- salle de réunion 

- vestiaire 

- local réfectoire 

Se conformer aux pièces générales du marché et notamment au PGC et selon plan d’installation de 
chantier joint au présent dossier de consultation. 

La base vie pourra être installée sur le parking à proximité de l’accès aux locaux faisant l’objet des 
présents travaux. 

3.1.4.2 Clôtures de chantier et signalétique 

La clôture provisoire de chantier est à la charge du présent lot. Les portails de chantier seront également 
posés et entretenus par le titulaire du lot. 

Fourniture et pose de clôtures provisoires de chantier comprenant : 

 plots béton auto stables, 

 clôtures composées de panneaux métalliques grillagés rigides, type HERAS ou techniquement 
équivalent, 

D’une manière générale, cette clôture sera d’une hauteur totale de 2,00 m ht minimum. Les panneaux 
seront liés (non démontables à mains nues), 

En fin de chantier : enlèvement de cette clôture et de ses supports et remise en état du sol au droit de 
la clôture. 

L’entreprise titulaire du lot devra veiller à la protection du chantier et la fermeture au public. Aucun accès 
ne sera laissé libre. 

Ces ouvrages seront entretenus et complétés au besoin. 

En aucun cas, les dépenses qui seraient entraînées par les réparations de dégâts causés aux ouvrages 
ou par des vols, ne pourront être imputées au Maître d’Ouvrage. 

L’Entrepreneur assure la signalisation tant intérieure qu’extérieure. En particulier il fait afficher d’une 
façon très apparente les avis d’interdiction de pénétrer sur le chantier. Il sera rendu responsable de tous 
les accidents survenus sur le chantier ou à proximité dus à un manque de protection ou de signalisation. 

Toutes les dispositions devront rester en état jusqu’à la fin des travaux tous corps d’états. 

Localisation : sur l’ensemble du site et partout ou nécessaire. Modifications selon phases de chantier. 

3.1.4.3 Évacuation des déchets 

Dans le cadre du présent projet, le titulaire du présent lot doit la mise en place de bennes sur le chantier 
pour l’ensemble des lots. 
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3.1.4.4 Autres ouvrages 

L’Entrepreneur doit se conformer aux directives formulées par le coordonnateur SPS et lui fournir tous 
documents nécessaires à la réalisation de sa mission. 

L’Entrepreneur ne pourra se refuser de compléter ou d’améliorer les mesures de protection prises si 
elles sont jugées insatisfaisantes, et dans ce cas, il ne pourra prétendre à une indemnité supplémentaire 
pour une protection adaptée et efficace. 

Les installations de chantier devront être conformes aux prescriptions du PGC. 

3.2 Dépose et démolition 

Les éléments qui subsisteront, en attente de réalisation, devront être nets, propres et exempts de défaut, 
fissure ou autre et ne pas présenter de risque d'effondrement ou générateur de blessure corporelle pour 
les usagers: arêtes tranchantes, trou ou dénivellation. Toutes les finitions et raccords provisoires seront 
donc prévus par le titulaire du présent lot en conséquence. 

Les travaux seront assurés avec diligence mais en respectant les règles de prudence en rapport avec 
la nature et l'état des constructions et en limitant les nuisances compte tenu du voisinage. 

Les travaux seront planifiés dans leur ordre logique définis ci-dessous : 

 Démontage des divers équipements et installations techniques, 

 Dépose préliminaire des menuiseries intérieures, 

 Etaiement, butonnage éventuel et renforcement des structures conservées, 

 Démolition des cloisons, 

 Démolition des murs, planchers. 

L'entrepreneur se conformera aux prescriptions ci-dessous : 

 Interdiction de brûler les matériaux sur place, 

 Gardiennage de la sortie pendant les chargements et évacuations, 

 Fermeture de chantier, 

 Balisage et éclairage des palissades, 

 Fermeture de sécurité étanche sur les périphéries, 

 Arrosage périodique afin d’éviter les nuisances de poussières, 

 Nettoyage périodique de la voirie pendant les travaux. 

L’entreprise assignataire du présent lot devra prévoir pour la parfaite réalisation de ses travaux, tous 
les étaiements, et toutes sujétions nécessaires, pendant la durée du chantier, pour assurer la sécurité 
du chantier tant pour le personnel que pour les équipements et locaux mitoyens. 

L’ensemble de ces démolitions se fera suivant un ordre à déterminer avec le bureau d’études et le 
bureau de contrôle afin d’éviter toute phase d’instabilité provisoire (étaiements, etc.). 

3.2.1 Démolitions légères – Curage 

L’Entreprise prévoira la mise en place de protections et d'isolement hors poussières par panneaux 
rigides, polyane de type M0, ossature, portes provisoires et suppléer par un extracteur de poussière au 
droit de chaque poste de travail à l’intérieur du bâtiment créant de la poussière et pouvant endommager 
les équipements et ouvrages existants. Les locaux maintenus en activité devront être protégés de toutes 
les poussières réalisées par les démolitions. 
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Il sera également prévu une protection lourde des sols lors de passage intensifs et/ou de roulage 
d’équipements. 

La dépose, en fin de travaux, des protections sera à réaliser ainsi qu’un nettoyage fin, obligatoire, des 
zones concernées. 

3.2.1.1 Dépose de la moquette 

L’Entrepreneur sera tenu de déposer dans l’emprise du projet : 

- Les revêtements de sol existant type moquette 
- Les plinthes en bois existantes  

Compris grattages et enlèvements de tous les résidus sur les parois dans le but de rendre tous les 
supports lisses,  manutentions et enlèvement des gravois aux décharges publiques agréées. 

Localisation : salle de réunion et de laboratoire. 

3.2.1.2 Dépose du carrelage 

L’Entrepreneur sera tenu de déposer dans l’emprise du projet : 

- Les revêtements de sol existant type carrelage 
- Les plinthes en carrelage existantes 

Compris grattages et enlèvements de tous les résidus sur les parois dans le but de rendre tous les 
supports lisses,  manutentions et enlèvement des gravois aux décharges publiques agréées. 

Localisation : sanitaires. 

3.2.1.3 Dépose papiers peints 

L’Entrepreneur sera tenu de déposer dans l’emprise du projet : 

- Les revêtements de murs existant type papiers peints ( scotch acoustique ) 

Compris grattages et enlèvements de tous les résidus sur les parois dans le but de rendre tous les 
supports lisses,  manutentions et enlèvement des gravois aux décharges publiques agréées. 

Localisation : salle de réunion. 

3.2.1.4 Dépose du faux-plafond en dalle 

L’Entrepreneur sera tenu de déposer dans l’emprise du projet : 

- Le faux-plafond en dalles existant et sa structure,  

Compris  manutention et enlèvement des gravois aux décharges publique 

Localisation : salle de réunion et sanitaires. 

3.2.1.5 Dépose du faux-plafond métallique 

L’Entrepreneur sera tenu de déposer dans l’emprise du projet : 
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- Le faux-plafond métallique existant et sa structure,  

Compris  manutention et enlèvement des gravois aux décharges publique 

Localisation : bureau. 

3.2.1.6 Dépose et repose du faux-plafond métallique 

L’entrepreneur devra la dépose, la mise en stockage propre, et la repose 

- Du faux-plafond métallique existant et sa structure,  

Compris  toutes sujétions de pose, compris découpe éventuelle pour ajustement aux nouvelles cloisons 
créées. 

 

Localisation : couloir. 

3.2.1.7 Dépose des cloisons 

L’Entrepreneur prévoira la démolition manuelle des cloisons et évacuation des rails, placo, vis  
(structurels éventuel), suppression des carreaux ou plaque de plâtre CF ou non. 

Piochage de tous les résidus sur les parois en béton ou maçonnées dans le but de rendre tous les 
supports lisses. 

Compris  manutention et enlèvement des gravois aux décharges publique 

Localisation : sanitaires 
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3.2.1.8 Dépose faïence 

L’Entrepreneur sera tenu de déposer dans l’emprise du projet : 

- Les revêtements de murs existant type faïence 

Compris grattages et enlèvements de tous les résidus sur les parois dans le but de rendre tous les 
supports lisses,  manutentions et enlèvement des gravois aux décharges publiques agréées. 

Localisation : intégralité des murs revêtus de faïence dans local sanitaires. 

3.2.1.9 Dépose des blocs portes existants 

L’Entrepreneur prévoira :  

 dégondage des portes, 

  descellement et enlèvement d'huisseries, 

  dépose de plinthes, d'habillages bois, coffrages, 

 dépose de châssis vitrés intégrés aux parois à démolir, 

 dégondage des portes de façades + descellement des bâtis + dépose des aménagements  
intérieurs des placards à supprimer. 

Compris  manutention et enlèvement des gravois aux décharges publique 

Localisation : sanitaires 

3.2.1.10 Dépose diverses 

L’entrepreneur prévoira la dépose et l’évacuation en décharge agréé des lavabos, sanitaires, sèche-
mains et lave-mains sur l’emprise du chantier. Les consignations seront effectuées par le lot plomberie-
cvc.  

L’entrepreneur prévoira la dépose et l’évacuation en décharge agréé des luminaires, interrupteurs et 
goulottes sur l’emprise du chantier. Les consignations seront effectuées par le lot electricité.  

L’entrepreneur prévoira la dépose et l’évacuation en décharge agréé de tous équipements à l’intéreiur 
des locaux. 

Localisation : sanitaires, bureau, salle de réunion. 

3.3 Gros œuvre 

3.3.1 Création des ouvertures en parois verticales 

Démolition de tous les existants impropres à la restructuration ou supprimés dans le cadre du projet. 

Travaux exécutés par tous moyens en fonction des conditions du chantier et de son environnement, 
avec toutes précautions, prise pour ne causer aucun dommage aux ouvrages conservés, compris tous 
travaux accessoires nécessaires. Tous échafaudages, protections, etc., nécessaires. Compris tous 
descellements nécessaires effectués avec soins. 

L’entrepreneur prévoira l’ensemble des moyens de manutention et d’étaiement nécessaires à 
l’exécution de ces travaux. 

Sortie et enlèvement hors du chantier de tous les matériaux et gravois. 
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Le titulaire du présent lot aura à sa charge la création de réservations de sections > ou = à 100 mm, 
pour les lots techniques 

Percement pour création de baies (ouverture) dans murs existants, travaux comprenant : 
1. Protection des existants avec création de SAS de confinement pour ne pas endommager les 

équipements restant en service dans les locaux adjacents. 
2. Percement : création des ouvertures dans maçonnerie de toute nature, par tous moyens 

appropriés en fonction des conditions rencontrées. Sortie et enlèvement des gravois. 
3. Réfection des jambages et linteaux : reprise des jambage et linteaux au mortier de ciment (si 

besoin en béton armé ou profilés métallique IPE), compris coffrage (et armatures), coulé en 
place ou préfabriqué. 

Les plans et notes de calculs EXE sont à la charge du lot. 

Localisation : Suivant plans et notamment au passage des gaines de ventilation. Réalisation des 
percements en mur porteur, ainsi que l’ensemble des percements en mur : 

 Laboratoire / coin vaisselle  

 

La CTA sera positionné sur la toiture existante (toiture béton étanchée ).  

3.3.2 Carottages dans voiles existants 

L’Entrepreneur du présent lot a la charge les percements et carottages, horizontaux et verticaux, dans 
les ouvrages existants. 

La réalisation de toutes les réservations, trémies, … (à prévoir dans les murs, planchers et murs 
maçonnés existants ou déjà construits) nécessaires au passage de toutes les canalisations et fluides 
de tous les corps d’état techniques ou corps d’état secondaires et ce dans les ouvrages en béton,  
planchers de toutes natures ou en maçonneries existants et projetés.  

Ces réservations et trémies supposent également la façon de tous linteaux, chevêtres, cadres BA et 
autres à réaliser y compris toutes sujétions.  

L’Entrepreneur du présent lot devra se reporter aux plans et devis descriptifs des corps d’état techniques 
et secondaires pour connaître la nature et l’emplacement des réservations à prévoir pour les besoins 
des corps d’état techniques ou secondaires.  

Schéma descriptif des réservations : 
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Localisation :  

- emprise chantier. 
- 8 carottages supplémentaire diam.80, non représentés sur schéma, entre gaine technique 

sous-sol et gaine technique en toiture, pour acheminement des réseaux EG/EC alimentant la 
CTA. 

3.3.3 Bouchements des réservations existantes non réutilisées et calfeutrement 

Bouchement en béton entre coffrage des trémies et réservations dans murs, planchers et poutres, y 
compris tous raccords nécessaires, pour l’ensemble des ouvrages. 

Les réservations seront calfeutrées au titre du présent lot pour restituer les caractéristiques de protection 
feu des éléments de structure traversés.  

Dans un souci de stabilité au feu, l’ensemble des réservations existantes et non réutilisées dans le cadre 
du projet seront rebouchées par le présent lot. 

Les bouchements seront réalisés en agglomérés creux de ciment ou en béton avec scellement d’acier 
dans l’existant sur les réservations de grande section 

Localisation : ensemble des trous, scellements et calfeutrement, pour l’ensemble du projet, suivant 
plans. 

3.3.4 Création d’un édicule maçonnée pour amenée des équipements en toiture. 

L’entreprise aura à sa charge la découpe de la couverture existante (dalle béton + étanchéité bi-couche 
+ cailloux roulés.) en toiture pour la réalisation d’un édicule maçonnée permettant d’amener les réseaux 
aux équipements techniques installés en toiture- cf plan CVC. 

La prestation comprend : 
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 Dépose ponctuelle du bac de l’isolant et de l’étanchéité et de la couche de gravier 
 Sciage dalle béton existante 
 Renforcements nécessaires au droit de l’ouverture. 
 Mise en œuvre de voiles bétons pleins pour édification de l’édicule ( ht=1.0 m ), liaisonné par 

scellement chimique à la dalle existante. 
 Réalisation d’une dalle béton pentée étanchée pour couvrir la pente. 
 Relevé d’étanchéité sur les maçonneries de gaine 
 Solin sur les maçonneries de gaine 
 Evacuation de l’ensemble des éléments déposés 
 Tout percements et rebouchages pour passages de câbles et gaines jusqu’aux équipements 

en toiture. 

L’étanchéité de l’édicule devra être particulièrement soignée : 

 Réalisation d'un système d'étanchéité liquide type S.E.L comprenant : 
 Nettoyage à sec avec un balai afin d’enlever la poussière et évacuer les parties non adhérentes.  
 Étanchéité réalisée en PRIMAIRE H80 de chez SOPREMA ou techniquement équivalent, 

résine polyuréthane monocomposant, consommation 0,250 kg /m². 
 Couche type ALSAN 310 de chez SOPREMA ou techniquement équivalent 
 Pose de 2 couches de résine polyuréthanne à raison de 0,700 kg /m² par couche. 

Compris toutes sujétions de pose et d’exécution.  

L’étude est à la charge de l’entreprise. 

L'entreprise applicatrice devra être agréée par le fabricant du système d'étanchéité. Elle devra disposer 
d'une assurance de garantie décennale garantissant l'étanchéité du revêtement appliqué. Elle devra 
fournir au bureau de contrôle l’avis technique du complexe et les détails d’exécution précisant le 
traitement de tous les points singuliers. 

Localisation : en toiture, au droit du local réunion, selon plan d’implantation, dimension : 1.40m*1.40m 
de passage libre. 

3.3.5 Création d’une dalle béton étanchée pour équipements techniques en toiture 

Réalisation de dalle en béton armé, conforme DTU 43.1, comprenant : 

 Dimensionnement et étude EXE à la charge de l’entreprise, 

 Implantation sur le terrain,  

 Purge locale de l’étanchéité, de l’isolant et des gravillons, 

 Piquage soignée sous futurs dalles, 

 Pose du ferraillage de la longrine avec scellement chimique ponctuels, 

 Fourniture et mise en œuvre des armatures avec 5 cm d’enrobage conformes aux indications 
des plans d'exécution et de fabrication de béton armé, coupe coupes, chutes, ligatures et calage 
pour enrobage des aciers, 

 Coffrage courant,  

 Béton suivant étude EXE et préconisations BET Structure, 

 Déversage dans le coffrage et serrage à l'aiguille vibrante, 

 Réglage d'arase et de niveaux. Surface soigneusement réglée et talochée. 

 Réfection d l’étanchéité au droit des dalles. 

Compris conception selon plans du bureau d’étude structure. L’étude est à la charge de l’entreprise. 

Ce poste comprend les éventuelles ouvertures pour gaines, les reprises d’étanchéité sur le pourtour 
des dalles, et toutes sujétions de pose et d’exécution. 



CNRS 
LABORATOIRES CNRS 

CCTP LOT 01 GROS-OEUVRE - SECOND-OEUVRE – CNRS HISTO 

 

 
I-IN21019-10C - 11/10/2021 Page 38/45 

 

Localisation : En toiture, pour les équipements suivants 

 CTA ( 2.3m*3m environ) 
 Extracteur ( 3unités -1m*1m environ ) 
 Groupe extérieur local frigo ( 1m*1m) 

3.3.6 Crosses diam.50 

Fourniture et pose de Crosses métalliques Ø 50 mm et renforts d’étanchéité, compris toutes sujétions 
d’exécutions et de pose, pour passage des câbles CFO/CFA. 

Localisation : PH laboratoire ( 2 unités) 

3.4 Travaux de second-œuvre  

3.4.1 Portes intérieures 83*204htcm 

Modification et repose de bloc-porte de communication intérieure, à vantaux à parements stratifiés, 
comprenant : 

 huisserie en bois dur feuilluré à peindre de type "enveloppante", épaisseur suivant cloisons, à 
fournir au lot cloisons ou au lot gros-œuvre, pour pose suivant localisation, 

 vantail à structure pleine, alaise périphérique en bois dur, épaisseur 42 mm, parements de 
finition 

 stratifiés d'épaisseur 9/10è, coloris au choix du maitre d’ouvrage dans la gamme du fabricant, 
joint balai en partie basse, 

 ferrage par 3 ou 4 paumelles par vantail, en acier de 130 mm, bagues bronze, (hauteur et nombre 
de paumelles suivant le poids de la porte), 

 béquille et rosace sur les deux faces en aluminium anodisé, des Ets BEZAULT ou équivalent, 
modèle au choix du Maître d’Ouvrage dans la gamme du fabricant, avec ressort de rappel, 
fixations par vis, 

 condamnation intérieure et voyant "libre/occupé", avec décondamnation extérieure pour les 
portes de sanitaires, 

 butée de porte en aluminium naturel et caoutchouc. 

Localisation : jonction laboratoire/coin vaisselle 

3.4.1.1 Oculus sur porte double vantaux existante 

Fourniture et pose de deux oculus 300*400 dans la porte existante laboratoire/couloir. Les oculus seront 
vernis ou peints, couleur au choix u maitre d’ouvrage dans nuancier proposé. 

Compris toutes sujétions de d’exécutions. 

Localisation : porte existante laboratoire/couloir 

3.4.2 Cloisons 

Les cloisons seront du type "PLACOSTIL" de "BPB PLACO" ou équivalent, et constituées de la façon 
suivante : 
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 une ossature métallique constituée de rails et de montants en acier galvanisé d'épaisseur 6/10è 
ou 15/10è, avec équerres et entretoises nécessaires au réglage, les montants seront simples ou 
doublés dos à dos, 

 chaque parement sera constitué de plaques de plâtre standard de type "BA 13" ou "BA 18" ou 
de plaques résistantes à l'humidité dans les locaux humides, 

 une isolation en panneaux semi-rigide de laine de verre de "ISOVER" ou équivalent,  

 les joints seront traités suivant la technique et avec les produits préconisés par le fabricant, 

 traitement des joints 

 protection des angles saillants par bande ou cornière de renfort, 

 supports complémentaires ou renforts (derrière le parement de finition), nécessaires à la fixation 
des appareils sanitaires tel que WC suspendus, vasques, etc..... 

Parement livré prêt à recevoir une peinture. 

Cloisons de distribution conforme aux prescriptions ci-avant, et comprenant : 

 degré coupe-feu : EI30, 

 ossature : rails et montants simples ou doublés dos à dos, 

 nombre de plaques par parement : 1 x 13 mm standard, 

 indice d'affaiblissement acoustique : 39 dB. 

 épaisseur : 72 mm. 

 isolation : panneau de laine de roche semi-rigide épaisseur 45 mm. 

 Hauteur limite : 3.65 

Localisation : selon plans, entre coin vaisselle et coin sas. 

3.4.3 Doublages isolants 1 plaque BA13 sur ossature métallique – isolant ép.45mm 

Doublages de parois à l'aide d'un complexe isolant thermique de type "OPTIMA MURS" de "ISOVER" 
ou équivalent et comprenant : 

 une ossature métallique constituée de rails et de montants en acier galvanisé à forte résistance  
de type OPTIMA, épaisseur adaptée avec équerres et entretoises nécessaires au réglage, 

  une isolation en panneaux semi-rigide de laine de verre avec pare-vapeur, de type GR32 de 
ISOVER ou équivalent, ép.45 mm, R=1.40 m².K/W. 

 un parement constitué de plaques de plâtre standard de type "BA 13" de 13 mm d'épaisseur ou 
de plaques résistantes à l'humidité dans les locaux humides, ép. 13 mm minimum, 

 traitement des joints 

 protection des angles saillants par bande ou cornière de renfort, 

 supports complémentaires ou renforts (derrière le parement de finition), nécessaires à la fixation 
des appareils sanitaires tel que WC suspendus, vasques, etc..... 

 compris encoffrement de poteaux 

Parement livré prêt à recevoir une peinture.  
 

Pour mémo, les doublages du coin vaisselle ont été déposés avec leur faïence pour être refaits et 
permettre de mettre en œuvre un parement prêt à peindre. 

Localisation : coin vaisselle  

3.4.4 Faux-plafond lessivables 600*600 type GYPREX ASEPTA 
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Sujétions de fourniture et mise en œuvre : 

 ossature en profilés d'acier galvanisé de section adaptée pour assurer la stabilité en fonction 
des hauteurs de plénums et du type de faux plafonds, ainsi que des charges spécifiques des 
équipements (grilles de ventilation, appareils d'éclairage, etc...) 

 cornières de rives aluminium avec sous-face apparente finition laquée, 

 suspentes des porteurs par tiges filetées en acier galvanisé, 

 toutes découpes droites ou biaises pour les ajustements périphériques, 

 toutes entretoises complémentaires, toutes découpes, tous ajustements de profilés et de dalles 
pour les équipements spécifiques (grille de ventilation, appareils d'éclairages ou autres), 

 toutes découpes pour l'encastrement des bouches de ventilation et des luminaires, renforts, 

 clippages de fixation des dalles de fibres minérales, 

 tablettage des plaques pour encastrement de celle-ci au droit des cloisons, 

 toutes sujétions d'exécution et toutes sujétions de calepinage  

Aspect et au choix du maitre d’ouvrage dans la gamme du fabricant. 

Plafonds démontables en dalles de fibres minérales sur ossature apparente aux caractéristiques 
suivantes : 

 dimensions des dalles : 600 x 600 x ép. 12 mm à bords droits A24 

 aspect : dalles revêtues d'un voile de verre Extra blanc 

 ossature : profilés d'aluminium galvanisés et laqués blanc de 24 mm 

 réaction au feu : Euroclasse A1-s1,d0 

 absorption acoustique : Alpha w = 0,85, classe B 

 réflexion de la lumière : 86 % 

 résistance à l'humidité : 100 % 

 hauteur sous plafond : 2.70 m environ suivant plans 

Coloris au choix du maitre d’ouvrage dans la gamme du fabricant. 

Plafonds conforme aux locaux hospitaliers. 

Localisation : coin sas et coin vaisselle, laboratoire, salle réfrigération 

3.4.5 Peinture lessivable 

Sur enduit pelliculaire ou plaque de plâtre neufs, peinture de type résine epoxy mate à deux couches, 
sur travaux préparatoires, comprenant : 

 égrenage et époussetage, 

 masticage, ponçage, 

 1 couche d'impression, 

 ponçage et époussetage, 

 2 couches de peinture finition aspect mat. 

 Y compris rechampissages soignés, protection des ouvrages adjacents, frais d'échafaudages et 
toutes sujétions et accessoires divers nécessaires à la mise en œuvre pour une parfaite finition. 

Teinte au choix du Maître d'Ouvrage dans la palette du fabricant. 

Le rendu doit être lisse. Les finitions type gouttelettes sont prohibées.  

Réalisation, avant peinture, d’un joint de finition acrylique blanc ou gris ou noir à la pompe en finition, 
en périphérie des bâtis de portes, gaines techniques, trappes et en périphérie des menuiseries. 
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Localisation : murs des coins vaisselle et sas, laboratoire, salle réfrigération. 

3.4.6 Sols souples 

Fourniture et pose de sols textiles en lés, comprenant : 

 Classement U.P.E.C. : U4 P3 E2 C2 

 Référence produit : gamme Taralay Premium des Ets GERFLOR ou équivalent. 

 Mise en œuvre : pose collé sur dalle, joints soudés à chaud et étanchéité en rives. 

 Relevés en plinthes de 10 cm au droit des murs. 

 Coloris : au choix du maitre d’ouvrage dans la totalité de la gamme du fabricant sans limitation 
de coloris (palette précisée impérativement dans la réponse de l'Entreprise). 

 

Localisation : laboratoire et salle réfrigérateur, coin sas, et coin vaisselle. 

3.4.7 Réfection chape 

Exécution de chapes au mortier de ciment, prestation comprenant : 

 Préparation du support par nettoyage soigné. 
 Couche d'accrochage éventuelle. 
 Chape au mortier de ciment, d'épaisseur 60 mm, avec incorporation d'armature treillis soudé. 
 Protections au droit des cloisons et doublage par mise en œuvre d'une bande de polyane y 

compris découpes après exécution des chapes des parties visibles. 
 Coffrage soigné des rives, le cas échéant. 
 Planéité et tolérances selon normes et DTU. 

Localisation : coin vaisselle et coin sas. 

3.4.8 Revêtement vertical en carreaux de faïence format 20x20 cm  

Fourniture et pose de revêtement vertical en carreaux de faïence, aux caractéristiques suivantes : 

 Référence produit : carreaux de faïence des Ets Rako ou équivalent. 

 Gamme : au choix du Maître d'Ouvrage. 

 Dimensions : 20x20 cm. 

 Coloris : au choix du maitre d’ouvrage dans la gamme du fabricant sans limitation de coloris. 

Pose collée par mortier colle ou ciment colle compris préparation des surfaces par égrenage éventuel. 

 Nettoyage soigneux pour faire disparaître toutes traces de ciment 

 Compris sujétions de coupes, jointoiement, fractionnement, etc. 

Joints :  

 Au coulis de ciment pur ou au mortier 

Sujétions : 

 Joint d’étanchéité translucide et fongicide entre les remontées de plinthe en résine et les pans 
de carrelage mural. 

 Sujétion pour profils d’arrêts en inox en quart de rond de type Schlüter Systèmes posé au 
mortier colle 
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Localisation : pour la réfection du laboratoire d’histologie 

 Toute hauteur en périphérie douche du coin sas 

 En crédence (ht=60cm) au droit du coin vaisselle (ME,LV,MG), du coin préparation 
solution(S1,S2,P1,A1), du lavabo SAS. 

3.5 Changement d’usage du Local Labo  

3.5.1 Oculus sur porte simple vantail existant 

Fourniture et pose de un oculus 300*400 dans la porte existante. Les oculus seront vernis ou peints, 
couleur au choix du maitre d’ouvrage dans nuancier proposé. 

Compris toutes sujétions de pose et d’exécutions. 

Localisation : porte existante sous-sol 

3.5.2 Dépose du faux-plafond en dalle 

L’Entrepreneur sera tenu de déposer dans l’emprise du projet : 

- Le faux-plafond en dalles existant et sa structure,  

Compris  manutention et enlèvement des gravois aux décharges publique 

Localisation : local laboratoire 

 

3.5.3 Tôle isolée et laquée 

Fourniture et pose d’une tôle isolée et laquée, splitée sur l’extérieur de la fenêtre pour obstruction de 
luminosité totale de celle-ci. 

Dimensions fenêtre : 152*76 cm ht 

Localisation : local laboratoire 

3.5.4 Peinture lessivable 

Sur enduit pelliculaire ou plaque de plâtre neufs, peinture de type résine epoxy mate à deux couches, 
sur travaux préparatoires, comprenant : 

 égrenage et époussetage, 

 masticage, ponçage, 

 1 couche d'impression, 

 ponçage et époussetage, 

 2 couches de peinture finition aspect mat. 

 Y compris rechampissages soignés, protection des ouvrages adjacents, frais d'échafaudages et 
toutes sujétions et accessoires divers nécessaires à la mise en œuvre pour une parfaite finition. 

Teinte au choix du Maître d'Ouvrage dans la palette du fabricant. 
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Le rendu doit être lisse. Les finitions type gouttelettes sont prohibées.  

Réalisation, avant peinture, d’un joint de finition acrylique blanc ou gris ou noir à la pompe en finition, 
en périphérie des bâtis de portes, gaines techniques, trappes et en périphérie des menuiseries. 

Localisation : murs et plafond du local sous-sol. 

3.5.5 Résine de sol 

Mise en œuvre de résine de sol comprenant : 

 

 Préparation des supports existants par arrachages des zones non adhérentes 

 Dépoussiérage, rabotage, grenaillage, 

 Préparation de la surface par ponçage diamant; 

 Aspiration efficace de l’ensemble de la surface. 

 Rebouchages si nécessaires 

 Application truellée d’une couche de masse en résine epoxy bicomposant type Mastertop P617 

 Poudrage de silice de quartz 

 Application truellée d’une couche de masse en resine epoxy bicomposant teintée chargé de 

silice de quartz à granulométrie étagée 

 Léger poudrage de silice de quartz 

 Ponçage général 

 Application truellée et roulée de la couche de fnition en résine epoxy bicomposant teinté avec 

incorporation de corindon blanc grain fin. 

 Compris toutes sujétions de pose et d’exécutions 

Coloris au choix du Maître d’Ouvrage. 

Localisation : sol local sous-sol. 

3.6 Déménagement matériel 

3.6.1 Prestation supplémentaire éventuelle n°1 : Evacuation en déchetterie dans 
local bureau 

Evacuation en déchetterie dans local bureau : 

 3 tables de travail 
 1 tableau blanc mural 
 1 bloc étagère 

Evacuation en décharge agréé. 

3.6.2 Prestation supplémentaire éventuelle n°2 : Evacuation en déchetterie dans 
local réunion 

Evacuation en déchetterie dans local réunion : 

 5 tables de travail 
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 10 chaises 
 Etagères murales (env. 6.0 ml * 2.5ht ), compris ouvrages  

Evacuation en décharge agréé. 

3.6.3 Prestation supplémentaire éventuelle n°3 : Déménagement du mobilier du 
labo actuel   

Le matériel déménagé sera limité aux équipements suivants : 

 Paillasses communes  
 Armoire chimique murale 
 Meubles sous paillasse 
 Meubles sous évier 2 bac 
 Machine à glace 
 Lave-vaisselle 
 Centrale eau déminéralisé 
 Armoires murales  
 Réfrigérateur (1 u) 
 Réfrigérateur-congélateur (3 u) 
 Congélateur -20°C (4 u) 
 Congélateur -80°C (1 u) 

La Sorbonne n’est pas à déménager ( à charge lot plomberie ) 

Les consignations et raccordements éventuels seront à la charge des lots techniques. 

Le mobilier déménagé devra être vide de tout équipement / stock lors de son transfert. L’ascenseur sera 
accessible et en fonctionnement.  

Compte tenu de la sensibilité de certaines prestations faisant l’objet du présent CCTP dont l’une des 
particularités peut amener le titulaire à déplacer du matériel sensible, les équipes d’intervention devront 
compter des déménageurs habitués à ce genre d’intervention. Le titulaire s’engage à ne faire intervenir 
que du personnel ayant des compétences parfaitement adaptées aux prestations à assurer 
conformément aux articles du précédent chapitre. 

Le Titulaire aura l’obligation de fournir et de mettre en œuvre les moyens de transport, de manutention 
et de levage appropriés à la montée, à la descente, au transport et au transfert des charges en fonction 
de la topographie des lieux de départ et d’arrivée et de la nature desdites charges. 

Les chariots utilisés seront obligatoirement munis de roues propres et spécialement conçues pour 
protéger les sols. Les bords des chariots sont équipés de caoutchouc, de manière à amortir les chocs 
et à éviter les dégradations sur les murs et les portes. 

Le Titulaire prendra en charge l’emballage, le déballage et la mise en place des matériels et des 
mobiliers ; il en assurera l'installation selon les dispositions du plan d’implantation communiqué au 
préalable. 

La durée des interventions devra être aussi réduite que possible. Elles seront effectuées de manière à 
ne causer que le minimum de gêne dans le fonctionnement de l’établissement. 

Afin de faciliter leur manutention ou d’assurer leur sécurité, la Titulaire de démonter, puis remonter, les 
matériels, mobiliers et équipements à transporter ou à transférer. 

Pour ce qui concerne les armoires ; les planches et fixations pourront être laissées à l’intérieur du 
meuble, à condition toutefois d’être maintenues à l’aide d’un adhésif. 
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L’emballage du gros matériel, du mobilier ainsi que du matériel informatique et bureautique, sera à la 
charge du Titulaire. Pour les matériels informatiques, bureautiques et audiovisuels, le Titulaire aura 
obligation d’utiliser des emballages adaptés qui pourront se superposer afin de permettre, d’une part la 
protection aux chocs éventuels et d’autre part, l’utilisation rationnelle des volumes. 

Le Titulaire devra fournir le matériel et les fournitures nécessaires à l’emballage en caisse, au filmage 
et à l’étiquetage des bacs à pièces détachées. 

Les mobiliers et éléments démontés seront systématiquement protégés à l’aide d’emballages adaptés 
destinés à assurer un transport en toute sécurité. 

Dans le cadre de la politique de développement durable, il sera demandé au Titulaire d’utiliser 
exclusivement des bacs réutilisables en matières plastiques recyclées ou des cartons fabriqués à partir 
de fibres recyclées et/ou de fibres de bois issues de forêts gérées durablement (label PEFC, FSC ou 
équivalent). 

Les emballages seront évacués par le Titulaire au fur et à mesure des opérations de déballage et de 
mise en place. 

En fin d’opération, le Titulaire assurera l’enlèvement de tous les emballages vides ayant servi durant 
l’opération. 


