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1. GENERALITE

1.1. DESCRIPTION DU PROJET

Les travaux du présent lot concernent la réalisation des travaux de MACONNERIE, dans le cadre de la mise aux
normes accessibilités des personnes handicapés des batiments de la Direction Interrégionale des Services
Pénitentiaires Centre-Est-Dijon (DISP). L'opération concerne la Maison d'arrét d'Auxerre.

Les travaux seront divisés en 4 lots, définis ci-apres :

Lot 01 Macgonnerie

Lot 02 Menuiserie bois - Serrurerie
Lot 03 Revétement de sol

Lot 04 Electricité

1.2. LOCALISATION DES OUVRAGES

Le présent projet concerne la mise aux normes accessibilités des personnes handicapées de la Maison d'arrét
d'Auxerre.

Le projet a été établi selon les plans architecte d’UBIK ARCHITECTURES.

La localisation des ouvrages résulte de I'ensemble des plans, plans généraux, coupes et détails divers, définissant
les emplacements, cotes et dimensions des ouvrages a prévoir dans le prix global et forfaitaire.

1.3. RECONNAISANCE DES LIEUX

Avant toute remise de prix, I'entrepreneur sera tenu de se rendre sur place afin de se rendre compte des moyens
d’acces, de la disposition des lieux et des sujétions d’exécution, définies par les pieces générales.

L'entrepreneur devra également prendre tous les contacts et demander tous les renseignements nécessaires a la
détermination de son offre et a I'exécution de ses travaux.

Un certificat de visite sera obligatoire lors de I'appel d’offre. En cas d’absence de ce certificat dans 'une des
enveloppes de I'entreprise, celle-ci pourrait étre éliminée par décision de la commission lors de I’analyse.

Le certificat de visite sera délivré par I'établissement.

L'entrepreneur prendra en compte dans son offre que les travaux se dérouleront dans une maison d'arrét. Le
temps d'intervention pourrait é&tre modifié suivant les modalités d'accés et d'intervention aux zones comportant
des travaux.

De ce fait, I'entrepreneur ne pourra en aucun cas revenir sur le caractére forfaitaire de son marché.

1.4. CONDITIONS PARTICULIERES RELATIVES AU PRESENT LOT

L'entrepreneur du présent lot devra prendre connaissance des prescriptions particulieres énoncées dans
I’'ensemble des pieces et documents du marché et en particulier :

- LeC.CA.P.

- Le C.C.T.P. général T.C.E. - Préambule tous corps d’état.
- Les C.C.T.P. de tous les corps d’état.

- Les plans architectes et les plans techniques.

- Les rapports amiante avant travaux.

- Le planning prévisionnel.

L'entrepreneur est censé connaitre les prestations des autres corps d’état et devra implicitement I'ensemble des
travaux décrits ou non nécessaires a la parfaite exécution des ouvrages et a leur complet achévement. En
particulier le colt des sujétions d’exécution exprimées dans les prescriptions générales et ci-aprés ne donnant pas
lieu a reglement particulier est réputé inclus dans le montant forfaitaire des travaux.

La localisation des ouvrages résulte de I'ensemble des plans, plans généraux, coupes et détails divers, établis par le
maftre d’ceuvre et par les bureaux d’études techniques en fonction des contraintes liées a la configuration des
locaux, ainsi que par les directives et consignes particulieres du maitre d’ouvrage, du bureau de contrdle et du
coordinateur SPS.

Le présent CCTP compléte ceux-ci pour ce qui concerne la nature des matériaux et leur mise en ceuvre.
Les travaux du présent lot comprennent en particulier :

- La reconnaissance des lieux et des ouvrages et le constat d’huissier.
- Les travaux préparatoires et divers.

- La réalisation de seuils béton chanfreinés.

- Le redressage des nez de marche en pierre.
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- Le nettoyage quotidien du chantier.

Toutes les sujétions inhérentes a la prestation de I'entrepreneur, tel que défini au CCAP, au CCTP et au P.G.C.S.P.S.

1.5. LIMITE DES PRESTATIONS

1.5.1. LES PRESTATIONS DE L’'ENTREPRISE COMPRENNENT :

- La fourniture des matériaux, matériels et accessoires compris transport, engins de levage, manutention,
stockage et distribution sur le chantier.

- Le repli des matériels et matériaux en fin d’intervention.

- Le stockage dans un endroit sec et clos des matériaux et accessoires en attente de pose.

- Les travaux de terrassement de toute nature, fouilles, remblais, compris toutes manutentions rampes
d’acces, chemins provisoires, etc.

- Le rabattement éventuel de nappe pendant la durée du chantier.

- Les épuisements avec tout le matériel nécessaire.

La protection des talus.

- Les blindages et protections nécessaires.

La réparation des dégats causés aux tiers ou par les intempéries.

La démolition des magonneries cachées.

- Le maintien en état des fouilles aprés réception.

- Le détournement de canalisations inconnues, la remise en état de systémes de drainages existants.

- Le nettoyage des chaussées souillées par ses engins, avec éventuellement poste de nettoyage des camions.

- Le brossage, dépoussiérage, nettoyage et préparation des supports.

- La mise en ceuvre de tous les ouvrages prévus ci-apres et ceux entrants dans les régles de I'art.

- Les essais de controle des matériaux et ouvrages.

- La prise en compte des contraintes relatives aux propriétés voisines, les difficultés d’accés et de
stationnement.

- Prise en compte des réglementations en vigueur se rapportant a la sécurité sur le domaine public.

Organisation du chantier, coordination des différents corps d’état et sous-traitants intervenant sur le
chantier.

La prise en compte des indications figurant sur le permis de construire.

- Le nettoyage des locaux en cours et en fin de chantier, ainsi que I'’évacuation des gravois, matériaux,
emballages, chutes et détritus divers.

- La protection des ouvrages exécutés jusqu’a leur réception par tous les dispositifs nécessaires.

Le nettoyage des locaux en cours et en fin de chantier, ainsi que I’évacuation des gravois, matériaux,

emballages, chutes et détritus divers.

L’établissement du PPSPS du présent lot et la transmission au coordinateur SPS.

- La remise des documents nécessaires a I'établissement du DOE par le maitre d’ceuvre et des documents

relatifs a I'entretien futur pour le DIUO.

1.5.2. NE SONT PAS A PREVOIR AU PRESENT LOT :

- Les déposes des luminaires, appareillages, équipements et accessoires de plomberie, sanitaires, chauffage,
ventilation, électricité, a la charge des lots techniques.

- Les déposes des gaines, cables, canalisations, réseaux et attentes de plomberie, sanitaires, chauffage,
ventilation, électricité, a la charge des lots techniques.

- La pose des réseaux courants forts et courants faibles prévue par le lot ELECTRICITE dans les fourreaux du

présent lot.

Les travaux de peinture a la charge du lot REVETEMENT DE SOL.

- Le nettoyage final des locaux pour livraison a la charge du lot REVETEMENT DE SOL.

1.6. DOCUMENTS TECHNIQUES

Les travaux seront exécutés conformément aux régles de I'art et a la réglementation frangaise telle qu'elle se
trouvera étre en vigueur un mois avant la date d'établissement de l'offre. En particulier, les travaux seront
conformes aux prescriptions techniques contenues dans les lois, décrets, arrétés et circulaires applicables en
France, ainsi que dans les cahiers des clauses techniques générales, les documents techniques unifiés (cahier des
charges, cahier des clauses spéciales, cahier des clauses techniques, mémento), les normes, les avis techniques, les
exemples de solutions et les documents suivants :

Documents techniques unifiés
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DTU 11.1 : Sondage des sols de fondations.
DTU 12 : Terrassement pour le batiment.
DTU 13.11 : Fondations superficielles, P11-211, Mars 1988
Modificatif au cahier des clauses techniques (DTU P11-211), P11-211 (A1), Juin 1997
DTU 13.2 : Travaux de batiment - Travaux de fondations profondes pour le batiment - Partie 2 : cahier des clauses
spéciales (référence commerciale des normes P 11-2121 et NF P 11-212-2), P11-212-1 et 2, Septembre
1992 et Novembre 1994
DTU 14.1 : Travaux de batiment-Travaux de cuvelage-Partie 1 : Cahier des clauses techniques - Partie 2 : Cahier des
clauses spéciales (référence commerciale des parties 1 et 2 de la norme NF P 11-221), NF P11-221-1 et
2, Mars 2000
DTU 20.1: Travaux de batiments-Ouvrages en maconnerie de petits éléments-Partie 1 : Cahier des clauses
techniques - Partie 2 : regles de calcul et dispositions constructives minimales, P10-202, P10-202 (A1),
Décembre 1999. Partie 3 : guide pour le choix des types de murs de facade en fonction du site
(Référence commerciale des parties 1,2 et 3 du DTU 20.1), Décembre 1995.
DTU 21 : Travaux de batiment - Exécution des ouvrages en béton - Cahier des clauses techniques, NF P19-201, Mars
2004
DTU 22.1 : Travaux de batiment- Murs extérieurs en panneaux préfabriqués de grandes dimensions du type plaque
pleine ou nervurée en béton ordinaire - Partie 1 : Cahier des charges - Partie 2 : Cahier des clauses
spéciales, NF P10-210, Mai 1993
DTU 23.1: Travaux de batiment - Murs en béton banché - Cahier des clauses techniques - (changement de statut
du DTU 23.1 de février1990), NF P19-210, Mai 1993
DTU 24.1: Travaux de batiment - Travaux de fumisterie - Cahier des charges, NF P51-201 Octobre 2000, NF P51-
201 (A1) Octobre 1999, NF P51-201 (A2) Octobre 2000
DTU 26.1: Travaux de batiment - Enduits aux mortiers de ciments, de chaux et de mélange platre et chaux
aérienne - Partie 1 : Cahier des clauses techniques - Partie 2 : Cahier des clauses spéciales, NF P15-201,
Mai 1994
Amendement 1 a la norme NF P 15-201-1 de mai 1993, NF P15-201-1 (A1) Mai 1994
Additif 2 a la norme NF P 15-201-1 de mai 1993, NF P15-201-1 (A2) Janvier 1999
Amendement 1 a la norme NF P 15-201-2 de mai 1993, NF P15-201-2 (A1) Mai 1994
DTU 26.2 : Travaux de batiment - Charges et dalles a base de liants hydrauliques, NF P14-201, Octobre 2000
Partie 1: Cahier des clauses techniques, NF P 14-201-1/A1 Décembre 1998, NF P 14-201-1/A2 Octobre
2000, NF P 14-201-1/A3 Octobre 2000 et Décembre 2003
DTU 27.1 : Travaux de batiment - Réalisation de revétements par projection pneumatique de laines minérales avec
liant - Partie 1 : Cahier des clauses techniques - Partie 2 : Cahier des clauses spéciales (Référence
commerciale des parties 1 et 2 du DTU 27.1), NF P 15-202, Février 2004
DTU 27.2 : Travaux de batiment - Réalisation de revétements par projection de produits pateux - Partie 1 : Cahier
des clauses techniques- Partie 2 : Cahier des clauses spéciales, NF P15-203, Mars 1997
DTU 33.2: Travaux de batiments - Tolérances dimensionnelles du gros ceuvre destiné a recevoir des facades
rideaux, semi-rideaux ou panneaux - Tolérances dimensionnelles en construction neuve, XP P 2-003,
Décembre 1996
DTU 44.1 : Travaux de batiments - étanchéité des joints de facade par mise en ceuvre de mastics - Partie 1 : Cahier
des clauses techniques - Partie 2 : Cahier des clauses spéciales - Partie 3 : guide d'emploi (référence
commerciale des parties 1,2 et 3 du DTU 44.1), NF P85-210, Février 2002
DTU 52.1 : Travaux de batiments - Revétements de sol scellés - Partiel : Cahier des clauses techniques
- Partie 2 : Cahier des clauses spéciales - Partie commune au DTU 26.2 et au DTU 52.1 (référence
commerciale du DTU 52.1), NF P61-202, Décembre 2003
DTU 59.1 : Peinture - Travaux de peinture des batiments - Partie 1 : Cahier des clauses techniques - Partie 2 : Cahier
des clauses spéciales, NF P74-201, Octobre 2000
Partie 1 : Cahier des clauses techniques, NF P74-201-1/A1, Octobre 2000
Marchés privés - Travaux de peinture des batiments - Partie 2 : Cahier des clauses spéciales, NF P74-
201-2/A1, Octobre 2000
DTU 60.2 : Travaux de batiments - Canalisations en fonte Evacuations d'eaux usées, d'eaux pluviales et d'eaux
vannes - Cahier des clauses techniques, NF P41-220 Octobre 2000, NF P41-220/A1 Juin 1999, NF P 41-
220/A2 Octobre 2000
DTU 60.32 : Travaux de batiments - Canalisations en polychlorure de vinyle non plastifié - Evacuations des eaux
pluviales - Cahier des charges, NF P41-212 Octobre 2000, NF P41-21-2/A1 Octobre 2000
DTU 60.33 : Travaux de batiments - Travaux de canalisations en polychlorure de vinyle non plastifié -
Evacuations d'eaux usées et d'eaux vannes - Cahier des charges, NF P41-213 Octobre 2000, NF P41-
213/A1 Octobre 2000
DTU 65.6 : Travaux de batiments - Prescriptions pour I'exécution des panneaux chauffants a tubes métalliques
enrobés dans le béton - Cahier des charges - (changement de statut du DTU 65.6 de juin 1968), NF P52-
301, Mai 1993
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DTU 65.7 : Travaux de batiments - Exécution des planchers chauffants par cables électriques enrobés dans le béton
- Partie 1 : Cahier des clauses techniques - Partie 2 : Cahier des clauses spéciales (référence
commerciale des parties 1 et 2 du DTU 65.7), NF P52-302, Septembre 1999
Additif 1 a la norme NG P 52-302-1 de mai 1993, NF P52-301-1/A1, Septembre 1999

DTU 65.8 : Travaux de batiment - Exécution de planchers chauffants a eau chaude utilisant des tubes en matériau

de synthése noyés dans le béton - Partie 1 : Cahier des clauses techniques, NF P52-303-1, Mai 1993

C.C.T.G.

(Décret no 2000-524 du 15 juin 2000 - Arrété du 3 janvier 2003)

* Fascicule 2 : Terrassements généraux.

* Fascicule 3 : Fourniture de liants hydrauliques.

* Fascicule 4 : Fourniture d'acier et autres métaux - Armatures pour béton armé.

* Fascicule 23 : Fourniture de granulats employés a la construction et a I'entretien des chaussées.
* Fascicule 24 : Fourniture de liants hydrocarbonés.

* Fascicule 26 : Exécution des enduits superficiels.

* Fascicule 28 : Exécution des chaussées en béton.

* Fascicule 63 : Exécution et mise en ceuvre des bétons non armés - Confection des mortiers.
* Fascicule 64 : Travaux de maconnerie d'ouvrages de génie civil.

* Fascicule 65B : Exécution des ouvrages en béton de faible importance.

* Fascicule 68 : Exécution des travaux de fondations des ouvrages de génie civil.

* Fascicule 70 : Travaux d’assainissement.

* Fascicule 71 : Fourniture et pose de canalisations d’eau, accessoires et branchements.

Reégles et autres publications

Calcul de structures en béton :

e DTU P 18-702, Reégles BAEL 91 révisées 99, régles techniques de conception et de calcul des ouvrages et
constructions en béton armé suivant la méthode des états limites.

e DTU P 18-703, Regles BPEL 91 révisées 99, Regles techniques de conception et de calcul des ouvrages et
constructions en béton précontraint suivant la méthode des états limites.

> CPC Fasc.63 Exécution et mise en ceuvre des bétons non armés, confection des mortiers (Brochure n° 1352 des

Journaux officiels).

> Regles professionnelles U.N.M.

> Recommandations professionnelles provisoires I.T.B.T.P.

> Régles générales de construction des batiments d'habitation (décret n°® 69-596 du 14 Juin 1969, ainsi que les

arrétés et circulaires d'application).

> Régles NV 65/67 et annexes - Régles définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions (Mai 1987,

mises a jour 1990 et 2000).

> Regles N 84 - Actions de la neige sur les constructions (AoGt 1987).

> Régles parasismiques en vigueur en vigueur sur le site.

> Regles d’utilisation du béton armé dites "regles C.C.B.A. 68".

> Régles de calcul du béton armé aux états limites dites BAEL 91.

> Méthode de prévision par le calcul du comportement au feu des structures en béton, regle FB Avril 1980.

> Arrét 68 596 du 14 Juin 1969 relatif a l'isolation acoustique dans les batiments d'habitation (J.O du 24 Juin 1969).

> Regles de calcul des caractéristiques utiles des parois de construction et des dispositions de base du batiment,

cahier 513 et mises a jour, livraison 78,79 et 121.

> Regles de calcul simplifiées concernant les parois et murs de fagade en magonnerie (annexe au D.T.U 20.11).

> Recommandations de mise en ceuvre et régles de calculs des blocs creux de terre cuite, cahier 298 d'Avril 1959,

livraison 298.

> Cette liste n'est pas limitative, I'entrepreneur devra respecter les lois, décrets, normes, reglements, D.T.U en

vigueur a la date de I'appel d'offres.

Normes Frangaises homologuées

Normes Frangaises homologuées applicables aux travaux de ce corps d'état, et notamment :

> Norme NF B 10: Produits de carriére.

> Norme NF EN 206-1: Béton - Partie 1 : spécification, performances, production et conformité.
> Norme NF P 06-014 : regles de construction parasismique.

> Norme NF P 15-300 et NF P 15-301 sur les liants classe 45 et 55.

> Norme NF P 15-310 et NF P 15-312.

> Norme NF P 16 : Canalisations, drainage, égout.

> Norme NF P 18-103 sur les adjuvants.

> Norme NF P 98 : Chaussées et routes.

> Norme NF A 35-015 sur les aciers.
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= Code du Travail.

= Reégles hygiéne et sécurité.

= Reéglement départemental en vigueur a la date de la remise des offres.

= Reégles d’enlévement et de tris des gravois avec droit de décharges controlées.

= Exigences de la Direction Régionale de I'Industrie et de I'Environnement (D.R.I.R.E.).
= Reégles de I'art.

1.7. CONDITIONS D’EXECUTION DES OUVRAGES

Les travaux seront exécutés dans le respect des regles de I'Art.

Les matériaux et matériels employés seront conformes aux Normes, D.T.U. et Avis Techniques, ils seront d'origine
et provenance notoirement connues et justifiées par I'entrepreneur.

Toutes les parties métalliques (a I'exception des équipements et accessoires finis d'usine) recevront avant la pose
un traitement anticorrosion par application d'une couche d'antirouille au minium de plomb ou par galvanisation a
chaud 60 microns.

1.8. SPECIFICATIONS GENERALES

1.8.1. CONNAISSANCE DES LIEUX
L'entrepreneur est réputé par le fait d'avoir remis un acte d'engagement :

- S'étre rendu sur les lieux ou doivent étre réalisés les travaux.

- Avoir pris parfaite connaissance de la nature et de I'emplacement de ces lieux et des conditions générales et
particulieres qui lui sont attachées.

- Avoir pris connaissance des conditions particulieres d'exécution.

- Avoir pris connaissance des possibilités d'acces, d'installations de chantier, de stockage de matériaux...

- Avoir pris connaissance des sujétions et conditions particuliéres d'exécution des travaux pour respect de la
réglementation.

- Connaitre les disponibilités en eau, énergie électrique, etc.

En résumé, I'entrepreneur est réputé avoir pris connaissance parfaite des lieux et de toutes les conditions pouvant
en quelgque maniéere que ce soit avoir une influence sur I'exécution et les délais ainsi que sur la qualité et les prix
des ouvrages a réaliser.

L'entrepreneur ne pourra donc arguer d'ignorance quelconque a ce sujet pour prétendre a des suppléments de
prix ou a des prolongations de délais.

1.8.2. ETAT DU TERRAIN

L'entrepreneur devra prendre possession des terrains et des batiments dans |'état ou ils se trouvent, étant entendu
qu'il I'a examiné avant de remettre son offre et aura fait, le cas échéant, toutes les réserves qu'il aura jugé utile.

1.8.3. DROIT DES TIERS

L’entrepreneur doit vérifier avant de commencer ses travaux, qu’il n’est pas susceptible de causer un préjudice a
un tiers (abus de droit, transgression de servitude, etc..).

Il devra toutes les protections nécessaires et devra réparation intégrale de tous dommages.

L'entrepreneur veillera a la possibilité de bon usage des installations voisines pendant ses travaux.

1.8.4. SUJETIONS D’EXECUTION

L'entreprise devra prévoir dans son offre toutes les incidences dues aux conditions particuliéres d'exécution.
L'entreprise adjudicataire du présent lot est tenue de s'assurer du parfait achévement de ses installations sachant
que le présent devis descriptif n'est en rien limitatif et ne peut déroger d'aucune maniéere aux regles de l'art, et que
I'entreprise est, de par sa qualification apte a palier toutes les erreurs ou omissions.

De ce fait, elle ne pourra prétendre a aucun réglement en plus-value, ni se dérober devant l'obligation de
conformité de ses installations.

Par ailleurs, si préalablement a I'exécution et en cours de montage des modifications d'ordre secondaire inhérentes
a tout chantier s'averent nécessaires, I'entreprise ne saurait, de ce fait, demander une quelconque plus-value.

Les travaux seront exécutés conformément aux dispositions du présent devis descriptif sans limitation, ni
restriction.

1.8.5. PROTECTION PENDANT LA DUREE DES TRAVAUX

L'entreprise devra assurer pendant la durée des travaux, la protection de ses ouvrages par tous les dispositifs
efficaces de son choix et en assurer I'enlevement préalablement a la livraison des batiments.
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L'entrepreneur sera responsable de ses ouvrages jusqu'a la réception des travaux. Il prendra donc toutes
dispositions pour assurer leur protection d'une maniére efficace et durable.

1.8.6. RESPONSABILITE POUR VOLS ET DEGRADATIONS

Il est ici formellement stipulé que I'entrepreneur demeurera entierement responsable de ses approvisionnements
et de ses ouvrages jusqu'au jour de la réception des travaux, qu'il s'agisse de vols, détournements ou dégradations.
En cas de détérioration ou de vol (ouvrages posés ou non), I'entrepreneur devra le remplacement immédiat des
ouvrages, sans qu’il ne puisse en aucun cas revenir sur le caractére forfaitaire de son marché.

1.8.7. EMISSIONS DANS L’AIR INTERIEUR

Depuis le ler janvier 2012, les nouveaux produits de construction et de décoration mis a disposition sur le marché
doivent étre munis d’une étiquette qui indique le niveau d’émission du produit en polluants volatils, par une classe
allant de A+ (trés faibles émissions) a C (fortes émissions).

Cette obligation s’applique a compter du ler septembre 2013 pour les produits déja sur le marché.

Dans le cadre de la présente opération I’'ensemble des matériaux employés devront étre classés A+ ou a défaut s'ils
n’existent pas en A+, ils seront a minima classés A.

1.8.8. COTES

Toutes les cotes seront vérifiées sur place avant exécution des travaux ou données avec précisions sous la
responsabilité de I'entreprise concernée.

1.8.9. COORDINATION DES TRAVAUX

L'entreprise devra prévoir toutes les sujétions et incidences liées au phasage et a la coordination des travaux en
fonction du planning et des directives du maitre d’ceuvre.

L'entrepreneur devra prendre tous les contacts nécessaires avec les entreprises des autres lots, pour la bonne
exécution des ouvrages.

Cette coordination devra s'effectuer de facon assidue, toutes les dispositions devant étre prises afin de ne pas
occasionner de retard au calendrier d'exécution.

1.8.10. ECHANTILLONS ET PROTOTYPES

L’entreprise devra présenter tous les échantillons demandés par le maitre d’ceuvre.

Les échantillons seront exécutés sur des surfaces significatives, sur présentoir ou sur place dans les conditions
réelles d'exécution.

L'entrepreneur devra I'exécution de tous les échantillons demandés par le maitre d’ceuvre jusqu'a I'obtention de
I'agrément.

L'exécution des opérations définitives ne pourra se faire qu'aprés I'agrément du maitre d’ceuvre.

1.9. PLANS ET ETUDES

1.9.1. VERIFICATION DES PLANS

Avant le commencement des travaux, I'entrepreneur est tenu de vérifier les cotes des plans, coupes, profils,... et de
signaler aux concepteurs toute erreur ou omission qu'il pourrait contester ou de les rendre attentifs a tout
changement qui serait éventuellement a opérer.

Il serait responsable des conséquences que pourrait entrainer I'inobservation de cette obligation.

L'entreprise devra également vérifier la compatibilité entre les différents plans, plans architecte et plans
techniques, plomberie, chauffage et devra signaler au maitre d’ceuvre les observations éventuelles.

1.9.2. ETABLISSEMENT DES PLANS D’EXECUTION

Les études de pré dimensionnement seront réalisées par le BET de I'entreprise, a la charge de I'entreprise.

1.9.3. ETABLISSEMENT DES PLANS D’ATELIER ET DE CHANTIER

Les plans d’atelier et de chantier sont a la charge de I'entreprise, ils comprennent notamment les plans de
préfabrication, les faconnages d’armatures, les adaptations du projet aux méthodes de I'entreprise, les calculs
d’assemblages.
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1.10.CIRCULATION DES VEHICULES

1.10.1. DISPOSITION DE POLICE

L'entrepreneur est tenu de prendre toutes dispositions nécessaires et de faire toutes les démarches préalables
aupres des administrations concernées pour ne pas perturber la circulation, en accord avec les services de police.
Toutes les demandes de I'administration en la matiére, ainsi que les taxes éventuelles pour occupation de voirie
sont a la charge de l'entreprise. L'entrepreneur sera responsable des contraventions de toutes natures qu’il
pourrait encourir du fait du non observation des reglements de voirie.

1.10.2. MAINTIENT EN BON ETAT DE LA VOIRIE

Pendant toute la durée du chantier, I'entrepreneur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour ne pas salir
ou détériorer les voiries publiques ou privées. Dans le cas ou, pour une raison quelconque, en particulier en cas de
fortes pluies, le sol en surface atteindrait la limite de liquidité, I'entrepreneur devra, avant de reprendre son travail,
évacuer a ses frais la boue ainsi formée.

L'entreprise doit I'installation a la sortie du chantier d’'un poste d’eau avec lance pour nettoyage des pneus des
camions et engins.

1.11. DISPOSITIF DE SECURITE

L'entrepreneur prendra toutes précautions nécessaires pour éviter les éboulements a la suite du gel ou de la pluie,
ainsi que les affouillements qui en seraient la conséquence. Il sera responsable de toutes les modifications
d'équilibre imputables a ses travaux et devra prendre les mesures de sécurité nécessaires sans qu'il puisse
prétendre a supplément.

En particulier la pente des talus est laissée a son initiative. Des banquettes ou des redents de sécurité pourront
étre pratiqués dans les talus des fouilles chaque fois que la maftrise d’ceuvre en donnera l'ordre.

Les garde-corps d'alleges, de trémies, de réservations ou de cage d'escalier seront réalisés par I'entrepreneur au fur
et a mesure de l'avancement des travaux. Un treillis soudé sera laissé dans chaque trémie pour constituer une
protection contre les chutes du personnel. Les corps d'état utilisateurs de ces trémies découperont le treillis en
fonction des besoins.

Les aciers en attente verticaux ou horizontaux seront repliés ou crossés afin de ne pas constituer un danger pour
une personne qui serait victime d'une chute.

Les frais correspondants a la fourniture et a la mise en place de toutes les protections sont a la charge exclusive de
I'entreprise. L'entreprise est également responsable de la bonne conservation des protections pendant la durée
des travaux.

1.12.IMPLANTATION

L'implantation générale de I'ouvrage est a la charge du présent corps d'état.

Avant le commencement des travaux, I'entrepreneur doit le tracé des ouvrages extérieurs et intérieurs a exécuter,
a ses frais. Il sera responsable de toutes les erreurs qui pourraient se commettre dans les alignements et position
des divers ouvrages.

1.13.TRAITS DE NIVEAU

Le trait de niveau a un meétre du sol fini, qui sert a tous les corps d'état, est tracé sur les murs et enduits, par
I'entrepreneur du présent corps d'état et ce dans tous les locaux et a tous les niveaux.

Si, pour une raison quelconque, ce trait de niveau vient a étre effacé prématurément I'entrepreneur le reprend a
nouveau a ses frais.

1.14.TOLERANCES

1.24.1. GENERALITES

Les tolérances dimensionnelles indiquées dans le tableau ci-aprés sont celles admises au moment des mesures de
contrdles opérées entre corps d'état différents et des mises en services. En conséquence, toutes les imprécisions
d'implantation, de déformation de coffrages, les variations de dimensions résultant de la température et du retrait
sont cumulables. Ces valeurs cumulées doivent entrer nécessairement dans les limites définies ci-apres.

1.24.2. TOLERANCE D’IMPLANTATION DU TRAMAGE

Les axes principaux de référence et le niveau de référence sont matérialisés par des bornes, qui doivent étre
protégées pour demeurer en parfait état pendant la durée du chantier.
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A chaque étage I'entrepreneur doit réimplanter le tramage de I'ouvrage et les cotes de niveaux. Les tolérances de
positionnement sont les suivantes :

Niveaux = distance verticale entre deux repéres quelconques de niveaux : l'erreur doit rester inférieure a la plus
grande des deux valeurs :

* 5mm

e 0,05 % de la distance verticale entre ces deux éléments.

Tramage de plan = distance entre deux points d'intersection du maillage de la trame : I'erreur doit rester inférieure
a la plus grande des deux valeurs :

* 5mm

e 0,05 % de la distance horizontale entre ces deux points.

Verticalité = écart de verticalité entre deux points quelconques correspondants du maillage de la trame situés a des
niveaux différents : la plus grande des deux valeurs :

* 5mm

e 0,05 % de la distance verticale entre ces deux points.

1.24.3. TOLERANCE SUR LES ELEMENTS DE STRUCTURE

Les éléments de structure ou incorporés a la structure (poteaux, voiles, poutres, trémies, baies, etc.) sont
positionnés par rapport aux éléments réels de tramage définis au paragraphe précédent, suivant les cotes
indiquées sur les plans.

Les tolérances :
e Surl'implantation réelle d'un élément par rapport aux trames
e Sur la distance entre deux points quelconques de I'ouvrage construit et la cote théorique résultant des
plans sont les suivantes :

» Ecart maximum en cm par rapport aux cotes prescrites

Supplément

Cote C C<2,5m 2,5<=C<5m 5<=C<10m 10<=C<30m pour chaque 30 m en +
mesurée

Fondations 1,5 2 2,5 3

Autres éléments 1 1,5 2 2,5 1(4)

Au cas ou l'utilisation des deux criteres précédents conduirait a deux valeurs différentes, c'est la plus petite des
deux valeurs qui s'imposerait.

Les chiffres indiqués ci-dessus concernent par exemple :

* Le positionnement en plan de tout point par rapport au tramage le plus proche
* La verticalité

¢ La section des poteaux et des poutres

* La distance entre éléments

e L'épaisseur des éléments

* Le niveau d'un plancher par rapport a des niveaux de référence

¢ La dimension et I'implantation de baies ou trémies...

L'entrepreneur doit impérativement informer I'architecte lorsque les tolérances ci-dessus sont dépassées.

1.24.4. DEFORMATIONS
Les déformations sont calculées selon les méthodes données a I'article du BAEL :

Pour les planchers courants, c'est-a-dire ceux qui supportent des cloisons maconnées ou des revétements de sol
fragiles, le fléchissement (appelé fleche active) aprés mise en oeuvre des cloisons ou des revétements de sol, doit
rester inférieur a :

¢ L/500 jusqu'a 5,00 m

¢ 0,005m + L/1000 au dela de 5,00 m

Pour les autres planchers, c'est-a-dire ceux qui ne supportent ni cloisons magonnées, ni revétements de sol fragiles,
ainsi que les planchers de combles non accessibles normalement, le fléchissement aprés mise en service doit rester
inférieur a :

* L/350 jusqu'a 3,50 m
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* 0,005m + L/700 au-dela de 3,50 m

1.15.BETONS DE GRANULATS

1.15.1. BETONS

- NF EN 206-1: Béton - Partie 1 : spécification, performances, production et conformité.

- NF EN 1008 Eau de gachage pour bétons - Spécifications d'échantillonnage, d'essais et d'évaluation de

I'aptitude a I'emploi, y compris les eaux des processus de l'industrie du béton, telle que I'eau de gachage

pour béton.

FD P 18-011 (NA1) Bétons - Classification des environnements agressifs.

NF P 18-201 Travaux de batiment - Exécution des ouvrages en béton - Cahier des clauses techniques (DTU

- 21).

FD P 18-326 (NA1) Zones de gel en France.

- XP P 18-420 Béton - Essai d'écaillage des surfaces de béton durci exposées au gel en présence d'une solution
saline.

- XP P 18-424 Bétons - Essai de gel sur béton durci - Gel dans I'eau - Dégel dans I'eau.

- XP P 18-425 Bétons - Essai de gel sur béton durci - Gel dans |'air - Dégel dans I'eau.

- NF P 18-454 (NA1) Béton - Réactivité d'une formule de béton vis-a-vis de l'alcali-réaction - Essai de

performance.

NF P 18-502 Additions pour béton hydraulique - Fumées de silice.

NF P 18-506 Additions pour béton hydraulique - Laitier vitrifié moulu de haut-fourneau.

- NF P 18-508 Additions pour béton hydraulique - Additions calcaires - Spécifications et critéres de
conformité.

- NF P 18-509 Additions pour béton hydraulique - Additions siliceuses - Spécifications et criteres de

conformité.

NF P 95-102 Ouvrages d'art - Réparation et renforcement des ouvrages en béton et en magonnerie - Béton

projeté - Spécifications relatives a la technique et aux matériaux utilisés.

NF P 98-170 Chaussées en béton de ciment - Exécution et controdle.

NF EN 13369 Régles communes pour les produits préfabriqués en béton.

NF EN 13877-1 Chaussées en béton - Partie 1 : Matériaux.

NF EN 14487-1 Béton projeté - Partie 1 : Définitions, spécifications et conformité.

NF EN 14487-2 Béton projeté - Partie 2 : Exécution

1.15.2. GRANULATS

L'aptitude générale a I'emploi est établie pour :
- Les granulats de masse volumique normale et les granulats lourds conformes a I’'EN 12620
- Les granulats légers conformes a I'EN 13055-1

lls seront conformes aux exigences aux normes ou aux articles suivants :

- XP P 18-540 Granulats - Définitions, conformité, spécifications.

- P 18-542 Granulats - Critéeres de qualification des granulats naturels pour béton hydraulique vis-a-vis de I'alcali-
réaction.

- XP P 18-545 Granulats - Eléments de définition, conformité et codification.

- XP P 18-594 Granulats - Méthodes d'essai de réactivité aux alcalins.

- FD P 18-940 Granulats - Guide d'interprétation de la norme XP P 18-540.

Les granulats ne devront pas pouvoir étre altérés par |'action de I'eau, des liants ou de I'air. lls ne devront contenir

aucune impureté qui pourrait nuire a leur résistance, leur imperméabilité et a toutes leurs propriétés techniques et

phoniques, notamment de l'argile, des matiéres terreuses, marneuses ou schisteuses, de la chaux, des matériaux

friables, etc.

Les gravillons et pierres concassées seront débarrassés des farines (avec une tolérance de 5 % dans le sable de
concassage). Les sables et gravillons contiendront le moins possible de grains de forme plate ou allongée. La
porosité des granulats sera inférieure a 10 %.

L'entrepreneur fera procéder par un laboratoire agréé a des essais de granulométrie fixant le mélange optimum,
suivant la nature des ouvrages a réaliser et répondant aux exigences des normes. Les résultats des essais seront
communiqués au maitre d’ceuvre et au bureau de contréle éventuel pour approbation.

1.15.3. LIANTS

Ils seront conformes aux exigences des normes suivantes :
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- NF P 15-314 Liants hydrauliques - Ciment prompt naturel.

- NF P 15-315 Liants hydrauliques - Ciment alumineux fondu.

- FD P 15-316 Liants hydrauliques - Emploi du ciment alumineux fondu en éléments de structure.
- NF P 15-317 Liants hydrauliques - Ciments pour travaux a la mer.

- NF P 15-318 Liants hydrauliques - Ciments a teneur en sulfures limitée pour béton précontraint.
- XP P 15-319 Liants hydrauliques - Ciments pour travaux en eaux a haute teneur en sulfates.

Les liants employés seront, sauf indication contraire figurant dans le titre DESCRIPTION DES PRESTATIONS des
liants a prise lente. lls ne devront pas étre éventés et comporter la présence de grumeaux ne pouvant s'écraser
sous les doigts.

Les magasins ou silos utilisés par I'entrepreneur pour la conservation des liants, devront étre secs, clos et couverts.
Dans chacun de ces locaux, les liants seront séparés par nature. L'entrepreneur conservera la garde et la
responsabilité des liants en magasin jusqu'au moment de I'emploi. Les liants qui se trouveront avariés ou dont les
enveloppes ne seront pas en bon état seront refusés.

1.15.4. ADJUVANTS

L'aptitude générale a I'emploi est établie pour les adjuvants conformes a I'EN 934-2.
Les accélérateurs, retardateurs, plastifiants, entraineurs d'air, hydrofuges, etc. seront également conformes aux
exigences des normes suivantes :

- NF EN 934-1 (avril 2008) : Adjuvants pour béton, mortier et coulis - Partie 1 : exigences communes (Indice de
classement : P18-341-1) - Voir le document

- NF EN 934-4 (ao(t 2009) : Adjuvants pour béton, mortier et coulis - Partie 4 : adjuvants pour coulis de céble de
précontrainte - Définitions, exigences, conformité, marquage et étiquetage (Indice de classement : P18-341 - 4)
- Voir le document

- NF EN 934-5 (décembre 2007) : Adjuvants pour béton, mortier et coulis - Partie 5 : adjuvants pour bétons
projetés - Définitions, exigences, conformité, marquage et étiquetage (Indice de classement : P18-341-5) - Voir
le document

- NF EN 934-3 (mai 2004) : Adjuvants pour béton, mortier et coulis - Partie 3 : adjuvants pour mortier a
magconner - Définitions, exigences, conformité, marquage et étiquetage (Indice de classement : P18-343) - Voir
le document

- NF EN 934-6 (septembre 2002) : Adjuvants pour béton, mortier et coulis - Partie 6 : échantillonnage, contrdle et
évaluation de la conformité + Amendement Al (mars 2006) (Indice de classement : P18-346)

1.15.5. EAU DE GACHAGE

L'aptitude générale a I'emploi est établie pour I'eau de gachage et les eaux de lavage récupérées de la production
du béton, conformes a NF EN 1008.

Les eaux douteuses ou soupgonnées de contenir des matiéres organiques seront soumises a l'analyse du
laboratoire a la charge de I'entrepreneur.

1.15.6. CIMENT

L'aptitude générale a I'emploi est également établie pour le ciment prompt naturel conforme a la norme NF P 15-
314 et pour le ciment alumineux fondu conforme a la norme NF P 15-315.

Des ciments conformes a la norme NF EN 197-1 ont des caractéristiques complémentaires définies dans les normes
NF P 15-317 et XP P 15 319. Ces caractéristiques leur conferent une aptitude a I'emploi dans des environnements
particuliers, respectivement eau de mer et eaux sulfatées.

1.15.7. FABRICATION ET TRANSPORT

Ils seront conformes aux exigences de la norme NF EN 206-1.

Le béton peut étre fabriqué dans une centrale extérieure, qui doit étre agréée par le bureau de contréle pour les
classes de béton demandées. Il peut également étre installé une centrale a béton sur le chantier. La mise en ceuvre
des bétons s'effectuera aussitot que possible apres leur fabrication, leur transport et leur mise en ceuvre ne devant
en aucun cas donner lieu a ségrégation. Le transport sera obligatoirement effectué dans des camions toupies.

1.15.8. MISE EN CEUVRE

Aprés fabrication, la mise en ceuvre du béton doit étre faite dans un délai maximum fixé au début de chantier; a
titre indicatif, on pourra adopter un délai de 1h30mn par température < 25°C, et de 1h par temps plus chaud. Tout
ajout d'eau postérieur a la fabrication est interdit.

Par temps sec, les bétons seront fréquemment arrosés, sans risque d'érosion de la surface du béton pendant leur
prise et ils seront protégés du soleil s'il y a lieu.

La confection des bétons sera interrompue par temps de gel.
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En cas de reprise de bétonnage, I'arase sera ravivée et nettoyée a vif de telle sorte que les graviers fassent saillie.
Les liaisons avec des maconneries de natures différentes devront s'effectuer avec les précautions nécessaires,
notamment par arrosage du support.

1.15.9. COFFRAGES DES BETONS

Les coffrages seront rigides, indéformables, exempts de fentes ou de cassures. L'étanchéité des coffrages sera aussi
parfaite que possible, des bandes adhésives ou des matériaux compressibles étant au besoin utilisés.

1.15.10. ARMATURES DES BETONS

Lors de leur mise en ceuvre, les barres seront propres, sans rouille non adhérente, peinture, graisse, ciment, terre.
Le cintrage doit se faire mécaniquement a froid a I'aide de matrices, de facon a obtenir les rayons de courbure
indiqués dans les conditions d'emploi propres a chaque type d'acier.

Les armatures en attente doivent étre positionnées avec soin et conservées rectilignes, avec les longueurs
nécessaires pour assurer le recouvrement avec les armatures posées ultérieurement. Les armatures seront
parfaitement raidies, au besoin par des barres disposées en diagonale.

Dans le cas oU les armatures en attente nécessiteraient un pliage et un dépliage, la nuance de l'acier utilisée serait
obligatoirement celle de I'acier Fe E 24.

Les recouvrements, liaisons et assemblages par soudure sur chantier, sont interdits. Toute armature présentant
une soudure réalisée sur chantier sera refusée.

L'enrobage des armatures devra étre particulierement soigné et devra respecter les prescriptions des reglements
et normes en vigueur (régle BAEL 91 modifiée notamment).

L'enrobage mesuré entre le parement du coffrage et la génératrice extérieure de toute armature sera au moins
égala:

e 4 .cm pour les parements soumis a des actions agressives
e 3 .cm pour les parements exposés aux intempéries, aux condensations ou au contact d'un liquide
e 2cm pour les parois situées dans des locaux couverts et clos et non exposés aux condensations.

L'enrobage des armatures est obtenu par des dispositifs efficaces de calage en béton ou en matiere plastique.
Toute partie bétonnée laissant apparaitre les armatures sera démolie, soit repiquée et reconstituée avec du béton
sur ordre du maitre d’ceuvre.

1.15.11. PRODUITS DE DEMOULAGE

Tous les moules et coffrages doivent recevoir, sur leur parement au contact du béton, un produit destiné a éviter
toute adhérence du béton au coffrage. Ce produit ne doit pas tacher ni étre incompatible avec les revétements
scellés, peints ou teintés, ni attaquer le béton. Il doit faire I'objet d'essais aux frais de I'entreprise et requérir l'avis
du maftre d’ceuvre et du bureau de contréle.

On utilisera des huiles de décoffrage végétales, biodégradables (PIERI ou autre).

1.15.12. DECOFFRAGE DES BETONS

Le décoffrage s'effectuera sans choc lorsque le béton aura acquis un durcissement lui permettant de supporter les
contraintes auxquelles il devra étre soumis apres décoffrage, en fonction de la nature du ciment, de la température
extérieure et des contraintes a supporter.

Les ragréages ou rebouchages ne doivent étre effectués qu'aprés I'avis du maftre d’ceuvre. lls sont faits soit avec du
béton a fine granulométrie, soit avec du mortier de ciment. Prévoir la protection des surfaces de béton destinées a
rester apparentes et des arétes d'ouvrages en béton.

1.16. PAREMENTS ET SURFACES DES BETONS

L'entrepreneur est tenu de prendre en compte des revétements qui seront appliqués sur les ouvrages en béton.

Les parements des bétons doivent étre conformes aux prescriptions des normes francaises et DTU en vigueur un

mois avant la date d'établissement de I'offre, en fonction des types de revétements prévus au projet.

Les surfaces des dalles bétons doivent étre conformes aux prescriptions des DTU spécifiques aux revétements qui

viennent les recouvrir :

e DTU52.1 - Revétements de sols scellés (Cahier CSTB n° 2030 d'octobre 1985)

¢ Recommandations professionnelles provisoires "Travaux de dallage", annales de I'l.T.B.T.P. (Janvier 1980)

¢ Opuscule de la Fédération Nationale du Batiment : Regles professionnelles de préparation des supports
courants en béton en vue de la pose de revétements de sol minces (Janvier 1976).
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Des essais de parties représentatives de poteaux, voiles ou planchers destinés a justifier du degré coupe-feu ou de
stabilité au feu des ouvrages en béton armé pourront étre demandés par le maitre d'ouvrage. lls seront a la charge
de I'entrepreneur.

1.17. MORTIERS

1.17.1. SABLES POUR MORTIERS

Les caractéristiques géométriques, physiques et chimiques des sables utilisés pour la confection des mortiers
devront étre conformes a la norme suivante :

- NFEN 13139 : Granulats pour mortiers

Les sables employés pour la confection des mortiers ne contiendront pas de matieres gypseuses, d'oxydes de
pyrites, de vases, de matieres organiques. Les grains seront durs et dépourvus d'éléments plats ou effilés. Les
sables serrés dans la main devront s'écouler entre les doigts, sans s'attacher a la peau, sans tacher et sans former
boule. Ils devront étre crissant.

1.17.2. EAU

L'aptitude générale a I'emploi est établie pour I'eau de gachage et les eaux de lavage récupérées de la production
du béton, conformes a NF EN 1008.

Les eaux douteuses ou soupgconnées de contenir des matiéres organiques seront soumises a l'analyse du
laboratoire a la charge de I'entrepreneur.

Les mortiers pour magonnerie auront une consistance plastique. Les mortiers pour enduit seront mous, mais sans
exces.

1.17.3. TABLEAU DES MORTIERS

Sauf avis contraire d'un laboratoire, la composition des mortiers sera la suivante :

Destination des mortiers Poids de ciment pour 1.000 litres de sable sec
M1. GROS OEUVRE - DIVERS 350kg de CEM 11 32,5

M2. CHAPE DE DRESSEMENT 350kg de CEM 11 42,5

M3. ENDUITS AU CIMENT 400kg de CPA 35 ou liants spéciaux

M4. ENDUITS BATARDS 200kg de CEM 11 32,5+200 kg de XEH

M5. CHAPES ORDINAIRES 450kg de CEM 11 32,5 ou CEM 11 42,5

M6. JOINTOIEMENTS 500kg de CEM 11 32,5 ou CEM 11 42,5

M7. CHAPES ET ARASES ETANCHES 600kg de CEM 11 42,5

M8. SCELLEMENTS 700kg de CEM 11 42,5

1.18. MACONNERIE D’ELEMENTS PREFABRIQUES

1.18.1. MISE EN CEUVRE DES BLOCS DE BETON OU DES BRIQUES

Les magonneries de ces éléments seront montées a joints croisés. Tous les linteaux, au droit des baies dans les
murs en magonnerie, devront étre prévus.

Le raidissement des murs et des cloisons devra étre assuré par des chainages en béton armé et, si nécessaire, par
potelets en béton armé, remplissant les harpes laissées en attente au montage de la magonnerie. Une parfaite
liaison entre les ouvrages en béton et ceux en magonnerie sera exigée. Il faudra donc prévoir des fers en attente,
pattes a scellement, repiquage des parements trop lisses, etc. par tous moyens appropriés a proposer par
I'entrepreneur.

Avant emploi, les briques seront humidifiées a refus et non par simple trempage.

1.18.2. PROTECTION CONTRE LA REMONTEE DES EAUX

L'isolation des murs contre la remontée capillaire sera assurée.

1.19.FINITION ET NETTOYAGE

L’entrepreneur devra I’évacuation de tous les gravois et déchets provenant de ses travaux.
Les dégats divers occasionnés par |'exécution des travaux du présent lot seront repris par I'entrepreneur
adjudicataire du présent lot.
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Le nettoyage final sera prévu a la charge du lot REVETEMENT DE SOL.
Il est précisé qu’il sera interdit de procéder au nettoyage du matériel dans les locaux sanitaires, afin d’éviter les
désordres ultérieurs sur les réseaux d’évacuation.
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2. DESCRIPTION DES TRAVAUX

2.1. TRAVAUX PREPARATOIRES

2.1.1. ACCES AU CHANTIER

L'acces au chantier pour l'exécution des travaux T.C.E. sera prévu a partir de l'accés existant Avenue Charles de
Gaulle a Auxerre, suivant les indications des plans et spécifications du P.G.C.S.P.S.

Toutes précautions pour entrée et sortie des véhicules sur la route.
Eventuellement, intervention d'un homme de trafic pour tous les accés ou manceuvres sur la voie publique.

Prévoir également l'installation des panneaux de signalisation réglementaire de circulation sur le chantier et sur le
domaine public ainsi que les feux clignotants.

2.1.2. CONSTAT D’HUISSIER

Préalablement au démarrage des travaux de démolitions et de terrassements, I'entreprise réalisera a ses frais un
constat d’huissier des abords, des batiments voisins, des voiries et des clotures. Ce constat sera accompagné de
photographies numérotées et localisées.

Localisation : suivant les plans et visite sur place.

= Pour tous les avoisinants susceptibles d’étre touchés par les travaux.

2.1.3. PROTECTION DES OUVRAGES EXISTANTS

L’entreprise devra assurer la protection des ouvrages existants prévus a conserver, par tous les moyens appropriés
suivant les directives du maitre d’ouvrage et maitre d’ceuvre.

Localisation : suivant les plans et visite sur place.

= Pour protection des batiments existants, clotures existantes, murs existants...

2.1.4. ENTRETIENT DES VOIRIES

L'entreprise devra prévoir le nettoyage et I'entretien des voiries de dessertes et d’acces au chantier pendant la
durée de ses travaux.

En fin de travaux, dans le cas de dégradation, I'entreprise devra prévoir la remise en état des voiries provisoires de
chantier.

L'entrepreneur prendra toutes dispositions pour éviter de souiller les chaussées existantes et les chaussées de la
voie publique a la sortie des camions. La chaussée éventuellement souillée sera nettoyée au fur mesure par
I’'entrepreneur a ses frais.

Son attention est attirée sur les termes de l'article 471 du Code Pénal, paragraphe 4, relatif au nettoyage des
chaussées souillées par des camions.

Les services de voirie pourront étre amenés a procéder a ces nettoyages. Les frais en résultant seront a la charge
de I’entrepreneur qui supportera également les amendes qui pourraient étre infligées.

Il sera prévu un poste de nettoyage pour les engins sur le chantier.

En cas de détérioration de la voirie, celle-ci sera remise en état aux frais de |'entrepreneur et a cet égard il est
demandé qu’un P.V. contradictoire de I'état des chaussées et trottoirs soit établi avec les services de la voirie, le
Maitre d’Ouvrage, I'entrepreneur et le Maitre d’ceuvre, a la diligence de I’entrepreneur.

L’entrepreneur devra toute réfection éventuelle apres travaux.

A prévoir pour I'ensemble des voiries.

2.1.5. NETTOYAGE DE CHANTIER

Nettoyage et remise en état sur I'emprise des zones d'intervention.

Nettoyage général, chargement et évacuation de tous les gravois, cartons, emballages, détritus, matériaux non
utilisés, objets entreposés.

Comblement des trous en terres saines ou sable gros.

A prévoir sur toute I'emprise des zones concernées par I'opération.

2.2. INSTALLATION DE CHANTIER

L'entreprise devra impérativement se rendre sur place pour évaluer 'ampleur des travaux ainsi que les conditions
et difficultés d’exécution.
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Cette visite lui permettra de localiser avec précision les zones d’intervention et les ouvrages modifiés sur les
existants en comparaison avec les plans du projet.

Les niveaux des terrains actuels et les niveaux définitifs du projet sont repérés sur les différents plans joints au
dossier.

Nota : I'entrepreneur est réputé avoir pris une parfaite connaissance des lieux et de toutes les conditions pouvant
en quelque maniere que ce soit avoir une influence sur I'exécution et les délais ainsi que sur la qualité et les prix
des ouvrages a réaliser. En conséquence, la nature des terrains ou la découverte d’éventuels obstacles a la mise en
ceuvre, lors de I'exécution des travaux prévus dans le cadre de cette opération, ne saurait conduire a une révision
du montant des prestations, I'entrepreneur devant les estimer dans le cadre de son prix qui sera global et
forfaitaire.

L'entrepreneur prendra tous les renseignements en ce qui concerne les réseaux existants, les servitudes, les
consignes de circulation sur le domaine public et de voie, etc. de fagon a établir cette offre en tenant compte de
toutes sujétions consécutives a la construction et équipements avoisinants et a leur protection, au domaine public,
etc. et les frais qui s’y afférent.

Signalisation et aménagement a prévoir suivant P.G.C.S.P.S.

2.2.1. PANNEAUX DE CHANTIER

Mise en place du panneau de chantier relatif a I'affichage du permis de construire, en application des dispositions
du décret n°79.492 du 13 juin 1979 et comprenant :

e Panneau en bois ou en matériau composite a fixer sur le portail existant.
¢ Toutes les indications réglementaires, ainsi que :

- Lenom, le logo et coordonnées du maitre d’ouvrage.

- Lenom, le logo et coordonnées du maitre d’ceuvre.

- La nature des travaux et la durée de |'opération.

- Leslogos des services subventionneurs.

- Les mentions réglementaires pour le permis de construire.
- Le nom et coordonnées du contréleur technique.

- Le nom et coordonnées du controleur S.P.S.

- Le nom et coordonnées de toutes les entreprises.

Toute contravention encourue du fait de la non-existence de ce panneau sera payée au frais de l'entreprise
titulaire du présent corps d'état.
Le modele de panneau de chantier sera donné par le maitre d’ceuvre au démarrage du chantier.

Localisation : suivant plans et visite sur place.

= Al'entrée principale.
2.2.2. CLOTURE DE CHANTIER

L'entreprise devra toutes les délimitations, protections et confinements liés a chacune de ses interventions sur
I’ensemble des sites en période d’activité ou non. Ces protections seront adaptées en fonction de la localisation
des zones d’intervention et la configuration des locaux. Elles pourront étre de type cloison provisoire, réalisée avec
une ossature métallique et un parement en plaque de platre ou bois. Les joints entre plaques seront réalisés par du
scotch étanche et résistant. Ou bien, elles pourront étre tres légeres, comme la fixation d’un polyane pour obstruer
un passage ou une circulation. La aussi, le calfeutrement et I'étanchéité a la poussiere seront réalisés a I'aide de
scotch résistant.

En fin d’intervention, I'entreprise devra la dépose et I'évacuation de ses protections et installations. Les dégats
réalisés par mégardes sur des ouvrages existants conservés ou créés seront repris par I'entreprise et a ses frais.

A prévoir pour I'ensemble des travaux a réaliser et sur toute la durée sur chacun des sites.

2.2.3. INSTALLATION DE CHANTIER

INSTALLATION DU CHANTIER

- La mise en place des baraguements de chantier, bureaux et locaux pour le personnel dont la surface devra étre
conforme a la réglementation en vigueur et en fonction du PGC établi par le Coordonnateur SPS.

- Lentreprise devra le nettoyage de I'ensemble du chantier. A ce titre le maitre d’ceuvre se réserve le droit de
faire nettoyer le chantier au frais de la présente entreprise.

- Aires de déchargement et de stockage balisées.
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- Concernant I'eau potable (froide et chaude), le branchement, I'installation du compteur, la distribution, le
raccordement de tous les appareillages sanitaires de la base vie et d’'un point de puisage extérieur seront
réalisés par le présent lot. Les frais de consommation seront pris en charge par le présent lot et répartis ensuite
dans le cadre du compte prorata.

- Concernant les eaux pluviales des locaux de base vie, prévoir le branchement, le raccordement des descentes et
I'infiltration sur le terrain par puisards. Selon la possibilité il peut étre envisagé un raccordement des
installations sur le réseau existant de I'établissement apres accord préalable de la maitrise d’ceuvre. Dépose
générale des équipements en fin de chantier et remise en état a l'initial.

- Concernant les EU/EV des locaux de base vie, prévoir le branchement, le raccordement des appareillages, avec
récupération des rejets dans une fosse étanche enterrée a vidanger autant que nécessaire. Les frais de vidange
seront pris en charge par le présent lot et répartis ensuite dans le cadre du compte prorata. Selon la possibilité
il peut étre envisagé un raccordement des installations sur le réseau existant de |'établissement aprés accord
préalable de la maitrise d’ceuvre. Dépose générale des équipements en fin de chantier et remise en état a
I'initial.

- La distribution de I'électricité avec fourniture, pose, entretien du cable d’alimentation et de I'armoire de
chantier comprenant un coffret principal muni d’un disjoncteur et coupure coup de point.

- Le cheminement des cablages d’alimentation chantier depuis le domaine public jusqu’a I'armoire de générale
et le comptage du chantier. Sont prévus a I'entreprise d’Electricité, les cablages depuis cette armoire, les
coffrets de prises répartis sur le chantier, I'éclairage général du chantier (extérieur et intérieur des batiments),
le raccordement de la base vie (éclairages et prises). Vérification et controle des installations électriques par un
organisme agréé, y compris pour le branchement de la grue. Les frais de consommation seront pris en charge
par le présent lot et répartis ensuite dans le cadre du compte prorata.

- Le branchement provisoire du réseau téléphonique et l'installation d’un téléphone fixe de secours accessible
pendant toutes les heures de travail sur le chantier de toutes les entreprises.

- Entretien de la voie principale d'accés au chantier.

- L'installation des panneaux de signalisation de circulation sur le chantier et dans les batiments.

- Implantation des zones de servitudes concernant les réseaux enterrés ou aériens conservés ou a créer.

- Lentreprise devra le nettoyage journalier (vestiaires/sanitaires/réfectoire) ou hebdomadaire (bureau) de la
base vie, et hebdomadaire de I'ensemble du chantier, intervenant aprés le nettoyage journalier de chaque
entreprise.

BUREAU DE CHANTIER / SALLE DE REUNIONS

Bureau de chantier pour I'ensemble des Entreprises et la maitrise d’ceuvre :

- Le bureau de chantier pour les réunions devra pouvoir accueillir 20 personnes assises au minimum et étre
équipé de tables, chaises, téléphone-fax, panneaux d'affichage, d’un téléphone de secours, 1 extincteur
approprié a la nature du risque, une pharmacie avec réapprovisionnement, armoire a étageres fermant a clef
pour ranger le registre journal de la coordination, les classeurs des PPSPS et un exemplaire complet des pieces
écrites du marché (a la charge du présent lot).

- Lelocal devra étre chauffé et éclairé.

- Prévoir le nettoyage hebdomadaire du local.

SANITAIRES

Sanitaires de chantier pour I'ensemble des Entreprises :

- Sont a prévoir les installations de W.C., douches, postes d'eau, leur chauffage éventuel, ainsi que leurs
raccordements par I'Entrepreneur du présent lot, dimensionnées selon réglementation pour 20 salariés.

- Prévoir 1 lavabo (eau potable) pour 10 personnes, 1 WC + 1 urinoir pour 10 personnes, 1 douche pour 10
personnes et le raccordement en eau froide et en eau chaude en quantité adapté a la consommation, ainsi que
les évacuations EU/EV hors gel.

- L’eau sera potable.

- Lelocal devra étre chauffé et éclairé.

- Le nombre de salariés a prendre en compte pour déterminer le nombre de bungalows a installer est de 30
personnes.

- Prévoir le nettoyage journalier des installations.

VESTIAIRE, REFECTOIRE

Vestiaires, réfectoires pour I'ensemble des Entreprises :

- Dimensionnés selon réglementation pour 20 salariés avec pour dimensions de base : 1,25 m? par salarié pour
les vestiaires, 1.50 m? par salarié pour les réfectoires.

- Les vestiaires devront étre équipés d'armoires individuelles ininflammables a double compartiment avec moyen
de fermeture par cadenas et de bancs pour 20 personnes.

- lls devront comporter 2 robinets d'eau potable eau chaude/eau froide avec mélangeur.

- Les réfectoires devront étre équipés de tables avec revétement imperméable, de chaises, d'un chauffe-gamelles
et d'un réfrigérateur pour 20 personnes.
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- Leslocaux devront étre chauffés et éclairés.

- Extincteurs adaptés a la nature des risques.

- Prévoir le nettoyage journalier des locaux.

- La prise des repas hors du réfectoire est interdite.

Ces installations feront I'objet d'un plan d'organisation de chantier, établi par I'Entreprise et approuvé par la
Maitrise d’CEuvre, le Coordonnateur SPS au cours de la période de préparation de chantier.

Les bungalows de chantier devront étre en bon état tant intérieurement qu'extérieurement, et étre munis d'une
serrure a clé. Les orifices de ventilation ne devront pas étre obstrués.
L'ensemble des frais d'amenée, d'installation, de repli et de location sera a la charge du présent lot.

Les frais de nettoyage et d'entretien seront répartis dans le cadre du compte prorata suivant le cahier des clauses
communes.

A prévoir :

= Suivant le plan d’installation de chantier défini par I'entreprise du présent lot et P.G.C.S.P.S. du coordinateur
S.P.S.

2.2.4. FONCTIONNEMENT DU CHANTIER

Gestion et organisation du chantier pour assurer un bon déroulement des travaux :

- Ladirection générale du chantier est a la charge du maftre d’ceuvre.

Reste a la charge du présent lot :

- Plan d’installation de chantier fourni par I'entreprise.

- Etablissement du P.P.S.P.S.

- Frais de consommation en eau potable, électricité, répartis selon le compte prorata.
- Trait de niveau dans tous les locaux de tous les batiments.

- Gestion du compte prorata conformément a la norme NF P 03.001.

- Plans de récolement au format DWG Autocad.

D.O.E. et D.I.U.O conformément a la loi du 31/12/1993 article R.235-15 du code du travail.
A prévoir.
2.2.5. POSTE DE NETTOYAGE DES CAMIONS

Ensemble assurant le nettoyage des camions et engins sortant du chantier (jet manuel, fosse de décantation).
Il ne devra sortir du chantier que des camions et des engins propres.

A prévoir :
= Au point de sortie des camions sur la voie publique.
2.2.6. IMPLANTATION DES OUVRAGES

Implantation du batiment projeté par un géometre expert :

- Positionnement des quadrilatéres de délimitation de chaque batiment.
- Mise en place de chaises de repérage des axes et nus bruts extérieurs.
- Tracé au platre sur le sol de I'emprise des fondations.

Localisation : suivant les plans et visite sur place.

= Pour implantation des différents ouvrages.

2.2.7. NETTOYAGE DE CHANTIER

Nettoyage et remise en état sur 'emprise des zones d'intervention.

Nettoyage général, chargement et évacuation de tous les gravois, cartons, emballages, détritus, matériaux non
utilisés, objets entreposés.

Comblement des trous en terres saines ou sable gros.

A prévoir sur toute I'emprise des zones concernées par I'opération.
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2.3. TRAVAUX DIVERS

2.3.1. PLANS DE RECOLEMENT

Réalisation et remise des documents suivants a la réception des travaux. Réalisation du Dossier des Ouvrages

Exécutés (D.O.E.) au format papier et informatique DWG sur CD-ROM, comprenant :

- Les certificats de conformités des ouvrages France Télécom, ERDF, GRDF, délivrés par les services compétents.

- Les proces-verbaux concernant les résultats des épreuves de canalisations.

- Les fiches techniques des matériaux employés et des ouvrages exécutés.

- Plans mis a jour apres exécution des réseaux EU, EV, EP, AEP, gaz, électricité courants forts et courants faibles,
compris pentes d’évacuation, diametres des canalisations, regards, boites de raccordement, altimétries.

- Pentes des voiries.

Le dossier sera remis en 3 exemplaires sur papier et sur 1 CD-ROM. Cette clause conditionne la décision de

procéder a la réception des ouvrages.

A prévoir.
2.3.2. GESTION DE RESSAUTS EXISTANTS

Dans le cadre de ce poste, I'entreprise devra la gestion des ressauts existants non traités. Cette gestion sera
réalisée soit par la mise en ceuvre de seuil penté en béton (plus ou moins grand).

Prescriptions communes :

Respect des normes et reglements en vigueur et notamment :

- Le code de la construction et de I’habitation et notamment les articles R. 111-19-7 a R. 111-19.12.

- L'article 14 du décret n° 2006-555 relatives a I'accessibilité aux personnes handicapées des établissements
recevant du public situés dans un cadre bati existant et des installations existantes ouvertes au public.

- L'arrété du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour I'application des articles cités ci-avant.

- L’annexe 10 de la circulaire du 20 novembre 2007.

Relevé des niveaux existants et réalisation d’un plan soumis a I'approbation du maitre d’ceuvre et avis du bureau
de controle.

Implantation, tracage et délimitation du seuil penté a réaliser en macgonnerie selon les pentes admissibles et
distances réglementaires conformes aux normes d’accessibilité.

Tracage et délimitation de la reprise de dallage a effectuer.

En finition, I'entreprise du présent lot devra la fourniture et mise en ceuvre d’un contraste visuel sur I'ouvrage créé,
conforme aux normes et réglements en vigueur. Ce contraste sera soit obtenu directement par le coloris du
matériau brut de I'ouvrage créé, soit par I'application d’une peinture adaptée au support.

Seuil béton penté :

Coffrage tres soigné et coulage de seuil penté en béton conforme a la norme NF EN 206-1 de classe d’exposition
XF3, classe de résistance a la compression C25/30, de classe de consistance S4 et avec adjonction d’un hydrofuge
de masse.

Définition et nettoyage parfait de la surface du seuil.

Chape ciment finition bouchardée.

Coloris au choix du maitre d’ouvrage et maitre d’ceuvre.

Décoffrage et évacuation des matériaux.

Finitions propres des rives destinées a rester apparentes et raccordement parfait sans ressaut avec les ouvrages
existants.

Localisation : suivant les plans et visite sur place.
= Accés cour de promenade, Infirmerie Secretariat : Traitement de I'écart de niveaux par la création d’un

chanfrein a 33 %.

2.4. REVISION ESCALIER PIERRE

L'entreprise devra le redressage des marches en pierre, comprenant :

Nettoyage des marches en pierres avec un produit adapté.

Brossage des pierres.

Reconstitution de toutes les parties abimées, trous des anciens scellements, des zones affaissées avec produit
adapté dont la teinte sera proche de la pierre a traiter.

Révision du jointoiement par mortier de ciment blanc.

Compris toutes sujétions.

Localisation : suivant les plans et visite sur place.
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= Pour redressage des nez de marches des escaliers pierres de I'entrée principale, de I'accés aux batiments A, B et
C.

2.5. REPRISE CARRELAGE

Dans le cadre du présent poste, I'entreprise devra la reprise ponctuelle de carrelage collé existant, dito existant.
Dimensions et types de carreaux : Carrelage 20 x 20 cm et 30 x 30 cm en grés cérame. Echantillons & soumettre a
I'agrément du maitre d’ouvrage et maitre d’ceuvre.

Dépose des carreaux de carrelage cassés et non adhérents en périphérie des zones a reprendre.

Grattage et décapage des traces de colle.

Nettoyage et préparation des supports.

Mise en ceuvre si nécessaire d’enduit de lissage agréé de classe P3 sur I'emprise de chaque zone a reprendre.
Epaisseur suivant les recommandations du fabricant et les normes en vigueur.

Fourniture et pose des carreaux définis ci-dessus a I'aide de colle adaptée.

Traitement des coupes et découpes compris toutes sujétions.

Largeur des joints identique a I'existant.

Joints coulés au mortier de C.P.A. Coloris gris identique a I'existant.

Les joints seront nettoyés apres collage et remplissage.

Localisation : suivant les plans et visite sur place.

= Pour reprise du carrelage dans I'escalier carrelé du batiment C.

2.6. NETTOYAGE - EVACUATION DES GRAVOIS - DECHETS ET MATERIAUX

Pendant toute la durée du chantier et a I'avancement des travaux quotidiens, 'entreprise aura a sa charge
I’évacuation, le tri et le chargement de ses propres gravois, déchets, matériaux, papiers et emballages. Aucun feu
ne sera autorisé sur le chantier.

Par ailleurs, chaque semaine I'entreprise devra effectuer un nettoyage de ses postes de travail, afin que le
chantier reste propre en permanence. En cas de non-respect du nettoyage, évacuation des gravois, déchets et
matériaux, une pénalité prévue au CCAP sera appliquée.

A prévoir.
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