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1. GÉNÉRALITÉ 

1.1. DESCRIPTION DU PROJET 

Les travaux du présent lot concernent la réalisation des travaux de MENUISERIE BOIS - SERRURERIE, dans le cadre 
de la mise aux normes accessibilités des personnes handicapés des bâtiments de la Direction Interrégionale des 
Services Pénitentiaires Centre-Est-Dijon (DISP). L'opération concerne la Maison d'arrêt d'Auxerre. 

Les travaux seront divisés en 4 lots, définis ci-après : 

Lot 01 Maçonnerie 
Lot 02 Menuiserie bois - Serrurerie   
Lot 03 Revêtement de sol 
Lot 04 Électricité 

1.2. LOCALISATION DES OUVRAGES 

Le présent projet concerne la mise aux normes accessibilités des personnes handicapées de la Maison d'arrêt 
d'Auxerre.  

Le projet a été établi selon les plans architecte d’UBIK ARCHITECTURES. 

La localisation des ouvrages résulte de l’ensemble des plans, plans généraux, coupes et détails divers, définissant 
les emplacements, cotes et dimensions des ouvrages à prévoir dans le prix global et forfaitaire. 

1.3. RECONNAISANCE DES LIEUX 

Avant toute remise de prix, l’entrepreneur sera tenu de se rendre sur place afin de se rendre compte des moyens 
d’accès, de la disposition des lieux et des sujétions d’exécution, définies par les pièces générales. 
L’entrepreneur devra également prendre tous les contacts et demander tous les renseignements nécessaires à la 
détermination de son offre et à l’exécution de ses travaux. 
Un certificat de visite sera obligatoire lors de l’appel d’offre. En cas d’absence de ce certificat dans l’une des  
enveloppes de l’entreprise, celle-ci pourrait être éliminée par décision de la commission lors de l’analyse. 
Le certificat de visite sera délivré par l’établissement. 
L'entrepreneur prendra en compte dans son offre que les travaux se dérouleront dans une maison d'arrêt. Le 
temps d'intervention pourrait être modifié suivant les modalités d'accès et d'intervention aux zones comportant 
des travaux. 
De ce fait, l’entrepreneur ne pourra en aucun cas revenir sur le caractère forfaitaire de son marché. 

1.4. CONDITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AU PRÉSENT LOT 

L’entrepreneur du présent lot devra prendre connaissance des prescriptions particulières énoncées dans 
l’ensemble des pièces et documents du marché et en particulier : 

- Le C.C.A.P. 

- Le C.C.T.P. général T.C.E. - Préambule tous corps d’état. 

- Les C.C.T.P. de tous les corps d’état. 

- Les plans architectes et les plans techniques. 

- Les rapports amiante avant travaux. 

- Le planning prévisionnel. 

L’entrepreneur est censé connaître les prestations des autres corps d’état et devra implicitement l’ensemble des 
travaux décrits ou non nécessaires à la parfaite exécution des ouvrages et à leur complet achèvement. En 
particulier le coût des sujétions d’exécution exprimées dans les prescriptions générales et ci-après ne donnant pas 
lieu à règlement particulier est réputé inclus dans le montant forfaitaire des travaux. 

La localisation des ouvrages résulte de l’ensemble des plans, plans généraux, coupes et détails divers, établis par le 
maître d’œuvre et par les bureaux d’études techniques en fonction des contraintes liées à la configuration des 
locaux, ainsi que par les directives et consignes particulières du maître d’ouvrage, du bureau de contrôle et du 
coordinateur SPS. 

Le présent CCTP complète ceux-ci pour ce qui concerne la nature des matériaux et leur mise en œuvre. 

Les travaux du présent lot comprennent en particulier : 

- La reconnaissance des lieux et des ouvrages et le constat d’huissier. 

- Les travaux préparatoires et divers. 

- La fourniture et pose de mains courantes. 
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- La fourniture et pose des cadres, grilles et ouvrages divers. 

- Le nettoyage quotidien du chantier. 

Toutes les sujétions inhérentes à la prestation de l’entrepreneur, tel que défini au CCAP, au CCTP et au P.G.C.S.P.S. 

1.5. LIMITE DES PRESTATIONS 

1.5.1. LES PRESTATIONS DE L’ENTREPRISE COMPRENNENT : 

- Les frais d’études particulières au présent lot, l’établissement des plans et détails d’exécution, études et 
note de calcul. 

- Les travaux d’installation de chantier spécifiques au présent lot. 

- La réception et le contrôle des supports. 

- L’implantation et le traçage des ouvrages. 

- La fourniture des matériaux, matériels et accessoires compris transport, engins de levage, manutention, 
stockage et distribution sur le chantier. 

- Les échafaudages agréés et engins de levage nécessaires à l’exécution des travaux ainsi que toutes les 
dispositions de protection et de sécurité du personnel appropriées. 

- Le stockage dans un endroit sec et clos des matériaux et accessoires en attente de pose. 

- Les réservations et découpes en fonction des plans et réservations des lots techniques. 

- Le brossage et dépoussiérage des feuillures de support. 

- L’exécution des trous, scellements, calfeutrements, rebouchage et remise en état des ouvrages. 

- La fourniture et pose de tous les ouvrages prévus au présent lot sans limitation de prestation, y compris 
toutes sujétions d’exécution, découpes, réservations. 

- Tous les accessoires de quincaillerie. 

- La pose, calage, réglage et le scellement de tous les ouvrages. 

- Tous les calfeutrements et finitions nécessaires pour la terminaison du chantier. 

- Les ouvrages nécessaires à la parfaite étanchéité des menuiseries et huisseries. 

- La mise en jeu des ouvrants et pièces mobiles. 

- Le nettoyage des locaux en cours et en fin de chantier, ainsi que l’évacuation des gravois, matériaux, 
emballages, chutes et détritus divers. 

- La protection des ouvrages exécutés jusqu’à leur réception. 

- L’établissement du PPSPS du présent lot. 

- La remise des documents nécessaires à l’établissement du D.O.E. par le Maître d’œuvre et des documents 
relatifs à l’entretien futur pour le D.I.U.O. 

- Nouvelle mise en jeu pendant la période de garantie à effectuer chaque fois que l’entrepreneur en est 
requis. 

- Les raccords de peinture consécutifs à ces mises en jeu, ceux-ci étant effectués par l’entreprise du lot 
peinture, au compte de l’entreprise du présent lot. 

1.5.2. NE SONT PAS À PRÉVOIR AU PRÉSENT LOT : 

- Les déposes des luminaires, appareillages, équipements et accessoires de plomberie, sanitaires, chauffage, 
ventilation, électricité, à la charge des lots techniques. 

- Les déposes des gaines, câbles, canalisations, réseaux et attentes de plomberie, sanitaires, chauffage, 
ventilation, électricité, à la charge des lots techniques. 

- La pose des réseaux courants forts et courants faibles prévue par le lot ÉLECTRICITÉ dans les fourreaux du 
présent lot. 

- Les travaux de peinture à la charge du lot REVETEMENT DE SOL. 

- Le nettoyage final des locaux pour livraison à la charge du lot REVETEMENT DE SOL. 

1.6. DOCUMENTS TECHNIQUES 

L’ensemble des travaux du présent lot sera réalisé de façon à satisfaire aux normes et règlements en vigueur. 
Les travaux seront exécutés selon les règles de l'art et suivant les prescriptions des documents techniques et 
prescriptions des fabricants : D.T.U., normes N.F., avis techniques, textes et règlements officiels en vigueur à la 
date de l'exécution des travaux (liste non limitative) : 

� Cahier des charges des Documents Techniques Unifiés 

DTU n° 34.10 : Fermeture pour baie libre. (NF P 25.201). 
DTU n° 36.10 : Menuiseries en bois (NFP 23.201). 
Le mémento 36.1 - 36.7 : pour choix des fenêtres en fonction de leur exposition. 
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DTU n° 37.10 : Menuiseries métalliques (NF P 24.203) 
DTU n° 39 : Vitrerie, Miroiterie (NF P 78.201). 
DTU n° 44 : Joints (NF P 85.210). 

� Les règles et méthodes de calculs 

La réglementation thermique RT 2012. 
Les règles de calcul AL et CM 66. 
Les règles BF 88 (DTU P92-703) Méthode de justification par le calcul de la résistance au feu des structures bois. 
Les règles de calcul NV 65 et N 84. 

� Normes A.F.N.O.R. relatives aux matériaux et prestations du présent lot et en particulier : 

Les normes NF, classé A, relatives aux produits sidérurgiques : 
Norme A 5 - Métaux et Alliage non ferreux. 
A 50 - Aluminium et Alliages. 
Norme NF A 91.131, relative à la galvanisation. 
Norme NF A 91.450, relative à l’anodisation de l’aluminium. 
Norme NF, classé B, relative à la vitrerie. 
Normes NF B20 - Fibres minérales. 
Normes NF B32 verre étiré - verre coulé - verre armé - verre feuilleté.   
Norme B5 - Bois - Liège. 
Normes NF B50 - Bois. 
Normes NF B51 - Méthodes d’essais du bois et des panneaux. 
Normes NF B52 - Règles d’utilisation du bois dans les constructions. 
Normes NF B54 - Bois - Produits semi-finis. 
B 57 - Liège. 
Norme P0 - Bâtiment et Génie Civil - Généralités. 
Normes NF, classé P 2 - Charpente, Menuiserie, Serrurerie : 
Normes NF P20 - Généralités. 
Normes NF P 21 - Structures en bois. 
Normes NF P 23 - Menuiseries en bois. 
Normes NF P 24 - Menuiseries métalliques. 
Normes NF P 25 - Fermetures. 
Normes NF P 26 - Quincaillerie. 
Norme P 7 - Plâtrerie, Vitrerie, Décoration : 
Normes NF P 75 - Isolation thermique. 
Normes NF P 78 - Vitrerie, Miroiterie. 
Norme P 8 - Ouvrages et Équipements divers : 
Normes NF P 85 - Produits pour joints. 
Normes P 9 - Équipement divers : 
Normes NF P 91 - Handicapés Physiques. 
Normes NF P 92 - Sécurité contre l’incendie. 
Norme NF X 40 - Protection des bois. 

� Les normes NF et en particulier : 

Normes NF, classé P 2 - Charpente, Menuiserie, Serrurerie 
Normes NF, Classé P 7 Vitrerie. 
Normes NF. 78, relatives aux vitrages. 
NF P 78.101 
NF P 78.301 
NF P 78.302 
NF P 78.303 
NF P 78.305 
NF P 78.331 
NF P 78.455 
Normes NF P 08, relatives aux méthodes d’essais. 
Normes NF P 85 - Produits pour joints. 
Normes NF P 20 - Généralités. 
Normes NF P 24 - Relatives aux menuiseries métalliques. 
Normes NF P 25, relatives aux fenêtres. 
NF EN 13659 - Fermeture pour baies - Performances. 
NF P 25.101 : Fermetures extérieures de bâtiment. Définition. Classification. Désignation. 
NF P 25.350 : Présentation des performances des fermetures pour baies extérieures équipées de fenêtres. 
NF P 25.351 à 25.353 : Fermetures pour baies extérieures équipées de fenêtres. 
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NF P 25.362 : Fermetures pour baies libres. Spécifications techniques. 
NF P 25.450 : Fermetures pour baies extérieures équipées de fenêtres.  
Normes NF P 26 - Quincailleries 
Normes NF P 26.101 à 26.419, relatives à la quincaillerie. 
Normes NF, Classé P 9 - Équipement divers. 
P 92 - Sécurité contre l’incendie. 

� Les textes et règlements officiels en vigueur et en particulier : 

Le code de la construction et de l’habitation et notamment les articles R. 111-19-7 à R. 111-19.12. 
L’article 14 du décret n° 2006-555 relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant 
du public situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public. 
L’arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l’application des articles cités ci-avant. 
L’annexe 10 de la circulaire du 20 novembre 2007. 
Les avis techniques du CSTB et directives UEAT .C, relatives aux matériaux et ouvrages prévus au présent lot. 
Règlement de sécurité relatif aux établissements recevant du Public ERP. 
Le décret d’application n° 2007-363 du 19 mars 2007 fixant les principes prévus pour l’amélioration de la 
performance énergétique des bâtiments existants. 
Règlements relatifs à l’isolation acoustique.  
Textes et règlements relatifs à l’hygiène et à la sécurité des ouvriers. 

� Avis techniques et P.V. d'essais 

Délivrés par le C.S.T.B. et Organismes agréés. 
Directives U.E.A.t.c. 

� Cahiers du C.S.T.B. 

Applicables aux ouvrages considérés. 

� Divers 

Recommandations des organismes professionnels. 
Recommandations et prescriptions des fabricants et fournisseurs. 
Règlements et règles de calcul relatifs à l’isolation thermique des bâtiments neufs. 
Règlements relatifs à l’isolation acoustique. 
Règlement relatifs à la sécurité sanitaire des matériaux en contact avec les aliments. 
Textes et règlements relatifs à l’hygiène et à la sécurité des ouvriers. 

1.7. CONDITIONS D’EXECUTION DES OUVRAGES 

Les travaux seront exécutés dans le respect des règles de l'Art. 
Les matériaux et matériels employés seront conformes aux Normes, D.T.U. et Avis Techniques, ils seront d'origine 
et provenance notoirement connues et justifiées par l'entrepreneur. 
Toutes les parties métalliques (à l'exception des équipements et accessoires finis d'usine) recevront avant la pose 
un traitement anticorrosion par application d'une couche d'antirouille au minium de plomb ou par galvanisation à 
chaud 60 microns. 

1.8. SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES 

1.8.1. CONNAISSANCE DES LIEUX 

L'entrepreneur est réputé par le fait d'avoir remis un acte d'engagement : 

- S'être rendu sur les lieux ou doivent être réalisés les travaux. 

- Avoir pris parfaite connaissance de la nature et de l'emplacement de ces lieux et des conditions générales et 
particulières qui lui sont attachées. 

- Avoir pris connaissance des conditions particulières d'exécution. 

- Avoir pris connaissance des possibilités d'accès, d'installations de chantier, de stockage de matériaux... 

- Avoir pris connaissance des sujétions et conditions particulières d'exécution des travaux pour respect de la 
réglementation. 

- Connaître les disponibilités en eau, énergie électrique, etc. 

En résumé, l'entrepreneur est réputé avoir pris connaissance parfaite des lieux et de toutes les conditions pouvant 
en quelque manière que ce soit avoir une influence sur l'exécution et les délais ainsi que sur la qualité et les prix 
des ouvrages à réaliser. 
L'entrepreneur ne pourra donc arguer d'ignorance quelconque à ce sujet pour prétendre à des suppléments de 
prix ou à des prolongations de délais. 
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1.8.2. ÉTAT DU TERRAIN 

L'entrepreneur devra prendre possession des terrains et des bâtiments dans l'état où ils se trouvent, étant entendu 
qu'il l'a examiné avant de remettre son offre et aura fait, le cas échéant, toutes les réserves qu'il aura jugé utile. 

1.8.3. DROIT DES TIERS 

L’entrepreneur doit vérifier avant de commencer ses travaux, qu’il n’est pas susceptible de causer un préjudice à 
un tiers (abus de droit, transgression de servitude, etc..). 
Il devra toutes les protections nécessaires et devra réparation intégrale de tous dommages. 
L’entrepreneur veillera à la possibilité de bon usage des installations voisines pendant ses travaux. 

1.8.4. SUJÉTIONS D’EXÉCUTION 

L'entreprise devra prévoir dans son offre toutes les incidences dues aux conditions particulières d'exécution. 
L'entreprise adjudicataire du présent lot est tenue de s'assurer du parfait achèvement de ses installations sachant 
que le présent devis descriptif n'est en rien limitatif et ne peut déroger d'aucune manière aux règles de l'art, et que 
l'entreprise est, de par sa qualification apte à palier toutes les erreurs ou omissions. 
De ce fait, elle ne pourra prétendre à aucun règlement en plus-value, ni se dérober devant l'obligation de 
conformité de ses installations. 
Par ailleurs, si préalablement à l'exécution et en cours de montage des modifications d'ordre secondaire inhérentes 
à tout chantier s'avèrent nécessaires, l'entreprise ne saurait, de ce fait, demander une quelconque plus-value. 
Les travaux seront exécutés conformément aux dispositions du présent devis descriptif sans limitation, ni 
restriction. 

1.8.5. PROTECTION PENDANT LA DURÉE DES TRAVAUX 

L’entreprise devra assurer pendant la durée des travaux, la protection de ses ouvrages par tous les dispositifs 
efficaces de son choix et en assurer l’enlèvement préalablement à la livraison des bâtiments. 
L'entrepreneur sera responsable de ses ouvrages jusqu'à la réception des travaux. Il prendra donc toutes 
dispositions pour assurer leur protection d'une manière efficace et durable. 

1.8.6. RESPONSABILITÉ POUR VOLS ET DÉGRADATIONS 

Il est ici formellement stipulé que l'entrepreneur demeurera entièrement responsable de ses approvisionnements 
et de ses ouvrages jusqu'au jour de la réception des travaux, qu'il s'agisse de vols, détournements ou dégradations. 
En cas de détérioration ou de vol (ouvrages posés ou non), l’entrepreneur devra le remplacement immédiat des 
ouvrages, sans qu’il ne puisse en aucun cas revenir sur le caractère forfaitaire de son marché. 

1.8.7. ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR 

Depuis le 1er janvier 2012, les nouveaux produits de construction et de décoration mis à disposition sur le marché 
doivent être munis d’une étiquette qui indique le niveau d’émission du produit en polluants volatils, par une classe 
allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).  
Cette obligation s’applique à compter du 1er septembre 2013 pour les produits déjà sur le marché. 
Dans le cadre de la présente opération l’ensemble des matériaux employés devront être classés A+ ou à défaut s’ils 
n’existent pas en A+, ils seront à minima classés A. 

1.8.8. COTES 

Toutes les cotes seront vérifiées sur place avant exécution des travaux ou données avec précisions sous la 
responsabilité de l’entreprise concernée. 

1.8.9. COORDINATION DES TRAVAUX 

L’entreprise devra prévoir toutes les sujétions et incidences liées au phasage et à la coordination des travaux en 
fonction du planning et des directives du maître d’œuvre. 
L'entrepreneur devra prendre tous les contacts nécessaires avec les entreprises des autres lots, pour la bonne 
exécution des ouvrages. 
Cette coordination devra s'effectuer de façon assidue, toutes les dispositions devant être prises afin de ne pas 
occasionner de retard au calendrier d'exécution. 

1.8.10. ÉCHANTILLONS ET PROTOTYPES 

L’entreprise devra présenter tous les échantillons demandés par le maître d’œuvre. 
Les échantillons seront exécutés sur des surfaces significatives, sur présentoir ou sur place dans les conditions 
réelles d'exécution. 
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L’entrepreneur devra l'exécution de tous les échantillons demandés par le maître d’œuvre jusqu'à l'obtention de 
l'agrément. 
L'exécution des opérations définitives ne pourra se faire qu'après l'agrément du maître d’œuvre. 

1.9. PRESCRIPTION PARTICULIÈRES D'EXÉCUTION 

1.9.1. EXÉCUTION DES TRAVAUX 

Les travaux seront exécutés suivant les règles de l'art de bâtir, conformément aux règlements et décrets en 

vigueur, notamment aux documents techniques unifiés, aux Normes françaises, etc. 

Indépendamment de leur conformité avec les prescriptions de normes et documents techniques susvisés, les 

matériaux, matériels et appareils qui seront employés ou fournis pour la réalisation des travaux seront toujours 

neufs et de la meilleure qualité, dans l'espèce indiquée. 

Les entrepreneurs procéderont dans les plus brefs délais à l'étude approfondie du projet remis par le maître 

d’œuvre afin de lui signaler toutes les observations utiles, pour la remise au point définitive de ce projet. 
L'entreprise devra tenir compte de toutes les spécifications particulières d'exécution demandées par le maître 
d’œuvre et le bureau de contrôle. 

Tous les travaux seront toujours réputés compris toutes sujétions, telles qu'échafaudages, moyens de levage ou de 

protection, accessoires de pose, mains d’œuvre, étanchéité, finitions, garantie, nettoyages et enlèvement des 

gravois et déchets, etc. 

1.9.2. ÉTUDES ET CALCULS 

Dans les délais prévus aux pièces du marché, l’entreprise devra prévoir l’établissement de tous les dessins 
d’exécution à grande échelle, soigneusement cotés, accompagnés des coupes, faisant connaître le profil exact des 
ensembles proposés, profilés, joints, fixations etc. 
Indiquant notamment : 

 
- La nature et l’emplacement des ouvrages. 
- La composition et la provenance des matériaux mis en œuvre. 
- La nature, le traitement de surface, la justification par le calcul des profils d’ossatures et des fixations. 
- Le mode opératoire de mise en œuvre des matériaux. 
- Les dispositifs de montage avec les détails tels que les jonctions avec la structure, renforts, etc. 
- Les procès verbaux de réaction au feu des matériaux utilisés. 
- Les procès verbaux de performance thermique des matériaux utilisés. 
- Les réservations nécessaires 
 
Les notes techniques et de calcul, les études et plans d’exécution devront être fournis pour avis et accord préalable 
du maître d’œuvre et du bureau de contrôle avant toute mise en fabrication et avant exécution des ouvrages dans 
les conditions définies aux pièces générales. 
 
Après approbation de ces plans, l’entreprise devra transmettre un exemplaire à chacun des entrepreneurs 
concernés par les travaux du présent lot, pour réservation et coordination des travaux. 
 
Avant la pose des éléments menuisés, l’entreprise devra s’assurer que les ouvrages destinés à recevoir les 
ensembles sont conformes aux dispositions définies par ses plans. 

1.9.3. ÉCHANTILLONS ET PROTOTYPES 

Les échantillons seront exécutés sur des surfaces significatives, sur présentoir ou sur place dans les conditions 
réelles d'exécution dans la limite des gammes du fabricant. 
L'entrepreneur devra l'exécution de tous les échantillons demandés par le maître d’œuvre jusqu'à l'obtention de 
l'agrément. 
Les prototypes seront présentés en conditions réelles d’exécution. 
L'exécution des opérations définitives ne pourra se faire qu'après l'agrément du maître d’œuvre. 

1.9.4. DOCUMENTS D'ÉTUDE À FOURNIR 

En complément, l’entreprise devra remettre au Maître d’œuvre et au bureau de contrôle tous les documents 
nécessaires à la mise au point et à l’approbation de ses travaux : 

 
- Avis techniques des menuiseries et ouvrages réalisés. 
- PV du classement AEV de toutes les menuiseries. 
- Attestations QUALICERT, CST BAT, ACOTHERM. 
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- Certificats pour label QUALICOAT, QUALANOD, SNJF et CEKAL des différents produits et matériaux. 
- PV de degré Coupe Feu. 
- PV de résistance thermique. 
- Note de calcul des menuiseries et ouvrages particuliers. 
- Échantillons et gamme de coloris. 

1.9.5. ESSAIS ET CONTRÔLES 

L’entreprise sera tenue d’effectuer les essais et contrôles définis par les normes et D.T.U., ainsi que les essais 
éventuels demandés par le maître d’œuvre ou le bureau de contrôle. 
L’entrepreneur devra toujours, sur le chantier, tenir à la disposition du maître d’œuvre, les appareils nécessaires à 
la vérification des ouvrages. Il devra également la main d’œuvre mise à la disposition des techniciens chargés de 
ces vérifications. 
Toutes les dépenses qu’entraînent les opérations de contrôles, le remplacement des matériaux, les réfections et 
réparations de quelque nature qu’elles soient, sans préjudice des indemnités éventuelles s’il y a lieu, seront à la 
charge de la présente entreprise. 
Dans le cas où l’entrepreneur envisagerait la mise en place d’éléments n’ayant pas fait l’objet d’un label de qualité 
ou relevant d’une fabrication non traditionnelle, le maître de l’ouvrage ou le bureau de contrôle feront exécuter 
des essais pour s’assurer de la qualité des ouvrages ou demanderont l’établissement d’un A.T.E.X. 
Les modalités relatives à ces essais, sont celles prévues par le guide U.A.E.t.c. concerné. 
Les frais relatifs à ces essais, y compris la fourniture des unités supplémentaires pour essais, les transports, les frais 
de laboratoires, etc., sont dues par l’entrepreneur. 
Pour la fixation des menuiseries et ouvrages de serrurerie, il devra être prévu la réalisation d’essais et de test pour 
approbation des dispositifs de fixation dans les différents supports. 

1.10. PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX MATÉRIAUX ET À LEUR MISE EN OEUVRE 

1.10.1. DIMENSIONNEMENT ET CONSTITUTION DES OUVRAGES 

L’entreprise devra calculer la section des différents profilés et ouvrages en fonction des ensembles à réaliser et des 
règles de calcul en vigueur. 
Les profilés devront être spécialement étudiés suivant le type de menuiserie à réaliser et être appropriés au mode 
de fonctionnement des ouvrants, pour donner dans tous les cas, une obturation parfaite contre la pluie et l’air 
extérieur. 

 
Les sections de différents éléments constituant les ouvrages devront avoir une parfaite résistance et être 
proportionnés à la surface des ouvrants afin d’éviter tous gauchissement, affaissement, flambage, vibration et 
donner dans tous les cas une rigidité absolue à l’usage et satisfaire aux essais mécaniques de torsion et flexion qui 
pourraient être imposés.  

1.10.2. QUALITÉ DES BOIS 

Tous les bois employés seront des bois « sec à l’air » conformes à la norme B. 51.004, le séchage effectué 
conformément au D.T.U. de façon à n’altérer ni l’aspect, ni les propriétés du bois. 
Les différentes natures et essences de bois seront employées selon leur destination et suivant les emplacements 
des ouvrages dont ils font parties. 
Les bois employés pour les ouvrages à peindre seront première qualité, classification commerciale « BON CHOIX ». 
Les bois employés pour les ouvrages apparents seront de qualité « menuiserie première », appareillés de teinte et 
texture homogène. 
Les caractéristiques physiques et mécaniques des bois employés répondront à la norme NF B 51.002 
Les contreplaqués en bois exotique porteront le label N.F., catégorie C.T.B.X., qualité extérieure. 
Les panneaux de particules seront de catégorie C.T.B.H. 
Les panneaux de particules et de fibre de bois seront prévus de qualité M1 avec traitement IGNIFUGE en usine et 
agréé par Procès verbal. 

1.10.4. TRAITEMENT DES BOIS 

Tous les bois employés pour les ouvrages de Menuiseries seront traités par produits fongicide et insecticide, par 
trempage ou passage à la brosse suivant nature du produit et des éléments à traiter. 

Ils seront livrés sur le chantier avec une couche d’impression, une couche de peinture sur ouvrages à peindre et 
une couche de lasure incolore sur ouvrages apparents, en coordination avec le lot Peinture, pour détermination 
des types d’impression à employer pour compatibilité avec les couches de finitions. 

L’entrepreneur adjudicataire du lot Peinture assurera la finition des ouvrages dans le cadre de son lot. 
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1.10.5. REVÊTEMENTS LAMIFIÉS 

Les revêtements lamifiés seront conformes à la Norme EN  438-1 et 438-3. 
Lamifiés, qualité standard, ininflammables ou postflammables, épaisseur en fonction de la localisation ou de 
l’utilisation. 
Lamifiés de catégorie unis, brillant ou satiné, coloris au choix de l’architecte dans la gamme du fabricant. 

1.10.6. PROTECTION 

La protection des profilés métalliques, aluminium et PVC sera assurée par système garanti 10 ans minimum. 
Pour les ouvrages métalliques, galvanisation à chaud par immersion en usine et finition par revêtement résine 
synthétique ou poudre polyester cuite au four. 
Coloris au choix de l’architecte dans la gamme du fabricant, gamme RAL. 
Les menuiseries seront protégées sur le chantier par film et toutes protections supplémentaires qui se 
présenteraient nécessaires. L’entreprise déposera ses protections et effectuera le nettoyage au moment de la 
réception des travaux sur ordre de l’architecte. 
Tous les ouvrages de serrurerie en acier non prévus galvanisés seront livrés, sur toutes faces, y compris 
assemblages et ferrages s’il y a lieu, imprimés une couche de peinture antirouille, après dégraissage et 
décalaminage soignés. 
L’apprêt dû au présent lot, ayant une grande importance sur le résultat final et sur la retenue des revêtements, 
l’entreprise devra apporter un soin particulier à cette protection et devra s’assurer de la compatibilité de la 
peinture d’impression avec celle prévue par le peintre en finition. 
Si l’apprêt présente des défauts (qualité, mauvaise mise en œuvre, dégraissage ou décalaminage partiel), le maître 
d’ouvrage en charge des ouvrages de peinture reprendra ces défauts aux frais du présent lot. 

1.10.7. ASSEMBLAGES 

Les assemblages seront exécutés avec le plus grand soin et réalisés de telle sorte qu’ils puissent résister sans 
déformation permanente ni amorce de rupture, aux essais mécaniques. 
Ils ne devront pas permettre les infiltrations et les séjours de l’eau entre les profilés assemblés. 
Les assemblages par déformation de l’âme des profilés ne seront pas admis. 
Tous systèmes susceptibles de se desserrer sous l’effet des vibrations seront également à exclure. 

1.10.8.  ÉTANCHÉITÉ 

Tous les joints assurant l’étanchéité à l’air et à l’eau des châssis ouvrants seront montés dans des profils prévus à 
cet effet et devront être remplaçables aisément. 
Ces joints devront présenter une excellente stabilité au vieillissement à l’air, au soleil, à la chaleur, au froid et à 
toutes intempéries, ainsi qu’une bonne tenue à tous les agents susceptibles de venir à leur contact. 
Toutes les pièces d’appuis comporteront un profils avec rejet d’eau. 
Toues les ouvrants comporteront en partie basse un profilé rejet d’eau. 
Toutes les portes comporteront en partie basse un balais coupe vent. 

1.10.9.  VITRAGE 

Le remplissage des ensembles vitrés et portes extérieures sera prévu au présent lot par vitrage isolant. Constitution 
des vitrages en fonction de la localisation à déterminer suivant les bases définies par l’étude thermique et en 
fonction des différents règlements définis ci-avant, réglementation thermique, acoustique et sécurité. 
Les dimensions des vitrages seront déterminées à partir des plans de l’architecte, les sections vues des châssis 
étant obligatoires. 
Les épaisseurs des produits verriers employés pour les menuiseries extérieures seront déterminées suivant les 
prescriptions des D.T.U. 39.1 et 39.4. 
Une note de calcul justifiant l’épaisseur des vitrages retenue et le calcul des profils sera  soumise à l’approbation de 
l’architecte et du bureau de contrôle. 
Tout élément de vitrage non conforme sera refusé sans délais particulier, la dépose et la repose ainsi que la remise 
en état des peintures éventuelles étant à la charge de la présente entreprise. 
De façon systématique, les éléments composant le vitrage d’un même châssis seront de même nature et épaisseur, 
correspondant à celle de l’élément le plus épais. 
Les vitrages pare flammes et coupe-feu devront bénéficier d’un Avis Technique et faire l’objet d’un procès-verbal. 
Les vitrages isolants devront bénéficier d’un Avis Technique délivré par le C.S.T.B. et d’un label CEKAL. 
La mise en œuvre des vitrages sera prévue suivant les spécifications du DTU 39 et des prescriptions particulières du 
fournisseur. 
L’entreprise devra assurer la protection et le repérage des vitrages pendant la durée des travaux, ainsi que 
l’enlèvement des protections et le nettoyage en fin de travaux. 
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1.10.10. MISE EN ŒUVRE, FIXATION ET CALFEUTREMENT 

Les dispositifs de fixation des menuiseries et ensembles vitrés seront intégralement à la charge de l’entreprise 
adjudicatrice du présent lot et devront être soumis à l’agrément de l’architecte, en fonction du mode de pose des 
menuiseries. 
Ils devront être conformes aux dispositifs prévus dans le DTU n°36.1/37.1. 
Les fixations devront être, soit en métal inoxydable, soit protégées très efficacement contre la corrosion par 
électro-zingage ou galvanisation. 
Les dispositifs de fixation proposés par l’entrepreneur devront être portés sur les plans d’exécution des ouvrages. 
Toutes les précautions nécessaires à la pose et au calage des différents ouvrages devront être prises par 
l’entrepreneur qui devra assurer un aplomb, alignement et un niveau correct des ouvrages. 
De même, toutes les protections et ossatures de maintien provisoires devront être assurées afin que les éléments 
ne subissent aucun déplacement ou déformation. 
Seront dus par l’entrepreneur la livraison à pied d’œuvre, le coltinage, la mise en place, le réglage et la fixation de 
toutes les menuiseries extérieures et ouvrages divers d’habillage et de finition. 
L’entrepreneur fournira et établira à ses frais et sous son entière responsabilité les échafaudages et engins de 
toute nature nécessaire à l’exécution complète de ses travaux suivant prescription du PGC SPS. 
L’entrepreneur devra s’organiser pour assurer le stockage des matériaux à l’abri des intempéries. 
Les ouvrages seront fixés aux supports maçonnés par des pattes, fourrures, pré-cadres et lisses de fixation, par 
soudage sur platines incorporées, par vis et chevilles expansives ou par tout autre système préalablement soumis à 
l’approbation de l’architecte et du bureau de contrôle. 
L’entreprise aura à sa charge les percements, prises et scellements, garnissage nécessaires à la pose de ses 
ouvrages. 
Tous les scellements devront être faits en ciment dans ciment, en plâtre dans plâtre. 
Les scellements par pointes au pistolet, type SPIT so 
nt interdits. 
L’emploi de fixation par cheville ne sera admis que dans les ouvrages en béton ou en éléments maçonnés pleins. 
Dans les éléments maçonnés creux, seuls les scellements traditionnels seront admis. 
Les pattes seront vissées, boulonnées ou soudées sur les ouvrages de serrurerie. Leur section, leur forme, leur 
longueur et leur nombre seront en rapport avec la dimension des éléments et les sujétions de pose. 
Les dispositifs de fixation proposés par l’entrepreneur devront être portés sur les plans d’exécution des ouvrages. 
Pour l’amortissement des charges, les moyens de fixation seront impérativement placés dans la zone des 
paumelles. 
L’entrepreneur assurera la pose et le réglage de ses ouvrages, toutes précautions nécessaires à la pose, au calage 
seront prises pour assurer un aplomb, un alignement et un niveau correct. 
Les pièces de fixation devront être conformes aux règles professionnelles du S.N.F.A. relatives aux spécifications de 
mise en œuvre des façades métalliques ainsi qu’aux DTU en vigueur et devront : 

� être en acier galvanisé à chaud selon la norme NF P 24.351 
� transmettre sans désordre les différentes charges au gros-œuvre 
� permettre le réglage des montants dans les trois dimensions 
� absorber les dilatations longitudinales et verticales de la façade 
L’entrepreneur fournira et posera à la demande du maître d’œuvre toutes les moulures métalliques de 
calfeutrements que l’architecte estimerait nécessaires à la parfaite finition des ouvrages aussi bien côté extérieur 
que côté intérieur. 

1.10.11. ÉTANCHÉITÉ ENTRE STRUCTURE ET MENUISERIE 

Les dispositifs nécessaires pour assurer l’étanchéité entre les différentes structures et les menuiseries seront à la 
charge de l’entreprise adjudicataire du présent lot. 
L’entrepreneur du présent lot fournira et posera, entre les bâtis de ses menuiseries et les structures béton et bois, 
des joints d’étanchéité de type MEMBRANE DUO de chez ILLBRUCK, mis en œuvre à la pose des éléments selon les 
prescriptions du fabricant. 
Cette étanchéité sera assurée par des produits de calfeutrement qui devront être stables dans le temps, garantis 
10 ans minimum, et devront pouvoir être facilement remplacés. 
Joints à faire agréer par l’architecte et le bureau de contrôle. 
En fonction de la localisation, il devra être prévu le calfeutrement et l’étanchéité par système spécifique assurant la 
protection thermique, phonique et coupe feu. 

1.10.12. FIXATION ET CALFEUTREMENT 

Les ouvrages seront fixés aux supports (maçonnerie, isolation, bardage) par des pattes, fourrures, pré-cadres et 
lisses de fixation, par soudage sur platines incorporées, par vis et chevilles expansives, ou par tout autre système 
préalablement soumis à l’approbation de l’architecte et du bureau de contrôle. 
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L’entreprise aura à sa charge les percements, prises et scellements, garnissage nécessaires à la pose de ses 
ouvrages. 
Tous les scellements devront être faits en ciment dans ciment, en plâtre dans plâtre. 
Les scellements par pointes au pistolet, type SPIT sont interdits. 
L’emploi de fixation par cheville ne sera admis que dans les ouvrages en béton ou en éléments maçonnés pleins. 
Dans les éléments maçonnés creux, seuls les scellements traditionnels seront admis. 
Les pattes seront vissées, boulonnées ou soudées sur les ouvrages de serrurerie. Leur section, leur forme, leur 
longueur et leur nombre seront en rapport avec la dimension des éléments et les sujétions de pose. 
Les dispositifs de fixation proposés par l’entrepreneur devront être portés sur les plans d’exécution des ouvrages. 
Pour l’amortissement des charges, les moyens de fixation seront impérativement placés dans la zone des 
paumelles. 
L’entrepreneur assurera la pose et le réglage de ses ouvrages, toutes précautions nécessaires à la pose, au calage 
seront prises pour assurer un aplomb, un alignement et un niveau correct. 
Les pièces de fixation devront être conformes aux règles professionnelles du S.N.F.A. relatives aux spécifications de 
mise en œuvre des façades métalliques ainsi qu’aux DTU en vigueur et devront : 

 
� être en acier galvanisé à chaud selon la norme NF P 24.351 
� transmettre sans désordre les différentes charges au gros-œuvre 
� permettre le réglage des montants dans les trois dimensions 
� absorber les dilatations longitudinales et verticales de la façade. 

 
Les calfeutrements des menuiseries seront prévus par voie sèche.  
Interposition au moment de la pose d’une membrane d’étanchéité à l’air et à la pluie battante de type MEMBRANE 
DUO de chez ILLBRUCK ou similaire entre la maçonnerie et le dormant, sur toute la périphérie des menuiseries, au 
pourtour et entre rejingot et pièce d'appui.  
Étanchéité périphérique extérieure complémentaire par joint à pompe incolore type silicone S.N.J.F. en partie 
apparente. 
Toutes les dispositions seront prises pour que ce calfeutrement soit effectivement comprimé et invisible. 
 
L’entrepreneur fournira et posera à la demande de l’architecte toutes les moulures métalliques de calfeutrements 
que l’architecte estimerait nécessaires à la parfaite finition des ouvrages aussi bien côté extérieur que côté 
intérieur. 
 
Nota : Après scellement des ouvrages, la coupe des barres d’écartement des huisseries, ainsi que l’enlèvement de 

tout ouvrage de maintien provisoire seront dus par l’entrepreneur. 

1.10.13. FIXATION DES VITRAGES 

Les dimensions des vitrages seront déterminées à partir des plans de l’architecte, les sections vues des châssis 
étant obligatoires. 
Les épaisseurs des produits verriers employés pour les menuiseries seront déterminées suivant les prescriptions 
des D.T.U. 39.1 et 39.4. 
Une note de calcul justifiant l’épaisseur des vitrages retenue et le calcul des profils sera  soumise à l’approbation de 
l’architecte et du bureau de contrôle. 
Tout élément de vitrage non conforme sera refusé sans délai particulier, la dépose et la repose ainsi que la remise 
en état des peintures éventuelles étant à la charge de la présente entreprise. 
De façon systématique, les éléments composant le vitrage d’un même châssis seront de même nature et épaisseur, 
correspondant à celle de l’élément le plus épais. 
Les pare-closes seront en aluminium ayant reçus le même traitement que les châssis. Elle seront amovibles et 
maintenues par clips inoxydables dans les gorges prévues à cet effet. Elle seront positionnées coté intérieur. 

1.10.14. QUALITÉS DES MATÉRIAUX 

La qualité des matériaux et matériels mis en œuvre sera en conformité avec les normes et toujours de première 
qualité. 
Les assemblages seront réalisés par soudure continue, à l’arc électrique ou soudure autogène, toutes les soudures 
seront soigneusement ragréées. 
Les profils seront parfaitement placés et équerrés avant et après soudage. Les mises en place des éléments 
effectuées par l’entreprise comprendront tous calages et réglages nécessaires jusqu’aux scellements définitifs. 

 
a) Acier laminé pour ouvrages de serrurerie ferronnerie 

 
Les aciers employés pour les ouvrages de serrurerie sont en général des aciers laminés à chaud, en acier non allié, 
d’usage courant suivant définition des normes. 
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Ces aciers seront de profils et dimensions correspondants aux besoins, choisis dans les profils normalisés de la 
norme « A Métallurgique » relative aux produits métallurgiques laminés à chaud. 

 
b) Boulons, vis, rivets, goujons 

 
Ils seront toujours de force et de dimensions en rapport avec le poids des objets qu’ils sont appelés à fixer et 
proviendront des meilleurs fabricants. 
Visserie en acier galvanisé ou cadmié pour les ouvrages de serrurerie en acier standard. 
Visserie en acier inoxydable 18/10 pour les ouvrages de serrurerie en acier inoxydable ou aluminium. 

 
c) Tôle d’acier galvanisée 

 
Tôle plane d’acier galvanisée en feuilles ou en bobines galvanisée en bande continue. 
Fabrication dans les classes définies par les Normes NF A 36.321. 
Dimension et tolérances suivant norme NF A 46.321. 

 
d) Profilés aluminium 

 
Profilés en aluminium extrudé AGS 6060 B avec protection par pré-laquage par résine thermodurcissable type PBA 
PROTIME, coloris au choix du M.O. selon localisation. 

 
e) Tube acier pour ouvrages de serrurerie 

 
Les tubes employés pour les ouvrages de serrurerie seront des tubes en acier mince, qualité serrurerie. 

 
f) Quincaillerie 

 
Il sera prévu toute la quincaillerie nécessaire aux ouvrages faisant l’objet du présent lot. 
Modèles à faire approuver par l’architecte et le maître d’ouvrage. 
Les articles de quincaillerie destinés au ferrage des ouvrages de serrurerie seront des articles du commerce, de 
toute première qualité et portant l’estampille S.N.F.Q. ou N.F.S.N.F.Q.. Ils seront d’une marque hautement réputée 
et agréé par le maître d’œuvre. 
Leur mise en œuvre sera conforme aux normes en vigueur et à la série NFP 26. 
Ils seront mis en place avec soin, les entailles ayant exactement les dimensions et profondeurs voulues pour 
recevoir les pièces sans diminuer la force des profilés. 
Les paumelles et serrures seront fixées par vis à métaux pour en permettre le démontage éventuel. Les autres 
accessoires pourront être soudés. 
Sauf indication contraire, tous les verrous, crémones, serrures, etc. seront à mortaiser 
Les paumelles seront de force et de quantité appropriées au poids et à la dimension des vantaux. Elles auront une 
grande précision dimensionnelle et permettront un réglage et un remplacement facile. 
Les paumelles comporteront également des cabochons en aluminium de forme sensiblement demi sphérique, (les 
cabochons en plastique ne seront pas admis). 
Les organes de fermeture (serrures, boutons, béquilles, verrous, etc.)  devront assurer une immobilisation totale 
des vantaux en position fermée. 
Les entailles d’encastrement nécessitées par la fixation des ferrures seront exécutées avec précision de manière à 
ne pas amoindrir la résistance des pièces ou nuire à l’efficacité des assemblages 
L’entrepreneur doit soumettre une liste de ces matériels et quincailleries à l’appui de son offre. 
 
Nota : le ferrage fait partie de l’équipement de chaque porte ou fenêtre, même s’il n’est pas expressément rappelé 

dans la description des ouvrages. 

1.10.15. PROTECTION CONTRE LA CORROSION 

a) Ouvrages à peindre 
 

Tous les ouvrages de serrurerie en acier non prévus galvanisés seront livrés, sur toutes faces, y compris 
assemblages et ferrages s’il y a lieu, imprimés d’une couche de peinture anti-rouille, après dégraissage et 
décalaminage soignés. 
L’apprêt dû au présent lot, ayant une grande importance sur le résultat final et sur la tenue des revêtements, 
l’entreprise devra apporter un soin particulier à cette protection et devra s’assurer de la compatibilité de la 
peinture d’impression avec celle prévue par le peintre en finition. 
Si l’apprêt présente des défauts (qualité, mauvaise mise en œuvre, dégraissage ou décalaminage partiel) 
l’architecte fera reprendre celui-ci par l’entreprise du lot PEINTURE et ce, aux frais du présent lot. 
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b) Ouvrages livrés avec peinture 
 

Double protection réalisée en atelier par zingage et revêtement plastique, coloris au choix de l’architecte dans le 
nuancier RAL. 
Des reprises de protection par un revêtement plastique durcissant à froid, appliqué par pulvérisation, seront 
systématiquement effectuées sur le chantier au droit des assemblages boulonnés. 
Les pièces présentant des défauts de protection seront refusées, sauf autorisation du M.O. pour des reprises à 
froid, ainsi que décrites ci-avant. 

1.10.16. CLÉS ET SERRURES 

a) Serrures 

Les serrures à mortaise seront prévues de Haute Qualité avec label NF. 
Serrure avec Cylindre Européen pour toutes les portes prévues avec serrure sur combinaison ou centre ouvrant, 
suivant localisation ci-après. Les serrures de sûreté feront l’objet d’une garantie de 3 ans attestée par un certificat 
délivré par le fabricant et destiné au maître de l’ouvrage. 
 
b) Cylindres 

Toutes les portes prévues avec serrure sur combinaison seront équipées de cylindres à profil Européen. 
 
c)  Organigramme 

Dans le présent projet, l’entrepreneur adjudicataire du présent lot aura à sa charge la fourniture et pose des 
cylindres définitifs et des clés sur combinaison d’un organigramme existant pour chaque site ou de type centre 
ouvrant pour chaque site également.  
La totalité des serrures de sûreté sera mise en combinaison sur plusieurs organigrammes définis et proposés par le 
maître d’ouvrage (passe général, passe partiel, centre ouvrant avec canons de type Européen). 
 
d) Clés 

L’entrepreneur fera son affaire de la remise des clés au maître d’ouvrage le jour de la réception des travaux. Sauf 
indication contraire, chaque serrure sera équipée de 3 clés. 
L’entrepreneur aura pris, en cours de chantier, toutes les dispositions utiles pour assurer l’accès aux locaux. 
Les trousseaux seront étiquetés, chaque clé comportant la désignation de la porte à laquelle elle correspond. 
La perte de toute clé au jour de la réception des travaux entraînera obligatoirement le remplacement de la serrure 
aux frais de l’entrepreneur. 

Nota : Dans le présent projet, plusieurs portes seront à remplacer. Afin d’éviter la commande de plusieurs cylindres 
sur des organigrammes existants et ce sur plusieurs sites, l’entreprise déposera avec soins les cylindres existants et 
les reposera sur les menuiseries neuves. 

1.10.17. VÉRIFICATION ET MISE EN FONCTIONNEMENT 

Après passage des autres corps d’état et en particulier du peintre, l’entreprise du présent lot assurera à ses frais, la 
vérification et la mise en bon fonctionnement de tous les ouvrages qu’elle a fourni, jeux graissages, nettoyages, 
etc. et ce, également pendant la période de garantie. 

1.10.18. PRESCRIPTION CONCERNANT LA SÉCURITÉ INCENDIE 

La nature et la constitution des ouvrages prévues au présent lot, devra répondre aux caractéristiques définies par 
la réglementation en vigueur, suivant prescriptions de la notice de sécurité incendie jointe au dossier. 

1.10.19. PRESCRIPTION CONCERNANT L'ISOLATION THERMIQUE 

Dans le cadre de son étude, l’entreprise adjudicataire du présent lot devra tenir compte des prescriptions et 
caractéristiques techniques définies par la réglementation en vigueur concernant l’Isolation Thermique des 
bâtiments neufs, RT 2012 ainsi que des caractéristiques particulières définies par l’étude thermique du BET, des 
normes et réglementations vigueurs relatives aux Bâtiments Basse Consommation et de l’ensemble du C.C.T.P. 

1.10.20. PRESCRIPTIONS CONCERNANT L'ISOLATION ACOUSTIQUE 

L'entrepreneur devra vérifier que les complexes prévus répondent aux conditions d’exigence de l’isolation 
acoustique demandée. Les degrés d’atténuation devront respecter les normes et s’entendront bien « in situ » et 
non théorique. 
Le coefficient d’isolement fera l’objet d’un PV du CSTB ou du C.E.B.TP. Il sera fait référence à l’arrêté du 23 juin 
1978 concernant les exigences réglementaires des établissements recevant du public. 
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1.10.21. SÉCURITÉ AU TRAVAIL 

L’entrepreneur devra assurer à tout moment la sécurité publique et celle de ses ouvriers et devra tenir compte des 
mesures prévues par la réglementation en vigueur concernant la Sécurité et l’Hygiène sur les chantiers, suivant 
spécifications de coordonnateur SPS. 
 
Le prix du marché du présent lot comprendra toutes les dispositions à prendre et ouvrages à réaliser pour assurer 
dans tous les cas la protection contre les chutes du personnel amené à travailler ou circuler conformément à la 
réglementation en vigueur et en particulier le décret 65.48 du 8 janvier 1965. 

1.11. FINITION ET NETTOYAGE 

L’entrepreneur devra l’évacuation de tous les gravois et déchets provenant de ses travaux. 
Les dégâts divers occasionnés par l’exécution des travaux du présent lot seront repris par l’entrepreneur 
adjudicataire du présent lot. 
Le nettoyage final sera prévu à la charge du lot REVETEMENT DE SOL. 
Il est précisé qu’il sera interdit de procéder au nettoyage du matériel dans les locaux sanitaires, afin d’éviter les 
désordres ultérieurs sur les réseaux d’évacuation. 
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2. DESCRIPTION DES TRAVAUX 

2.1. MAINS COURANTES 

2.1.1. MAINS COURANTES MÉTALLIQUES INTÉRIEURES LAQUÉ 

Fabrication, fourniture et pose de mains courantes intérieures en acier laqué, constituées de : 

Lisse en acier laqué de diamètre extérieur 50 mm et d’épaisseur 2 mm minimum. 
Mise en œuvre droite, cintrée et jeu de coudes compris toutes sujétions. 
Manchons en acier pour l’assemblage des mains courantes entre elles. Toutes soudures et façons de raccordement 
parfaitement réalisées et soignées. 
Fabrication d’écuyers à l’aide de profils en acier, de section carrée 12 x 12 mm, coudés et de développement 75 x 
75 mm. Mise en œuvre de façons de platines en partie haute des profils pour soudure de la main courante. 
La partie basse des profils sera soudée au garde-corps existant via une lisse intermédiaire ou sur une platine 
circulaire et pré-percée pour être fixée dans les parois existantes, côté opposé du garde-corps. 
Embouts bombés en acier à manchonner. 
Au départ et à l’arrivée de l’escalier, la main courante se prolongera au-delà du nez des marches et sera facilement 
préhensible. Ce débord correspondra à la valeur d'un giron. 
La main courante sera ‘’continue’’ du départ à l’arrivée et sans obstacle.  
Elle sera démontable lorsqu’elle passe devant un châssis vitré. Toutes sujétions d’exécution. 
La mise en œuvre comprendra tout accessoire nécessaire à l’achèvement complet de l’ouvrage. 
Mise en œuvre conforme à l’arrêté du 8 décembre 2014. 
Laquage en usine ou atelier, teinte RAL au choix du maître d’ouvrage et maître d’œuvre. 
Plan de détail d’exécution pour avis du bureau de contrôle et maître d’œuvre. 
Fourniture de tous les accessoires et fixations compris toutes sujétions dans les supports existants quelle que soit 
leur nature. 

Sujétions particulières : Pour fourniture et pose de potelets support de main courante, au départ ou à l’arrivée, 
lorsque cela est nécessaire selon la configuration de l’escalier. Mise en œuvre selon toutes les prescriptions du 
poste ci-après. 

Localisation : suivant les plans et visite sur place. 

� Escalier d'accès cour QI et QD, Cour, escalier d'accès aux bâtiments A, B et C : de part et d'autre des 
emmarchements existants. 

� Escalier carrelé bâtiment C : sur un côté de chaque volée d'escalier depuis sous-sol jusqu'au  R+2. 

2.1.2. MAINS COURANTES MÉTALLIQUES EXTÉRIEURES LAQUÉ 

Fabrication, fourniture et pose de mains courantes extérieures en acier laqué, constituées de : 

Lisse en acier laqué de diamètre extérieur 50 mm et d’épaisseur 2 mm minimum. 
Mise en œuvre droite, cintrée et jeu de coudes compris toutes sujétions. 
Manchons en acier pour l’assemblage des mains courantes entre elles. Toutes soudures et façons de raccordement 
parfaitement réalisées et soignées. 
Fabrication d’écuyers à l’aide de profils en acier laqué, de section carrée 12 x 12 mm, coudés et de développement 
75 x 75 mm. Mise en œuvre de façons de platines en partie haute des profils pour soudure de la main courante. 
La partie basse des profils d’écuyers sera soudée sur une lisse intermédiaire en acier laqué, elle-même soudée au 
garde-corps. 
En cas de paroi, la partie basse des profils d’écuyers sera soudée sur une platine circulaire et pré-percée pour être 
fixée dans la paroi existante. 
Embouts bombés en acier laqué à manchonner. 
Au départ et à l’arrivée de l’escalier ou rampe, la main courante se prolongera au-delà du nez des marches et sera 
facilement préhensible. Ce débord correspondra à la valeur d'un giron. 
La main courante sera ‘’continue’’ du départ à l’arrivée et sans obstacle.  
La mise en œuvre comprendra tout accessoire nécessaire à l’achèvement complet de l’ouvrage. 
Mise en œuvre conforme à l’arrêté du 8 décembre 2014. 
Laquage en usine ou atelier, teinte RAL au choix du maître d’ouvrage et maître d’œuvre. 
Plan de détail d’exécution pour avis du bureau de contrôle et maître d’œuvre. 
Fourniture de tous les accessoires et fixations compris toutes sujétions dans les supports existants quelle que soit 
leur nature et sur les garde-corps existants. 

Ouvrages conformes à la norme NF P 01-012 et à la réglementation PMR en vigueur selon l'Arrêté du 08/12/14 
pour les ERP existants et les IOP. Finition de l’ouvrage identique à celle appliquée au garde-corps. 

Localisation : suivant les plans et visite sur place. 
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� Entrée principale : De part et d'autre de l'emmarchement existant. 

2.1.3. MAINS COURANTES BOIS INTÉRIEURES 

Fabrication, fourniture et pose de mains courantes intérieures en bois, constituées de : 

Lisse en bois exotique de diamètre 50 mm, sauf indications contraires dans les localisations. 
Toutes sujétions pour raccordement soigné entre les mains courantes mises bout à bout. 
Réalisation au départ et à l’arrivée de parties de mains courantes angulaires pour être facilement préhensible. 
Réalisation de coupes d’onglet parfaitement soignées. 
Fixation sur écuyers en acier laqué avec platine circulaire. 
Au départ et à l’arrivée de l’escalier, la main courante se prolongera au-delà du nez des marches. Ce débord 
correspondra à la valeur d'un giron. 
La main courante sera ‘’continue’’ du départ à l’arrivée et sans obstacle.  
La mise en œuvre comprendra tout accessoire nécessaire à l’achèvement complet de l’ouvrage. 
Mise en œuvre conforme à l’arrêté du 8 décembre 2014. 
Le présent lot devra la teinture des mains courantes et lisses intermédiaires, dito escalier existant, jusqu’à pleine et 
entière satisfaction du maître d’ouvrage et maître d’œuvre. 
Plan de détail d’exécution pour avis du bureau de contrôle et maître d’œuvre. 
Fourniture de tous les accessoires et fixations compris toutes sujétions dans les supports existants quelle que soit 
leur nature. 

Localisation : suivant les plans et visite sur place. 

� Escalier intérieur accès cour de promenade  : De part et d'autre de l'emmarchement existant. 

2.2. GARDE CORPS À BARREAUDAGE VERTICALE 

Fourniture et pose de garde-corps métalliques rampants et droits à barreaudage comprenant : 
- fixation sur platines 100 x 100 mm pré-percées et fixées en tête des murets de soutènement ou des murets de 
rives ; 
- poteaux aux extrémités et intermédiaires de sections 45 x 10 mm ; 
- lisses haute, formant main courante et lisse basse, en fer plat 45 x 10 mm ; 
- barreaudage vertical en fer plat de 30 x 8 mm ; 
- dispositions constructives réglementaires (espacement barreaudage < 11 cm, écartement lisses < 18 cm, hauteur 
GC > 1.00m...) ; 
- fourniture de tous les accessoires, soudures, scellements et fixations compris toutes sujétions dans les supports 
existants et créés quelle que soit leur nature ; 
- finition acier galvanisé thermolaqué avec laquage en usine ou atelier, teinte RAL au choix du maître d’ouvrage et 
maître d’œuvre ou finition galvanisée à chaud. 
- plan de détail d’exécution pour avis du bureau de contrôle et maître d’œuvre. 

Ouvrages conformes à la norme NF P 01-012 et à la réglementation PMR en vigueur selon l'Arrêté du 08/12/14 
pour les ERP existants et les IOP. 

Nota : L’entreprise veillera à l’uniformité de l’aspect et de l’épaisseur du revêtement par la galvanisation à chaud. 
Pour cela, elle veillera à ce que les aciers utilisés soient composés d’une teneur en silicium et en phosphore quasi 
identique. Les aciers utilisés pour composer un ouvrage seront toujours de même classe ; la classe utilisée sera la 
C1. 

Ouvrages conformes à la norme NF P 01-012 et à la réglementation PMR en vigueur selon l'Arrêté du 08/12/14 
pour les ERP existants et les IOP. Finition de l’ouvrage identique à celle appliquée au garde-corps. 

Sujétions particulières : fourniture et pose de main courante déportée par la mise en place d’une lisse 
intermédiaire (profil dito lisse basse ou haute), soudée au garde-corps de manière droite ou rampante selon cas. 
Fabrication d’écuyers à l’aide de profils en acier, de section carrée 12 x 12 mm, coudés et de développement 75 x 
75 mm. Mise en œuvre de façons de platines en partie haute des profils pour soudure de la main courante. La 
partie basse des profils d’écuyers sera soudée sur la lisse intermédiaire. Réalisation de la main courante par une 
lisse en acier de diamètre extérieur 50 mm et d’épaisseur 2 mm minimum. Embouts bombés aux extrémités de la 
main courante. 

Localisation : suivant les plans et visite sur place. 

� Accès Cour de promenade, accès Cour : De part et d'autre des emmarchements existants. 

2.3. GRILLE CAILLEBOTIS 

Fourniture et pose de grilles gratte-pieds métalliques encastrées comprenant : 
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Dépose des grilles existantes, chargement et évacuation. 
Relevé des dimensions existantes et hauteur de la réservation. Pour dimensions de base avant confirmation, 
l’entreprise prendra les dimensions suivantes (notées sur le plan géomètre) : 610 x 1210 mm.  
Encadrement par équerre en aluminium, épaisseur 3 mm. Hauteur 20 mm. Équerres et vis de fixations. 
Fixation du cadre dans la fosse existante. 
Grille métallique avec lames dans les deux sens pour façon de gratte-pieds. 
Les fentes, trous et sections auront une dimension inférieure à 2 cm conformément à la règlementation 
d’accessibilité en vigueur. 
L’ensemble sera galvanisé à chaud. 

Nota : L’entreprise veillera à l’uniformité de l’aspect et de l’épaisseur du revêtement par la galvanisation à chaud. 
Pour cela, elle veillera à ce que les aciers utilisés soient composés d’une teneur en silicium et en phosphore quasi 
identique. Les aciers utilisés pour composer un ouvrage seront toujours de même classe ; la classe utilisée sera la 
C1. 

Localisation : suivant les plans et visite sur place. 

� Pour grilles caillebotis à changer au droit des portes extérieures dans la circulation menant aux bâtiment A, B et 
C. 

2.4. ÉTRIER DE PROTECTION 

Étrier de protection en acier galvanisé pour neutralisation de l'espace sous les boîtes aux lettres , comprenant : 
- dimensions : L1000 x l 400 x ht 200 
- structure : tube en acier galvanisé Ø60mm ou rectangulaire 
- fixation au sol compris toutes sujétions 
- finition : RAL 9006 

Localisation : suivant les plans et visite sur place. 

� Sous les boîtes aux lettres dans la rotonde. 

2.5. REPÉRAGE VISUEL 

L’entreprise devra la fourniture et pose de motifs carrés adhésifs aux deux faces sur les portes vitrées et sur les 
châssis vitrés attenants en continuité des portes pour repérage visuel.  
Mise en œuvre conforme à l’arrêté du 8 décembre 2014, article 12. 
Motifs carrés, disposés sur deux bandes horizontales d'une largeur de 5 cm, situées respectivement à 1,10 m et 
1,60 m de hauteur. 
Échantillon soumis à l’approbation du maître d’ouvrage et maître d’œuvre. 

Localisation : suivant les plans et visite sur place. 

� Circulation accès bâtiment A, B et C : Portes vitrées. 

2.6. NETTOYAGE - ÉVACUATION DES GRAVOIS - DÉCHETS ET MATÉRIAUX 

Pendant toute la durée du chantier et à l’avancement des travaux quotidiens, l’entreprise aura à sa charge 
l’évacuation, le tri et le chargement de ses propres gravois, déchets, matériaux, papiers et emballages. Aucun feu 
ne sera autorisé sur le chantier. 
Par ailleurs, chaque semaine l’entreprise devra effectuer un nettoyage de ses postes de travail, afin que le 
chantier reste propre en permanence. En cas de non-respect du nettoyage, évacuation des gravois, déchets et 
matériaux, une pénalité prévue au CCAP sera appliquée. 

À prévoir. 
 


