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1. GENERALITE

1.1. DESCRIPTION DU PROJET

Les travaux du présent lot concernent la réalisation des travaux de REVETEMENT DE SOL, dans le cadre de la mise
aux normes accessibilités des personnes handicapés des batiments de la Direction Interrégionale des Services
Pénitentiaires Centre-Est-Dijon (DISP). L'opération concerne la Maison d'arrét d'Auxerre.

Les travaux seront divisés en 4 lots, définis ci-apres :

Lot 01 Macgonnerie

Lot 02 Menuiserie bois - Serrurerie
Lot 03 Revétement de sol

Lot 04 Electricité

1.2. LOCALISATION DES OUVRAGES

Le présent projet concerne la mise aux normes accessibilités des personnes handicapées de la Maison d'arrét
d'Auxerre.

Le projet a été établi selon les plans architecte d’UBIK ARCHITECTURES.

La localisation des ouvrages résulte de I'ensemble des plans, plans généraux, coupes et détails divers, définissant
les emplacements, cotes et dimensions des ouvrages a prévoir dans le prix global et forfaitaire.

1.3. RECONNAISANCE DES LIEUX

Avant toute remise de prix, I'entrepreneur sera tenu de se rendre sur place afin de se rendre compte des moyens
d’acces, de la disposition des lieux et des sujétions d’exécution, définies par les pieéces générales.

L'entrepreneur devra également prendre tous les contacts et demander tous les renseignements nécessaires a la
détermination de son offre et a I'exécution de ses travaux.

Un certificat de visite sera obligatoire lors de I'appel d’offre. En cas d’absence de ce certificat dans 'une des
enveloppes de I'entreprise, celle-ci pourrait étre éliminée par décision de la commission lors de I’analyse.

Le certificat de visite sera délivré par I'établissement.

L'entrepreneur prendra en compte dans son offre que les travaux se dérouleront dans une maison d'arrét. Le
temps d'intervention pourrait é&tre modifié suivant les modalités d'accés et d'intervention aux zones comportant
des travaux.

De ce fait, I'entrepreneur ne pourra en aucun cas revenir sur le caractére forfaitaire de son marché.

1.4. CONDITIONS PARTICULIERES RELATIVES AU PRESENT LOT

L'entrepreneur du présent lot devra prendre connaissance des prescriptions particulieres énoncées dans
I’'ensemble des pieces et documents du marché et en particulier :

- LeC.CA.P.

- Le C.C.T.P. général T.C.E. - Préambule tous corps d’état.
- Les C.C.T.P. de tous les corps d’état.

- Les plans architectes et les plans techniques.

- Les rapports amiante avant travaux.

- Le planning prévisionnel.

L'entrepreneur est censé connaitre les prestations des autres corps d’état et devra implicitement I'ensemble des
travaux décrits ou non nécessaires a la parfaite exécution des ouvrages et a leur complet achévement. En
particulier le colt des sujétions d’exécution exprimées dans les prescriptions générales et ci-aprés ne donnant pas
lieu a reglement particulier est réputé inclus dans le montant forfaitaire des travaux.

La localisation des ouvrages résulte de I'ensemble des plans, plans généraux, coupes et détails divers, établis par le
maftre d’ceuvre et par les bureaux d’études techniques en fonction des contraintes liées a la configuration des
locaux, ainsi que par les directives et consignes particulieres du maitre d’ouvrage, du bureau de contréle et du
coordinateur SPS.

Le présent CCTP compléte ceux-ci pour ce qui concerne la nature des matériaux et leur mise en ceuvre.
Les travaux du présent lot comprennent en particulier :

- La reconnaissance des lieux et des ouvrages et le constat d’huissier.
- Les travaux préparatoires et divers.

- La fourniture et pose de bande d'éveil.

- La fourniture et pose de contremarche.
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- La fourniture et pose de nez de marche.
- Le nettoyage quotidien du chantier.

Toutes les sujétions inhérentes a la prestation de I'entrepreneur, tel que défini au CCAP, au CCTP et au P.G.C.S.P.S.

1.5. LIMITE DES PRESTATIONS

1.5.1. LES PRESTATIONS DE L'ENTREPRISE COMPRENNENT :

Les frais d’études particuliéres au présent lot, I'établissement des plans et détails d’exécution, études et

note de calcul.

Les travaux d’installation de chantier spécifiques au présent lot.

- La réception et le contréle des supports.

- l'implantation et le tragage des ouvrages.

La fourniture des matériaux, matériels et accessoires compris transport, engins de levage, manutention,

stockage et distribution sur le chantier.

Les échafaudages agréés et engins de levage nécessaires a |’exécution des travaux ainsi que toutes les

dispositions de protection et de sécurité du personnel appropriées.

Le stockage dans un endroit sec et clos des matériaux et accessoires en attente de pose.

- Les réservations et découpes en fonction des plans et réservations des lots techniques.

Le brossage et dépoussiérage des feuillures de support.

- L’exécution des trous, scellements, calfeutrements, rebouchage et remise en état des ouvrages.

- La fourniture et pose de tous les ouvrages prévus au présent lot sans limitation de prestation, y compris
toutes sujétions d’exécution, découpes, réservations.

- Tous les accessoires de quincaillerie.

- La pose, calage, réglage et le scellement de tous les ouvrages.

- Tous les calfeutrements et finitions nécessaires pour la terminaison du chantier.

- Les ouvrages nécessaires a la parfaite étanchéité des menuiseries et huisseries.

- La mise en jeu des ouvrants et pieces mobiles.

- Le nettoyage des locaux en cours et en fin de chantier, ainsi que I'évacuation des gravois, matériaux,
emballages, chutes et détritus divers.

- La protection des ouvrages exécutés jusqu’a leur réception.

- L’établissement du PPSPS du présent lot.

- La remise des documents nécessaires a I’établissement du D.O.E. par le Maitre d’ceuvre et des documents
relatifs a I'entretien futur pour le D.1.U.O.

- Nouvelle mise en jeu pendant la période de garantie a effectuer chaque fois que I'entrepreneur en est
requis.

- Les raccords de peinture consécutifs a ces mises en jeu, ceux-ci étant effectués par I’entreprise du lot

peinture, au compte de I'entreprise du présent lot.

1.5.2. NE SONT PAS A PREVOIR AU PRESENT LOT :

- Les déposes des luminaires, appareillages, équipements et accessoires de plomberie, sanitaires, chauffage,
ventilation, électricité, a la charge des lots techniques.

- Les déposes des gaines, cables, canalisations, réseaux et attentes de plomberie, sanitaires, chauffage,
ventilation, électricité, a la charge des lots techniques.

- La pose des réseaux courants forts et courants faibles prévue par le lot ELECTRICITE dans les fourreaux du

présent lot.

Les travaux de peinture a la charge du lot PEINTURE.

- Le nettoyage final des locaux pour livraison a la charge du lot PEINTURE.

1.6. DOCUMENTS TECHNIQUES

L'ensemble des travaux du présent lot sera réalisé de fagon a satisfaire aux normes et réglements en vigueur.

Les travaux seront exécutés selon les régles de l'art et suivant les prescriptions des documents techniques et
prescriptions des fabricants : D.T.U., normes N.F., avis techniques, textes et réglements officiels en vigueur a la
date de I'exécution des travaux (liste non limitative) :

= Cahier des charges des Documents Techniques Unifiés

DTU n® 34.10 : Fermeture pour baie libre. (NF P 25.201).
DTU n® 36.10 : Menuiseries en bois (NFP 23.201).
Le mémento 36.1 - 36.7 : pour choix des fenétres en fonction de leur exposition.
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DTU n® 37.10 : Menuiseries métalliques (NF P 24.203)
DTU n® 39 : Vitrerie, Miroiterie (NF P 78.201).
DTU n° 44 : Joints (NF P 85.210).

= Les reégles et méthodes de calculs

La réglementation thermique RT 2012.

Les regles de calcul AL et CM 66.

Les regles BF 88 (DTU P92-703) Méthode de justification par le calcul de la résistance au feu des structures bois.
Les regles de calcul NV 65 et N 84.

= Normes A.F.N.O.R. relatives aux matériaux et prestations du présent lot et en particulier :

Les normes NF, classé A, relatives aux produits sidérurgiques :
Norme A 5 - Métaux et Alliage non ferreux.

A 50 - Aluminium et Alliages.

Norme NF A 91.131, relative a la galvanisation.

Norme NF A 91.450, relative a I'anodisation de I'aluminium.
Norme NF, classé B, relative a la vitrerie.

Normes NF B20 - Fibres minérales.

Normes NF B32 verre étiré - verre coulé - verre armé - verre feuilleté.
Norme B5 - Bois - Liege.

Normes NF B50 - Bois.

Normes NF B51 - Méthodes d’essais du bois et des panneaux.
Normes NF B52 - Régles d’utilisation du bois dans les constructions.
Normes NF B54 - Bois - Produits semi-finis.

B 57 - Liege.

Norme PO - Batiment et Génie Civil - Généralités.

Normes NF, classé P 2 - Charpente, Menuiserie, Serrurerie :
Normes NF P20 - Généralités.

Normes NF P 21 - Structures en bois.

Normes NF P 23 - Menuiseries en bois.

Normes NF P 24 - Menuiseries métalliques.

Normes NF P 25 - Fermetures.

Normes NF P 26 - Quincaillerie.

Norme P 7 - Platrerie, Vitrerie, Décoration :

Normes NF P 75 - Isolation thermique.

Normes NF P 78 - Vitrerie, Miroiterie.

Norme P 8 - Ouvrages et Equipements divers :

Normes NF P 85 - Produits pour joints.

Normes P 9 - Equipement divers :

Normes NF P 91 - Handicapés Physiques.

Normes NF P 92 - Sécurité contre I'incendie.

Norme NF X 40 - Protection des bois.

= Les normes NF et en particulier :

Normes NF, classé P 2 - Charpente, Menuiserie, Serrurerie

Normes NF, Classé P 7 Vitrerie.

Normes NF. 78, relatives aux vitrages.

NF P 78.101

NF P 78.301

NF P 78.302

NF P 78.303

NF P 78.305

NF P 78.331

NF P 78.455

Normes NF P 08, relatives aux méthodes d’essais.

Normes NF P 85 - Produits pour joints.

Normes NF P 20 - Généralités.

Normes NF P 24 - Relatives aux menuiseries métalliques.

Normes NF P 25, relatives aux fenétres.

NF EN 13659 - Fermeture pour baies - Performances.

NF P 25.101 : Fermetures extérieures de batiment. Définition. Classification. Désignation.
NF P 25.350 : Présentation des performances des fermetures pour baies extérieures équipées de fenétres.
NF P 25.351 a 25.353 : Fermetures pour baies extérieures équipées de fenétres.
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NF P 25.362 : Fermetures pour baies libres. Spécifications techniques.
NF P 25.450 : Fermetures pour baies extérieures équipées de fenétres.
Normes NF P 26 - Quincailleries

Normes NF P 26.101 a 26.419, relatives a la quincaillerie.

Normes NF, Classé P 9 - Equipement divers.

P 92 - Sécurité contre I'incendie.

= Les textes et réglements officiels en vigueur et en particulier :

Le code de la construction et de I’habitation et notamment les articles R. 111-19-7 a R. 111-19.12.

L'article 14 du décret n° 2006-555 relatives a I'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant
du public situés dans un cadre bati existant et des installations existantes ouvertes au public.

L'arrété du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour I'application des articles cités ci-avant.

L’annexe 10 de la circulaire du 20 novembre 2007.

Les avis techniques du CSTB et directives UEAT .C, relatives aux matériaux et ouvrages prévus au présent lot.
Reéglement de sécurité relatif aux établissements recevant du Public ERP.

Le décret d’application n°® 2007-363 du 19 mars 2007 fixant les principes prévus pour I'amélioration de la
performance énergétique des batiments existants.

Reéglements relatifs a I'isolation acoustique.

Textes et réglements relatifs a I’'hygiene et a la sécurité des ouvriers.

= Avis technigues et P.V. d'essais

Délivrés par le C.S.T.B. et Organismes agréés.
Directives U.E.A.t.c.

= Cahiers du C.S.T.B.

Applicables aux ouvrages considérés.
= Divers

Recommandations des organismes professionnels.

Recommandations et prescriptions des fabricants et fournisseurs.

Reéglements et regles de calcul relatifs a I'isolation thermique des batiments neufs.
Reéglements relatifs a I'isolation acoustique.

Réglement relatifs a la sécurité sanitaire des matériaux en contact avec les aliments.
Textes et réglements relatifs a I'hygiene et a la sécurité des ouvriers.

1.7. CONDITIONS D’EXECUTION DES OUVRAGES

Les travaux seront exécutés dans le respect des regles de I'Art.

Les matériaux et matériels employés seront conformes aux Normes, D.T.U. et Avis Techniques, ils seront d'origine
et provenance notoirement connues et justifiées par I'entrepreneur.

Toutes les parties métalliques (a I'exception des équipements et accessoires finis d'usine) recevront avant la pose
un traitement anticorrosion par application d'une couche d'antirouille au minium de plomb ou par galvanisation a
chaud 60 microns.

1.8. SPECIFICATIONS GENERALES

1.8.1. CONNAISSANCE DES LIEUX
L'entrepreneur est réputé par le fait d'avoir remis un acte d'engagement :

- S'étre rendu sur les lieux ou doivent étre réalisés les travaux.

- Avoir pris parfaite connaissance de la nature et de I'emplacement de ces lieux et des conditions générales et
particulieres qui lui sont attachées.

- Avoir pris connaissance des conditions particulieres d'exécution.

- Avoir pris connaissance des possibilités d'acces, d'installations de chantier, de stockage de matériaux...

- Avoir pris connaissance des sujétions et conditions particuliéres d'exécution des travaux pour respect de la
réglementation.

- Connaitre les disponibilités en eau, énergie électrique, etc.

En résumé, I'entrepreneur est réputé avoir pris connaissance parfaite des lieux et de toutes les conditions pouvant
en quelque maniéere que ce soit avoir une influence sur I'exécution et les délais ainsi que sur la qualité et les prix
des ouvrages a réaliser.

L'entrepreneur ne pourra donc arguer d'ignorance quelconque a ce sujet pour prétendre a des suppléments de
prix ou a des prolongations de délais.
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1.8.2. ETAT DU TERRAIN

L'entrepreneur devra prendre possession des terrains et des batiments dans I'état ou ils se trouvent, étant entendu
qu'il I'a examiné avant de remettre son offre et aura fait, le cas échéant, toutes les réserves qu'il aura jugé utile.

1.8.3. DROIT DES TIERS

L'entrepreneur doit vérifier avant de commencer ses travaux, qu’il n’est pas susceptible de causer un préjudice a
un tiers (abus de droit, transgression de servitude, etc..).

Il devra toutes les protections nécessaires et devra réparation intégrale de tous dommages.

L’entrepreneur veillera a la possibilité de bon usage des installations voisines pendant ses travaux.

1.8.4. SUJETIONS D’EXECUTION

L'entreprise devra prévoir dans son offre toutes les incidences dues aux conditions particuliéres d'exécution.
L'entreprise adjudicataire du présent lot est tenue de s'assurer du parfait achévement de ses installations sachant
que le présent devis descriptif n'est en rien limitatif et ne peut déroger d'aucune maniére aux régles de l'art, et que
I'entreprise est, de par sa qualification apte a palier toutes les erreurs ou omissions.

De ce fait, elle ne pourra prétendre a aucun reglement en plus-value, ni se dérober devant I'obligation de
conformité de ses installations.

Par ailleurs, si préalablement a I'exécution et en cours de montage des modifications d'ordre secondaire inhérentes
a tout chantier s'avérent nécessaires, |'entreprise ne saurait, de ce fait, demander une quelconque plus-value.

Les travaux seront exécutés conformément aux dispositions du présent devis descriptif sans limitation, ni
restriction.

1.8.5. PROTECTION PENDANT LA DUREE DES TRAVAUX

L'entreprise devra assurer pendant la durée des travaux, la protection de ses ouvrages par tous les dispositifs
efficaces de son choix et en assurer I'enlévement préalablement a la livraison des batiments.

L'entrepreneur sera responsable de ses ouvrages jusqu'a la réception des travaux. Il prendra donc toutes
dispositions pour assurer leur protection d'une maniére efficace et durable.

1.8.6. RESPONSABILITE POUR VOLS ET DEGRADATIONS

Il est ici formellement stipulé que I'entrepreneur demeurera entierement responsable de ses approvisionnements
et de ses ouvrages jusqu'au jour de la réception des travaux, qu'il s'agisse de vols, détournements ou dégradations.
En cas de détérioration ou de vol (ouvrages posés ou non), I'entrepreneur devra le remplacement immédiat des
ouvrages, sans qu’il ne puisse en aucun cas revenir sur le caractére forfaitaire de son marché.

1.8.7. EMISSIONS DANS L’AIR INTERIEUR

Depuis le 1er janvier 2012, les nouveaux produits de construction et de décoration mis a disposition sur le marché
doivent étre munis d’une étiquette qui indique le niveau d’émission du produit en polluants volatils, par une classe
allant de A+ (trés faibles émissions) a C (fortes émissions).

Cette obligation s’applique a compter du ler septembre 2013 pour les produits déja sur le marché.

Dans le cadre de la présente opération I’'ensemble des matériaux employés devront étre classés A+ ou a défaut s'ils
n’existent pas en A+, ils seront a minima classés A.

1.8.8. COTES

Toutes les cotes seront vérifiées sur place avant exécution des travaux ou données avec précisions sous la
responsabilité de I'entreprise concernée.

1.8.9. COORDINATION DES TRAVAUX

L'entreprise devra prévoir toutes les sujétions et incidences liées au phasage et a la coordination des travaux en
fonction du planning et des directives du maitre d’ceuvre.

L'entrepreneur devra prendre tous les contacts nécessaires avec les entreprises des autres lots, pour la bonne
exécution des ouvrages.

Cette coordination devra s'effectuer de facon assidue, toutes les dispositions devant étre prises afin de ne pas
occasionner de retard au calendrier d'exécution.

1.8.10. ECHANTILLONS ET PROTOTYPES

L’entreprise devra présenter tous les échantillons demandés par le maitre d’ceuvre.
Les échantillons seront exécutés sur des surfaces significatives, sur présentoir ou sur place dans les conditions
réelles d'exécution.
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L'entrepreneur devra I'exécution de tous les échantillons demandés par le maitre d’ceuvre jusqu'a l'obtention de
I'agrément.
L'exécution des opérations définitives ne pourra se faire qu'aprés I'agrément du maitre d’ceuvre.

1.9. PRESCRIPTION PARTICULIERES D'EXECUTION

1.9.1. CARACTERISTIQUES GENERALES

Tous les produits employés pour les ouvrages du présent lot devront étre conformes aux normes et réglements en
vigueur en fonction de I'affectation des locaux.

Toutes les peintures et revétements doivent provenir de fournisseurs et fabricant notoirement connus et seront
soumises a I'agrément du maftre d’ouvrage, avant toute mise en ceuvre.

Le présent CCTP fait parfois référence a des produits et a des marques précises de maniére a fixer les qualités
minimales d’aspect et techniques des prestations a fournir par I'entrepreneur adjudicataire du présent lot. Ces
marques ne sont données qu’a titre indicatif et I'entrepreneur pourra proposer toute autre peinture ou
revétement de qualité au moins équivalent aux marques et aux types de qualité référencés sous réserve de
I"accord du maitre d’ouvrage et du bureau de contrdle.

Toutefois, le maitre d’ouvrage se réserve le droit de revenir a la marque et aux types référencés dans le cas ou il
serait jugé que les peintures et revétements proposés par I'entrepreneur ne seraient équivalents aux thermes
techniques et esthétiques.

1.9.2. REACTION AU FEU

Les revétements de toutes natures utilisés dans les locaux recevant du public et des travailleurs devront répondre
aux spécifications générales et particuliéres suivant indications du reglement de sécurité contre I'incendie.

1.9.3. ECHANTILLONS

Les échantillons de teintes demandés par le maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre seront effectués par surface de
1 m? aux frais de la présente entreprise.

Les peintures devront étre conformes aux échantillons. Dans le cas contraire, les ouvrages seront repeints
entiérement selon les prescriptions du présent CCTP sans dédommagement.

Les échantillons retenus seront rassemblés sur un ou plusieurs présentoirs.

Des locaux ou emplacements témoins seront réalisés en nombre suffisant selon la nature des prestations et la
destination des pieces.

1.9.4. TEINTES

Il est précisé que les teintes seront aux choix du maitre de I'ouvrage et du maitre d’ceuvre dans le nuancier du
fabricant ou a défaut de la teinte désirée, selon I’échantillon fourni par le maitre d’ouvrage ou maitre d’ceuvre.
1.9.5. ETAT DE SURFACE ET QUALITE DES SUBJECTILES

Les subjectiles dont la nature et précisée ci-apres seront livrés au titulaire du présent lot selon les termes du
chapitre 11l du DTU 59-1.

1.9.6. TOLERANCE D'EXECUTION DES SUBJECTILES

Les tolérances de planéité, de désaffleure et d’épiderme a respecter par les exécutants des subjectiles sont définies
d’apres le DTU 59-1.

1.9.7. PREPARATION DES SUPPORTS

L'entreprise adjudicataire du présent lot devra prévoir tous les travaux de nettoyage et de préparation des
différents supports aprés reconnaissance préalable pour permettre I'application des différents produits prévus au
présent lot.

En régle générale et pour I'ensemble des ouvrages dus au titre du présent marché, I'entrepreneur devra
réceptionner les supports livrés par les entreprises des lots concernés. Cette derniére aura préalablement nettoyée
les surfaces des parties a revétir. Il appartiendra a I'entrepreneur du présent lot de parfaire, si besoin, le nettoyage
de telle sorte que I'adhérence de ses ouvrages soit parfaite.

1.9.8. TRAVAUX PREPARATOIRES
Les travaux préparatoire et d’appréts seront exécutés conformément aux articles 4.4 - 4.3 - 4.5 du DTU 59.1 en
fonction de la nature du subjectile.
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1.9.9. PREPARATION DES FONDS

Les travaux préparatoires des fonds seront réalisés conformément au DTU 59 en fonction de la nature du subjectile
et de la qualité de finition exigée par le Maitre d’ouvrage.

L'état de finition a prendre en considération pour tous les travaux sera de qualité soignée sauf précision
particuliere portée dans la description des ouvrages.

Les fonds en plaque de platre cartonné du type PLACOPLATRE ou équivalent, recevront une couche de peinture
isolante avant la pose des papiers peints et tous revétements muraux collés.

Les fonds en plaque de platre de type FERMACELL ou équivalent, recevront une couche d’enduit de lissage avant
peinture.

Les enduits de peinture utilisés dans les travaux préparatoires seront a méme de recevoir les peintures de finition
prévues au C.C.T.P. Leur durcissement n’excédera pas 72 heures.

Les batis, huisseries et portes non pré-peints seront imprimés par le présent lot avant toute pose sur le chantier, a
la livraison, compris feuillures.

1.9.10. EXECUTION DES PEINTURES

Les couches successives de tons légérement différents seront appliquées au rouleau, a la brosse ou au pistolet.
L'application par autre procédé sera soumise au maitre d’ceuvre. La couche d’impression sera blanche, la premiere
couche de teinte éclaircie, la couche de finition en teinte définitive.

Chaque couche sera correctement croisée sauf en ce qui concerne les vernis. Une nouvelle couche ne sera
appliquée qu’apres révision complete, les aspérités ou irrégularités étant effacées et les gouttes et coulures
grattées.

1.9.11. TRAVAUX DE FINITION

Les couches de finition sur plinthes seront exécutées aprés mise en ceuvre des revétements de sol.

L'entreprise réalisera un joint acrylique de finition a la jonction des peintures avec les menuiseries extérieures,
menuiseries intérieures, plafonds, rampants pour reprise de planéité et finition.

L’entrepreneur devra tous les raccords de peinture aprés I'intervention des autres corps d’état dont la terminaison
des travaux est subordonnée a la finition des travaux de peinture.

1.9.12. PROTECTION DES MATERIAUX ET DES OUVRAGES

L'entrepreneur du présent lot aura a sa charge la protection des matériaux et des ouvrages exécutés jusqu’a la
réception des travaux.

En particulier, I'entrepreneur protégera contre les chocs et les salissures les surfaces courantes et toutes les arrétes
des revétements situées dans les zones d’activités des autres corps d’état.

Il sera également prévu au présent lot la protection efficace des ouvrages exécutés avant son intervention,
notamment :

- Sols carrelés et plinthes.

- Quincailleries, accessoires, équipements.

- Robinetteries, appareillages.

- Mécanisme des appareillages électriques, luminaires.
- Menuiseries et serrureries finies, vitrages.

- Ouvrages bois extérieurs et intérieurs finis.

De plus toutes les serrures devront étre débarrassées de toutes traces d’enduit, de peinture ou de vernis.

1.9.13. QUALITE DES MATERIAUX

Les ouvrages du présent lot seront exécutés suivant les regles de I'art et en conformité avec les normes et
réglements en vigueurs, ainsi que les prescriptions des fabricants.

Les produits et enduits employés correspondront a I'usage qui en est fait et devront étre employés conformément
aux prescriptions des fabricants et de I’avis technique.

Tous les matériaux dont il sera fait emploi auront recu I'agrément du CSTB et auront fait préalablement |'objet
d’une acceptation du maitre d’ceuvre et du bureau de controéle.

Les tolérances des différents parements verticaux et horizontaux devront correspondre aux tolérances maximales
définies par le DTU et normes correspondantes.

La qualité des travaux sera conforme aux spécifications du DTU 59.1 pour finition « Elémentaire, Courante ou
soignée », en fonction des locaux, suivant indication du présent C.C.T.P.
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La mise en ceuvre des peintures et revétements muraux comprendra les ouvrages préparatoires, conformément
aux prescriptions des DTU n°59.1 et 59.4, ainsi que tous les raccords et rechampissages apres pose des menuiseries
et des sols.

L'entrepreneur sera tenu d’exécuter les travaux préparatoires, les travaux d’appréts et les travaux de finition
suivant les spécifications des DTU 59.1 et 59.4, correspondant pour chaque ouvrage, au type de subjectile et au
type de finition demandée.

Méme si ces travaux intermédiaires contractuels n’étaient pas décrits ci-apres, I'entrepreneur ne saurait les
ignorer. Il sera prévu une révision de I'antirouille, de I'impression ou de la pré-peinture pour les ouvrages
prétraités, par un autre corps d’état.

L’entrepreneur adjudicataire du présent lot devra prendre connaissance des descriptifs de tous les autres corps
d’état, pour déterminer la nature des différents supports.

Les couches successives ne seront appliquées qu’apres autorisation du maitre d’ceuvre. Au préalable, révision
compléte du subjectile, les aspérités ou irrégularités étant effacées et les gouttes ou coulures grattées.

Apres I'achévement et le séchage de la derniére couche, le subjectile sera totalement masqué, les arétes et parties
moulurées seront dégagées. Il ne sera constaté aucune épaisseur anormale dans les feuillures.

1.9.14. EXECUTION DES OUVRAGES

Les travaux seront exécutés dans le respect des regles de |'art.
Les matériaux et matériels employés seront conformes aux Normes, D.T.U. et Avis Techniques, ils seront d'origine
et provenance notoirement connues et justifiées par I'entrepreneur.

1. Subjectiles

- L'entrepreneur procédera a un examen des subjectiles et vérifiera qu'ils sont conformes aux dispositions du
marché.

- Il devra faire cet examen en présence du maitre d’ceuvre et de I'entreprise responsable de ce subjectile, aucune
réserve n'étant admise par la suite, sauf en cas de vice caché.

De fait, avant toute intervention |'entreprise du présent lot provoquera la réception des supports de ses ouvrages.
Dans I'hypothese ol cette réception n'aurait pas été provoquée, I'entrepreneur ne pourra prétendre a quelque
indemnisation que ce soit.

2. Produits employés

- Les peintures et produits employés devront toujours étre d'une marque connue et réputée et soumis a
I'agrément du maitre d’ceuvre avant toute mise en ceuvre.

- Si I’'entrepreneur décidait de changer les références demandées quant a un coloris spécifique, un essai sera
réalisé sur une surface de 1 m? du support prévu afin de pouvoir contréler la concordance de teinte.

3. Regles générales d'exécution

- Tous les travaux accessoires, grattage, brossage, égrenage, rebouchage, pongage, enduit, ratissage, etc. seront
dus pour arriver a la bonne exécution de I'ouvrage considéré.

- Ces travaux ne devront étre exécutés que sur des subjectiles parfaitement secs et débarrassés des souillures,
poussiéres, taches de graisse, etc. Les menuiseries bois seront imprimées avant leur pose, les nceuds seront
isolés a I'aide d'un vernis spécial coloré, les trous rebouchés au mastic a I'huile.

- L'entrepreneur devra prendre les précautions qui s'imposent pour assurer la protection des surfaces qui
pourraient étre tachées, attaquées, etc. (revétements, carrelage, appareils sanitaires, appareils électriques,
matériaux résilients, joint d’étanchéité, etc.).

Les travaux ne devront étre exécutés que sur des supports parfaitement nettoyés, débarrassés de tous déchets de
ciment, platre, etc. lls seront grattés et lavés si cela est jugé nécessaire.

1.9.15. RACCORDS DIVERS DE FINITION

L'entreprise devra prévoir dans son offre |'exécution de tous les raccords nécessaires occasionnés par

I'intervention des autres corps d’état et en particulier :

- Raccords aprés repose des corps de chauffe.
- Raccords aprés pose des quincailleries intérieures.
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- Raccords sur plinthes apres pose des sols minces, le cas échéant.
- Raccords aprés pose du petit appareillage électrique.

L'entrepreneur sera tenu de surveiller |'état de ses ouvrages et signalera le ou les entrepreneurs responsables de
dégradations des peintures, notamment pour intervention apres peinture.
1.9.16. GARANTIE

La peinture fera I'objet de la garantie de bon fonctionnement de 2 ans minimum.

1.9.17. GARANTIE DE PARFAIT ACHEVEMENT

Tout désordre de fissure, de craquelure...de peinture, seront repris pendant la période de garantie de parfait
achevement suivant la réception des travaux.

Tout désordre ou soulévement de dalles, de Iés, de fissure, de cassure...de sol souple collé, seront repris pendant la
période de garantie de parfait achévement suivant la réception des travaux.

1.9.18. FINITION ET NETTOYAGE

L'entrepreneur adjudicataire du présent lot devra nettoyer les traces de peinture et I’évacuation de tous les gravois
et déchets provenant de ses travaux.

Les éléments présentant des défauts d'aspect ou des défauts d'assemblage seront refusés.

Le bon fonctionnement des paumelles, crémones, serrures, loqueteaux, interrupteurs et en général tous les
appareils susceptibles d'étre bloqués par la peinture seront vérifiés lors de la terminaison des travaux objet du
présent lot.

Les dégats divers occasionnés pour I'application des produits du présent lot seront repris par I’entrepreneur.

Nota : Il est précisé qu'’il sera interdit de procéder au nettoyage de matériels dans les locaux sanitaires et autres,
afin d’éviter les désordres ultérieurs sur les réseaux d’évacuation.

1.10. NETTOYAGE GENERAL DE FIN DE CHANTIER

Conformément aux spécifications du CCAP, I'entrepreneur du présent lot doit le nettoyage de finition afin de livrer
le batiment en parfait état de propreté.

Il est rappelé que chaque entreprise doit assurer le nettoyage des locaux et des équipements de son lot aprés son
intervention, enlever la protection de ses ouvrages tels que films protecteurs, emballages plastiques ou autres
dispositifs et évacuer ses gravois (débris divers, chutes de matériaux, containers, etc.)

En conséquence, avant d’intervenir, le titulaire du présent lot procédera a un état des lieux pour chacune des
zones en présence des autres entreprises et du maitre d’ceuvre. Si nécessaire, un nettoyage complémentaire sera
demandé aux entreprises défaillantes ou effectué au titre du compte prorata sur décision du maitre d’ceuvre.

Les nettoyages devront faire disparaitre les taches de peinture ou d’huile, les taches de platre, de ciment, etc., les
traces des films de mortier, etc.

Les produits employés (solvant, décapant, etc.) les procédés de mise en ceuvre (grattage, pongage) devront étre
appropriés, afin d’éviter I'altération des matieres elles-mémes ou de leur état de surface.

L'emploi de décapants trop violents, susceptibles de détériorer les chromes ou d’attaquer les joints de carrelage et
de faience, est interdit.

1.11. FINITION ET NETTOYAGE

L’entrepreneur devra I’évacuation de tous les gravois et déchets provenant de ses travaux.

Les dégats divers occasionnés par |'exécution des travaux du présent lot seront repris par I'entrepreneur
adjudicataire du présent lot.

Le nettoyage final sera prévu a la charge du présent lot.

Il est précisé qu’il sera interdit de procéder au nettoyage du matériel dans les locaux sanitaires, afin d’éviter les
désordres ultérieurs sur les réseaux d’évacuation.
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2. DESCRIPTION DES TRAVAUX

2.1. BANDE D'EVEIL INTERIEURE

2.1.1. BANDE CAOUTCHOUC

Fourniture et pose de bandes d’éveil de vigilance, pour un contraste visuel et tactile, de type VIGILIGNE
CAOUTCHOUC intérieure PREMIUM adhésive de chez EO GUIDAGE, ou techniquement et esthétiquement
équivalent.

Bande d’éveil réalisée en caoutchouc haute densité ignifugé, auto extinguible (M2 norme frangaise / Bfl-S1 norme
européenne), faible émission et faible toxicité de fumées (F1), sans halogenes.

Conforme a la norme NF P 98-351 modifiée en ao(t 2010.

Mise en ceuvre conforme a I'arrété du 8 décembre 2014.

Répond aux normes UNE 23727-90 et NF F-16101 et aux nouvelles réglementations européennes de réaction au
feu EN 13501-1 et afférentes.

Bande d’éveil non glissante selon la norme NF P 98-220 ou NF EN 13036-4. Une alternance de 6 et 5 plots sur la
largeur doit étre respectée sur toute la longueur.

Dimensions : 832,5 x 420 x 7 mm (plots @ 25 x 5 mm). L'entreprise apposera plusieurs bandes pour réaliser le
linéaire souhaité, compris toutes découpes et ajustements.

Le dos de la plaque est poncé pour une meilleure accroche.

Coloris au choix du maitre d’ouvrage et maitre d’ceuvre dans la gamme du fabricant.

Bande visuellement contrastée par rapport a I'environnement immédiat : valeur de contraste 0,7 pour une bande
plus sombre ; 2,30 minimum pour une bande plus claire.

Les bandes seront préencollées en atelier avec un film de colle néopréne.

Pose des bandes en haut des escaliers a 50 cm de la premiére marche et sur la longueur totale du palier.
Préparation des supports selon les recommandations du fabricant, compris nettoyant dégraissant (attention,
I’adhésif n’est pas repositionnable. Il est considéré comme une fixation définitive).

Mise en ceuvre compris toutes sujétions et selon les recommandations du fabricant.

Localisation : suivant les plans et visite sur place.

= Escaliers bois batiments B et C : depuis sous sol jusqu'au R+2 sur chaque palier.
= Escalier bois batiment A : depuis R+1 jusqu'au R+2 sur chaque palier.

2.1.2. CLOUS PODOTACTILE A SCELLER

Fourniture et pose de bandes d’éveil de vigilance, pour un contraste visuel et tactile, de type VIGICLOU INOX
bombé avec tige de chez EO GUIDAGE, ou techniquement et esthétiquement équivalent.

Clous podotactile en inox 303 avec tige a sceller.

Conforme a la norme NF P 98-351 modifiée en ao(t 2010.

Mise en ceuvre conforme a I'arrété du 8 décembre 2014.

Une alternance de 6 et 5 plots sur la largeur doit étre respectée sur toute la longueur, ce qui donne une quantité
de 149 plots au ml. La profondeur de la bande constituée par les plots est de 40 cm.

Dimensions : @ 25 x 5 mm (tige @ 8 mm x 17 mm).

Bande visuellement contrastée par rapport a I'environnement immédiat : valeur de contraste 0,7 pour des plots
plus sombres ; 2,30 minimum pour des plots plus clairs.

Le diametre et la longueur de la tige sont a vérifier sur la fiche de pose avant de percer. Il peut différer selon le
modeéle du clou.

Pose des bandes en haut des escaliers a 50 cm de la premiere marche et sur la longueur totale du palier.
Préparation des supports selon les recommandations du fabricant, compris nettoyant dégraissant.

La fixation des tiges dans les trous se fait au moyen d’un scellement chimique.

Mise en ceuvre compris toutes sujétions, accessoires (colle, scellement chimique, pastilles adhésives, gabarit...) et
selon les recommandations du fabricant.

Localisation : suivant les plans et visite sur place.

= Escaliers pierre ou béton batiments Administration, A, B et C au RdC sur chaque palier.

2.2. NEZ DE MARCHE

Fourniture et mise en peinture de nez de marches.

Les nez de marches répondront aux exigences suivantes : étre non glissants selon la norme NF EN 14231 exigence
R12 ; La différence de contraste entre la contremarche et la marche sera d’au moins 70 % ; la largeur contrastée
est d’au moins 3 cm. Norme DIN 51130 (pieds chaussée - surface recouverte d’huile) R10 et R11.

Mise en ceuvre conforme a I'arrété du 8 décembre 2014, article 7/7.1 escaliers.
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Fourniture et mise en peinture contrastée a I'aide d’une résine antidérapante des nez de marches, de type
SECURIMARCHE ANTIDERAPANT RESINE de chez EO GUIDAGE, ou techniquement et esthétiquement équivalent.
Revétement polyuréthane liquide mono composant antidérapant.

Coloris au choix du maitre d’ouvrage et maitre d’ceuvre dans la gamme du fabricant.

Rendement moyen : 1,5 m? / litre. Contenance des pots : de 1 a 4 litres.

Préparation des supports selon les recommandations du fabricant, compris nettoyant dégraissant et primaire
d’accrochage.

Application en deux couches fines.

La zone du nez de marche a recouvrir doit étre délimitée avec des rubans adhésifs.

Enlévement des protections en fin d’intervention et nettoyage.

Localisation : suivant les plans et visite sur place.

= Batiments Administration : Sur I'ensemble des marches de I'ensemble des escaliers en pierre.

= Batiments A : Sur I'ensemble des marches de I'ensemble des escaliers depuis sous-sol jusqu'au R+2.
= Batiments B : Sur I'ensemble des marches de I'ensemble des escaliers depuis sous-sol jusqu'au R+2.
= Batiments C: Sur I'ensemble des marches de I'ensemble des escaliers depuis sous-sol jusqu'au R+2.

2.3. CONTREMARCHE

2.3.1. CONTREMARCHE DIBOND VISSE

Fourniture et pose de bandes vissées contrastées de type VISIOMARCHE DIBOND de chez EO GUIDAGE, ou
techniquement et esthétiquement équivalent.

Les contremarches répondront aux exigences suivantes : conformité a I'arrété du 8 décembre 2014, article 7.1; la
premiére et la derniere marche seront pourvues d’une contremarche visuellement contrastée d’une hauteur
minimale de 0,10 m (y compris les marches isolées). La différence de contraste entre la contremarche et la marche
sera d’au moins 70 %.

Panneau multicouches composé de 2 toles d’aluminium prélaquées et thermo-collées de part et d’autre d’un
panneau de polyéthyléne.

Dimensions : 1500 x 100 x 3 mm.

Coloris aluminium.

Préparation des supports selon les recommandations du fabricant.

La plaque sera fixée sur toute la longueur de la marche a I'aide de vis a téte fraisée et positionnée de maniere
réguliere, compris toutes sujétion.

Si la contremarche est plus haute que la plaque, cette derniere sera positionnée vers le nez de marche et non vers
le bas.

Localisation : suivant les plans et visite sur place.

= Batiments Administration : lere et derniére marche de chaque volée d'escaliers.
= Batiments A : lere et derniere marche de chaque volée de |'escalier béton accés Ql/QD.
= Batiments C: lere et derniére marche de chaque volée de I'escalier carrelé.

2.3.2. CONTREMARCHE PEINTE

Fourniture et mise en peinture de contremarches.

Les contremarches répondront aux exigences suivantes : conformité a I'arrété du 8 décembre 2014, article 7.1; la
premiére et la derniere marche seront pourvues d’une contremarche visuellement contrastée d’une hauteur
minimale de 0,10 m (y compris les marches isolées). La différence de contraste entre la contremarche et la marche
sera d’au moins 70 %.

Mise en peinture contrastée des premieres et derniéres contremarches, par |'application de peinture
monocomposant glycéro en phase solvant de type VISIOMARCHE PEINTURE de chez EO GUIDAGE, ou
techniqguement et esthétiquement équivalent.

Coloris au choix du maitre d’ouvrage et maitre d’ceuvre dans la gamme du fabricant.

Rendement moyen : 8 m? / litre. Contenance du pot : 1 litre.

Préparation des supports selon les recommandations du fabricant, compris nettoyant dégraissant. Selon la nature
du support, un primaire d’accrochage pourra s’avérer étre nécessaire.

Mise en peinture en deux couches sur toute la surface de la contremarche, y compris le nez de marche si celui-ci
fait partie des 10 cm de haut nécessaires.

Protection périphérique de maniere a éviter toute coulure ou débordement.

Enlévement des protections en fin d’intervention et nettoyage.

Localisation : suivant les plans et visite sur place.

= Batiments A : lere et derniére marche de chaque volée d'escaliers bois.
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= Batiments B : lere et derniere marche de chaque volée d'escaliers bois.
= Batiments C: lere et derniére marche de chaque volée d'escaliers bois.

2.4. NETTOYAGE - EVACUATION DES GRAVOIS - DECHETS ET MATERIAUX

Pendant toute la durée du chantier et a I'avancement des travaux quotidiens, I’entreprise aura a sa charge I'évacuation, le
tri et le chargement de ses propres gravois, déchets, matériaux, papiers et emballages. Aucun feu ne sera autorisé sur le

chantier.
Par ailleurs, chaque semaine I’entreprise devra effectuer un nettoyage de ses postes de travail, afin que le chantier
reste propre en permanence. En cas de non-respect du nettoyage, évacuation des gravois, déchets et matériaux, une

pénalité prévue au CCAP sera appliquée.

A prévoir.
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