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Direction Interrégionale des Services pénitentiaires DIJON
Département des Affaires immobiliéres

72A rue d'Auxonne
BP13331
21033 DIJON

MARCHE DE TRAVAUX

\ LISTE DES PIECES CONSTITUANT LE DOSSIER DE CONSULTATION ‘

Référence PLACE : DISPDIJON21016

MAITRE D'OUVRAGE:

MINISTERE DE LA JUSTICE

DIRECTION INTERREGIONALE DES SERVICES PENITENTIAIRES DIJON

OBJET DU MARCHE:

Marché travaux — Mise en conformité AD’AP

Centre de Détention de JOUX-LA-VILLE _ 6 lots

Pieces administratives :

01_ Reglement de la consultation 21016 : 13 pages
02_ Annexe 1 au Reglement de la Consultation : demande de plans : 02 pages
03_ Acte d’Engagement tous lots (AE) : 12 pages
04_ Cahier des Clauses Administratives Particuliéres 21016 : 16 pages
05_ Condition d’acces dans les lieux de détention ANNEXE 1 au CCAP 21016 : 05 pages
06_ Consignes de securité individuelle ANNEXE 1 bis au CCAP 21016 : 02 pages
07_ Certificat de visite : 01 pages
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Pieces techniques :

CCTP :
LOT N° TYPE DESIGNATION NOM DU FICHIER
LOT 1 Piéce écrite 1. CCTP - DCE - LOT 01 - DEMOLITION_MACONNERIE
LOT 2 Piéce écrite 2. CCTP - DCE - LOT 02 - SERRURERIE
LOT 3 Piéce écrite 3. CCTP - DCE - LOT 03 - REVETEMENT DE SOL - PEINTURE CCTP de chaque lot
(format PDF)
LOT 4 Piéce écrite 4. CCTP - DCE - LOT 04 - ELECTRICITE
LOT 5 Piéce écrite 5. CCTP - DCE - LOT 05 - PLOMBERIE SANITAIRE
LOT 6 Piéce écrite 6. CCTP - DCE - LOT 06 - PLATE-FORME ASCENSEUR
DPGF :
LOT N° TYPE DESIGNATION NOM DU FICHIER
LOT 1 Piéce écrite 7. DPGF - DCE - LOT 01 - DEMOLITION_MACONNERIE
LOT 2 Piéce écrite 8. DPGF - DCE - LOT 02 - SERRURERIE
LOT 3 Piéce écrite 9. DPGF - DCE - LOT 03 - REVETEMENT DE SOL - PEINTURE DPGF de chaque lot
(format EXCEL)
LOT 4 Piéce écrite 10. DPGF - DCE - LOT 04 - ELECTRICITE
LOT 5 Piéce écrite 11. DPGF - DCE - LOT 05 - PLOMBERIE SANITAIRE
LOT 6 Piéce écrite 12. DPGF - DCE - LOT 06 - PLATE-FORME ASCENSEUR
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ANNEXE :

ANNEXES
1 Annexe 13. ANALYSE DE CONCEPTION
2 Annexe 14. CALENDRIER Prévisionnel
3 Annexe 15. Rapport VERITAS - Etat des lieux et actions a mener
4 Annexe 16. PLAN GENERAL DE COORDINATION
5 Annexe | 17, RAPPORT AMIANTE AVANT TRAVAUX
6 Annexe

18. RAPPORT INITIAL DE CONTROLE TECHNIQUE

Piéces graphiques :

PLANS

01 - ADAP -

JLV -

MASSE

02 - ADAP -

JLV -

BATIMENT EZ

03 - ADAP -

JLV -

BATIMENT FZ

04 - ADAP -

JLV -

BATIMENT SZ RDC

05 - ADAP -

JLV -

BATIMENT SZ R+1

06 - ADAP -

JLV -

BATIMENT 01

RDC BAS EX

07 - ADAP -

JLV -

BATIMENT 01

RDC BAS EX

Les pieces graphiques (plans)

08 - ADAP -

JLV -

BATIMENT 01

RDC BAS PRO

seront fournies exclusivement

09 - ADAP -

JLV -

BATIMENT 01

RDC BAS PRO

10 - ADAP -

JLV -

BATIMENT 01

RDC HAUT

sur demande par retour de

11 - ADAP -

JLV -

BATIMENTS 02-03-04 RDC BAS EX lannexe 1 du RC.

12 - ADAP -

JLV -

BATIMENTS 02-03-04 RDC BAS EX

13 - ADAP -

JLV -

BATIMENTS 02-03-04 RDC BAS PRO

14 - ADAP -

JLV -

BATIMENTS 02-03-04 RDC BAS PRO

15 - ADAP -

JLV -

BATIMENTS 02-03-04 RDC HAUT

16 - ADAP -

JLV -

BATIMENTS 02-04 R+1 BAS

17 - ADAP -

JLV -

BATIMENTS 02-04 R+1 HAUT

ATTENTION :

A la réception du DCE, le candidat doit vérifier qu'il a bien ['ensemble des piéces citées.
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