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1. GENERALITE

1.1. DESCRIPTION DU PROJET

Les travaux du présent lot concernent la réalisation des travaux de SERRURERIE, dans le cadre de la mise aux
normes accessibilités des personnes handicapés des batiments de la Direction Interrégionale des Services
Pénitentiaires Centre-Est-Dijon (DISP). L'opération concerne le centre pénitencier de Joux-la-Ville.

Les travaux seront divisés en 6 lots, définis ci-apres :

Lot 01 Démolition - Magonnerie

Lot 02 Serrurerie

Lot 03 Platrerie — Revétement de mur et sol — Peinture
Lot 04 Electricité

Lot 05 Plomberie - Sanitaire

Lot 06 Plateforme élévatrice PMR

1.2. LOCALISATION DES OUVRAGES

Le présent projet concerne la mise aux normes accessibilités des personnes handicapées du centre pénitencier de
Joux-la-Ville.

Le projet a été établi selon les plans architecte d’UBIK ARCHITECTURES.

La localisation des ouvrages résulte de I'ensemble des plans, plans généraux, coupes et détails divers, définissant
les emplacements, cotes et dimensions des ouvrages a prévoir dans le prix global et forfaitaire.

1.3. RECONNAISANCE DES LIEUX

Avant toute remise de prix, I’entrepreneur sera tenu de se rendre sur place afin de se rendre compte des moyens
d’acces, de la disposition des lieux et des sujétions d’exécution, définies par les pieéces générales.

L'entrepreneur devra également prendre tous les contacts et demander tous les renseignements nécessaires a la
détermination de son offre et a I'exécution de ses travaux.

Un certificat de visite sera obligatoire lors de I'appel d’offre. En cas d’absence de ce certificat dans 'une des
enveloppes de I'entreprise, celle-ci pourrait étre éliminée par décision de la commission lors de I’analyse.

Le certificat de visite sera délivré par I'établissement.

L'entrepreneur prendra en compte dans son offre que les travaux se dérouleront dans un centre pénitencier. Le
temps d'intervention pourrait é&tre modifié suivant les modalités d'accés et d'intervention aux zones comportant
des travaux.

De ce fait, I'entrepreneur ne pourra en aucun cas revenir sur le caractére forfaitaire de son marché.

1.4. CONDITIONS PARTICULIERES RELATIVES AU PRESENT LOT

L'entrepreneur du présent lot devra prendre connaissance des prescriptions particulieres énoncées dans
I’'ensemble des pieces et documents du marché et en particulier :

- LeC.CA.P.

- Les C.C.T.P. de tous les corps d’état.

- Les plans architectes et les plans techniques.
- Les rapports amiante avant travaux.

- Le planning prévisionnel.

L'entrepreneur est censé connaitre les prestations des autres corps d’état et devra implicitement I'ensemble des
travaux décrits ou non nécessaires a la parfaite exécution des ouvrages et a leur complet achévement. En
particulier le colt des sujétions d’exécution exprimées dans les prescriptions générales et ci-aprés ne donnant pas
lieu a reglement particulier est réputé inclus dans le montant forfaitaire des travaux.

La localisation des ouvrages résulte de I'ensemble des plans, plans généraux, coupes et détails divers, établis par le
maftre d’ceuvre et par les bureaux d’études techniques en fonction des contraintes liées a la configuration des
locaux, ainsi que par les directives et consignes particulieres du maitre d’ouvrage, du bureau de contréle et du
coordinateur SPS.

Le présent CCTP compléte ceux-ci pour ce qui concerne la nature des matériaux et leur mise en ceuvre.
Les travaux du présent lot comprennent en particulier :

- La reconnaissance des lieux et des ouvrages et le constat d’huissier.
- Les travaux préparatoires et divers.
- La fourniture et pose de porte en acier.
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- La fourniture et pose de porte grillagée extérieure.

- La fourniture et pose de mains courantes et garde-corps.
La fourniture et pose des cadres, grilles et ouvrages divers.
- Le nettoyage quotidien du chantier.

Toutes les sujétions inhérentes a la prestation de I'entrepreneur, tel que défini au CCAP, au CCTP et au P.G.C.S.P.S.

1.5. LIMITE DES PRESTATIONS

1.5.1. LES PRESTATIONS DE L’'ENTREPRISE COMPRENNENT :

- Les frais d’études particuliéres au présent lot, I’établissement des plans et détails d’exécution, études et
note de calcul.

- Les travaux d’installation de chantier spécifiques au présent lot.

- La réception et le contréle des supports.

- l'implantation et le tragage des ouvrages.

- La fourniture des matériaux, matériels et accessoires compris transport, engins de levage, manutention,

stockage et distribution sur le chantier.

Les échafaudages agréés et engins de levage nécessaires a |’exécution des travaux ainsi que toutes les

dispositions de protection et de sécurité du personnel appropriées.

Le stockage dans un endroit sec et clos des matériaux et accessoires en attente de pose.

- Les réservations et découpes en fonction des plans et réservations des lots techniques.

- Le brossage et dépoussiérage des feuillures de support.

- L’exécution des trous, scellements, calfeutrements, rebouchage et remise en état des ouvrages.

- La fourniture et pose de tous les ouvrages prévus au présent lot sans limitation de prestation, y compris
toutes sujétions d’exécution, découpes, réservations.

- Tous les accessoires de quincaillerie.

- La pose, calage, réglage et le scellement de tous les ouvrages.

- Tous les calfeutrements et finitions nécessaires pour la terminaison du chantier.

- Les ouvrages nécessaires a la parfaite étanchéité des menuiseries et huisseries.

- La mise en jeu des ouvrants et pieces mobiles.

Le nettoyage des locaux en cours et en fin de chantier, ainsi que I'évacuation des gravois, matériaux,

emballages, chutes et détritus divers.

- La protection des ouvrages exécutés jusqu’a leur réception.

L’établissement du PPSPS du présent lot.

La remise des documents nécessaires a I'établissement du D.O.E. par le Maitre d’ceuvre et des documents

relatifs a I'entretien futur pour le D.I.U.O.

- Nouvelle mise en jeu pendant la période de garantie a effectuer chaque fois que I'entrepreneur en est
requis.

- Les raccords de peinture consécutifs a ces mises en jeu, ceux-ci étant effectués par I'entreprise du lot
peinture, au compte de I'entreprise du présent lot.

1.5.2. NE SONT PAS A PREVOIR AU PRESENT LOT :

- Les déposes des luminaires, appareillages, équipements et accessoires de plomberie, sanitaires, chauffage,
ventilation, électricité, a la charge des lots techniques.

- Les déposes des gaines, cables, canalisations, réseaux et attentes de plomberie, sanitaires, chauffage,
ventilation, électricité, a la charge des lots techniques.

- La pose des réseaux courants forts et courants faibles prévue par le lot ELECTRICITE dans les fourreaux du

présent lot.

Les travaux de peinture a la charge du lot PLATRERIE - REVETEMENT DE SOL - PEINTURE.

Le nettoyage final des locaux pour livraison a la charge du lot PLATRERIE - REVETEMENT DE SOL - PEINTURE.

1.6. DOCUMENTS TECHNIQUES

L'ensemble des travaux du présent lot sera réalisé de fagon a satisfaire aux normes et réglements en vigueur.

Les travaux seront exécutés selon les régles de l'art et suivant les prescriptions des documents techniques et
prescriptions des fabricants : D.T.U., normes N.F., avis techniques, textes et réglements officiels en vigueur a la
date de I'exécution des travaux (liste non limitative) :

= Cahier des charges des Documents Techniques Unifiés
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DTU n® 34.10 : Fermeture pour baie libre. (NF P 25.201).

DTU n® 36.10 : Menuiseries en bois (NFP 23.201).

Le mémento 36.1 - 36.7 : pour choix des fenétres en fonction de leur exposition.
DTU n® 37.10 : Menuiseries métalliques (NF P 24.203)

DTU n® 39 : Vitrerie, Miroiterie (NF P 78.201).

DTU n° 44 : Joints (NF P 85.210).

= Les regles et méthodes de calculs

La réglementation thermique RT 2012.

Les regles de calcul AL et CM 66.

Les regles BF 88 (DTU P92-703) Méthode de justification par le calcul de la résistance au feu des structures bois.
Les regles de calcul NV 65 et N 84.

= Normes A.F.N.O.R. relatives aux matériaux et prestations du présent lot et en particulier :

Les normes NF, classé A, relatives aux produits sidérurgiques :
Norme A 5 - Métaux et Alliage non ferreux.

A 50 - Aluminium et Alliages.

Norme NF A 91.131, relative a la galvanisation.

Norme NF A 91.450, relative a I'anodisation de I'aluminium.
Norme NF, classé B, relative a la vitrerie.

Normes NF B20 - Fibres minérales.

Normes NF B32 verre étiré - verre coulé - verre armé - verre feuilleté.
Norme B5 - Bois - Liege.

Normes NF B50 - Bois.

Normes NF B51 - Méthodes d’essais du bois et des panneaux.
Normes NF B52 - Régles d’utilisation du bois dans les constructions.
Normes NF B54 - Bois - Produits semi-finis.

B 57 - Liege.

Norme PO - Batiment et Génie Civil - Généralités.

Normes NF, classé P 2 - Charpente, Menuiserie, Serrurerie :
Normes NF P20 - Généralités.

Normes NF P 21 - Structures en bois.

Normes NF P 23 - Menuiseries en bois.

Normes NF P 24 - Menuiseries métalliques.

Normes NF P 25 - Fermetures.

Normes NF P 26 - Quincaillerie.

Norme P 7 - Platrerie, Vitrerie, Décoration :

Normes NF P 75 - Isolation thermique.

Normes NF P 78 - Vitrerie, Miroiterie.

Norme P 8 - Ouvrages et Equipements divers :

Normes NF P 85 - Produits pour joints.

Normes P 9 - Equipement divers :

Normes NF P 91 - Handicapés Physiques.

Normes NF P 92 - Sécurité contre I'incendie.

Norme NF X 40 - Protection des bois.

= Les normes NF et en particulier :

Normes NF, classé P 2 - Charpente, Menuiserie, Serrurerie
Normes NF, Classé P 7 Vitrerie.

Normes NF. 78, relatives aux vitrages.

NF P 78.101

NF P 78.301

NF P 78.302

NF P 78.303

NF P 78.305

NF P 78.331

NF P 78.455

Normes NF P 08, relatives aux méthodes d’essais.
Normes NF P 85 - Produits pour joints.

Normes NF P 20 - Généralités.

Normes NF P 24 - Relatives aux menuiseries métalliques.
Normes NF P 25, relatives aux fenétres.

NF EN 13659 - Fermeture pour baies - Performances.
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NF P 25.101 : Fermetures extérieures de batiment. Définition. Classification. Désignation.

NF P 25.350 : Présentation des performances des fermetures pour baies extérieures équipées de fenétres.
NF P 25.351 a 25.353 : Fermetures pour baies extérieures équipées de fenétres.

NF P 25.362 : Fermetures pour baies libres. Spécifications techniques.

NF P 25.450 : Fermetures pour baies extérieures équipées de fenétres.

Normes NF P 26 - Quincailleries

Normes NF P 26.101 a 26.419, relatives a la quincaillerie.

Normes NF, Classé P 9 - Equipement divers.

P 92 - Sécurité contre l'incendie.

= Les textes et réglements officiels en vigueur et en particulier :

Le code de la construction et de I’habitation et notamment les articles R. 111-19-7 a R. 111-19.12.

L'article 14 du décret n° 2006-555 relatives a I'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant
du public situés dans un cadre bati existant et des installations existantes ouvertes au public.

L'arrété du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour I'application des articles cités ci-avant.

L’annexe 10 de la circulaire du 20 novembre 2007.

Les avis techniques du CSTB et directives UEAT .C, relatives aux matériaux et ouvrages prévus au présent lot.
Réglement de sécurité relatif aux établissements recevant du Public ERP.

Le décret d’application n° 2007-363 du 19 mars 2007 fixant les principes prévus pour I'amélioration de la
performance énergétique des batiments existants.

Reéglements relatifs a I'isolation acoustique.

Textes et reglements relatifs a I’hygiene et a la sécurité des ouvriers.

= Avis techniques et P.V. d'essais

Délivrés par le C.S.T.B. et Organismes agréés.
Directives U.E.A.t.c.

= Cahiers du C.S.T.B.

Applicables aux ouvrages considérés.
= Divers

Recommandations des organismes professionnels.

Recommandations et prescriptions des fabricants et fournisseurs.

Réglements et regles de calcul relatifs a I'isolation thermique des batiments neufs.
Réglements relatifs a I'isolation acoustique.

Reéglement relatifs a la sécurité sanitaire des matériaux en contact avec les aliments.
Textes et reglements relatifs a I’hygiene et a la sécurité des ouvriers.

1.7. CONDITIONS D’EXECUTION DES OUVRAGES

Les travaux seront exécutés dans le respect des regles de I'Art.

Les matériaux et matériels employés seront conformes aux Normes, D.T.U. et Avis Techniques, ils seront d'origine
et provenance notoirement connues et justifiées par I'entrepreneur.

Toutes les parties métalliques (a I'exception des équipements et accessoires finis d'usine) recevront avant la pose
un traitement anticorrosion par application d'une couche d'antirouille au minium de plomb ou par galvanisation a
chaud 60 microns.

1.8. SPECIFICATIONS GENERALES

1.8.1. CONNAISSANCE DES LIEUX
L'entrepreneur est réputé par le fait d'avoir remis un acte d'engagement :

- S'étre rendu sur les lieux ou doivent étre réalisés les travaux.

- Avoir pris parfaite connaissance de la nature et de I'emplacement de ces lieux et des conditions générales et
particuliéres qui lui sont attachées.

- Avoir pris connaissance des conditions particulieres d'exécution.

- Avoir pris connaissance des possibilités d'acces, d'installations de chantier, de stockage de matériaux...

- Avoir pris connaissance des sujétions et conditions particuliéres d'exécution des travaux pour respect de la
réglementation.

- Connaitre les disponibilités en eau, énergie électrique, etc.
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En résumé, |'entrepreneur est réputé avoir pris connaissance parfaite des lieux et de toutes les conditions pouvant
en quelque maniere que ce soit avoir une influence sur I'exécution et les délais ainsi que sur la qualité et les prix
des ouvrages a réaliser.

L'entrepreneur ne pourra donc arguer d'ignorance quelconque a ce sujet pour prétendre a des suppléments de
prix ou a des prolongations de délais.

1.8.2. ETAT DU TERRAIN

L'entrepreneur devra prendre possession des terrains et des batiments dans I'état ou ils se trouvent, étant entendu
qu'il I'a examiné avant de remettre son offre et aura fait, le cas échéant, toutes les réserves qu'il aura jugé utile.

1.8.3. DROIT DES TIERS

L'entrepreneur doit vérifier avant de commencer ses travaux, qu’il n’est pas susceptible de causer un préjudice a
un tiers (abus de droit, transgression de servitude, etc..).

Il devra toutes les protections nécessaires et devra réparation intégrale de tous dommages.

L’entrepreneur veillera a la possibilité de bon usage des installations voisines pendant ses travaux.

1.8.4. SUJETIONS D’EXECUTION

L'entreprise devra prévoir dans son offre toutes les incidences dues aux conditions particuliéres d'exécution.
L'entreprise adjudicataire du présent lot est tenue de s'assurer du parfait achévement de ses installations sachant
que le présent devis descriptif n'est en rien limitatif et ne peut déroger d'aucune maniére aux régles de l'art, et que
I'entreprise est, de par sa qualification apte a palier toutes les erreurs ou omissions.

De ce fait, elle ne pourra prétendre a aucun reglement en plus-value, ni se dérober devant I'obligation de
conformité de ses installations.

Par ailleurs, si préalablement a I'exécution et en cours de montage des modifications d'ordre secondaire inhérentes
a tout chantier s'avérent nécessaires, |'entreprise ne saurait, de ce fait, demander une quelconque plus-value.

Les travaux seront exécutés conformément aux dispositions du présent devis descriptif sans limitation, ni
restriction.

1.8.5. PROTECTION PENDANT LA DUREE DES TRAVAUX

L'entreprise devra assurer pendant la durée des travaux, la protection de ses ouvrages par tous les dispositifs
efficaces de son choix et en assurer I'enlévement préalablement a la livraison des batiments.

L'entrepreneur sera responsable de ses ouvrages jusqu'a la réception des travaux. Il prendra donc toutes
dispositions pour assurer leur protection d'une maniére efficace et durable.

1.8.6. RESPONSABILITE POUR VOLS ET DEGRADATIONS

Il est ici formellement stipulé que I'entrepreneur demeurera entierement responsable de ses approvisionnements
et de ses ouvrages jusqu'au jour de la réception des travaux, qu'il s'agisse de vols, détournements ou dégradations.
En cas de détérioration ou de vol (ouvrages posés ou non), I'entrepreneur devra le remplacement immédiat des
ouvrages, sans qu’il ne puisse en aucun cas revenir sur le caractére forfaitaire de son marché.

1.8.7. EMISSIONS DANS L’AIR INTERIEUR

Depuis le ler janvier 2012, les nouveaux produits de construction et de décoration mis a disposition sur le marché
doivent étre munis d’une étiquette qui indique le niveau d’émission du produit en polluants volatils, par une classe
allant de A+ (trés faibles émissions) a C (fortes émissions).

Cette obligation s’applique a compter du ler septembre 2013 pour les produits déja sur le marché.

Dans le cadre de la présente opération I’'ensemble des matériaux employés devront étre classés A+ ou a défaut s'ils
n’existent pas en A+, ils seront a minima classés A.

1.8.8. COTES

Toutes les cotes seront vérifiées sur place avant exécution des travaux ou données avec précisions sous la
responsabilité de I'entreprise concernée.

1.8.9. COORDINATION DES TRAVAUX

L'entreprise devra prévoir toutes les sujétions et incidences liées au phasage et a la coordination des travaux en
fonction du planning et des directives du maitre d’ceuvre.

L'entrepreneur devra prendre tous les contacts nécessaires avec les entreprises des autres lots, pour la bonne
exécution des ouvrages.

Cette coordination devra s'effectuer de facon assidue, toutes les dispositions devant étre prises afin de ne pas
occasionner de retard au calendrier d'exécution.
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1.8.10. ECHANTILLONS ET PROTOTYPES

L’entreprise devra présenter tous les échantillons demandés par le maitre d’ceuvre.

Les échantillons seront exécutés sur des surfaces significatives, sur présentoir ou sur place dans les conditions
réelles d'exécution.

L'entrepreneur devra I'exécution de tous les échantillons demandés par le maitre d’ceuvre jusqu'a I'obtention de
I'agrément.

L'exécution des opérations définitives ne pourra se faire qu'aprés I'agrément du maitre d’ceuvre.

1.9. PRESCRIPTION PARTICULIERES D'EXECUTION

1.9.1. EXECUTION DES TRAVAUX

Les travaux seront exécutés suivant les régles de I'art de batir, conformément aux reglements et décrets en
vigueur, notamment aux documents techniques unifiés, aux Normes frangaises, etc.

Indépendamment de leur conformité avec les prescriptions de normes et documents techniques susvisés, les
matériaux, matériels et appareils qui seront employés ou fournis pour la réalisation des travaux seront toujours
neufs et de la meilleure qualité, dans I'espece indiquée.

Les entrepreneurs procéderont dans les plus brefs délais a I'étude approfondie du projet remis par le maitre
d’ceuvre afin de lui signaler toutes les observations utiles, pour la remise au point définitive de ce projet.
L'entreprise devra tenir compte de toutes les spécifications particulieres d'exécution demandées par le maitre
d’ceuvre et le bureau de controle.

Tous les travaux seront toujours réputés compris toutes sujétions, telles qu'échafaudages, moyens de levage ou de
protection, accessoires de pose, mains d’ceuvre, étanchéité, finitions, garantie, nettoyages et enlévement des
gravois et déchets, etc.

1.9.2. ETUDES ET CALCULS

Dans les délais prévus aux pieces du marché, I'entreprise devra prévoir I'établissement de tous les dessins
d’exécution a grande échelle, soigneusement cotés, accompagnés des coupes, faisant connaitre le profil exact des
ensembles proposés, profilés, joints, fixations etc.

Indiquant notamment :

- Lanature et 'emplacement des ouvrages.

- La composition et la provenance des matériaux mis en ceuvre.

- Lanature, le traitement de surface, la justification par le calcul des profils d’ossatures et des fixations.
- Le mode opératoire de mise en ceuvre des matériaux.

- Les dispositifs de montage avec les détails tels que les jonctions avec la structure, renforts, etc.

- Les proces verbaux de réaction au feu des matériaux utilisés.

- Les proces verbaux de performance thermique des matériaux utilisés.

- Les réservations nécessaires

Les notes techniques et de calcul, les études et plans d’exécution devront étre fournis pour avis et accord préalable
du maitre d’ceuvre et du bureau de contrdle avant toute mise en fabrication et avant exécution des ouvrages dans
les conditions définies aux piéces générales.

Aprés approbation de ces plans, I'entreprise devra transmettre un exemplaire a chacun des entrepreneurs
concernés par les travaux du présent lot, pour réservation et coordination des travaux.

Avant la pose des éléments menuisés, I'entreprise devra s’assurer que les ouvrages destinés a recevoir les
ensembles sont conformes aux dispositions définies par ses plans.

1.9.3. DOCUMENTS D'ETUDE A FOURNIR

En complément, I'entreprise devra remettre au Maitre d’ceuvre et au bureau de contrdle tous les documents
nécessaires a la mise au point et a I'approbation de ses travaux :

- Auvis techniques des menuiseries et ouvrages réalisés.

- PV duclassement AEV de toutes les menuiseries.

- Attestations QUALICERT, CST BAT, ACOTHERM.

- Certificats pour label QUALICOAT, QUALANOD, SNJF et CEKAL des différents produits et matériaux.
- PV de degré Coupe Feu.

- PV de résistance thermique.

- Note de calcul des menuiseries et ouvrages particuliers.
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- Echantillons et gamme de coloris.

1.9.4. ESSAIS ET CONTROLES

L'entreprise sera tenue d’effectuer les essais et controles définis par les normes et D.T.U., ainsi que les essais
éventuels demandés par le maitre d’ceuvre ou le bureau de controéle.

L'entrepreneur devra toujours, sur le chantier, tenir a la disposition du maitre d’ceuvre, les appareils nécessaires a
la vérification des ouvrages. Il devra également la main d’ceuvre mise a la disposition des techniciens chargés de
ces vérifications.

Toutes les dépenses qu’entrainent les opérations de contréles, le remplacement des matériaux, les réfections et
réparations de quelque nature qu’elles soient, sans préjudice des indemnités éventuelles s’il y a lieu, seront a la
charge de la présente entreprise.

Dans le cas ou I'entrepreneur envisagerait la mise en place d’éléments n’ayant pas fait I'objet d’un label de qualité
ou relevant d’une fabrication non traditionnelle, le mafitre de I'ouvrage ou le bureau de contréle feront exécuter
des essais pour s’assurer de la qualité des ouvrages ou demanderont I'établissement d’un A.T.E.X.

Les modalités relatives a ces essais, sont celles prévues par le guide U.A.E.t.c. concerné.

Les frais relatifs a ces essais, y compris la fourniture des unités supplémentaires pour essais, les transports, les frais
de laboratoires, etc., sont dues par I’entrepreneur.

Pour la fixation des menuiseries et ouvrages de serrurerie, il devra étre prévu la réalisation d’essais et de test pour
approbation des dispositifs de fixation dans les différents supports.

1.10. PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX MATERIAUX ET A LEUR MISE EN OEUVRE

1.10.1. DIMENSIONNEMENT ET CONSTITUTION DES OUVRAGES

L’entreprise devra calculer la section des différents profilés et ouvrages en fonction des ensembles a réaliser et des
régles de calcul en vigueur.

Les profilés devront étre spécialement étudiés suivant le type de menuiserie a réaliser et étre appropriés au mode
de fonctionnement des ouvrants, pour donner dans tous les cas, une obturation parfaite contre la pluie et l'air
extérieur.

Les sections de différents éléments constituant les ouvrages devront avoir une parfaite résistance et étre
proportionnés a la surface des ouvrants afin d’éviter tous gauchissement, affaissement, flambage, vibration et
donner dans tous les cas une rigidité absolue a I'usage et satisfaire aux essais mécaniques de torsion et flexion qui
pourraient étre imposés.

1.10.2. PROTECTION

La protection des profilés métalliques, aluminium et bois sera assurée par systeme garanti 10 ans minimum.

Pour les ouvrages métalliques, galvanisation a chaud par immersion en usine et finition par revétement résine synthétique
ou poudre polyester cuite au four.

Pour les ouvrages bois, par application des produits pour la protection insecticide, fongicide, anti-bleuissement, pour
nourrir le bois, pour reboucher les pores et en finition par application de produits pour assurer une protection durable de
la menuiserie et une esthétique au choix de I’architecte.

Coloris au choix de I'architecte dans la gamme du fabricant et gamme RAL.

Les menuiseries seront protégées sur le chantier par film et toutes protections supplémentaires qui se présenteraient
nécessaires. L'entreprise déposera ses protections et effectuera le nettoyage au moment de la réception des travaux sur
ordre de l'architecte.

1.10.3. ASSEMBLAGES

Les assemblages seront exécutés avec le plus grand soin et réalisés de telle sorte qu’ils puissent résister sans déformation
permanente ni amorce de rupture, aux essais mécaniques.

Ils ne devront pas permettre les infiltrations et les séjours de I'eau entre les profilés assemblés.

Les assemblages par déformation de I'ame des profilés ne seront pas admis.

Tous systémes susceptibles de se desserrer sous I'effet des vibrations seront également a exclure.

1.10.4. ETANCHEITE

Tous les joints assurant I'étanchéité a I'air et a 'eau des chassis seront montés dans des profils prévus a cet effet et
devront étre remplacgables aisément.

Ces joints devront présenter une excellente stabilité au vieillissement a I'air, au soleil, a la chaleur, au froid et a toutes
intempéries, ainsi qu’une bonne tenue a tous les agents susceptibles de venir a leur contact.

Toutes les pieces d’appuis comporteront un profil avec rejet d’eau.

Toues les ouvrants comporteront en partie basse un profilé rejet d’eau.
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1.10.5. VITRAGES

Le remplissage des chassis, ensembles vitrés et portes extérieures vitrées sera prévu au présent lot par vitrage isolant.
Constitution des vitrages en fonction de la localisation a déterminer suivant les bases définies par I'étude thermique et en
fonction des différents reglements définis ci-avant, réglementation thermique 2012, acoustique et sécurité.

Les vitrages devront bénéficier du label CEKAL.

La mise en ceuvre des vitrages sera prévue suivant les spécifications du DTU 39 et des prescriptions particuliéres du
fournisseur.

L'entreprise devra assurer la protection et le repérage des vitrages pendant la durée des travaux, ainsi que I'enlevement
des protections et le nettoyage en fin de travaux.

1.10.6. MISE EN CEUVRE ET FIXATION

Les dispositifs de fixation des menuiseries et ensembles vitrés seront intégralement a la charge de I'entreprise
adjudicatrice du présent lot et devront étre soumis a I'agrément de l'architecte, en fonction du mode de pose des
menuiseries.

lls devront étre conformes aux dispositifs prévus dans le DTU n°36.1/37.1.

Les fixations devront étre, soit en métal inoxydable, soit protégées tres efficacement contre la corrosion par électro-
zingage ou galvanisation.

Les dispositifs de fixation proposés par I'entrepreneur devront étre portés sur les plans d’exécution des ouvrages.

Toutes les précautions nécessaires a la pose et au calage des différents ouvrages devront étre prises par I'entrepreneur
qui devra assurer un aplomb, alignement et un niveau correct des ouvrages.

De méme, toutes les protections et ossatures de maintien provisoires devront étre assurées afin que les éléments ne
subissent aucun déplacement ou déformation.

Seront dus par I'entrepreneur la livraison a pied d’ceuvre, le coltinage, la mise en place, le réglage et la fixation de toutes
les menuiseries extérieures et ouvrages divers d’habillage et de finition.

L'entrepreneur fournira et établira a ses frais et sous son entiére responsabilité les échafaudages et engins de toute
nature nécessaire a I'exécution compléte de ses travaux suivant prescription du PGCSPS.

L’entrepreneur devra s’organiser pour assurer le stockage des matériaux a I’abri des intempéries.

1.10.7. ETANCHEITE ENTRE STRUCTURE ET MENUISERIE

Les dispositifs nécessaires pour assurer I'étanchéité entre les différentes structures et les ensembles vitrés seront a la
charge de I'entreprise adjudicataire du présent lot.

L'entrepreneur du présent lot fournira et posera, entre les batis de ses menuiseries et les structures béton ou magonnerie
traditionnelle ou structure bois, des joints d’étanchéité de type MEMBRANE DUO de chez ILLBRUCK, mis en ceuvre a la
pose des éléments selon les prescriptions du fabricant.

Cette étanchéité sera assurée par des produits de calfeutrement qui devront étre stables dans le temps, garantis 10 ans
minimum, et devront pouvoir étre facilement remplacés.

Joints a faire agréer par I'architecte et le bureau de controéle.

1.10.8. FIXATION ET CALFEUTREMENT

Les ouvrages seront fixés aux supports magonnés par des pattes, fourrures, pré-cadres et lisses de fixation, par soudage
sur platines incorporées, par vis et chevilles expansives ou par tout autre systeme préalablement soumis a I'approbation
de I'architecte et du bureau de controéle.

L’entreprise aura a sa charge les percements, prises et scellements, garnissages nécessaires a la pose de ses ouvrages.
Tous les scellements devront étre faits en ciment dans ciment, en platre dans platre.

Les scellements par pointes au pistolet, type SPIT sont interdits.

L’emploi de fixation par cheville ne sera admis que dans les ouvrages en béton ou en éléments magonnés pleins. Dans les
éléments magonnés creux, seuls les scellements traditionnels seront admis.

Les pattes seront vissées, boulonnées ou soudées sur les ouvrages de serrurerie. Leur section, leur forme, leur longueur et
leur nombre seront en rapport avec la dimension des éléments et les sujétions de pose.

Les dispositifs de fixation proposés par I'entrepreneur devront étre portés sur les plans d’exécution des ouvrages.

Pour I'amortissement des charges, les moyens de fixation seront impérativement placés dans la zone des paumelles.
L’entrepreneur assurera la pose et le réglage de ses ouvrages, toutes précautions nécessaires a la pose, au calage seront
prises pour assurer un aplomb, un alignement et un niveau correct.

Les pieces de fixation devront étre conformes aux regles professionnelles du S.N.F.A. relatives aux spécifications de mise
en ceuvre des fagades métalliques ainsi qu’aux DTU en vigueur et devront :

= @tre en acier galvanisé a chaud selon la norme NF P 24.351.

= transmettre sans désordre les différentes charges au lot Gros ceuvre.
= permettre le réglage des montants dans les trois dimensions.

= absorber les dilatations longitudinales et verticales de la fagade.
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L’entrepreneur fournira et posera a la demande de I'architecte toutes les moulures métalliques et bois de calfeutrements
que l'architecte estimerait nécessaires a la parfaite finition des ouvrages aussi bien c6té extérieur que coté intérieur.

1.10.9. FIXATION DES VITRAGES

Les dimensions des vitrages seront déterminées a partir des plans de I'architecte, les sections vues des chassis étant
obligatoires.

Les épaisseurs des produits verriers employés pour les menuiseries extérieures seront déterminées suivant les
prescriptions des D.T.U. 39.1 et 39.4.

Les vitrages isolants devront bénéficier d’'un Avis Technique délivré par le C.S.T.B. et d’un label CEKAL.

Les vitrages pare-flammes et coupe-feu devront bénéficier d’un Avis Technique et faire I'objet d’un proces-verbal.

Une note de calcul justifiant I'épaisseur des vitrages retenue et le calcul des profils sera soumise a I'approbation de
I'architecte et du bureau de controéle.

Tout élément de vitrage non conforme sera refusé sans délai particulier, la dépose et la repose ainsi que la remise en état
des peintures éventuelles étant a la charge de la présente entreprise.

De facon systématique, les éléments composant le vitrage d’un méme chassis seront de méme nature et épaisseur,
correspondant a celle de I'élément le plus épais.

Les pare-closes seront en aluminium et bois ayant recus le méme traitement que les chassis. Elles seront amovibles et
maintenues par clips inoxydables dans les gorges prévues a cet effet et en bois avec fixation invisible par pointes dans
rainure spéciale, téte non visible. Elles seront positionnées coté intérieur.

1.10.10. QUALITE DES MATERIAUX

La qualité des matériaux et matériels mis en ceuvre sera en conformité avec les normes et toujours de premiére qualité.
Les assemblages seront réalisés par soudure continue, a I'arc électrique ou soudure autogene, toutes les soudures seront
soigneusement ragréées.

Les profils seront parfaitement placés et équerrés avant et apres soudage. Les mises en place des éléments effectués par
I'entreprise comprendront tous calages et réglages nécessaires jusqu’aux scellements définitifs.

a) Acier laminé pour ouvrages de serrurerie ferronnerie

Les aciers employés pour les ouvrages de serrurerie sont en général des aciers laminés a chaud, en acier non alli¢, d’'usage
courant suivant définition des normes.

Ces aciers seront de profils et dimensions correspondants aux besoins, choisis dans les profils normalisés de la norme « A
Meétallurgique » relative aux produits métallurgiques laminés a chaud.

b) Boulons, vis, rivets, goujons

Ils seront toujours de force et de dimensions en rapport avec le poids des objets qu’ils sont appelés a fixer et proviendront
des meilleurs fabricants.

Visserie en acier galvanisé ou cadmié pour les ouvrages de serrurerie en acier standard.

Visserie en acier inoxydable 18/10 pour les ouvrages de serrurerie en acier inoxydable ou aluminium.

c) Tole d’acier galvanisé

Tole plane d’acier galvanisée en feuilles ou en bobines galvanisée en bande continue.
Fabrication dans les classes définies par les Normes NF A 36.321.
Dimension et tolérances suivant norme NF A 46.321.

d) Profilés aluminium

Profilés en aluminium extrudé AGS 6060 B avec protection par pré-laquage par résine thermodurcissable type PBA
PROTIME, coloris au choix du M.O. selon localisation.

e) Tube acier pour ouvrages de serrurerie

Les tubes employés pour les ouvrages de serrurerie seront des tubes en acier mince, qualité serrurerie.

f) Quincaillerie

Il sera prévu toute la quincaillerie nécessaire aux ouvrages faisant I'objet du présent lot.

Modeles a faire approuver par I'architecte et le maitre d’ouvrage.

Les articles de quincaillerie destinés au ferrage des ouvrages de serrurerie seront des articles du commerce, de toute
premiere qualité et portant I'estampille S.N.F.Q. ou N.F.S.N.F.Q. lls seront d’une marque hautement réputée et agréé par
le maftre d’ceuvre.

Leur mise en ceuvre sera conforme aux normes en vigueur et a la série NFP 26.
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Ils seront mis en place avec soin, les entailles ayant exactement les dimensions et profondeurs voulues pour recevoir les
pieces sans diminuer la force des profilés.

Les paumelles et serrures seront fixées par vis a métaux pour en permettre le démontage éventuel. Les autres accessoires
pourront étre soudés.

Sauf indication contraire, tous les verrous, crémones, serrures, etc. seront a mortaiser

Les paumelles seront de force et de quantité appropriées au poids et a la dimension des vantaux. Elles auront une grande
précision dimensionnelle et permettront un réglage et un remplacement facile.

Les paumelles comporteront également des cabochons en aluminium de forme sensiblement demi sphérique, (les
cabochons en plastique ne seront pas admis).

Les organes de fermeture (serrures, boutons, béquilles, verrous, etc.) devront assurer une immobilisation totale des
vantaux en position fermée.

Les entailles d’encastrement nécessitées par la fixation des ferrures seront exécutées avec précision de maniére a ne pas
amoindrir la résistance des pieces ou nuire a |'efficacité des assemblages

L'entrepreneur doit soumettre une liste de ces matériels et quincailleries a I'appui de son offre.

Nota : le ferrage fait partie de I'équipement de chaque menuiserie, méme s'il n’est pas expressément rappelé dans la
description des ouvrages.

1.10.11. PROTECTION CONTRE LA CORROSION

a) Ouvrages a peindre

Tous les ouvrages de serrurerie en acier non prévus galvanisés seront livrés, sur toutes faces, y compris assemblages et
ferrages s'il y a lieu, imprimés d’une couche de peinture anti-rouille, aprés dégraissage et décalaminage soignés.

L'apprét di au présent lot, ayant une grande importance sur le résultat final et sur la tenue des revétements, I'entreprise
devra apporter un soin particulier a cette protection et devra s’assurer de la compatibilité de la peinture d’impression
avec celle prévue par le peintre en finition.

Si 'apprét présente des défauts (qualité, mauvaise mise en ceuvre, dégraissage ou décalaminage partiel) I'architecte fera
reprendre celui-ci par I'entreprise du lot Peinture et ce, aux frais du présent lot.

b) Ouvrages livrés avec peinture

Double protection réalisée en atelier par zingage et revétement plastique, coloris au choix de I'architecte dans le nuancier
RAL.

Des reprises de protection par un revétement plastique durcissant a froid, appliqué par pulvérisation, seront
systématiquement effectuées sur le chantier au droit des assemblages boulonnés.

Les piéces présentant des défauts de protection seront refusées, sauf autorisation du M.O. pour des reprises a froid, ainsi
que décrites ci-avant.

1.10.12. CLES ET SERRURES

Dans le présent projet, I'entrepreneur adjudicataire du présent lot n’aura pas a sa charge la fourniture et pose des
cylindres définitifs et des clés sur combinaison d’un organigramme. Seul le lot Menuiserie intérieure bois aura a sa
charge la fourniture et pose de I'ensemble des cylindres et des clés.

Nota : Avant I'établissement du synoptique de fonctionnement par le lot Menuiserie intérieure bois, la présente
entreprise devra la transmission d’un plan comportant tous ses ouvrages nécessitant un cylindre avec toutes les précisions
nécessaires. (Exemple : porte vitrée extérieure dotée d’une barre anti panique, d’'un béquillage et serrure extérieurs,
bouton moleté intérieur).

Les serrures prévues pour cylindre Européen seront de haute qualité avec label NF de marque VACHETTE ou
techniquement équivalent pour canon de slireté avec clé non reproductible.

Nota : L'entrepreneur devra la fourniture provisoire des canons sur ses ouvrages pendant la durée du chantier. Chaque
entreprise réceptionnera les clés nécessaires a I'accés au chantier pendant les travaux et les restituera a I'entreprise du
présent lot le jour de la réception. A la fin du chantier, I'’entreprise devra retirer ses canons avant la mise en place des
canons définitifs par le lot Menuiserie intérieure bois.

1.10.13. PRESCRIPTIONS CONCERNANT LA SECURITE INCENDIE
La nature et la constitution des ouvrages prévues au présent lot, devra répondre aux caractéristiques définies par la
réglementation en vigueur, suivant prescriptions de la notice de sécurité incendie jointe au dossier.

1.10.14. PRESCRIPTIONS CONCERNANT L'ISOLATION THERMIQUE

Dans le cadre de son étude, I'entreprise adjudicataire du présent lot devra tenir compte des prescriptions et
caractéristiques techniques définies par la réglementation en vigueur concernant I'lsolation Thermique des batiments
existants, RT 2012 ainsi que des caractéristiques particulieres définies par les calculs du BET et de I'ensemble du C.C.T.P.
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1.10.15. PRESCRIPTIONS CONCERNANT L'ISOLATION ACOUSTIQUE

L’entreprise devra prévoir toutes sujétions d’exécution afin de respecter les degrés d’atténuation d’isolation phonique et
acoustique prévus par la réglementation en vigueur en fonction de I’affectation des locaux et in situ (non théorique).

1.10.16. SECURITE DU TRAVAIL

L'entrepreneur devra assurer a tout moment la sécurité publique et celle de ses ouvriers et devra tenir compte des
mesures prévues par la réglementation en vigueur concernant la Sécurité et I'Hygiene sur les chantiers, suivant
spécifications de coordonnateur S.P.S.

Le prix du marché du présent lot comprendra toutes les dispositions a prendre et ouvrages a réaliser pour assurer dans
tous les cas la protection contre les chutes du personnel amené a travailler ou circuler conformément a la réglementation
en vigueur et en particulier le décret 65.48 du 8 janvier 1965.

1.10.17. EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR

Depuis le ler janvier 2012, les nouveaux produits de construction et de décoration mis a disposition sur le marché doivent
étre munis d’une étiquette qui indique le niveau d’émission du produit en polluants volatils, par une classe allant de A+
(tres faibles émissions) a C (fortes émissions).

Cette obligation s’applique depuis le ler septembre 2013 pour les produits déja sur le marché.

Dans le cadre de la présente opération, I'ensemble des matériaux employés devront étre classés A+ ou a défaut s'ils
n’existent pas en A+, ils seront a minima classés A.

1.11. FINITION ET NETTOYAGE

L'entrepreneur devra I'évacuation de tous les gravois et déchets provenant de ses travaux.

Les dégats divers occasionnés par I'exécution des travaux du présent lot seront repris par I'entrepreneur
adjudicataire du présent lot.

Le nettoyage final sera prévu a la charge du lot PLATRERIE - REVETEMENT DE SOL - PEINTURE.

Il est précisé qu’il sera interdit de procéder au nettoyage du matériel dans les locaux sanitaires, afin d’éviter les
désordres ultérieurs sur les réseaux d’évacuation.
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2. DESCRIPTION DES TRAVAUX

2.1. OBLIGATIONS DU CANDIDAT

Le candidat est tenu de demander et de signaler au Maitre d’CEuvre, par écrit et dans les délais qui lui sont impartis avant
la remise des offres, tous les éléments supplémentaires qu’il juge utiles afin d’optimiser son offre, ainsi que les
discordances qui pourraient éventuellement exister entre les différentes pieces du dossier et les ouvrages a exécuter et
qui seraient de nature compromettante a la parfaite réalisation de ses propres ouvrages.

Sachant qu’il est lié par un marché avec obligation de résultat, le titulaire pourra procéder a sa charge a toutes les
investigations qu’il juge utiles afin d’optimiser le projet.

L'entrepreneur devra avoir contrdlé toutes les indications du dossier d'appel a la concurrence, notamment celles données
par les plans, les dessins et le C.C.T.P. s'étre assurés qu'elles sont exactes, suffisantes et concordantes.

L'entreprise doit livrer les ouvrages parfaitement terminés et suppléer par ses connaissances professionnelles aux détails
qui peuvent étre omis par le maitre d’ceuvre dans la prescription et qui sont nécessaires au parfait achéevement de

I'ouvrage, suivant les regles en vigueur au moment de I’exécution de ses prestations.

2.2. PORTE CELLULE

Porte de cellule de prison, a double paroi, lisse, a 1 battant en guise de porte battante avec cadre en acier, vantail a
double paroi. Charniere type DIN droite ou gauche suivant plan.

Vantail / dormant galvanisé et enduit primaire, gris-blanc similaire a RAL 9002.

Epaisseur 64 mm, feuillure sur 4 cotés.

Cadre d'angle galvanisé , épaisseur 2,0 mm, avec tampon absorbant les chocs dans le cadre, préparé pour joint de cadre
EPDM a rotation sur 3 cOtés.

Vantail préparé pour serrure de porte de prison fournie par le client, verrouillable d'un c6té, judas avec couvercle
pivotant, péne coulissant dissimulé, en barre d'acier plate, avec poignée d'actionnement.

2 boulons de sécurité. 2 charniéres spéciales en trois parties avec roulements a billes.

Dimensions : Largeur passage: 800 mm Hauteur: 2100 mm.

Surface : Vantail / cadre de porte galvanisé et enduit primaire similaire a RAL 9002 (gris blanc).

Equipement spécial Vantail de porte : Chaine de sécurité en acier inoxydable.

Protection de porte en acier inoxydable, épaisseur 1,5 mm, d'un c6té, 185 x 835 mm (standard ), pour la zone

de fermeture avec chaine de sécurité.

Ouvre-porte en acier inoxydable sur un coté.

Boulon de sécurité supplémentaire.

Joint coulissant.

Trappe alimentaire 260 x 200 mm ouverture facile, angle d'ouverture 90 °, avec verrou ou préparé pour serrure de
sécurité.

Trappe alimentaire avec plaque de support en acier inoxydable a l'intérieur.

Trappes alimentaires avec joint en caoutchouc.

Localisation : suivant les plans et visite sur place.

Bitiments1/2/3/4

=  Pour remplacement des portes de cellules PMR.

2.3. MODIFICATION DE CLOTURE

Modification de cl6ture existante et mise en ceuvre de portillon, comprenant :

Découpe soignée dans panneau de cl6ture a fils existant suivant dimensions nouveau portillon.
Fabrication d'un portillon un vantail, réalisé a | 'aide de fils de fers et des toles identiques a I'existant.
Cadre du portillon en profil de section carré 60x60x2mm métallique, teinte dito existant.
Remplissage par grillage soudé galvanisé a chaud de 6mm, teinte dito existant.

Poteaux et linteaux de structure carrés en tole d'acier soudés 80x80x2mm, teinte dito existant.
Poteaux scellés chimiquement sur massif béton armé, compris terrassement a charge du présent lot.
Gonds réversibles et réglables permettant I'ouverture des vantaux a 180°. Gonds renforcés.

Vantail préparé pour serrure de sécurité fournie par le client.

Mise en ceuvre de platines et de pattes soudées entre |'existant le portillon a créer pour assemblage de I'ensemble.
Mise en ceuvre de toutes soudures, fixations et sujétions.

Dimension portillon : 100 x 210cm.

Localisation : suivant les plans et visite sur place.
Extérieur
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= Pour création portillon dans cl6éture grillagée.

2.4. MAINS COURANTES

2.4.1. MAINS COURANTES METALLIQUES EXTERIEURES LAQUE SUR POTELETS
Fabrication, fourniture et pose de mains courantes extérieures sur potelets en acier laqué, constituées de :

Lisse en acier laqué de diamétre extérieur 50 mm et d’épaisseur 2 mm minimum.

Mise en ceuvre droite, cintrée et jeu de coudes compris toutes sujétions.

Manchons en acier pour I'assemblage des mains courantes entre elles. Toutes soudures et facons de raccordement
parfaitement réalisées et soignées.

Fixations au départ et a I'arrivée sur potelets en acier laqué de section carrée 40 x 40 mm. Ajout et mise en ceuvre
de potelets intermédiaires si la distance est trop longue.

Les potelets seront faconnés en pointe en partie haute pour soudure a la main courante.

Platine de fixation en acier laqué, soudée en pied de potelet pour une fixation mécanique ou chimique par
scellement dans le revétement de sol ou ouvrages existants (fixation en téte ou en rive selon cas).

Embouts bombés en acier laqué a manchonner.

Au départ et a I'arrivée de I'escalier ou rampe, la main courante se prolongera au-dela du nez des marches et sera
facilement préhensible. Ce débord correspondra a la valeur d'un giron.

La main courante sera “continue” du départ a I’arrivée et sans obstacle.

La mise en ceuvre comprendra tout accessoire nécessaire a I'achévement complet de I'ouvrage.

Mise en ceuvre conforme a I'arrété du 8 décembre 2014.

Laquage en usine ou atelier, teinte RAL au choix du maitre d’ouvrage et maitre d’ceuvre.

Plan de détail d’exécution pour avis du bureau de controle et maitre d’ceuvre.

Fourniture de tous les accessoires et fixations compris toutes sujétions dans les supports existants quelle que soit
leur nature.

Localisation : suivant les plans et visite sur place.
Extérieur

= Escalier d’acces aux cours de promenade.
Batiment 1

= De part et d'autre de la rampe, escalier et paliers créés d'accés a la cour de promenade.

2.4.2. MAINS COURANTES METALLIQUES LAQUE
Fabrication, fourniture et pose de mains courantes en acier laqué, constituées de :

Lisse en acier laqué de diametre extérieur 50 mm et d’épaisseur 2 mm minimum.

Mise en ceuvre droite, cintrée et jeu de coudes compris toutes sujétions.

Manchons en acier pour I'assemblage des mains courantes entre elles. Toutes soudures et facons de raccordement
parfaitement réalisées et soignées.

Fabrication d’écuyers a I'aide de profils en acier laqué, de section carrée 12 x 12 mm, coudés et de développement
75 x 75 mm. Mise en ceuvre de fagons de platines en partie haute des profils pour soudure de la main courante.

La partie basse des profils d’écuyers sera soudée sur une lisse intermédiaire en acier laqué, elle-méme soudée au
garde-corps.

En cas de paroi, la partie basse des profils d’écuyers sera soudée sur une platine circulaire et pré-percée pour étre
fixée dans la paroi existante.

Embouts bombés en acier laqué a manchonner.

Au départ et a I'arrivée de I'escalier ou rampe, la main courante se prolongera au-dela du nez des marches et sera
facilement préhensible. Ce débord correspondra a la valeur d'un giron.

La main courante sera “continue” du départ a I'arrivée et sans obstacle.

La mise en ceuvre comprendra tout accessoire nécessaire a I'achévement complet de I'ouvrage.

Mise en ceuvre conforme a I'arrété du 8 décembre 2014.

Laquage en usine ou atelier, teinte RAL au choix du maitre d’ouvrage et maitre d’ceuvre.

Plan de détail d’exécution pour avis du bureau de contrdle et maitre d’ceuvre.

Fourniture de tous les accessoires et fixations compris toutes sujétions dans les supports existants quelle que soit
leur nature et sur les garde-corps existants.

Localisation : suivant les plans et visite sur place.
Extérieur

= Escalier d’acces au terrain de football, fixation sur mur magonné existant.
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Batiment SZ
= Escalier d'accés a la cour de promenade, sur un des deux cotés.
Batiment 1

= De part et d'autre de I'escalier d’acces a la cour en fagade Ouest.

2.4.3. PROLONGEMENT DE MAINS COURANTES METALLIQUES
Prolongement de mains courantes intérieures existantes, comprenant :

Dépose des profils de mains courantes PVC existants, lorsque les profils métalliques existants sont plats.

Disquage avec soins partiel des mains courantes existantes depuis les parties a prolonger.

Evacuation des gravois.

Fourniture et pose de mains courantes en acier galvanisé, de diamétre ou de section dito existant.

Toutes reprises, raccordements, pongages et soudures soignées pour prolongement de I’existant.

Mise en ceuvre droite, cintrée et jeu de coudes compris toutes sujétions.

Embouts bombés en acier a manchonner ou a souder pour les mains courantes a profil circulaire.

Fixation sur écuyers en acier (de type équerre dito existant) mais fixés sur platine pour éviter tout encastrement et
donc dégradation sur les parois existantes.

Au départ et a I'arrivée de chaque escalier ou volée, la main courante se prolongera au-dela du nez des marches et
sera facilement préhensible. Ce débord correspondra a la valeur d'un giron.

La main courante sera “continue” du départ a I'arrivée et sans obstacle.

Mise en ceuvre conforme a I'arrété du 8 décembre 2014.

Application d’'une couche antirouille sur I’'ensemble des prolongements créés pour finition par le lot Peinture.

Plan de détail d’exécution pour avis du bureau de contrdéle et maitre d’ceuvre.

Fourniture de tous les accessoires et fixations compris toutes sujétions dans les supports existants quelle que soit
leur nature.

Localisation : suivant les plans et visite sur place.

Extérieur

= Pour prolongement des mains courantes des escaliers d'accés au batiment EZ.
Batiment SZ

= Pour prolongement des mains courantes en pied d'escalier au rez-de-chaussée.
Batiment 1

= Pour prolongement des mains courantes en pied d'escalier au rez-de-chaussée.
Batiment 3

= Pour prolongement des mains courantes en pied d'escalier au rez-de-chaussée.

Bitiments2 /4

= Pour prolongement des mains courantes en pied d'escalier au rez-de-chaussée et au R+1.

2.5. GARDE CORPS A BARREAUDAGE VERTICALE

Fourniture et pose de garde-corps métalliques rampants et droits a barreaudage comprenant :

- fixation sur platines 100 x 100 mm pré-percées et fixées en téte des murets de soutenement ou des murets de
rives ;

- poteaux aux extrémités et intermédiaires de sections 45 x 10 mm ;

- lisses haute, formant main courante et lisse basse, en fer plat 45 x 10 mm ;

- barreaudage vertical en fer plat de 30 x 8 mm;

- dispositions constructives réglementaires (espacement barreaudage < 11 cm, écartement lisses < 18 cm, hauteur
GC>1.00m...);

- fourniture de tous les accessoires, soudures, scellements et fixations compris toutes sujétions dans les supports
existants et créés quelle que soit leur nature ;

- finition acier galvanisé thermolaqué avec laquage en usine ou atelier, teinte RAL au choix du maftre d’ouvrage et
maitre d’ceuvre ou finition galvanisée a chaud.

- plan de détail d’exécution pour avis du bureau de controle et maitre d’ceuvre.

Ouvrages conformes a la norme NF P 01-012 et a la réglementation PMR en vigueur selon I'Arrété du 08/12/14
pour les ERP existants et les IOP.
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Nota : L'entreprise veillera a I'uniformité de I'aspect et de I'épaisseur du revétement par la galvanisation a chaud.
Pour cela, elle veillera a ce que les aciers utilisés soient composés d’une teneur en silicium et en phosphore quasi
identique. Les aciers utilisés pour composer un ouvrage seront toujours de méme classe ; la classe utilisée sera la
C1.

Ouvrages conformes a la norme NF P 01-012 et a la réglementation PMR en vigueur selon I'Arrété du 08/12/14
pour les ERP existants et les IOP. Finition de I'ouvrage identique a celle appliquée au garde-corps.

Fourniture et pose de main courante déportée par la mise en place d’une lisse intermédiaire (profil dito lisse basse
ou haute), soudée au garde-corps de maniere droite ou rampante selon cas. Fabrication d’écuyers a I'aide de
profils en acier, de section carrée 12 x 12 mm, coudés et de développement 75 x 75 mm. Mise en ceuvre de fagons
de platines en partie haute des profils pour soudure de la main courante. La partie basse des profils d’écuyers sera
soudée sur la lisse intermédiaire. Réalisation de la main courante par une lisse en acier de diamétre extérieur 50
mm et d’épaisseur 2 mm minimum. Embouts bombés aux extrémités de la main courante.

Localisation : suivant les plans et visite sur place.
Extérieur
= Escalier d'accés au terrain de football.

Bitiments1/2/3/4

= Escalier d’acces aux cellules PMR.

2.6. GRILLE CAILLEBOTIS

Fourniture et pose de grilles gratte-pieds métalliques encastrées comprenant :

Dépose des grilles existantes, chargement et évacuation.

Relevé des dimensions existantes et hauteur de la réservation.

Encadrement par équerre en aluminium, épaisseur 3 mm. Hauteur 20 mm. Equerres et vis de fixations.

Fixation du cadre dans la fosse existante.

Grille métallique avec lames dans les deux sens pour fagon de gratte-pieds.

Les fentes, trous et sections auront une dimension inférieure a 2 cm conformément a la réglementation
d’accessibilité en vigueur.

L'ensemble sera galvanisé a chaud.

Nota : L'entreprise veillera a 'uniformité de I'aspect et de I'épaisseur du revétement par la galvanisation a chaud.
Pour cela, elle veillera a ce que les aciers utilisés soient composés d’une teneur en silicium et en phosphore quasi
identique. Les aciers utilisés pour composer un ouvrage seront toujours de méme classe ; la classe utilisée sera la
c1.

Localisation : suivant les plans et visite sur place.
Extérieur

= Pour grilles caillebotis a changer en base des escaliers du souterrain aprés le batiment EZ.

2.7. ETRIER DE PROTECTION

Etrier de protection en acier galvanisé pour neutralisation de I'espace sous les boites aux lettres , comprenant :
- dimensions : L1000 x | 400 x ht 200

- structure : tube en acier galvanisé @60mm ou rectangulaire

- fixation au sol compris toutes sujétions

- coloris au choix de I'architecte

Localisation : suivant les plans et visite sur place.

Extérieur

= Pour étrier de protection en pied de la poubelle située dans le souterrain aprés le batiment EZ.
Batiment SZ

= Sous la tablette formant la banque d’accueil.

Batiment 1

= Sous escalier métallique donnant accés au demi-niveau pour neutralisation espace moins de 2,20m.
Batiment 3

= Sous escalier métallique donnant acces au demi-niveau pour neutralisation espace moins de 2,20m.
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Batiments2 /4

= Sous escalier métallique donnant accés au demi-niveau pour neutralisation espace moins de 2,20m.

2.8. SIGNALETIQUE

Fourniture et pose de plaque logo autocollante avec symbole européen handicapé de type HEWI, NORMBAU ou
équivalent.

Inox qualité 316. Pose collée sur portes stratifiées par colle contact.

Dimensions : 125 x 125x 1,5mm.

Surface poli finition mat. Impression du pictogramme en noir.

Echantillon soumis a I’approbation de I'architecte.

Localisation : suivant les plans et visite sur place.
Batiment SZ

= Pour signalétique des box PMR.

2.9. BARRE DE TIRAGE

Fourniture et pose de barre de tirage (permettant de refermer la porte une fois entré) de chez NORMBAU de type NYLON
LINE ou techniquement et esthétiquement équivalent, a I'intérieur des sanitaires. Barre tubulaire droite de diameétre
30mm. Saillie 89 mm. Entraxe de fixation 400 mm. Fixations invisibles de part et d’autre du vantail compris toutes
sujétions. Coloris au choix du maitre d’ceuvre dans toute la gamme du fabricant.

Localisation : suivant les plans et visite sur place.
Batiment FZ

= Pour barre de tirage sur porte existante du sanitaire PMR.

2.10. PORTE DOUCHE

Porte 1 vantail en va-et-vient

Stratifié compact épaisseur 10 mm traité antibactérien.
Charniéres double action en aluminium anodisé.
Ressorts a lames inox.

Tension réglable par goupille.

Montage sur cloison en béton cellulaire.

Vis et contrevis en inox 316L/A4 Torx avec frein filet.
Coloris au choix de |'architecte dans la gamme du fabricant.
Toutes sujétions de pose.

Dimensions : 90 x 130cm.

Arase base : +20cm.

Localisation : suivant les plans et visite sur place.

Bitiments1/2/3/4

= Porte d'accés au sanitaire des cellules PMR.

2.11. NETTOYAGE - EVACUATION DES GRAVOIS - DECHETS ET MATERIAUX

Pendant toute la durée du chantier et a I'avancement des travaux quotidiens, 'entreprise aura a sa charge
I’évacuation, le tri et le chargement de ses propres gravois, déchets, matériaux, papiers et emballages. Aucun feu
ne sera autorisé sur le chantier.

Par ailleurs, chaque semaine I’entreprise devra effectuer un nettoyage de ses postes de travail, afin que le
chantier reste propre en permanence. En cas de non-respect du nettoyage, évacuation des gravois, déchets et
matériaux, une pénalité prévue au CCAP sera appliquée.

A prévoir.
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