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1. GENERALITE

1.1. DESCRIPTION DU PROJET

Les travaux du présent lot concernent la réalisation des travaux de PLATRERIE - REVETEMENT DE SOL ET MUR -
PEINTURE, dans le cadre de la mise aux normes accessibilités des personnes handicapés des batiments de la
Direction Interrégionale des Services Pénitentiaires Centre-Est-Dijon (DISP). L'opération concerne le centre
pénitencier de Joux-la-Ville.

Les travaux seront divisés en 6 lots, définis ci-apreés :

Lot 01 Démolition - Magonnerie

Lot 02 Serrurerie

Lot 03 Platrerie — Revétement de mur et sol — Peinture
Lot 04 Electricité

Lot 05 Plomberie - Sanitaire

Lot 06 Plateforme élévatrice PMR

1.2. LOCALISATION DES OUVRAGES

Le présent projet concerne la mise aux normes accessibilités des personnes handicapées du centre pénitencier de
Joux-la-Ville.

Le projet a été établi selon les plans architecte d’UBIK ARCHITECTURES.

La localisation des ouvrages résulte de 'ensemble des plans, plans généraux, coupes et détails divers, définissant
les emplacements, cotes et dimensions des ouvrages a prévoir dans le prix global et forfaitaire.

1.3. RECONNAISANCE DES LIEUX

Avant toute remise de prix, I'entrepreneur sera tenu de se rendre sur place afin de se rendre compte des moyens
d’acceés, de la disposition des lieux et des sujétions d’exécution, définies par les pieces générales.

L'entrepreneur devra également prendre tous les contacts et demander tous les renseignements nécessaires a la
détermination de son offre et a I'exécution de ses travaux.

Un certificat de visite sera obligatoire lors de I'appel d’offre. En cas d’absence de ce certificat dans 'une des
enveloppes de I'entreprise, celle-ci pourrait étre éliminée par décision de la commission lors de I'analyse.

Le certificat de visite sera délivré par I'établissement.

L'entrepreneur prendra en compte dans son offre que les travaux se dérouleront dans un centre pénitencier. Le
temps d'intervention pourrait étre modifié suivant les modalités d'acces et d'intervention aux zones comportant
des travaux.

De ce fait, I'entrepreneur ne pourra en aucun cas revenir sur le caractere forfaitaire de son marché.

1.4. CONDITIONS PARTICULIERES RELATIVES AU PRESENT LOT

L'entrepreneur du présent lot devra prendre connaissance des prescriptions particulieres énoncées dans
I’ensemble des pieces et documents du marché et en particulier :

- LeC.CA.P.

- Le C.C.T.P. général T.C.E. - Préambule tous corps d’état.
- Les C.C.T.P. de tous les corps d’état.

- Les plans architectes et les plans techniques.

- Les rapports amiante avant travaux.

- Le planning prévisionnel.

L'entrepreneur est censé connaitre les prestations des autres corps d’état et devra implicitement I'ensemble des
travaux décrits ou non nécessaires a la parfaite exécution des ouvrages et a leur complet achévement. En
particulier le colt des sujétions d’exécution exprimées dans les prescriptions générales et ci-apres ne donnant pas
lieu a réglement particulier est réputé inclus dans le montant forfaitaire des travaux.

La localisation des ouvrages résulte de I'ensemble des plans, plans généraux, coupes et détails divers, établis par le
maitre d’ceuvre et par les bureaux d’études techniques en fonction des contraintes liées a la configuration des
locaux, ainsi que par les directives et consignes particulieres du maitre d’ouvrage, du bureau de contréle et du
coordinateur SPS.

Le présent CCTP compléte ceux-ci pour ce qui concerne la nature des matériaux et leur mise en ceuvre.
Les travaux du présent lot comprennent en particulier :
- La reconnaissance des lieux et des ouvrages et le constat d’huissier.
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- Les travaux préparatoires et divers.

- La fourniture et pose de cloison de distribution.
- La fourniture et pose de porte en va et vient.

- La mise en peinture des cellules PMR.

- La fourniture et pose de bande d'éveil.

- La fourniture et pose de contremarche.

- La fourniture et pose de nez de marche.

- La fourniture et pose des revétements de sols souples et muraux.
- Les siphons de sol.

- Le nettoyage quotidien du chantier.

- Le nettoyage général de fin de chantier.

Le nettoyage quotidien du chantier.

Toutes les sujétions inhérentes a la prestation de I'entrepreneur, tel que défini au CCAP, au CCTP et au P.G.C.S.P.S.

1.5. LIMITE DES PRESTATIONS

1.5.1. LES PRESTATIONS DE L'ENTREPRISE COMPRENNENT :

Les frais d’études particuliéres au présent lot, I'établissement des plans et détails d’exécution, études et

note de calcul.

- Les travaux d’installation de chantier spécifiques au présent lot.

- La réception et le contréle des supports.

- l'implantation et le tragage des ouvrages.

- La fourniture des matériaux, matériels et accessoires compris transport, engins de levage, manutention,
stockage et distribution sur le chantier.

- Les échafaudages agréés et engins de levage nécessaires a I'exécution des travaux ainsi que toutes les

dispositions de protection et de sécurité du personnel appropriées.

Le stockage dans un endroit sec et clos des matériaux et accessoires en attente de pose.

Les réservations et découpes en fonction des plans et réservations des lots techniques.

- Le brossage et dépoussiérage des feuillures de support.

- L’exécution des trous, scellements, calfeutrements, rebouchage et remise en état des ouvrages.

- La fourniture et pose de tous les ouvrages prévus au présent lot sans limitation de prestation, y compris
toutes sujétions d’exécution, découpes, réservations.

- Tous les accessoires de quincaillerie.

- La pose, calage, réglage et le scellement de tous les ouvrages.

- Tous les calfeutrements et finitions nécessaires pour la terminaison du chantier.

Les ouvrages nécessaires a la parfaite étanchéité des menuiseries et huisseries.

- La mise en jeu des ouvrants et pieces mobiles.

Le nettoyage des locaux en cours et en fin de chantier, ainsi que I'évacuation des gravois, matériaux,

emballages, chutes et détritus divers.

La protection des ouvrages exécutés jusqu’a leur réception.

L’établissement du PPSPS du présent lot.

- La remise des documents nécessaires a I’établissement du D.O.E. par le Maitre d’ceuvre et des documents
relatifs a I'entretien futur pour le D.1.U.O.

- Nouvelle mise en jeu pendant la période de garantie a effectuer chaque fois que I'entrepreneur en est

requis.

Les raccords de peinture consécutifs a ces mises en jeu, ceux-ci étant effectués par I'entreprise du lot

peinture, au compte de I'entreprise du présent lot.

1.5.2. NE SONT PAS A PREVOIR AU PRESENT LOT :

- La pose des huisseries et batis incorporés dans les murs magonnés a la charge du lot SERRURERIE.

1.6. DOCUMENTS TECHNIQUES

L'ensemble des travaux du présent lot sera réalisé de fagon a satisfaire aux normes et reéglements en vigueur.

Les travaux seront prévus et exécutés selon les regles de l'art et suivant les prescriptions des documents
techniques : D.T.U., normes N.F., avis techniques, textes et reglements officiels en vigueur a la date de I'exécution
des travaux (liste non limitative) :
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e Cahier des charges des Documents Techniques Unifiés

DTU n® 20.1 : Relatif aux ouvrages de magonnerie.

DTU n® 25.1 : Enduits intérieurs en platre (P 71.201).

DTU n° 25.2 : Plafonds.

DTU n® 25.221 : Plafonds constitués par enduit armé en platre (NF P 71.202).

DTU n°® 25.232: Plafonds suspendus en plaque de platre a enduire, plaques de platre a parement lisse (NF P
68.201).

DTU n° 25.31: Ouvrages verticaux de platrerie ne nécessitant pas d’application d’un enduit platre (cloisons en
carreaux de platre a parement lisse) (NF P 72.202).

DTU n® 25.41 : Ouvrages en plaques de parement en platre (P 72.203).

DTU n°® 25.41 et 25.42, le C.S.T.B. (avril 2001) classant les locaux en fonction de I’exposition a I’humidité des parois,
I’avis technique BPB PLACO (9/98-636, 9/97-631 et I'additif 9/98-665).

DTU n® 25.42 : Doublages et habillages (P 72.204).

DTU n® 36.1 et 37.1 : Relatifs aux ouvrages de menuiserie bois et métallique.

DTU n° 58.1 : Plafonds suspendus.

DTU n® 59.1 : Travaux de peinture.

e Lesrégles et méthodes de calculs

La réglementation thermique RT 2012.

¢ Normes Francaises Homologuées (A.F.N.O.R.)

NF B 12.300 : Platres, généralités, clauses et conditions générales.

NF B 12.301 : Platres de construction.

NF B 20.001 et NF B 20.009 : Produits isolants a base de fibres minérales. Vocabulaire.

NF B 20.109 : Produits isolants a base de fibres minérales. Feutres, matelas et panneaux en laine minérale.
Classification.

NF P 05.311 : Présentation des performances des cloisons non porteuses construites avec des composants de
méme origine.

NF P 08.311 et 312 : Cloisons construites avec des composants.

NF P 68.2031 et 203.2 : Plafonds suspendus.

NF P 72.301 : Carreaux de platre.

NF P 72.302 : Plaques de parement en platre. Définitions. Spécifications et essais.

NF P 73.322 : Mortiers adhésifs a base de platre.

NF P 75.101 : Isolants thermiques destinés au batiment. Définitions.

NF P 75.102 : Isolants thermiques destinés au batiment. Vocabulaire relatif a I'humidité.

NF P 92 : Sécurité contre l'incendie.

e Certifications

A.07 : Plaques de parement en platre.
C.21 : Produits de traitement de joints en plaques de parement en platre.
ACERMI pour tous les isolants.

e Les textes et reglements officiels en vigueur et en particulier

Les directives UEA tc, relatives aux matériaux et ouvrages prévus au présent lot.
Réglement de sécurité relatif aux établissements recevant du public E.R.P.
Reéglements et regles de calcul relatifs a I'isolation thermique des batiments existants.
Réglements relatifs a I'isolation acoustique.

Textes et réglements relatifs a I'hygiene et a la sécurité des travailleurs.

e Avis technigues et P.V. d'essais

Délivrés par le C.S.T.B. et Organismes agréés.
Directives UEAT.C.

e Cahiers du C.S.T.B.

Applicables aux ouvrages considérés.

* Divers

Recommandations des organismes professionnels.
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Recommandations et prescriptions des fabricants et fournisseurs.

1.7. CONDITIONS D’EXECUTION DES OUVRAGES

Les travaux seront exécutés dans le respect des regles de I'Art.

Les matériaux et matériels employés seront conformes aux normes, D.T.U. et avis techniques, ils seront d'origine et
provenance notoirement connues et justifiées par I'entrepreneur.

Toutes les parties métalliques (a I'exception des équipements et accessoires finis d'usine) recevront avant la pose
un traitement anticorrosion par application d'une couche d'antirouille au minium de plomb ou par galvanisation a
chaud 60 microns.

1.8. SPECIFICATIONS GENERALES

1.8.1. CONNAISSANCE DES LIEUX
L'entrepreneur est réputé par le fait d'avoir remis un acte d'engagement :

- S'étre rendu sur les lieux ou doivent étre réalisés les travaux.

- Avoir pris parfaite connaissance de la nature et de I'emplacement de ces lieux et des conditions générales et
particuliéres qui lui sont attachées.

- Avoir pris connaissance des conditions particulieres d'exécution.

- Avoir pris connaissance des possibilités d'acces, d'installations de chantier, de stockage de matériaux...

- Avoir pris connaissance des sujétions et conditions particuliéres d'exécution des travaux pour respect de la
réglementation.

- Connaitre les disponibilités en eau, énergie électrique, etc.

En résumé, |'entrepreneur est réputé avoir pris connaissance parfaite des lieux et de toutes les conditions pouvant
en quelque maniere que ce soit avoir une influence sur I'exécution et les délais ainsi que sur la qualité et les prix
des ouvrages a réaliser.

L'entrepreneur ne pourra donc arguer d'ignorance quelconque a ce sujet pour prétendre a des suppléments de
prix ou a des prolongations de délais.

1.8.2. ETAT DU TERRAIN

L'entrepreneur devra prendre possession des terrains et des batiments dans I'état ou ils se trouvent, étant entendu
qu'il I'a examiné avant de remettre son offre et aura fait, le cas échéant, toutes les réserves qu'il aura jugé utile.

1.8.3. DROIT DES TIERS

L'entrepreneur doit vérifier avant de commencer ses travaux, qu’il n’est pas susceptible de causer un préjudice a
un tiers (abus de droit, transgression de servitude, etc..).

Il devra toutes les protections nécessaires et devra réparation intégrale de tous dommages.

L’entrepreneur veillera a la possibilité de bon usage des installations voisines pendant ses travaux.

1.8.4. SUJETIONS D’EXECUTION

L'entreprise devra prévoir dans son offre toutes les incidences dues aux conditions particuliéres d'exécution.
L'entreprise adjudicataire du présent lot est tenue de s'assurer du parfait achévement de ses installations sachant
que le présent devis descriptif n'est en rien limitatif et ne peut déroger d'aucune maniére aux régles de l'art, et que
I'entreprise est, de par sa qualification apte a palier toutes les erreurs ou omissions.

De ce fait, elle ne pourra prétendre a aucun reglement en plus-value, ni se dérober devant I'obligation de
conformité de ses installations.

Par ailleurs, si préalablement a I'exécution et en cours de montage des modifications d'ordre secondaire inhérentes
a tout chantier s'avérent nécessaires, |'entreprise ne saurait, de ce fait, demander une quelconque plus-value.

Les travaux seront exécutés conformément aux dispositions du présent devis descriptif sans limitation, ni
restriction.

1.8.5. PROTECTION PENDANT LA DUREE DES TRAVAUX

L'entreprise devra assurer pendant la durée des travaux, la protection de ses ouvrages par tous les dispositifs
efficaces de son choix et en assurer I'enlévement préalablement a la livraison des batiments.

L'entrepreneur sera responsable de ses ouvrages jusqu'a la réception des travaux. Il prendra donc toutes
dispositions pour assurer leur protection d'une maniére efficace et durable.
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1.8.6. RESPONSABILITE POUR VOLS ET DEGRADATIONS

Il est ici formellement stipulé que I'entrepreneur demeurera entierement responsable de ses approvisionnements
et de ses ouvrages jusqu'au jour de la réception des travaux, qu'il s'agisse de vols, détournements ou dégradations.
En cas de détérioration ou de vol (ouvrages posés ou non), I'entrepreneur devra le remplacement immédiat des
ouvrages, sans qu’il ne puisse en aucun cas revenir sur le caractére forfaitaire de son marché.

1.8.7. EMISSIONS DANS L’AIR INTERIEUR

Depuis le ler janvier 2012, les nouveaux produits de construction et de décoration mis a disposition sur le marché
doivent étre munis d’une étiquette qui indique le niveau d’émission du produit en polluants volatils, par une classe
allant de A+ (trés faibles émissions) a C (fortes émissions).

Cette obligation s’applique a compter du ler septembre 2013 pour les produits déja sur le marché.

Dans le cadre de la présente opération I’'ensemble des matériaux employés devront étre classés A+ ou a défaut s'ils
n’existent pas en A+, ils seront a minima classés A.

1.8.8. COTES

Toutes les cotes seront vérifiées sur place avant exécution des travaux ou données avec précisions sous la
responsabilité de I'entreprise concernée.

1.8.9. COORDINATION DES TRAVAUX

L'entreprise devra prévoir toutes les sujétions et incidences liées au phasage et a la coordination des travaux en
fonction du planning et des directives du maitre d’ceuvre.

L'entrepreneur devra prendre tous les contacts nécessaires avec les entreprises des autres lots, pour la bonne
exécution des ouvrages.

Cette coordination devra s'effectuer de facon assidue, toutes les dispositions devant étre prises afin de ne pas
occasionner de retard au calendrier d'exécution.

1.8.10. ECHANTILLONS ET PROTOTYPES

L’entreprise devra présenter tous les échantillons demandés par le maitre d’ceuvre.

Les échantillons seront exécutés sur des surfaces significatives, sur présentoir ou sur place dans les conditions
réelles d'exécution.

L'entrepreneur devra I'exécution de tous les échantillons demandés par le maitre d’ceuvre jusqu'a I'obtention de
I'agrément.

L'exécution des opérations définitives ne pourra se faire qu'aprés I'agrément du maitre d’ceuvre.

1.9. PRESCRIPTION PARTICULIERES D'EXECUTION

1.9.1. EXECUTION DES TRAVAUX

Les travaux seront exécutés suivant les régles de I'art de batir, conformément aux reglements et décrets en
vigueur, notamment aux documents techniques unifiés, aux Normes frangaises, etc.

Indépendamment de leur conformité avec les prescriptions de normes et documents techniques susvisés, les
matériaux, matériels et appareils qui seront employés ou fournis pour la réalisation des travaux seront toujours
neufs et de la meilleure qualité, dans I'espece indiquée.

Les entrepreneurs procéderont dans les plus brefs délais a I'étude approfondie du projet remis par le maitre
d’ceuvre afin de lui signaler toutes les observations utiles, pour la mise au point définitive de ce projet.

L'entreprise devra tenir compte de toutes les spécifications particulieres d'exécution demandées par le maitre
d’ceuvre et le bureau de controle.

Tous les travaux seront toujours réputés compris toutes sujétions, telles qu’accessoires de fixation, échafaudages,
moyens de levage ou de protection, garantie, nettoyages et enlévement des gravois et déchets aux décharges
publiques, etc.

Le plus grand soin sera apporté a |'exécution des travaux du présent lot. Toutes les précautions seront prises pour
que les matériaux ne soient pas détériorés lors du stockage sur le chantier.
Les travaux d’isolation seront sans défaut.

1.9.2. RESERVATIONS — RENFORTS - DECOUPES

L'entreprise sera tenue de réaliser toutes les réservations et découpes demandées en temps utile par les autres
corps d'état, pour passage ou incorporation de gaines, de batis, de trappes, de menuiseries ou ouvrages divers.

L'entrepreneur devra le passage des fils électriques dans les cloisons, doublages et plafonds, les découpes diverses
pour trappes de visite, V.M.C., tuyauteries, etc. ainsi que la fourniture et l'incorporation de fourrures et taquets
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bois scellés pour permettre la fixation d'objets lourds, tels que les appareillages de plomberie sanitaires et corps de
chauffe.

L'entrepreneur s'assurera que le type de cloisons qu'il réalise est conforme aux prescriptions des D.T.U., en
fonction des hauteurs et des surfaces a traiter.

Il sera prévu toutes les sujétions et accessoires, compris mise en ceuvre de raidisseurs et renforts a la demande de
I'architecte.

Concernant les plafonds, I'entreprise sera tenue de réaliser toutes les réservations et découpes demandées en
temps utile par les autres corps d'état, nécessaires a I'encastrement ou a la pose en applique des bouches de
ventilation, luminaires, passage de cable et de gaines, trappes et ouvrages divers. (L'ossature support et la fixation
des luminaires seront prévus au lot Electricité - Courants forts - Courants faibles).

Les découpes, profils de rives, corniéres, T, renforts, jouées et habillages de finition, sont a la charge du présent lot.
L'entreprise devra y apporter le plus grand soin, compris découpes et raccordement sur les cloisonnements et
doublages.

1.9.3. COORDINATION DES TRAVAUX

L’entreprise devra prévoir toutes les sujétions et incidences liées au phasage et a la coordination des travaux en
fonction du planning et des directives du maftre d’ceuvre et du coordinateur S.P.S.

Une coordination devra étre assurée en temps utile avec les corps d’état intéressés, afin que les travaux de ces
corps d’état soient exécutés dans leur ordre normal en fonction du planning contractuel sans aucune géne pour les
autres entreprises.

Enfin, avant tout commencement d’exécution de ses travaux, I'entrepreneur du présent lot devra procéder a un
examen définitif des supports et vérifier que leur planéité lui permet d’entreprendre sans réserve ses travaux.
L'entreprise du présent lot devra tenir compte des autres corps d’état le précédant ou lui faisant suite, pour que
I'enchainement des prestations s’effectue dans les conditions logiques pour I'achévement et le bon
fonctionnement de I’'ensemble des ouvrages.

1.9.4. PLANS DE DETAIL ET DE CALEPINAGE DES PLAFONDS

Les plans d’exécutions devront étre établis par I'entreprise ou son bureau d’étude et comprendront tous les détails
nécessaires a |'exécution des ouvrages de plafonds en fonction des plans de réservation des autres corps d’état et
de mise au point du dossier marché.

Les plans architecte, donnent le principe de construction des ouvrages par les vues en plans, facades et coupes et
n’est en aucun cas contractuel.

L'entrepreneur adjudicataire du présent lot devra établir et comporter toutes les cotes et références des différents
ouvrages ou matériaux et devront étre soumis a I'approbation du maitre d’ceuvre.

L'entrepreneur devra, avant intervention, obtenir I'accord de I'architecte sur son calepinage d’exécution, établi
depuis les principes définis par ce dernier. Coordination avec les lots techniques Chauffage - Ventilation, Electricité
- Courants forts - Courants faibles.

L'entreprise adressera, aprés avoir été validée par 'architecte, un exemplaire de ces plans a toutes les entreprises
concernées.

En cas de fournitures non conformes ou défectueuses, le maitre d’ceuvre en refusera I’emploi. L’entrepreneur aura
donc a sa charge le remplacement de I'ensemble de ces fournitures.

L'entrepreneur adjudicataire du présent lot devra supporter seul les frais occasionnés par non-respect des
obligations susvisées.

1.9.5. ISOLATION ACOUSTIQUE

L'entrepreneur devra vérifier que les complexes prévus répondent aux conditions d’exigence de l'isolation
acoustique demandée. Les degrés d’atténuation devront respecter les normes et s’entendront bien « in situ » et
non théorique.

Le coefficient d’isolement fera I'objet d’un PV du CSTB ou du C.E.B.TP. Il sera fait référence a I'arrété du 23 juin
1978 concernant les exigences réglementaires des établissements recevant du public.

1.9.6. ISOLATION THERMIQUE

L'entrepreneur devra vérifier que les complexes prévus répondent aux conditions d’exigence de lisolation
acoustique demandée. Les degrés d’atténuation devront respecter les normes et s’entendront bien « in situ » et
non théorique.

Le coefficient d’isolement fera I'objet d’'un PV du CSTB ou du C.E.B.TP. Il sera fait référence a I'arrété du 23 juin
1978 concernant les exigences réglementaires des établissements recevant du public.

1.9.7. RECEPTION DES SUPPORTS

L'entreprise devra s’assurer avant de commencer ses travaux que :
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- Les supports destinés a recevoir les enduits soient terminés et suffisamment secs et mis hors d’eau.

- Les supports sont aptes a recevoir les travaux prévus a son marché et que leur état est compatible avec les
obligations qui lui sont imposées, notamment en ce qui concerne I'état de la surface (rugosité, planéité,
aplomb, équerrages), la ponction des batis et huisseries destinées a étre affleurés, la saillie des canalisations
électriques, etc.

- Si les ouvrages ne sont pas recevables en I'état, I'entrepreneur en aviser I'architecte par écrit, afin qu’il soit
établi un état contradictoire en présence des entreprises de démolition et gros ceuvre, de lui-méme, de
I'architecte et du mafitre d’ouvrage afin de ne pas avoir a subir les pénalités prévues en cas de retard.

- Avant la mise en peinture, les supports en plaque de platre et enduit platre feront I'objet d’une réception par le
peintre en présence du maitre d’ceuvre.

- Le titulaire sera tenu de reprendre les défauts constatés dans les meilleurs délais.

- Lesréfections nécessaires ultérieurement seront faites par le peintre.

- Cette réception fera I'objet d’'une note au rapport de coordination de chantier.

1.9.8. RECEPTION DES PLAFONDS

Avant réalisation des plafonds, le maitre d’ceuvre organisera une vérification des réseaux présents dans les
plénums, en présence des entrepreneurs concernés, des BET et du bureau de contréle.

Cette réception fera I'objet d’une note au rapport de coordination de chantier.

1.9.9. IMPLANTATION

Avant tout commencement de travaux, I'entrepreneur devra le nettoyage soigné des sols et I'évacuation des

gravois. Le tragcage au sol sera effectué par la présente entreprise.

1.10. PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX MATERIAUX ET A LEUR MISE EN OEUVRE

1.10.1. PLAQUES A PEINDRE

Les plaques utilisées devront répondre aux spécifications de la norme NFP 72-302.

Les plaques seront constituées d’'une ame de platre renforcée par une armature en carton spéciale.
Les bords longitudinaux sont amincis pour permettre le traitement des joints.

Les ouvrages de platrerie situés dans les locaux humides et sanitaires seront de qualité : Hydrofuge.
Les ouvrages de platrerie situés dans les locaux a risques seront de qualité : Spécial feu.

Tous les ouvrages de platrerie situés dans tous les autres locaux seront de qualité : Haute dureté.

1.10.2. OSSATURES

Les ossatures métalliques sont constituées de profilés en tole d’acier galvanisé a chaud conformes a la norme NFA
36-321 classe 1 ou 2 suivant plis et épaisseur.

1.10.3. FIXATIONS

La fixation des ossatures entre elles et des plaques sur les ossatures seront réalisées par des vis adaptées et
protégées contre la corrosion par cadmiage suivant les prescriptions du fabricant.

Les adhésifs utilisés pour la fixation des plaques sur les ouvrages porteurs auront I'agrément du fabricant de
plaque.

1.10.4 JOINTS

Les matériaux utilisés pour I'exécution des joints seront conformes aux spécifications du fabricant de plaque.

1.10.5. STOCKAGE

Les travaux d’ouvrage platre seront réalisés dans les locaux a I'abri des intempéries au sens de |’article 1.31 du DTU
25-41. Les plaques seront stockées a I'abri des intempéries. Les plaques cassées ou fendues ne seront pas mise en
ceuvre. Le stockage des plaques sera réparti pour limiter les surcharges sur les dallages et planchers.

1.10.6. MISE EN CEUVRE DES CLOISONS

Les cloisons seront mises en ceuvre suivant les prescriptions du fabricant.

Les cloisons seront montées sous les planchers béton, et seront arrétées sur les parois de I'ossature.

Au pourtour des pieces humides, la protection des panneaux sera réalisée par polyane a remonter sur la cloison ou
par U plastique.

Les cloisons seront posées avant I'exécution des chapes.

Les doublages devront recevoir des fixations mécaniques appropriées.
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1.10.7. RACCORDS - FINITIONS

Le traitement des joints entre plaques sera réalisé suivant les prescriptions du fabricant par bandes calicot et
enduit. Les angles saillants et les rives avec les murs et doublages seront réalisés par bandes armées ou par
cornieres métalliques.

Les finitions sur plaques a peindre devront permettre la mise en peinture suivant la définition du D.T.U.
L’entreprise devra les raccords apres passage des autres corps d’état.

1.10.8. POSE DES HUISSERIES ET BATIS

L’entreprise devra la pose des huisseries et batis métalliques ou bois fournis par le menuisier dans les cloisons en
plagues de platre.

L’entrepreneur devra assurer la coordination avec le menuisier pour I'élaboration des commandes d’huisseries et
devra lui communiquer un état des épaisseurs de cloisons.

1.10.9. TOLERANCE

La planéité des parois et plafonds réalisés en plaques de platre sera telle qu’une régle de 2 m ne laisse apparaitre
un écart de 5 mm entre le point le plus saillant et le point le plus en retrait et de 10 mm pour les enduits platre.

La planéité locale des parois et plafonds en plaques et enduit platre sera telle qu’une regle de 0.20 m ne laisse
apparaitre un écart de 1 mm entre le point le plus saillant et le point le plus en retrait.

L’horizontalité avec le plan de référence doit étre inférieure a 3 mm sans dépasser 2 cm.

Le faux aplomb des parois ne doit pas excéder 5 mm.

1.10.10. RESISTANCE AU FEU

Les matériaux utilisés devront satisfaire aux conditions de tenue et de réaction au feu exigé en fonction de
I'affectation des locaux suivant indications des chapitres suivants et de la notice de sécurité.

1.10.11. MISE EN CEUVRE - PLATRE
L'entreprise devra prévoir :

- Tous les calfeutrements nécessaires a la parfaite finition des ouvrages, notamment : tous les raccords au droit
des passages des diverses tuyauteries, au droit des murs, planchers, cloisons, menuiseries, ainsi que tous les
raccords nécessaires.

- Tous les platres morts ou présentant des boursouflures seront refusés et devront étre refaits.

- Lentrepreneur doit s’assurer que I’huisserie mise en place est compatible avec la cloison a exécuter, bien
implantée et réglée et munie d’entretoises suffisantes afin d’éviter les déformations.

- Lentrepreneur doit assurer la bonne implantation et le tragage des cloisons.

- Tous les habillages de poutres partout ou il est nécessaire.

1.10.12. CLOISON EN CARREAUX DE PLATRE

Les carreaux fissurés ne pourront étre utilisés que sous forme de chute.

Le matériau de liaison utilisé pour le raccord entre le gros ceuvre et les huisseries devra répondre a la norme NFB
12 301.

Le matériau de liaison utilisé pour les carreaux de platre devra étre sanctionné par un avis technique (utilisation
d’un platre PFC interdite), apres la prise I’exces de colle sera enlevé et le joint arasé.

Mise en place de bande résiliente en téte de cloison, piquage par bouchardage au droit des raccords.

Mise en place de profilés de protection en piéces humides.

Montage des cloisons par assise continue a joints croisés, hourdis au platre gros gaché, en partant des murs ou des
huisseries.

Joints verticaux décalés d’une assise sur I'autre d’'un demi-carreau, coupe a la scie ou au tranchoir.

Tendeurs pour les cloisons dont la longueur est supérieure a 2,50 m (tous les métres). Raidissement des cloisons
assuré par potelés verticaux en croix (protection antirouille compatible avec platre), tous les 2,50 m.

Interposition d’une couche résiliente entre gros ceuvre et cloison. Joint de dilatation a prolonger en cloison.
Jonction entre cloison et cloison, ou cloison et doublage par harpage. En cloison de doublage, la cloison ne sera pas
liaisonnée avec le gros ceuvre.

La liaison entre huisserie et cloison se fera par pattes de scellement (3 par montant), disposées de préférence au
droit de joints verticaux.

Pose sur profilés en U cloués et collés aux raccords.

1.10.13. ENDUIT PLATRE

Le platre ne sera ni chaud, ni éventé, stocké a I'abri des intempéries et de 'humidité. L'’eau de gachage ne devra
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pas contenir plus de 2g/l de matiére en suspension et 15g/I de sel dissout.

Platre pour sous couche d’enduit ou ourdissage, 10 kg pour 6 a 7 litres d’eau, platre pour couche de finition, 10 kg
pour 7 a 7,5 litres d’eau.

Les supports seront secs, propres et débarrassés de toutes aspérités et parties adhérant mal.

L'exécution ne pourra se faire par temps de gelée ou par température inférieure a 2°.

Aprés égrenage et dépoussiérage, I'enduit ne présentera aucune pulvérulence artificielle, gercure, fissure,
craquelure, fissure, etc. Sa surface sera réguliére, plane et sans traces.

La planimétrie générale sera telle qu’une regle de 2 m promenée en tous sens ne pourra faire apparaitre un écart
de 10 mm entre les points hauts et bas.

Il sera prévu des arétes par scellement au platre pour les angles saillants, alors que les angles rentrants seront
dressés a la regle et parfaitement rectilignes.

1.10.14. EMISSIONS DANS L’AIR INTERIEUR

Depuis le ler janvier 2012, les nouveaux produits de construction et de décoration mis a disposition sur le marché
doivent étre munis d’une étiquette qui indique le niveau d’émission du produit en polluants volatils, par une classe
allant de A+ (trés faibles émissions) a C (fortes émissions).

Cette obligation s’applique depuis le 1ler septembre 2013 pour les produits déja sur le marché.

Dans le cadre de la présente opération I'ensemble des matériaux employés devront étre classés A+ ou a défaut s'ils
n’existent pas en A+, ils seront a minima classés A.

1.11. PRESCRIPTION PARTICULIERES D'EXECUTION

1.11.1. CARACTERISTIQUES GENERALES

Tous les produits employés pour les ouvrages du présent lot devront étre conformes aux normes et réglements en
vigueur en fonction de I'affectation des locaux.

Toutes les peintures et revétements doivent provenir de fournisseurs et fabricant notoirement connus et seront
soumises a I'agrément du maitre d’ouvrage, avant toute mise en ceuvre.

Le présent CCTP fait parfois référence a des produits et a des marques précises de maniére a fixer les qualités
minimales d’aspect et techniques des prestations a fournir par I'entrepreneur adjudicataire du présent lot. Ces
marques ne sont données qu’a titre indicatif et I'entrepreneur pourra proposer toute autre peinture ou
revétement de qualité au moins équivalent aux marques et aux types de qualité référencés sous réserve de
I’'accord du maitre d’ouvrage et du bureau de controle.

Toutefois, le maitre d’ouvrage se réserve le droit de revenir a la marque et aux types référencés dans le cas ou il
serait jugé que les peintures et revétements proposés par |'entrepreneur ne seraient équivalents aux thermes
techniques et esthétiques.

1.11.2. REACTION AU FEU

Les revétements de toutes natures utilisés dans les locaux recevant du public et des travailleurs devront répondre
aux spécifications générales et particulieres suivant indications du reglement de sécurité contre I'incendie.

1.11.3. ECHANTILLONS

Les échantillons de teintes demandés par le maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre seront effectués par surface de
1 m? aux frais de la présente entreprise.

Les peintures devront étre conformes aux échantillons. Dans le cas contraire, les ouvrages seront repeints
entierement selon les prescriptions du présent CCTP sans dédommagement.

Les échantillons retenus seront rassemblés sur un ou plusieurs présentoirs.

Des locaux ou emplacements témoins seront réalisés en nombre suffisant selon la nature des prestations et la
destination des pieces.

1.11.4. TEINTES

Il est précisé que les teintes seront aux choix du maitre de 'ouvrage et du maitre d’ceuvre dans le nuancier du
fabricant ou a défaut de la teinte désirée, selon I’échantillon fourni par le maitre d’ouvrage ou maftre d’ceuvre.
1.11.5. ETAT DE SURFACE ET QUALITE DES SUBJECTILES

Les subjectiles dont la nature et précisée ci-aprés seront livrés au titulaire du présent lot selon les termes du
chapitre lll du DTU 59-1.
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1.11.6. TOLERANCE D'EXECUTION DES SUBJECTILES

Les tolérances de planéité, de désaffleure et d’épiderme a respecter par les exécutants des subjectiles sont définies
d’apres le DTU 59-1.

1.11.7. PREPARATION DES SUPPORTS

L'entreprise adjudicataire du présent lot devra prévoir tous les travaux de nettoyage et de préparation des
différents supports apres reconnaissance préalable pour permettre I'application des différents produits prévus au
présent lot.

En regle générale et pour I'ensemble des ouvrages dus au titre du présent marché, I'entrepreneur devra
réceptionner les supports livrés par les entreprises des lots concernés. Cette derniére aura préalablement nettoyée
les surfaces des parties a revétir. |l appartiendra a I'entrepreneur du présent lot de parfaire, si besoin, le nettoyage
de telle sorte que I'adhérence de ses ouvrages soit parfaite.

1.11.8. TRAVAUX PREPARATOIRES

Les travaux préparatoire et d’appréts seront exécutés conformément aux articles 4.4 - 4.3 - 4.5 du DTU 59.1 en
fonction de la nature du subjectile.

1.11.9. PREPARATION DES FONDS

Les travaux préparatoires des fonds seront réalisés conformément au DTU 59 en fonction de la nature du subjectile
et de la qualité de finition exigée par le Maitre d’ouvrage.

L'état de finition a prendre en considération pour tous les travaux sera de qualité soignée sauf précision
particuliere portée dans la description des ouvrages.

Les fonds en plaque de platre cartonné du type PLACOPLATRE ou équivalent, recevront une couche de peinture
isolante avant la pose des papiers peints et tous revétements muraux collés.

Les fonds en plaque de platre de type FERMACELL ou équivalent, recevront une couche d’enduit de lissage avant
peinture.

Les enduits de peinture utilisés dans les travaux préparatoires seront a méme de recevoir les peintures de finition
prévues au C.C.T.P. Leur durcissement n’excédera pas 72 heures.

Les batis, huisseries et portes non pré-peints seront imprimés par le présent lot avant toute pose sur le chantier, a
la livraison, compris feuillures.

1.11.10. EXECUTION DES PEINTURES

Les couches successives de tons légérement différents seront appliquées au rouleau, a la brosse ou au pistolet.
L'application par autre procédé sera soumise au maitre d’ceuvre. La couche d’impression sera blanche, la premiere
couche de teinte éclaircie, la couche de finition en teinte définitive.

Chaque couche sera correctement croisée sauf en ce qui concerne les vernis. Une nouvelle couche ne sera
appliquée qu’apres révision complete, les aspérités ou irrégularités étant effacées et les gouttes et coulures
grattées.

1.11.11. TRAVAUX DE FINITION

Les couches de finition sur plinthes seront exécutées aprés mise en ceuvre des revétements de sol.

L’entreprise réalisera un joint acrylique de finition a la jonction des peintures avec les menuiseries extérieures,
menuiseries intérieures, plafonds, rampants pour reprise de planéité et finition.

L'entrepreneur devra tous les raccords de peinture aprés l'intervention des autres corps d’état dont la terminaison
des travaux est subordonnée a la finition des travaux de peinture.

1.11.12. PROTECTION DES MATERIAUX ET DES OUVRAGES

L'entrepreneur du présent lot aura a sa charge la protection des matériaux et des ouvrages exécutés jusqu’a la
réception des travaux.

En particulier, 'entrepreneur protégera contre les chocs et les salissures les surfaces courantes et toutes les arrétes
des revétements situées dans les zones d’activités des autres corps d’état.

Il sera également prévu au présent lot la protection efficace des ouvrages exécutés avant son intervention,
notamment :

- Sols carrelés et plinthes.

- Quincailleries, accessoires, équipements.

- Robinetteries, appareillages.

- Mécanisme des appareillages électriques, luminaires.
- Menuiseries et serrureries finies, vitrages.
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- Ouvrages bois extérieurs et intérieurs finis.
De plus toutes les serrures devront étre débarrassées de toutes traces d’enduit, de peinture ou de vernis.

1.11.13. QUALITE DES MATERIAUX

Les ouvrages du présent lot seront exécutés suivant les regles de I'art et en conformité avec les normes et
réglements en vigueurs, ainsi que les prescriptions des fabricants.

Les produits et enduits employés correspondront a I'usage qui en est fait et devront étre employés conformément
aux prescriptions des fabricants et de I’avis technique.

Tous les matériaux dont il sera fait emploi auront recu I'agrément du CSTB et auront fait préalablement |'objet
d’une acceptation du maitre d’ceuvre et du bureau de controéle.

Les tolérances des différents parements verticaux et horizontaux devront correspondre aux tolérances maximales
définies par le DTU et normes correspondantes.

La qualité des travaux sera conforme aux spécifications du DTU 59.1 pour finition « Elémentaire, Courante ou
soignée », en fonction des locaux, suivant indication du présent C.C.T.P.

La mise en ceuvre des peintures et revétements muraux comprendra les ouvrages préparatoires, conformément
aux prescriptions des DTU n°59.1 et 59.4, ainsi que tous les raccords et rechampissages aprés pose des menuiseries
et des sols.

L'entrepreneur sera tenu d’exécuter les travaux préparatoires, les travaux d’appréts et les travaux de finition
suivant les spécifications des DTU 59.1 et 59.4, correspondant pour chaque ouvrage, au type de subjectile et au
type de finition demandée.

Méme si ces travaux intermédiaires contractuels n’étaient pas décrits ci-apres, I'entrepreneur ne saurait les
ignorer. Il sera prévu une révision de l'antirouille, de I'impression ou de la pré-peinture pour les ouvrages
prétraités, par un autre corps d’état.

L'entrepreneur adjudicataire du présent lot devra prendre connaissance des descriptifs de tous les autres corps
d’état, pour déterminer la nature des différents supports.

Les couches successives ne seront appliquées qu’aprés autorisation du maitre d’ceuvre. Au préalable, révision
complete du subjectile, les aspérités ou irrégularités étant effacées et les gouttes ou coulures grattées.

Aprés I'achevement et le séchage de la derniére couche, le subjectile sera totalement masqué, les arétes et parties
moulurées seront dégagées. Il ne sera constaté aucune épaisseur anormale dans les feuillures.

1.11.14. EXECUTION DES OUVRAGES

Les travaux seront exécutés dans le respect des regles de I'art.
Les matériaux et matériels employés seront conformes aux Normes, D.T.U. et Avis Techniques, ils seront d'origine
et provenance notoirement connues et justifiées par I'entrepreneur.

1. Subjectiles

- L'entrepreneur procédera a un examen des subjectiles et vérifiera qu'ils sont conformes aux dispositions du
marché.

- Il devra faire cet examen en présence du maitre d’ceuvre et de |'entreprise responsable de ce subjectile, aucune
réserve n'étant admise par la suite, sauf en cas de vice caché.

De fait, avant toute intervention I'entreprise du présent lot provoquera la réception des supports de ses ouvrages.
Dans I'hypothése ol cette réception n'aurait pas été provoquée, l'entrepreneur ne pourra prétendre a quelque
indemnisation que ce soit.

2. Produits employés

- Les peintures et produits employés devront toujours étre d'une marque connue et réputée et soumis a
I'agrément du maftre d’ceuvre avant toute mise en ceuvre.

- Si I'entrepreneur décidait de changer les références demandées quant a un coloris spécifique, un essai sera

réalisé sur une surface de 1 m? du support prévu afin de pouvoir contréler la concordance de teinte.

3. Regles générales d'exécution
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- Tous les travaux accessoires, grattage, brossage, égrenage, rebouchage, pongage, enduit, ratissage, etc. seront
dus pour arriver a la bonne exécution de I'ouvrage considéré.

- Ces travaux ne devront étre exécutés que sur des subjectiles parfaitement secs et débarrassés des souillures,
poussieres, taches de graisse, etc. Les menuiseries bois seront imprimées avant leur pose, les nceuds seront
isolés a |'aide d'un vernis spécial coloré, les trous rebouchés au mastic a I'huile.

- L'entrepreneur devra prendre les précautions qui s'imposent pour assurer la protection des surfaces qui
pourraient étre tachées, attaquées, etc. (revétements, carrelage, appareils sanitaires, appareils électriques,
matériaux résilients, joint d’étanchéité, etc.).

Les travaux ne devront étre exécutés que sur des supports parfaitement nettoyés, débarrassés de tous déchets de
ciment, platre, etc. lls seront grattés et lavés si cela est jugé nécessaire.

1.11.15. RACCORDS DIVERS DE FINITION

L'entreprise devra prévoir dans son offre I'exécution de tous les raccords nécessaires occasionnés par

I'intervention des autres corps d’état et en particulier :

- Raccords aprés repose des corps de chauffe.

- Raccords aprés pose des quincailleries intérieures.

- Raccords sur plinthes apres pose des sols minces, le cas échéant.
- Raccords aprés pose du petit appareillage électrique.

L'entrepreneur sera tenu de surveiller |'état de ses ouvrages et signalera le ou les entrepreneurs responsables de
dégradations des peintures, notamment pour intervention apres peinture.
1.11.16. GARANTIE

La peinture fera I'objet de la garantie de bon fonctionnement de 2 ans minimum.

1.11.17. GARANTIE DE PARFAIT ACHEVEMENT

Tout désordre de fissure, de craquelure...de peinture, seront repris pendant la période de garantie de parfait
achevement suivant la réception des travaux.

Tout désordre ou soulévement de dalles, de Iés, de fissure, de cassure...de sol souple collé, seront repris pendant la
période de garantie de parfait achévement suivant la réception des travaux.

1.11.18. FINITION ET NETTOYAGE

L'entrepreneur adjudicataire du présent lot devra nettoyer les traces de peinture et I’évacuation de tous les gravois
et déchets provenant de ses travaux.

Les éléments présentant des défauts d'aspect ou des défauts d'assemblage seront refusés.

Le bon fonctionnement des paumelles, crémones, serrures, loqueteaux, interrupteurs et en général tous les
appareils susceptibles d'étre bloqués par la peinture seront vérifiés lors de la terminaison des travaux objet du
présent lot.

Les dégats divers occasionnés pour I'application des produits du présent lot seront repris par I’entrepreneur.

Nota : Il est précisé qu'’il sera interdit de procéder au nettoyage de matériels dans les locaux sanitaires et autres,
afin d’éviter les désordres ultérieurs sur les réseaux d’évacuation.

1.12. NETTOYAGE GENERAL DE FIN DE CHANTIER

Conformément aux spécifications du CCAP, I'entrepreneur du présent lot doit le nettoyage de finition afin de livrer
le batiment en parfait état de propreté.

Il est rappelé que chaque entreprise doit assurer le nettoyage des locaux et des équipements de son lot aprés son
intervention, enlever la protection de ses ouvrages tels que films protecteurs, emballages plastiques ou autres
dispositifs et évacuer ses gravois (débris divers, chutes de matériaux, containers, etc.)

En conséquence, avant d’intervenir, le titulaire du présent lot procédera a un état des lieux pour chacune des
zones en présence des autres entreprises et du maitre d’ceuvre. Si nécessaire, un nettoyage complémentaire sera
demandé aux entreprises défaillantes ou effectué au titre du compte prorata sur décision du maitre d’ceuvre.

Les nettoyages devront faire disparaitre les taches de peinture ou d’huile, les taches de platre, de ciment, etc., les
traces des films de mortier, etc.
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Les produits employés (solvant, décapant, etc.) les procédés de mise en ceuvre (grattage, pongage) devront étre
appropriés, afin d’éviter I'altération des matieres elles-mémes ou de leur état de surface.

L'emploi de décapants trop violents, susceptibles de détériorer les chromes ou d’attaquer les joints de carrelage et
de faience, est interdit.

1.13. FINITION ET NETTOYAGE

L’entrepreneur devra I’évacuation de tous les gravois et déchets provenant de ses travaux.

Les dégats divers occasionnés par |'exécution des travaux du présent lot seront repris par I'entrepreneur
adjudicataire du présent lot.

Le nettoyage final sera prévu a la charge du présent lot.

Il est précisé qu’il sera interdit de procéder au nettoyage du matériel dans les locaux sanitaires, afin d’éviter les
désordres ultérieurs sur les réseaux d’évacuation.
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2. DESCRIPTION DES TRAVAUX

2.1. OBLIGATIONS DU CANDIDAT

Le candidat est tenu de demander et de signaler au Maitre d’CEuvre, par écrit et dans les délais qui lui sont impartis avant
la remise des offres, tous les éléments supplémentaires qu’il juge utiles afin d’optimiser son offre, ainsi que les
discordances qui pourraient éventuellement exister entre les différentes pieces du dossier et les ouvrages a exécuter et
qui seraient de nature compromettante a la parfaite réalisation de ses propres ouvrages.

Sachant qu’il est lié par un marché avec obligation de résultat, le titulaire pourra procéder a sa charge a toutes les
investigations qu’il juge utiles afin d’optimiser le projet.

L'entrepreneur devra avoir contrdlé toutes les indications du dossier d'appel a la concurrence, notamment celles données
par les plans, les dessins et le C.C.T.P. s'étre assurés qu'elles sont exactes, suffisantes et concordantes.

L'entreprise doit livrer les ouvrages parfaitement terminés et suppléer par ses connaissances professionnelles aux détails
qui peuvent étre omis par le maitre d’ceuvre dans la prescription et qui sont nécessaires au parfait achéevement de

I'ouvrage, suivant les regles en vigueur au moment de I’exécution de ses prestations.

2.2. CLOISON BETON CELLULAIRE

2.2.1. CARREAUX BETON CELLULAIRE

Fourniture et pose de carreaux en béton cellulaire de 70 mm d’épaisseur, compris semelles.
Montage par facon de harpage et selon les prescriptions du fabricant.

Prévoir tous renforts si nécessaire.

Toutes réalisations de découpes droites et rampantes selon localisations.

Localisation : suivant les plans et visite sur place.

Bitiments1/2/3/4

= (Cloisons des douches des cellules PMR.

2.2.2. ENDUIT PLATRE

Enduit platre a prévoir sur la magonnerie et sur les ouvrages en béton cellulaire, sur toutes les faces.

Réception et vérification des supports.

Arétes métalliques pour arrét et renfort dans les angles.

Couche de dégrossissage de 8 a 10 mm réalisée en deux passes.

Couche de finition de 6 mm environ parfaitement dressée et lissée pour recevoir une peinture.

Ce poste étant inclus dans le prix global et forfaitaire du marché, I’entrepreneur ne pourra en aucun cas limiter les
prestations.

En fin d’intervention, I'entreprise devra particulierement le nettoyage des sols comprenant le grattage et le
brossage des plots de platre et mortier issus de son intervention ainsi que le balayage sur I'emprise des locaux.

Localisation : suivant les plans et visite sur place.

Batiments1/2/3/4

= Sur la cloison des douches des cellules PMR.

2.2.3. RESERVATION S ET RENFORTS

L'entreprise devra prévoir en coordination avec les lots concernés, la fourniture et pose de renforts et raidisseurs
adaptés a la pose et a la fixation des équipements et appareillages divers. Ces renforts seront métalliques (pas de
bois) et compatible dans la gamme du fabricant des doublages et cloisonnements.

Fourniture et pose de feuillard métallique en acier galvanisé, revétement Z140, épaisseur de I'acier 6/10éme mm,
largeur 110 mm. Fixation du feuillard entre les plaques et les montants a I'aide de vis TRPF 13.

Par ailleurs, I'entreprise devra toutes les réservations, découpes, passages, incorporations et sorties des réseaux et
fourreaux divers des autres corps d’état et notamment ceux des lots techniques.

Localisation : suivant les plans et visite sur place.

Bitiments1/2/3/4

= Pour fixation des appareils de plomberie et petits équipements sanitaires.
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2.3. BANDE D'EVEIL

2.3.1. BANDE CAOUTCHOUC

Fourniture et pose de bandes d’éveil de vigilance, pour un contraste visuel et tactile, de type VIGILIGNE
CAOUTCHOUC intérieure PREMIUM adhésive de chez EO GUIDAGE, ou techniquement et esthétiquement
équivalent.

Bande d’éveil réalisée en caoutchouc haute densité ignifugé, auto extinguible (M2 norme frangaise / Bfl-S1 norme
européenne), faible émission et faible toxicité de fumées (F1), sans halogenes.

Conforme a la norme NF P 98-351 modifiée en ao(t 2010.

Mise en ceuvre conforme a I'arrété du 8 décembre 2014.

Répond aux normes UNE 23727-90 et NF F-16101 et aux nouvelles réglementations européennes de réaction au
feu EN 13501-1 et afférentes.

Bande d’éveil non glissante selon la norme NF P 98-220 ou NF EN 13036-4. Une alternance de 6 et 5 plots sur la
largeur doit étre respectée sur toute la longueur.

Dimensions : 832,5 x 420 x 7 mm (plots @ 25 x 5 mm). L'entreprise apposera plusieurs bandes pour réaliser le
linéaire souhaité, compris toutes découpes et ajustements.

Le dos de la plaque est poncé pour une meilleure accroche.

Coloris au choix du maitre d’ouvrage et maitre d’ceuvre dans la gamme du fabricant.

Bande visuellement contrastée par rapport a I'environnement immédiat : valeur de contraste 0,7 pour une bande
plus sombre ; 2,30 minimum pour une bande plus claire.

Les bandes seront préencollées en atelier avec un film de colle néopréne.

Pose des bandes en haut des escaliers a 50 cm de la premiére marche et sur la longueur totale du palier.
Préparation des supports selon les recommandations du fabricant, compris nettoyant dégraissant (attention,
I’adhésif n’est pas repositionnable. Il est considéré comme une fixation définitive).

Mise en ceuvre compris toutes sujétions et selon les recommandations du fabricant.

Localisation : suivant les plans et visite sur place.

Batiment SZ

= Sur chaque palier des escaliers métallique.

Batiment 1

= Sur chaque palier des escaliers métallique et escaliers revétus d'un sol PVC.
Batiment 3

= Sur chaque palier des escaliers métallique et escaliers revétus d'un sol PVC.

Bitiments2 /4

= Sur chaque palier des escaliers métallique et escaliers revétus d'un sol PVC.

2.3.2. CLOUS PODOTACTILE A SCELLER

Fourniture et pose de bandes d’éveil de vigilance, pour un contraste visuel et tactile, de type VIGICLOU INOX
bombé avec tige de chez EO GUIDAGE, ou techniquement et esthétiquement équivalent.

Clous podotactile en inox 303 avec tige a sceller.

Conforme a la norme NF P 98-351 modifiée en ao(t 2010.

Mise en ceuvre conforme a I'arrété du 8 décembre 2014.

Une alternance de 6 et 5 plots sur la largeur doit étre respectée sur toute la longueur, ce qui donne une quantité
de 149 plots au ml. La profondeur de la bande constituée par les plots est de 40 cm.

Dimensions : @ 25 x 5 mm (tige @ 8 mm x 17 mm).

Bande visuellement contrastée par rapport a I'environnement immédiat : valeur de contraste 0,7 pour des plots
plus sombres ; 2,30 minimum pour des plots plus clairs.

Le diametre et la longueur de la tige sont a vérifier sur la fiche de pose avant de percer. Il peut différer selon le
modeéle du clou.

Pose des bandes en haut des escaliers a 50 cm de la premiere marche et sur la longueur totale du palier.
Préparation des supports selon les recommandations du fabricant, compris nettoyant dégraissant.

La fixation des tiges dans les trous se fait au moyen d’un scellement chimique.

Mise en ceuvre compris toutes sujétions, accessoires (colle, scellement chimique, pastilles adhésives, gabarit...) et
selon les recommandations du fabricant.

Localisation : suivant les plans et visite sur place.
Extérieur

= Sur chaque palier des escaliers magonnés du batiment EZ.
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= Sur chaque palier de I'escalier magonné donnant accés au terrain de football.

2.4. NEZ DE MARCHE

2.4.1. NEZ DE MARCHE PLAT ALUMINIUM A VISSER

Fourniture et pose vissée de bandes contrastées et antidérapantes de type P40 de chez ACCECIAA, ou
techniqguement et esthétiquement équivalent.

Profil aluminium avec insert a combinaison de PVC, de dioxyde de silicium et plastique polymere.

Mise en ceuvre conforme a I'arrété du 8 décembre 2014, article 7/7.1 escaliers.

Dimensions : 1500/3000 x 45 x 4 mm.

Coloris au choix du maitre d’ouvrage et maitre d’ceuvre dans la gamme du fabricant.

Profil métal avec insert contrasté (coloris noir ou gris clair) visuellement par rapport au reste de I'escalier sur au
moins 3 cm en horizontal.

La différence de contraste entre I'adhésif et la marche est d’au moins 70 %.

Nez de marche non glissant selon la norme NF EN 14231 exigence R12.

Le profil est fixé sur le nez de marche a 1 cm au maximum du nez de marche et sur la longueur totale de la marche.
Les profils sont fixés mécaniquement par vis dans le nez de mache en utilisant une vis tous les 50 cm minimum.
Préparation des supports selon les recommandations du fabricant.

Toutes découpes et fixations compris toutes sujétions, accessoires et recommandations du fabricant.

Localisation : suivant les plans et visite sur place.

Extérieur

= Sur I'ensemble des marches de |'escalier magonné donnant acces au terrain de terrain.
Batiment SZ

= Sur I'ensemble des marches de I'escalier magonné donnant acces a la cour de promenade.

2.4.2. NEZ DE MARCHE PEINT
Sur les escaliers métalliques existants, il sera prévu :

Pongage des ouvrages existants.

Grattage, brossage, dégraissage, nettoyage.

Préparation du support et/ou primaire d’accrochage en fonction du support.

Poncgage et application d’une couche antirouille sur les ouvrages existants. Révision de la couche antirouille sur les
supports livrés avec.

Finition soignée par trois couches de revétement anticorrosion en phase aqueuse avec label environnement (Label
VERT EXCELL) de type FERCOAT de chez ZOLPAN ou techniquement et esthétiquement équivalent.

Peinture a faible teneur en COV.

Coloris au choix du maitre d’ouvrage et maitre d’ceuvre.

Localisation : suivant les plans et visite sur place.

Batiment 1

= Sur la tranche et sur 3cm horizontalement de I'ensemble des marches des escaliers métalliques.

Batiment 3

= Surlatranche et sur 3cm horizontalement de I'ensemble des marches des escaliers métalliques.

Batiment2 /4

= Sur la tranche et sur 3cm horizontalement de I'ensemble des marches des escaliers métalliques sur chaque

niveau et demi niveau.

2.5. CONTREMARCHE

2.5.1. CONTREMARCHE ADHESIVE PVC

Fourniture et pose de bandes adhésives contrastées de type CONTREMARCHE BANDE ADHESIVE PVC de chez
ACCECIAA, ou techniquement et esthétiquement équivalent.

Les contremarches répondront aux exigences suivantes : conformité a I'arrété du 8 décembre 2014, article 7.1; la
premiére et la derniere marche seront pourvues d’une contremarche visuellement contrastée d’une hauteur
minimale de 0,10 m (y compris les marches isolées). La différence de contraste entre la contremarche et la marche
sera d’au moins 70 %.

Adhésif a granulation minérale sur support polymere.

Dimensions : 10 000 x 10 mm.
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Coloris au choix de l'architecte dans la gamme du fabricant.

Préparation des supports selon les recommandations du fabricant, compris nettoyant dégraissant.

La bande adhésive sera collée sur toute la longueur de la marche et marouflée immédiatement aprés la pose. Les
surplus seront découpés au cutter ou a 'araseur.

La largeur totale de la marche doit étre équipée de cet adhésif.

Si la contremarche est plus haute que le ruban, ce dernier sera positionné vers le nez de marche et non vers le bas.

Localisation : suivant les plans et visite sur place.
Batiment 1

= lére et derniére des escaliers revétus d'un sol PVC.
Batiment 3

= lere et derniére des escaliers revétus d'un sol PVC.
Batiment2 /4

= lere et derniere des escaliers revétus d'un sol PVC chaque niveau et demi niveau.

2.5.2. CONTREMARCHE DIBOND VISSE

Fourniture et pose de bandes vissées contrastées type CONTREMARCHE DIBOND de chez ACCECIAA ou
techniquement et esthétiquement équivalent.

Les contremarches répondront aux exigences suivantes : conformité a I'arrété du 8 décembre 2014, article 7.1; la
premiére et la derniere marche seront pourvues d’une contremarche visuellement contrastée d’une hauteur
minimale de 0,10 m (y compris les marches isolées). La différence de contraste entre la contremarche et la marche
sera d’au moins 70 %.

Panneau multicouches composé de 2 toles d’aluminium prélaquées et thermo-collées de part et d’autre d’un
panneau de polyéthyléne.

Dimensions : 1500 x 100 x 3 mm.

Coloris au choix de |'architecte dans la gamme du fabricant.

Préparation des supports selon les recommandations du fabricant.

Fourniture et pose d'une corniére acier, servant de support de la contremarche, fixation sur la marche comprenant
toutes sujétions.

La plaque sera fixée sur toute la longueur de la marche a I'aide de vis a téte fraisée et positionnée de maniere
réguliere, compris toutes sujétion.

Si la contremarche est plus haute que la plaque, cette derniere sera positionnée vers le nez de marche et non vers
le bas.

Localisation : suivant les plans et visite sur place.

Batiment SZ

= leére et derniere marche des escaliers métallique sur chaque demi niveau.
Batiment 1

= lere et derniere des escaliers métalliques.

Batiment 3

= Tlere et derniere des escaliers métalliques.

Batiment2 /4

= lere et derniere des escaliers métalliques sur chaque niveau et demi niveau.

2.5.3. CONTREMARCHE PEINTE

Fourniture et mise en peinture de contremarches.

Les contremarches répondront aux exigences suivantes : conformité a I'arrété du 8 décembre 2014, article 7.1; la
premiere et la derniere marche seront pourvues d’une contremarche visuellement contrastée d’une hauteur
minimale de 0,10 m (y compris les marches isolées). La différence de contraste entre la contremarche et la marche
sera d’au moins 70 %.

Mise en peinture contrastée des premieres et derniéres contremarches, par I'application de peinture de type
COLOR'BITUME de chez ACCECIAA, ou techniquement et esthétiquement équivalent.

Coloris au choix du maitre d’ouvrage et maitre d’ceuvre dans la gamme du fabricant.

Rendement moyen : 3 & 5 m?/ litre. Contenance du pot : 5 litre.

Préparation des supports selon les recommandations du fabricant, compris nettoyant dégraissant. Selon la nature
du support, un primaire d’accrochage pourra s’avérer étre nécessaire.
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Mise en peinture en deux couches sur toute la surface de la contremarche, y compris le nez de marche si celui-ci
fait partie des 10 cm de haut nécessaires.

Protection périphérique de maniére a éviter toute coulure ou débordement.

Enlévement des protections en fin d’intervention et nettoyage.

Localisation : suivant les plans et visite sur place.

Extérieur

= lere et derniere marche des escaliers maconné du batiment EZ.

= Tlere et derniere marche de I'escalier magonné donnant accés au terrain de football.
Batiment SZ

= lere et derniere marche de I'escalier magonné donnant acces a la cour de promenade.

2.6. SOLS COLLES

2.6.1. PREPARATION DES SUPPORTS

Il sera prévu a la charge du présent lot le ragréage des sols, destinés a recevoir un revétement de sol collé sur les
supports livrés par le lot DEMOLTION - MACONNERIE.

Réception du support surfacé et lissé par le lot DEMOLTION - MACONNERIE.

Balayage, grattage, brossage et nettoyage des supports pour enlever toutes traces de platre, ciment, etc.

Travaux préparatoires, meulage des balévres, reprise des cueillies, joints.

Ragréage soigné auto lissant classé P3, consommation estimée 4kg/m? sur chape ciment.

Ragréage parfaitement dressé et lissé pour recevoir un revétement de sol souple collé, épaisseur comprise entre 3
et 10 mm.

Application d’un primaire compatible avec les supports suivant localisation.

Les ragréages seront réalisés sur toute la surface de chaque local.

Localisation : suivant les plans et visite sur place.

Bitiments1/2/3/4

= Sur toutes la surface des cellules PMR.

2.6.2. REVETEMENT DE SOL

Fourniture et pose de revétement de sol appartenant a la famille des sols PVC sur mousse en Iés de 2,00 m ou 1,50
m, suivant conditionnement soudés avec cordons.

Le noyau composite répartiteur de contraintes (NRC) est constitué d’une couche PVC calandrée armée d’un voile
de verre.

La semelle sur sous-couche de mousse THD (Tres haute densité)

La couche d’usure non chargée (décor dans la masse) du groupe T est renforcée par un traitement photo réticulé
anti-écrasement facilitant I'entretien et évitant toute métallisation.

Le revétement dispose d’un traitement fongistatique et bactériostatique dans toutes ses couches de type SANOSOL
ou techniquement équivalent.

Cordons de soudures partout compris en périphérie des locaux pour liaison avec les plinthes.

Classement UPEC : U4 P3 E2/3 C2.

Le revétement dispose d’une décision d’admission a la marque NF UPEC.A. Il est certifiée ALw de 17 dB minimum
pour son efficacité acoustique au bruit de choc.

Revétement du type TARALAY IMPRESSION & UNI CONFORT de chez GERFLOR ou techniquement et
esthétiquement équivalent.

Gammes UNI, DIVERSION, ORGANIC, OXYGEN, PAPYRUS, RENZO, URBAN

Motifs et coloris au choix de I'architecte.

Pose suivant calepinage.

Mise en ceuvre suivant les prescriptions du fabricant, compris coupes et toutes sujétions.

Traitement de joints en double coupe.

Localisation : suivant les plans et visite sur place.

Bitiments1/2/3/4

= Sur toutes la surface des cellules PMR hors zone sanitaire.
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2.6.3. REVETEMENT DE SOL ET MURAL ETANCHE

Fourniture et pose d’un systeme d’étanchéité pour les salles de bains comprenant : préparation des supports,
revétements de sols et de murs, siphons et accessoires.

Préparation des sols suivant spécifications du DTU 53.1 et avis technique, avec enduit de ragréage, classé P3,

et forme de pente.

Préparation des supports muraux existant et neuf, application d’un primaire compatible avec le support et la colle
pour homogénéiser la porosité du support.

Systéme d’étanchéité pour douche de type TARADOUCHE de chez GERFLOR ou techniquement et esthétiquement
équivalent appartenant a la famille des sols PVC en lés de 2 m soudés avec cordons.

Le systeme proposé par I'entrepreneur devra faire I’objet d’un avis technique valide.

Le noyau composite répartiteur de contraintes (NRC) est constitué d’une couche PVC calandrée armée d’un voile
de verre non tissé a imprégnation polymérique haute fusion.

La couche d’usure non chargée (décor dans la masse) en PVC pur, grainé, avec des pastilles antidérapantes au pied
nu, associé a un envers en PVC plastifié renforcé par une grille en fibre de verre.

Le revétement dispose d’un traitement fongistatique et bactériostatique SANASOL.

Constitué d’une feuille de surface transparente en PVC plastifié associée a une sous-couche imprimée a la couleur
en PVC plastifié.

L'exécution comprendra en partant des supports :

Préparation des supports au sol et muraux neufs compris toutes sujétions et suivant prescriptions du fabricant.

Le sol pour pose du revétement aura une pente minimum de 1 cm par metre, avec forme de pente en direction du
siphon suivant localisation.

Pose d’un revétement de sol PVC homogéne a pastilles de type BRAZILLA SD et/ou ELEGANCE SD, classé M3 .
Classement UPEC : U4 P3 E2/3 C2 certifié NF UPEC.

Cordons de soudures partout compris en périphérie des locaux pour liaison avec les plinthes.

Remontée en plinthe avec recouvrement du revétement mural, pour assurer une parfaite étanchéité.

Traitement des angles sortants et rentrants par continuité et suivant spécifications de mise en ceuvre du fabricant.
Pose d’un revétement TARADOUCHE MURAL de chez GERFLOR, classé M1, toute hauteur en périphérie du local
compris toutes faces du cloisonnement intérieur, avec recouvrement sur la remontée en plinthe du sol.
Revétement tourné dans les angles.

Coloris et motifs au choix de I'architecte.

L'ensemble des Iés au sol seront soudés a chaud par apport de cordon, suivant les directives du fabricant.
Manchons d’étanchéité spécifiques pour passage des canalisations.

Sujétions particuliéres pour barres de seuil spéciales pour liaison entre piéces humides et pieces seches.

Aprés exécution, les revétements seront lavés a grande eau pour faire disparaitre toutes traces de soudure. Les
raccordements entre les appareils sanitaires, les robinetteries, les accessoires sanitaires et le revétement seront
parfaitement soignés.

Une étanchéité parfaite sera demandée.

L’emploi de joint au silicone sera particulierement décommandé.

Réservation siphons de sol a transmettre au lot PLOMBERIE.

Pose, scellement et rebouchage du siphon a la charge du présent lot. Rebouchage en sous-face du plancher a la
charge du plombier aprés raccordement.

Revétement du type TARADOUCHE de chez GERFLOR ou techniquement et esthétiquement équivalent.

Gammes BRAZILIA SD et ELEGANCE SD

Motifs et coloris au choix de I'architecte dans la gamme du fabricant.

Pose suivant calepinage.

Addition des deux gammes avec plusieurs motifs différents dans les gammes BRAZILIA SD et ELEGANCE SD

au choix de I'architecte. Plusieurs motifs et couleurs seront retenus.

Mise en ceuvre suivant les prescriptions du fabricant, compris coupes et toutes sujétions.

Fourniture et pose de tous profils nécessaires a la mise en ceuvre tels que : profil plein de remontée en plinthe en
PVC, profil de diminution, seuil de douche PVC soudable.

Garantie 10 ans.

Localisation : suivant les plans et visite sur place.

Bitiments1/2/3/4

= Au sol sur la surface de la zone sanitaire des cellules PMR.
= Au mur sur toute la hauteur de la zone sanitaire des cellules PMR.

2.6.4. SIPHON DE SOL

Fourniture et pose de siphon de sol en acier inoxydable de type Limatec 14401.
Siphon en acier inox EN 1.4301 ;
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Diameétre 145 mm,

Hauteur 67 mm,

Sortie verticale diameétre 40 mm,

Ecoulement 0.25 I/s env.,

Rosette libre a petits orifices de sécurité diamétre 8 mm résistant a une charge répartie de 1.3 kN, avec bride et
contre-bride d'étanchéité

Compris toutes sujétions de pose et de coordination avec le lot PLOMBERIE.

Localisation : suivant les plans et visite sur place.

Bitiments1/2/3/4

= Dans la zone sanitaire des cellules PMR.

2.6.5. SEUIL DE DOUCHE

L’entreprise devra la fourniture et pose de tous les profils et barres de seuil pour le raccordement des sols

Seuil de douche en PVC soudable de chez GERFLOR ou techniquement équivalent. Mise en ceuvre double encollage
polychloropréne et masticage périphérique aux pieds des huisseries.

Accessoires compris toutes sujétions.

Localisation : suivant les plans et visite sur place.

Bitiments1/2/3/4

= Audroit de la jonction entre zone sanitaire et cellule dans les cellules PMR.

2.6.6. BARRE DE SEUIL

Fourniture et pose de barres de seuil multi-niveaux en aluminium, avec systeme de fixation invisible, de largeur 47
mm.
Finition au choix du bureau d’études ou du maitre de I'ouvrage dans la gamme décoration du fabricant.

Localisation : suivant les plans et visite sur place.

Batiments1/2/3/4

= Audroit de la jonction entre cellule PMR et circulation.

2.7. PEINTURE SUR MURS ET PLAFONDS

Préparation et finition sur les supports existants en enduit platre.

Préparation conforme aux spécifications du DTU 59.1 pour finition soignée.

Sur les ouvrages enduit platre a peindre, il sera prévu :

Pongage et enduit repassé.

Rebouchage, révision des joints.

Egrenage, époussetage.

Couche de peinture d'impression de type MUROPRIM avec label NF ENVIRONNEMENT de chez LA SEIGNEURIE ou
techniquement équivalent.

Finition soignée par application de 2 couches de peinture finition mat ou satinée, aux copolyméres acrylique en
dispersion aqueuse de type PANTEX 900 avec label NF ENVIRONNEMENT de chez LA SEIGNEURIE ou
techniqguement et esthétiquement équivalent.

Peinture a faible teneur en COV.

Coloris et finition au choix de I'architecte.

Localisation : suivant les plans et visite sur place.

Bitiments1/2/3/4

= Peinture sur cloison béton cellulaire coté cellules.
= Peinture des plafonds des cellules PMR.

2.8. NETTOYAGE GENERAL FIN DE CHANTIER

Le nettoyage général du chantier sera effectué en toute fin de chacune des différentes phases de travaux avant
livraison des différents locaux au maitre d’ouvrage. Il sera assuré impérativement par une entreprise spécialisée,
aux frais du titulaire du présent lot. Tous les ouvrages suivants seront nettoyés, a savoir :

- Dépoussiérage de I'ensemble des ouvrages et locaux compris intérieurs des placards et gaines techniques.
- Tous les sols (poussiere et lavage).
- Revétements muraux de toutes natures.
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Liaisons peintures/ faiences.

Quincailleries.

Appareils sanitaires et robinetteries.

Appareils de chauffage et leurs accessoires.

Appareils électriques et luminaires.

Vitres et glaces.

Toutes les menuiseries intérieures et extérieures.

Le bon fonctionnement des paumelles, crémones, serrures, loqueteaux, interrupteurs et en général tous les
appareils susceptibles d'étre bloqués par la peinture seront vérifiés lors de la terminaison des travaux objet du
présent lot.

Tous les scotchs seront retirés soigneusement.

Reprises et finitions peinture.

Nota : Chaque lot en fin de semaine, a la fin de ses travaux, devra le nettoyage de ses ouvrages ainsi que le
nettoyage préliminaire a I'achevement de son marché.

2.9. NETTOYAGE - EVACUATION DES GRAVOIS - DECHETS ET MATERIAUX

Pendant toute la durée du chantier et a I'avancement des travaux quotidiens, 'entreprise aura a sa charge
I’évacuation, le tri et le chargement de ses propres gravois, déchets, matériaux, papiers et emballages. Aucun feu
ne sera autorisé sur le chantier.

Par ailleurs, chaque semaine I'entreprise devra effectuer un nettoyage de ses postes de travail, afin que le
chantier reste propre en permanence. En cas de non-respect du nettoyage, évacuation des gravois, déchets et
matériaux, une pénalité prévue au CCAP sera appliquée.

A prévoir.
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