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1. GENERALITE

1.1. DESCRIPTION DU PROJET

Les travaux du présent lot concernent la réalisation des travaux de PLATEFORME ELEVATRICE PMR, dans le cadre
de la mise aux normes accessibilités des personnes handicapés des batiments de la Direction Interrégionale des
Services Pénitentiaires Centre-Est-Dijon (DISP). L'opération concerne le centre pénitencier de Joux-la-Ville.

Les travaux seront divisés en 6 lots, définis ci-apres :

Lot 01 Démolition - Magonnerie

Lot 02 Serrurerie

Lot 03 Platrerie — Revétement de mur et sol — Peinture
Lot 04 Electricité

Lot 05 Plomberie - Sanitaire

Lot 06 Plateforme élévatrice PMR

1.2. LOCALISATION DES OUVRAGES

Le présent projet concerne la mise aux normes accessibilités des personnes handicapées du centre pénitencier de
Joux-la-Ville.

Le projet a été établi selon les plans architecte d’UBIK ARCHITECTURES.

La localisation des ouvrages résulte de I'ensemble des plans, plans généraux, coupes et détails divers, définissant
les emplacements, cotes et dimensions des ouvrages a prévoir dans le prix global et forfaitaire.

1.3. RECONNAISANCE DES LIEUX

Avant toute remise de prix, I’entrepreneur sera tenu de se rendre sur place afin de se rendre compte des moyens
d’acces, de la disposition des lieux et des sujétions d’exécution, définies par les pieéces générales.

L'entrepreneur devra également prendre tous les contacts et demander tous les renseignements nécessaires a la
détermination de son offre et a I'exécution de ses travaux.

Un certificat de visite sera obligatoire lors de I'appel d’offre. En cas d’absence de ce certificat dans 'une des
enveloppes de I'entreprise, celle-ci pourrait étre éliminée par décision de la commission lors de I’analyse.

Le certificat de visite sera délivré par I'établissement.

L'entrepreneur prendra en compte dans son offre que les travaux se dérouleront dans un centre pénitencier. Le
temps d'intervention pourrait é&tre modifié suivant les modalités d'accés et d'intervention aux zones comportant
des travaux.

De ce fait, I'entrepreneur ne pourra en aucun cas revenir sur le caractére forfaitaire de son marché.

1.4. CONDITIONS PARTICULIERES RELATIVES AU PRESENT LOT

L'entrepreneur du présent lot devra prendre connaissance des prescriptions particulieres énoncées dans
I’'ensemble des pieces et documents du marché et en particulier :

- LeC.CA.P.

- Le C.C.T.P. général T.C.E. - Préambule tous corps d’état.
- Les C.C.T.P. de tous les corps d’état.

- Les plans architectes et les plans techniques.

- Les rapports amiante avant travaux.

- Le planning prévisionnel.

L'entrepreneur est censé connaitre les prestations des autres corps d’état et devra implicitement I'ensemble des
travaux décrits ou non nécessaires a la parfaite exécution des ouvrages et a leur complet achévement. En
particulier le colt des sujétions d’exécution exprimées dans les prescriptions générales et ci-aprés ne donnant pas
lieu a reglement particulier est réputé inclus dans le montant forfaitaire des travaux.

La localisation des ouvrages résulte de I'ensemble des plans, plans généraux, coupes et détails divers, établis par le
maftre d’ceuvre et par les bureaux d’études techniques en fonction des contraintes liées a la configuration des
locaux, ainsi que par les directives et consignes particulieres du maitre d’ouvrage, du bureau de contrdle et du
coordinateur SPS.

Le présent CCTP compléte ceux-ci pour ce qui concerne la nature des matériaux et leur mise en ceuvre.
Les travaux du présent lot comprennent en particulier :

- La reconnaissance des lieux et des ouvrages et le constat d’huissier.

- Les travaux généraux tels que les plans techniques, de réservations, de montage et de chantier.
UBIK ARCHITECTURES - ARCHITECTES ASSOCIES Mise aux normes accessibilité des personnes handicapés
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- Les études d'exécution.
- La mise en conformité de I'ascenseur.
- La fourniture et pose de 4 plateformes élévatrices.

Toutes les sujétions inhérentes a la prestation de I'entrepreneur, tel que défini au CCAP, au CCTP et au P.G.C.S.P.S.

1.5. LIMITE DES PRESTATIONS

D’une maniére générale, I'entreprise devra la totalité des travaux nécessités par les principes énoncés pour
obtenir les résultats prévus au présent descriptif.

Si, au cours de son chiffrage, I'entreprise constate un manque de prestations, elle devra I'ajouter dans son devis
quantitatif et le préciser dans son offre, mais en aucune maniére, elle ne pourra se préjuger d’'un manque
d’information.

Les limites des prestations du présent lot concernent I'ensemble des installations d'ASCENSEUR ET DE
PLATEFORME ELEVATRICE, depuis leur origine jusqu’a la mise en ceuvre des appareillages.
Sont également a la charge de I'entreprise du présent lot :

- Les plans de réservation (percements, massifs, etc.) et toutes les informations nécessaires aux autres corps
d'état pour une parfaite exécution des travaux des autres lots désignés dans le tableau figurant ci-aprés.

- Le rebouchage des réservations concernant les passages entre les différents locaux, y compris le
rebouchage coupe-feu (Tenue au feu : MO) en cas de traversées des parois coupe-feu, et l'isolation
phonique.

- Tous les percements de dalle, de planchers et de parois nécessaires au passage des canalisations non
demandés préalablement au titre des réservations.

- Les études et les plans de fabrication.

- Le transport, déchargement, stockage et manutention de tous les matériels sur le chantier, y compris les
sujétions de grutage des gros matériels jusqu’en toiture.

- La protection des matériels pour éviter toute détérioration par les autres corps d'état au cours des travaux.

- La mise en ceuvre de l'intégralité des fournitures, ainsi que l'exécution des travaux divers et décrits
précédemment.

- Toutes les matiéres consommables nécessaires a la mise en ceuvre des fournitures et a la période de 2 mois
de fonctionnement des installations a I'exception de I'eau et de I'électricité.

- Les modifications pour mise en conformité avec les conditions imposées.

- Lesréglages, essais et mises au point des installations.

- L'assistance a la réception des installations.

- Lestravaux nécessaires pour la levée des réserves de réception.

- Laformation du personnel d'exploitation des installations.

- Le Dossier des Ouvrages Exécutés (D.O.E.).

- Les documents nécessaires pour la réception et la qualification des installations.

D'une maniere générale, est prévu tout ce qui est nécessaire a la bonne marche des installations ; et

I'intégralité des fournitures et de la main d’ceuvre, y compris toutes sujétions de pose, transport et stockage
pour I'entiére réalisation des travaux spécifiés ci-apres.

1.6. DOCUMENTS TECHNIQUES

L'ensemble des travaux du présent lot sera réalisé de fagon a satisfaire aux normes et réglements en vigueur.

Les travaux seront prévus et exécutés selon les regles de l'art et suivant les prescriptions des documents
techniques : D.T.U., normes N.F., avis techniques, textes et reglements officiels en vigueur a la date de I'exécution
des travaux (liste non limitative) :

= Cahier des charges des Documents Techniques Unifiés

D.T.U.n°75.
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= Normes Francaises Homologuées (A.F.N.O.R.)

NF P 82.201 Regles générales de construction et d’installation et additifs.

NF EN 81 Partie 1 Régles de sécurité pour I'installation des ascenseurs électriques.
NF EN 81.70 qui assure la conformité aux exigences d’accessibilité.

NF P 82.222 Appareils élévateurs verticaux pour personnes a mobilité réduite.

NF P 82.207 Dispositif d’appel prioritaire.

NF ISO 4190/5 Dispositif de commande, signalisation et ascenseurs.

NF P 82.240 et 82.242 Interprétation des régles ci-avant.

NF C 15.100 Installation électrique.

NF D 82-244.

= Documents divers

Directive Européenne 98/16/CE.

Directive Européenne 98/37/CE (machine).

Directive Européenne 89/336/CE (compatibilité électromagnétique).
Certification CE SAQ-M534-99.

= Recommandations professionnelles

Avis techniques du CSTB.
Réglement de sécurité relatif aux établissements recevant du public ERP.
Arrétés et réglements relatifs a I'isolation acoustique.

Nota: La liste des documents ci-avant n’est pas limitative. Elle inclut implicitement tous documents d’ordre
réglementaire applicables aux travaux du présent lot.

1.7. CONDITIONS D’EXECUTION DES OUVRAGES

Les travaux seront exécutés dans le respect des regles de I'Art.

Les matériaux et matériels employés seront conformes aux normes, D.T.U. et avis techniques, ils seront d'origine et
provenance notoirement connues et justifiées par I'entrepreneur.

Toutes les parties métalliques (a I'exception des équipements et accessoires finis d'usine) recevront avant la pose
un traitement anticorrosion par application d'une couche d'antirouille ou par galvanisation a chaud 60 microns.

1.8. SPECIFICATIONS GENERALES

1.8.1. CONNAISSANCE DES LIEUX
L'entrepreneur est réputé par le fait d'avoir remis un acte d'engagement :

- S'étre rendu sur les lieux ou doivent étre réalisés les travaux.

- Avoir pris parfaite connaissance de la nature et de I'emplacement de ces lieux et des conditions générales et
particulieres qui lui sont attachées.

- Avoir pris connaissance des conditions particulieres d'exécution.

- Avoir pris connaissance des possibilités d'acces, d'installations de chantier, de stockage de matériaux...

- Avoir pris connaissance des sujétions et conditions particuliéres d'exécution des travaux pour respect de la
réglementation.

- Connaitre les disponibilités en eau, énergie électrique, etc.

En résumé, I'entrepreneur est réputé avoir pris connaissance parfaite des lieux et de toutes les conditions pouvant
en quelque maniéere que ce soit avoir une influence sur I'exécution et les délais ainsi que sur la qualité et les prix
des ouvrages a réaliser.

L'entrepreneur ne pourra donc arguer d'ignorance quelconque a ce sujet pour prétendre a des suppléments de
prix ou a des prolongations de délais.

1.8.2. ETAT DU TERRAIN

L'entrepreneur devra prendre possession des terrains et des batiments dans |'état ou ils se trouvent, étant entendu
qu'il I'a examiné avant de remettre son offre et aura fait, le cas échéant, toutes les réserves qu'il aura jugé utile.
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1.8.3. DROIT DES TIERS

L’entrepreneur doit vérifier avant de commencer ses travaux, qu’il n’est pas susceptible de causer un préjudice a
un tiers (abus de droit, transgression de servitude, etc..).

Il devra toutes les protections nécessaires et devra réparation intégrale de tous dommages.

L'entrepreneur veillera a la possibilité de bon usage des installations voisines pendant ses travaux.

1.8.4. SUJETIONS D’EXECUTION

L'entreprise devra prévoir dans son offre toutes les incidences dues aux conditions particuliéres d'exécution.
L'entreprise adjudicataire du présent lot est tenue de s'assurer du parfait achévement de ses installations sachant
que le présent devis descriptif n'est en rien limitatif et ne peut déroger d'aucune maniéere aux regles de l'art, et que
I'entreprise est, de par sa qualification apte a palier toutes les erreurs ou omissions.

De ce fait, elle ne pourra prétendre a aucun réglement en plus-value, ni se dérober devant l'obligation de
conformité de ses installations.

Par ailleurs, si préalablement a I'exécution et en cours de montage des modifications d'ordre secondaire inhérentes
a tout chantier s'averent nécessaires, I'entreprise ne saurait, de ce fait, demander une quelconque plus-value.

Les travaux seront exécutés conformément aux dispositions du présent devis descriptif sans limitation, ni
restriction.

1.8.5. PROTECTION PENDANT LA DUREE DES TRAVAUX

L'entreprise devra assurer pendant la durée des travaux, la protection de ses ouvrages par tous les dispositifs
efficaces de son choix et en assurer I'enlevement préalablement a la livraison des batiments.

L'entrepreneur sera responsable de ses ouvrages jusqu'a la réception des travaux. |l prendra donc toutes
dispositions pour assurer leur protection d'une maniére efficace et durable.

1.8.6. RESPONSABILITE POUR VOLS ET DEGRADATIONS

Il est ici formellement stipulé que I'entrepreneur demeurera entiérement responsable de ses approvisionnements
et de ses ouvrages jusqu'au jour de la réception des travaux, qu'il s'agisse de vols, détournements ou dégradations.
En cas de détérioration ou de vol (ouvrages posés ou non), I'entrepreneur devra le remplacement immédiat des
ouvrages, sans qu’il ne puisse en aucun cas revenir sur le caractére forfaitaire de son marché.

1.8.7. EMISSIONS DANS L’AIR INTERIEUR

Depuis le ler janvier 2012, les nouveaux produits de construction et de décoration mis a disposition sur le marché
doivent étre munis d’une étiquette qui indique le niveau d’émission du produit en polluants volatils, par une classe
allant de A+ (trés faibles émissions) a C (fortes émissions).

Cette obligation s’applique a compter du ler septembre 2013 pour les produits déja sur le marché.

Dans le cadre de la présente opération I'ensemble des matériaux employés devront étre classés A+ ou a défaut s'ils
n’existent pas en A+, ils seront a minima classés A.

1.8.8. COTES

Toutes les cotes seront vérifiées sur place avant exécution des travaux ou données avec précisions sous la
responsabilité de I’entreprise concernée.

1.8.9. COORDINATION DES TRAVAUX

L’entreprise devra prévoir toutes les sujétions et incidences liées au phasage et a la coordination des travaux en
fonction du planning et des directives du maftre d’ceuvre.

L'entrepreneur devra prendre tous les contacts nécessaires avec les entreprises des autres lots, pour la bonne
exécution des ouvrages.

Cette coordination devra s'effectuer de facon assidue, toutes les dispositions devant étre prises afin de ne pas
occasionner de retard au calendrier d'exécution.

1.8.10. ECHANTILLONS ET PROTOTYPES

L'entreprise devra présenter tous les échantillons demandés par le maitre d’ceuvre.

Les échantillons seront exécutés sur des surfaces significatives, sur présentoir ou sur place dans les conditions
réelles d'exécution.

L'entrepreneur devra I'exécution de tous les échantillons demandés par le maitre d’ceuvre jusqu'a I'obtention de
I'agrément.

L'exécution des opérations définitives ne pourra se faire qu'aprées I'agrément du maitre d’ceuvre.
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1.9. PRESCRIPTIONS PARTICULIERES D'EXECUTION

1.9.1. INSTALLATIONS SPECIFIQUES DU PRESENT LOT

L'entreprise aura a sa charge toutes les installations de chantier spécifiques, a I'exécution des travaux du présent
lot.

En fin de travaux, I'entreprise devra prévoir le démontage et la démolition de ses installations particuliéres,
compris évacuation et remise en état du terrain.

1.9.2. EXECUTION DES TRAVAUX

Les travaux seront exécutés suivant les régles de l'art de batir, conformément aux reglements et décrets en
vigueur, notamment aux documents techniques unifiés, aux normes francaises, etc.

Indépendamment de leur conformité avec les prescriptions de normes et documents techniques susvisés, les
matériaux, matériels et appareils qui seront employés ou fournis pour la réalisation des travaux seront toujours
neufs et de la meilleure qualité, dans |'espece indiquée.

Les entrepreneurs procéderont dans les plus brefs délais a I'étude approfondie du projet remis par le maitre
d’ceuvre afin de lui signaler toutes les observations utiles, pour la remise au point définitive de ce projet.
L'entreprise devra tenir compte de toutes les spécifications particulieres d'exécution demandées par le maitre
d’ceuvre et le bureau de controle.

Tous les travaux seront toujours réputés compris toutes sujétions, tels qu’échafaudages, moyens de levage ou de
protection, accessoires de pose, mains d’ceuvre, étanchéité, finitions, garantie, nettoyages et enlévement des
gravois et déchets aux décharges publiques, etc.

1.9.3. COORDINATION DES TRAVAUX

L'entreprise devra prévoir toutes les sujétions et incidences liées au phasage et a la coordination des travaux en
fonction du planning et des directives du maitre d’ceuvre, de I'0.P.C. et du coordinateur S.P.S.

Une coordination devra étre assurée en temps utile avec les corps d’états intéressés, afin que les travaux de ces
corps d’état soient exécutés dans leur ordre normal en fonction du planning contractuel sans aucune géne pour les
autres entreprises.

Enfin, avant tout commencement d’exécution de ses travaux, I'entrepreneur devra procéder a un examen définitif
des supports et vérifier que leur planéité lui permet d’entreprendre sans réserve ses travaux.

L'entrepreneur devra prendre tous les contacts nécessaires avec les entreprises des autres lots.

1.9.4. ECHANTILLONS, TEINTES ET NUANCES

Préalablement a I'exécution, les échantillons des ouvrages d’ascenseur et plates-formes élévatrices figurant au
présent lot seront soumis a l'agrément du maitre d’ceuvre, seul juge du choix des équipements, finitions
intérieures, teintes et nuances dans la limite des gammes du fabricant.

L'entrepreneur adjudicataire du présent lot devra remettre au maitre d’ceuvre et au maitre d’ouvrage, les fiches et
notices détaillées du matériel et des équipements proposés avec échantillons et palettes de coloris pour choix.
L'exécution des opérations définitives ne pourra se faire qu'aprés I'agrément du maitre d’ceuvre.

1.9.5. PLANS DE RESERVATIONS

L'entrepreneur du présent lot est tenu de fournir dans les délais fixés au CCAP les dessins détaillés et cotes
précisant I'emplacement et les dimensions de tous les trous, et percements dans le béton armé et le gros ceuvre
dont il aura besoin.

En cas de carence de sa part a ce sujet, les trous et percements seraient effectués par le Gros ceuvre mais aux frais
de I'entreprise défaillante.

1.9.6. PLANS D'INSTALLATION

Avant toute mise en fabrication, I'entrepreneur devra soumettre a I'approbation du maftre d’ceuvre et du bureau
de controle, ses plans d’installation avec indications des efforts exercés sur le batiment par les divers organes et le
point d’application de chacun d’eux.

Ces plans devront étre complétés par tous les renseignements et détails nécessaires a la construction et
I'aménagement des ouvrages n’étant pas prévus a la charge du présent lot, suivant spécifications du présent CCTP.

1.9.7. ISOLATION ACOUSTIQUE

La constitution et la mise en ceuvre de I'appareil et équipements devront étre prévues de maniéere a répondre a la
réglementation acoustique et aux prescriptions particulieres liées a I'affectation des locaux.

L’armoire électrique contenant les contacteurs nécessaires au fonctionnement de I'appareil devra étre fixée sur la
paroi non séparative du local avec interposition de plots antivibratoires.
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L'installateur prendra toutes les dispositions nécessaires pour obtenir une parfaite insonorisation de ses
installations notamment en ce qui concerne :

- Le scellement des guides.

- Les dispositifs de verrouillage des portes et portillons.

- Les armoires de contact qui seront le plus rigoureusement étanches a la poussiére.
- Les batis et tous les équipements isolés.

1.9.8. MISE EN CEUVRE DES EQUIPEMENTS

Le titulaire du présent lot devra la mise en ceuvre compléte de ses installations dans les réservations en attente
laissées par les entreprises de Gros ceuvre et Platrerie, (sous réserve que le titulaire du présent lot fournisse en
temps utile les plans de ses propres besoins).

Il est précisé que I'entreprise adjudicataire devra faire son affaire de la gaine et réservations mise a disposition,
aucune modification dimensionnelle n’étant admise. Elle devra se conformer aux plans joints au dossier d’appel
d’offres.

Toutes les dispositions devront étre prises par la présente entreprise pendant les mises en ceuvre et au cours des
essais pour assurer la sécurité du chantier pour I'ensemble du personnel travaillant ou transitant a proximité de la
gaine.

Les portes palieres de I'ascenseur seront insérées dans des panneaux de facades métalliques qui seront livrés en
inox ou avec finition préte a peindre.

Les portillons des plates-formes élévatrices seront remplis en téle d’acier avec une peinture d’impression ou en
verre Stadip.

Les calfeutrements et les couvre-joints entre les panneaux et la magonnerie seront entierement a la charge de la
présente entreprise. De méme, les calfeutrements et les couvre-joints entre les ouvrages des plates-formes
élévatrices et la magonnerie ou platrerie seront entierement a la charge de la présente entreprise.

Les bruits d'équipements collectifs, en particulier de I'ascenseur, seront inférieurs a 30 dB (A) dans les pieces
principales. Les équipements et leur mise en ceuvre seront déterminés pour obtenir ce résultat, I'entreprise devra
au titre de son marché toutes les prestations nécessaires telles que :

Les supports anti-vibratiles chassis du moteur, armoire de manceuvre, isolation des bruits de fonctionnement des
portes paliéres, insonorisation de la cabine, etc.

La fixation des ouvrages d’ascenseur dans les parois se fera dans la magonnerie lourde (agglos pleins, béton, etc.).
La fixation des ouvrages de plates-formes élévatrices s’effectuera dans la magonnerie en béton et dans la platrerie.
Incorporation de tous les renforts nécessaires a la charge du présent lot.

1.10. ESSAIS - CONTROLES - GARANTIES

1.10.1. EssAlS - CONTROLES

Avant la mise en service, les installations seront contrélées et testées afin d’obtenir les caractéristiques techniques
recherchées et d’assurer leur conformité réglementaire. Les frais correspondant a ces essais seront a la charge de
I’entrepreneur adjudicataire du présent lot, qui ne pourra réfuter, ni I'importance, ni la répétition des contréles.
Les essais et vérifications de fonctionnement des installations seront au minimum ceux figurant dans le document
technique COPREC n°1 (publié dans le Moniteur du 17/12/1982, supplément spécial 82-51 bis).

Les résultats seront transcrits sur des proceés verbaux établis suivant les modeéles figurant dans le document
technique COPREC n°2 et communiqués aux maitre d’ceuvre et bureau de contrdle.

1.10.2. DOSSIER TECHNIQUE

Aprés achévement des travaux, en complément du dossier complet des ouvrages exécutés pour constitution du
DOE et DIUOQ, I'entrepreneur adjudicataire du présent lot est tenu de fournir, en quatre exemplaires, un dossier
technique comportant :

- Conformité au document COPREC.

- Controle des alarmes.

- Les consignes et instructions utiles pour la conduite et I'entretien des divers appareillages, et particulierement
pour la sécurité des biens et personnes.

- 1 Devis descriptif et quantitatif détaillé par poste de son projet initial retenu comportant, la marque, le type et
caractéristiques techniques des différents appareillages utilisés.

- 1 notice explicative et quantitative mentionnant le détail des modifications apportées au projet initial au cours
des travaux et consécutives a des difficultés de chantier ou demandées par I'administration ou le maitre
d’ceuvre par ordre de service.

- 1jeude plans d’implantation par niveau et schémas de principes de I'installation telle qu’elle a été réalisée.

- Sur les schémas devront apparaitre les différents organes de manceuvre.
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- Ce dernier dossier devra comporter les contre-calques de plans et schémas de l'installation, réalisé et des
documents techniques.

Nota : Préalablement a la visite d’examen technique de l'installation, les consignes et instructions utiles pour la

conduite et I'entretien de [linstallation, ainsi que le schéma unifilaire des installations, devront étre

obligatoirement affichés sous tableaux verres ou plastifiés.

1.10.3. CONTROLE TECHNIQUE

L'entreprise devra prévoir toutes les prestations et équipements nécessaires pour permettre le contrdle technique
des installations par le bureau de contréle et en particulier :

- Présence d’une personne qualifiée.

- Charges nécessaires aux essais.

- Fusibles de rechange.

- Dispositifs de sécurité.

- Les frais de vacations du bureau de contréle dans le cas de réserves pour vérification ultérieure.

1.10.4. GARANTIES

La garantie des matériaux par le fabricant sera de 10 ans, sauf spécifications contraires du fabricant, précisées par
I'entrepreneur qui devra déposer avec sa proposition, une lettre de réserve indiquant la garantie maximale du
fabricant, faute de quoi toute garantie lui sera imposée.

1.10.5. GARANTIE PARFAIT ACHEVEMENT

L'entrepreneur sera tenu d’entretenir ses installations en bon état de fonctionnement pendant la période compris
entre 'achévement des travaux et la fin du délai de garantie contractuelle (ce dernier délai est de 1 an a compter
de la date de réception des travaux).

Pendant ce délai de 1 an de garantie de bon fonctionnement, I'entrepreneur adjudicataire du présent lot devra
remplacer a ses frais toutes pieces qui viendraient a manquer, par vice de construction ou de montage, défaut de
matiere, usure normale, sauf le cas d’'usage défectueux.

S’il survient pendant le délai de garantie contractuelle, un préjudice dont la réparation incombe a I’entrepreneur,
un proces-verbal circonstancié sera dressé et notifié. Si I’'entrepreneur négligeait de faire la réparation dans le délai
fixé par le maitre d’ceuvre, I'avarie serait réparée d’office a ses frais.

Le délai de garantie contractuelle sera prolongé pour les organes important réparés ou pour ceux qui en
dépendent, d’'une durée qui sera déterminée par I'administration, sans pouvoir dépasser six mois.

En résumé, tout désordre, dégats, mal fonctionnement, réglages, etc. seront repris pendant la période de garantie
de parfait achevement apres la réception des travaux.

1.11. PRESCRIPTIONS PARTICULIERES AU CHANTIER

1.11.1. CONDITIONS D'ACCES ET D'INTERVENTION

L’entreprise devra tenir compte des conditions d’acces et d’intervention particulieres définies par le CCAP et le PGC
établi par le coordinateur SPS.

Les conditions d’acces, protections collectives seront prévues suivant les spécifications du coordonnateur SPS.
L'entreprise devra prévoir en complément tous les dispositifs particuliers de protection et de sécurité liés a son
intervention et a ses travaux.

1.11.2. PHASAGE - COORDINATION DES TRAVAUX

L'entreprise devra prévoir toutes les sujétions et incidences liées a la coordination des travaux en fonction du
planning et des directives du maitre d’ceuvre et du coordonnateur SPS.

1.11.3. DOCUMENTS COMPLEMENTAIRES

Lors de la remise de leurs offres, les entreprises devront obligatoirement remettre a I'appui de leur proposition :

- Les fiches techniques des matériels proposés.
- Les délais de fabrication, livraison et montage.
- Les conditions d’entretien et référence du service apres vente.

1.11.4. CONTRAT D'ENTRETIEN

Les entreprises indiqueront obligatoirement en complément de leur soumission de prix, les montants annuels pour
des contrats d’entretien simple d’une part et contrats d’entretien complet de l'autre, en les assortissant de la
formule de révision de prix correspondante.
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Les prestations prévues dans chacun de ces contrats seront détaillées.

Dans tous les cas, elles mentionneront le nom, I'adresse et le numéro de téléphone du service local qui sera chargé
de I'entretien des installations ;

Il est rappelé que ces contrats ne prendront effet, qu’une année apreés la réception.

Nota: L'installateur devra obligatoirement avoir une représentation de service aprés vente dans la région et
assurer le dépannage 24h/24h y compris les jours fériés et week-end.

1.12. NETTOYAGE

L'entrepreneur devra assurer le nettoyage de son chantier pendant toute la durée de son intervention sur
I'emprise du terrain, route et accées, et laisser place nette aprés son départ. Il devra enlever les matériaux
impropres, tels que les débris de débroussaillage, gros éléments refusés pour les remblais, reste de canalisations,
terres et déblais en excédents, etc.

En outre, I'entrepreneur prendra toutes dispositions pour éviter de souiller les chaussées existantes et les
chaussées de la voie publique a la sortie des camions. La chaussée éventuellement souillée sera nettoyée au fur et
a mesure par l'entrepreneur a ses frais.

Son attention est attirée sur les termes de l'article 471 du Code Pénal, paragraphe 4, relatif au nettoyage des
chaussées souillées par des camions.

Les services de voirie pourront étre amenés a procéder a ces nettoyages. Les frais en résultant seront a la charge
de I'entrepreneur qui supportera également les amendes qui pourraient étre infligées.

En cas de détérioration de la voirie, celle-ci sera remise en état aux frais de I'entrepreneur et a cet égard il est
demandé qu'un P.V. contradictoire de I'état des chaussées et trottoirs soit établi avec les services de la voirie, le
maftre d’ouvrage, |'entrepreneur et le maitre d’ceuvre, a la diligence de I'entrepreneur.

L'entrepreneur devra toute réfection éventuelle aprés travaux.
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2. DESCRIPTION DES TRAVAUX

2.1. OBLIGATIONS DU CANDIDAT

Le candidat est tenu de demander et de signaler au Maitre d’CEuvre, par écrit et dans les délais qui lui sont impartis avant
la remise des offres, tous les éléments supplémentaires qu’il juge utiles afin d’optimiser son offre, ainsi que les
discordances qui pourraient éventuellement exister entre les différentes pieces du dossier et les ouvrages a exécuter et
qui seraient de nature compromettante a la parfaite réalisation de ses propres ouvrages.

Sachant qu’il est lié par un marché avec obligation de résultat, le titulaire pourra procéder a sa charge a toutes les
investigations qu’il juge utiles afin d’optimiser le projet.

L'entrepreneur devra avoir contrdlé toutes les indications du dossier d'appel a la concurrence, notamment celles données
par les plans, les dessins et le C.C.T.P. s'étre assurés qu'elles sont exactes, suffisantes et concordantes.

L'entreprise doit livrer les ouvrages parfaitement terminés et suppléer par ses connaissances professionnelles aux détails
qui peuvent étre omis par le maitre d’ceuvre dans la prescription et qui sont nécessaires au parfait achéevement de

I'ouvrage, suivant les regles en vigueur au moment de I’exécution de ses prestations.

2.2. ASCENSEUR

L'entreprise du présent lot aura a sa charge la mise en conformité de |'ascenseur existant, comprenant :

- Mise en ceuvre de 2 fleches d'indications du sens de déplacement avec signal sonore de montée et de descente sur les
paliers de I'ascenseur.

- Toutes sujétions de mise en ceuvre sur ascenseur existant.

Localisation : suivant plans et visite sur place.

Batiment SZ

=  Pour mise ceuvre de fleches indication visuel et sonore sur ascenseur existant.

2.3. PLATEFORME ELEVATRICE PMR

Fourniture et pose d'une plateforme élévatrices neuves de type STAIRISIER BC de chez STANNAH ou techniquement et
esthétiquement équivalent.

Localisation : suivant plans et visite sur place.

Batiments1/2/3/4

=  Pour plateforme élévatrice d'acces aux cellule PMR au droit des escaliers.

2.3.1.RENSEIGNEMENT GENERAUX

- Usage : Plates-formes pours escalier droits accessibles aux handicapés.
- Nombre d’appareils : 4.

- Charge utile : 225 kg.

- Vitesse : 0,12 m/s.

- Hauteur a monter : 0,80 m.

- Nombre de niveaux desservis : 2.

- Installation : Intérieur.

2.3.2.PLATEFORME

- Plateau : 750 x 900mm.

- Encombrement plateau replié : 410mm.

- Revétement de sol antidérapant.

- Bras de sécurité automatisés.

- Acces latéral.

- Manceuvre : boutons poussoirs a pression constante sur la plateforme.
- 2 télécommande radio aux paliers.

2.3.3.SYSTEME D'ENTRAINEMENT ET STRUCTURE

- Double rail en aluminium anodisé de 80mm.
- Poteau 60 x 60mm.
- Poteau a charge de I'entreprise compris toutes sujétions de fixation sur existant.
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- Fixation rail sur poteaux.

- Démarrage et arrivée progressifs.

- Traction par systéme pignon-crémaillere.

- Moteur: 220V

- Moteurs bras de sécurité, rampe d'acces, pliage-dépliage plateau : 24V.

2.3.4.RACCORDEMENT ELECTRIQUE

L'alimentation électrique de chaque plate-forme sera amenée par |'électricien, en fonction des besoins a définir
par 'entrepreneur adjudicataire du présent lot.

L'entrepreneur du présent lot devra toutes les installations électriques nécessaires a chaque installation a partir de
ces alimentations.

2.3.5.LIAISONS ELECTRIQUES

Toutes les liaisons de puissance, de signalisation et de commande seront faites dans les conditions réglementaires,
définies par le DTU et documents énoncés dans les généralités.

Chaque installation sera réalisée selon les schémas T.T de la norme NF C 15.100.

En particulier, les sections de cables devront étre choisies suivant la norme NF C 15.100.

Tous les cables seront protégés mécaniquement dans les endroits accessibles.

Toutes les dispositions devront étre prises en cas d’incendie survenant en gaine ou sur les cables électriques pour
interrompre le fonctionnement de la plate-forme élévatrice.

2.4. ESSAIS, MISE EN SERIVCE, RECEPTION, GARANTIE, ENTRETIEN

Des l'achévement des travauy, il sera procédé a la vérification de la conformité des installations par rapport au
cahier des charges et a la réglementation en vigueur. Les dispositifs de sécurité seront également testés.

Avant réception des travaux, I'entrepreneur du présent lot devra remettre un dossier comprenant :

= Le manuel d’instruction conformément a la Directive Ascenseur 98/16/CE, en 4 parties : documentation de
base, documentation technique, instructions de maintenance, instructions d’utilisation.

= Le manuel d’instruction conformément a la Directive Machine 98/37/CE.

= Les schémas des installations électriques.

= La déclaration de conformité (certificat CE).

Le titulaire du présent lot devra réaliser les essais de ses installations, et les contréles techniques type A - COPREC
tels que publiés au Moniteur 82.51 bis.

La réception des installations sera prononcée si les essais ont donné satisfaction et si le rapport consignant les
résultats ne fait apparaitre aucune réserve. La mise en service de chaque appareil ne sera autorisée qu'apres
réception.

L'entreprise devra assurer la garantie totale des installations (matériel et main d’ceuvre) pendant la premiere
année de fonctionnement.

L'entretien de chaque appareil type "complet" sera assuré au titre du marché pendant 3 Mois a dater de la
réception.

A prévoir.

2.5. NETTOYAGE - EVACUATION DES GRAVOIS - DECHETS ET MATERIAUX

Pendant toute la durée du chantier et a 'avancement des travaux quotidiens, I'entreprise aura a sa charge I'évacuation, le
tri et le chargement de ses propres gravois, déchets, matériaux, papiers et emballages. Aucun feu ne sera autorisé sur le
chantier.

Par ailleurs, chaque semaine I’entreprise devra effectuer un nettoyage de ses postes de travail, afin que le chantier
reste propre en permanence. En cas de non-respect du nettoyage, évacuation des gravois, déchets et matériaux, une
pénalité prévue au CCAP sera appliquée.

A prévoir.
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