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1 DISPOSITIONS GENERALES

1.1 Maitrise d’ouvrage, maitrise d’ceuvre

MAITRISE D’OUVRAGE
Etablissement public Cité de la céramique - Sévres & Limoges
Romane SARFATI, Directrice générale

CONCEPTION - MAITRISE D’(EUVRE
Scénographie & Graphisme

CAMARGO AD

Jean-Paul Camargo

238 bd Raspail 75014 Paris

tél.: +33 (0)6 70 21 19 86

@ : jeanpaul@camargo-ad.com

1.2 Nature des travaux

Le présent marché a pour objet le réaménagement partiel du parcours permanent du Musée national de la
ceramique a Sevres et se décline sous forme de quatre lots dont le mode de consultation est donné dans 1’avis
d’appel public a la concurrence :

Lot 1 : Fabrication et pose du mobilier muséographique et vitrerie
Lot 2 : Graphisme / Signalétique

Lot 3 : Soclage

Lot 4 : Transport

Le présent C.C.T.P. a pour objet la description du Lot 1, du Lot 2, du Lot 3 et du Lot 4.

Les énumérations qui figurent dans le C.C.T.P. ont pour but de déterminer le nombre de prestations a fournir,
I’importance des travaux et d’éclairer les entreprises sur le programme général des travaux.

Le présent C.C.T.P. constitue un ensemble homogéne et chaque lot est tenu de prendre connaissance de toutes
ses parties qui forment un tout inséparable.

1.3 Consistance des travaux

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P.) a été établi pour renseigner le plus
complétement possible les entreprises sur la nature des travaux, leur importance et leurs dimensions. Les
documents graphiques fournis en complément de ce document s’attachent également a définir le plus
précisément possible les attendus en termes de fonctionnalité et d’esthétique.

Les descriptions figurant au C.C.T.P. ne sont cependant pas limitatives et les entreprises devront exécuter
comme étant compris dans leurs offres, tous les travaux (méme s'ils ne sont pas précisés explicitement au
présent C.C.T.P. ou sur les documents graphiques) qui résulteraient des regles de l'art et des réglements en
vigueur ou qui seraient nécessaires pour assurer le parfait achévement des ouvrages.

Les entreprises doivent consulter ce C.C.T.P. dans son ensemble pour examen attentif, éviter les doubles
emplois et omissions, compléter leur proposition pour obtenir la réalisation compléte des ouvrages dans les
meilleures conditions de mise en ceuvre et d'économie.

Les entreprises doivent procéder dans le plus bref délai a I’étude approfondie du projet afin de signaler toutes
les observations utiles a sa réalisation.

Il revient aux entreprises de demander tous les compléments d’information qui leur apparaitraient nécessaires
lors de I’étude du dossier de consultation. Les réponses seront regroupées en un seul courrier adressé a chacun
des candidats.

Cette précaution a pour objectif de dissiper tout malentendu sur la nature des ouvrages et les qualités de
réalisation attendues, afin de garantir la justesse des offres qui seront, une fois acceptées par la maitrise
d’ouvrage et la maitrise d’ceuvre, forfaitaires et non révisables.
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Sur la base des documents graphiques et écrits fournis a la consultation, les entreprises établiront une offre
globale et forfaitaire intégrant la totalité des fournitures, matériaux, main d'ceuvre, études et toutes les
prestations nécessaires a la parfaite exécution des ouvrages et a leur parachevement.

Les entreprises sont réputées :

- Avoir pris entiére connaissance des documents composant le dossier de consultation, utiles a la réalisation de
leurs travaux ou nécessaires a I'appréciation des travaux faisant I'objet des autres lots

et pouvant directement, ou indirectement, influer sur les études et/ou I'exécution des ouvrages de leur lot ;

- Avoir assimilé toutes les conditions d'exécution des ouvrages et s'étre parfaitement et totalement rendu compte
de leur nature, de leur importance et de leurs particularités, ainsi que s'étre remémoré les difficultés rencontrées
au cours d'opérations semblables (le cas échéant).

Les entreprises ne sauront se prévaloir d'une connaissance insuffisante de tous les éléments en relation avec
I'exécution de ses travaux dans les délais impartis, étant entendu que ledit marché comprend tout ce qui est
nécessaire a un achévement complet des ouvrages relevant de son lot, y compris toutes sujétions prévisibles.
Les entreprises devront répondre de maniére rigoureuse aux exigences muséographiques pour assurer une
bonne conservation et sécurité des ceuvres.

Chaque entreprise titulaire de son lot propre est réputée avoir connaissance de 1’ensemble de 1’opération,
notamment celle de 1’intervention et des prestations des entreprises titulaires des autres lots, non seulement
ceux pré-cités, mais également d’autres entreprises impliquées, ainsi que la Cité de la céramique -Sevres et
Limoges au travers de I’intervention en propre de leurs divers services et fournisseurs de prestations : service
technique, ménage, entretien, sécurité, régie de collections, manutention, convoyage, soclage, ...

1.4 Délais et planning contractuel

Les travaux doivent obligatoirement étre réalisés suivant les prescriptions du planning définissant les diverses
phases d'exécution imposées par le contexte de I'opération.

L’entreprise établit et propose quant a elle son propre planning d’opération en tenant compte du planning
d’ensemble.

La période prévisionnelle d’exécution de I’ensemble des travaux et de montage sur site est prévue : a partir du
2 novembre et jusqu’au 15 novembre.

Planning a valider avec le titulaire.

Les travaux seront exécutés suivant le planning établi en concertation avec le maitre d’ceuvre et visé par la
maitrise d’ouvrage. Chaque entreprise devra mettre en ceuvre les moyens et le personnel nécessaires pour
respecter les délais d’exécution.

> |l est par ailleurs demandé aux entreprises de joindre impérativement un PLANNING de leurs études
et travaux en atelier ainsi que de leurs interventions durant la phase de chantier sur site.

Les détails de planning pour les entreprises seront arrétés ultérieurement en concertation avec
I’ensemble des interlocuteurs exécutifs.

1.5 Offres, suivi administratif du dossier

A défaut d’une bonne connaissance des lieux, les entreprises candidates pourront solliciter du maitre d’ouvrage
une visite du site d’exploitation avant de remettre leur offre.

Un aller-voir peut s’avérer nécessaire pour le lot 3.

Les demandes de visites seront a solliciter aupres de, Laurence Tilliard ou Sonia Banting au minimum 72h a
I’avance.

Elles auront lieu, en semaine. Seront favorisées les visites groupées, les candidats au marché devant s’y
conformer dans la mesure du possible.

Les entreprises candidates pourront examiner les conditions de mise en ceuvre sur le site (salles et
acheminement de leur matériel) ; elles ne pourront donc pas par la suite porter réclamation en se prévalant
d’une méconnaissance de 1’existant.

Elles sont tenues d’avoir pris connaissance de 1’ensemble des lots du présent DCE.

Toutes les cotes seront a vérifier sur place avant I’exécution des ouvrages.
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> Pour les lots 1 et 2, les offres sont a présenter poste par poste et détaillées selon les grilles de la DPGF qui
doit étre intégralement renseignée et non modifiée.

Elles seront obligatoirement accompagnées d’un mémoire technique précisant obligatoirement les
solutions proposées pour I’exécution des ouvrages dans les délais impartis et d'un planning détaillant
jour par jour les interventions et les équipes.

Le mémoire technique devra également faire état des solutions de développement durable et de prise en compte
environnementale proposées par I'entreprise.

Les entreprises doivent déclarer dans leur offre I’ensemble de leurs sous-traitants (nom, raison sociale, postes
dévolus, montants concernés).

Suivi administratif : voir CCAP.

1.6 Obligation de résultat

Le titulaire s’engage a une obligation de résultat générale de son intervention, tant en termes artistiques et
techniques, que chronologiques et financiers.

1.7 Références techniques et réglementaires

L’entreprise titulaire est tenue de se conformer aux regles établies par la Cité de la céramique — Sevres
et Limoges

Le titulaire du présent marché devra respecter, les lois, décrets, arrétés et réglements administratifs qui
s'appliquent a cette réalisation ainsi que les normes et documents qui régissent techniquement les travaux objets
du présent marché :

- Décrets et réglements,

- D.T.U., normes, avis techniques, etc.

La liste des documents ci-aprés, n'est pas exhaustive.

Tous les documents en vigueur a la date de remise de I'offre sont réputés connus du titulaire.

L'attention du titulaire est attirée sur quelques textes de portée générale. L'ensemble de la réglementation étant
applicable, le titulaire doit se reporter aux textes publiés par le R.E.E.F.

Décrets et réglements

Décret n° 65.48 du 8 Janvier 1965 concernant la protection et la salubrité applicables sur les chantiers de
batiment et T.P modifié

Décret n° 69.380 du 18 Avril 1969 concernant les matériels utilisés sur le chantier et tous les arrétés
d'application de celui-ci.

Documents Technigues Unifiés (DTU)

Sont applicables aux matériaux employés d'une part, a I'exécution des travaux d'autre part, les prescriptions et
recommandations des Cahiers des Charges (ou ayant valeur de Cahier des Charges) des Documents Techniques
Unifiés (D.T.U.) suivis de leurs Cahiers des Clauses Spéciales, mémentos de conception ou de mise en ceuvre,
additifs et publiés par le C.S.T.B. suivant liste a jour au 31/12/2000.

Normes francaises

Les matériaux et les mises en ceuvre dont la réalisation est prévue au marché, doivent satisfaire aux dispositions
des Normes Francaises (NF) publiées par A.F.N.O.R. homologuées par arrété ministériel, méme si elles ne sont
pas citées dans le présent document : principalement les normes des classes A, B, C, D, P et X.

Dans I’étude et I’exécution de son marché, 1’entrepreneur du présent lot devra tenir compte des stipulations,
des lois, décrets, arrétés, ordonnances circulaires, normes frangaises homologuées par I’AFNOR, DTU, cahier
du CSTB, les regles de ’art, etc. applicables a I’opération.

L’entrepreneur du présent lot devra prendre en compte ces documents en vigueur a la date de la remise de son
offre.

e Arrété du 25 juin 1980 modifié, Réglement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans
les ERP, et en particulier les Etablissements de type Y.
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e  Code du Travail et en particulier les articles R.232-12 a R.235-4 sur la sécurité incendie.

e  Norme C12.101 et additifs, relatifs a la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en
ccuvre des courants électriques.

e  Norme C12.200 et additifs, relatifs a la protection contre les risques d’incendie et de panique dans les
établissements recevant du public.

e Norme C12.201 et additifs, relatifs a la protection contre les risques d’incendie et de panique dans les
établissements recevant du public.

e Lanorme C15.100 (Edition 2002) relatifs aux régles d’exécution et d’entretien des installations de basse
tension et les différents guides et additifs.

e  Normes NFC 71.800, 71.801 et 71.820 relatives aux blocs d’éclairage et de sécurité.

e  Décret du 14 novembre 1988, protection des travailleurs dans les établissements mettant en ceuvre des
courants électriques.

Si, en cours de travaux, de nouveaux documents entraient en vigueur, I’entrepreneur devrait en avertir le Maitre
d’ceuvre et établir un avenant correspondant aux modifications, de fagon a livrer a la mise en service une
installation conforme aux derniéres dispositions réglementaires.

Cette liste n’est nullement limitative et les différents textes réglementaires devront toujours étre respectés.

En cas de contradiction entre les différents documents, les derniers en date prévaudront.

Prescription de sécurité/ incendie

L’entreprise titulaire est tenue de se conformer aux régles établies par la Cité de la céramique — Sévres
et Limoges qui ont cours en ses lieux (cf. Cahier des charges en annexe).

L’entrepreneur devra se conformer aux regles de sécurité contre 1’incendie dans les Etablissements Recevant
du Public (E.R.P. de catégorie 1, type Y) ainsi que la réglementation spécifique de la Cité de la Céramique -
Sévres et Limoges, plus contraignante et qui compléte celle des E.R.P.

Ainsi, I’ensemble des matériaux utilisés par 1’entrepreneur devra étre conforme a la réglementation en vigueur
concernant la SECURITE INCENDIE. Les procés verbaux des matériaux devront étre fournis par
I’Entrepreneur. De méme, toutes les installations électriques devront étre conformes aux Normes et aux Régles
de Sécurité dans les Etablissements Recevant du Public.

Tous les agencements seront conformes a la réglementation incendie des batiments de premiere catégorie et
notamment aux dispositions rappelées dans le cahier des charges des espaces d’expositions temporaires de la
Cité de la céramique -Seévres & Limoges ci-annexeé ; les entreprises devront notamment remettre un dossier de
sécurité comportant les plans de leurs ouvrages avec indication des matériaux, complétés par les fiches
techniques des matériaux employés, ceci 2 mois minimum avant 1’ouverture de 1’exposition au public. Les
matériaux utilisés auront I’estampille NF de réaction au feu.

Les issues de secours et les passages pour y accéder devront &tre dégagés en toutes circonstances. En particulier,
aucun matériel ne doit étre entreposé dans ces passages. Un passage de 2 UP doit en permanence étre dégagé
vers les sorties de secours.

Les agencements et les plafonds ne viendront pas géner la détection incendie, la visibilité des blocs secours par
le public, le dispositif de désenfumage ou le fonctionnement des sondes climatiques. Lors du montage de
cimaises ni les capteurs de présence, ni les caméras de surveillance ne doivent étre occultées.

1.8 Etablissement du projet d’exécution

L’entreprise titulaire est tenue de se conformer aux régles établies par la Cité de la céramique-Sévres et
Limoges et qui ont cours en ses (cf. Cahier des charges en annexe).

1.8.1 Connaissances des lieux, visite et aller-voir
> Dans le cadre de la consultation, les candidats sont invités a se rendre sur le site de I’exposition afin de se
rendre compte des difficultés qu’ils pourraient rencontrer (voir en 1.6).
o des difficultés d'accés, tant au site qu'aux salles concernées
de la position et de I'état de conservation des ouvrages existants
des acceés au batiment (largeur et état des voies de desserte)
des périodes d'interdiction de circulation et d'acces sur le site
des possibilités de stationnement et de giration des camions et engins
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e  des itinéraires obligatoires qu'il devra emprunter, compte tenu des limites de charges et de gabarit
imposées sur certaines voies et circulations intérieures au musée

e  des contraintes d'horaires et/ou de conditions d'acces aux salles

e des interdictions de nuisance vis & vis des tiers et de dégradations des installations du musée.

Cette liste n’est pas limitative.

En conséquence, les prix tiennent compte de toutes les contraintes particulieres en découlant et le titulaire du
marché ne peut en aucun cas prétendre a indemnité en les évoquant.

Il acquiert la pleine connaissance des contraintes qui se rattachent au terrain, tant matérielles qu'administratives.
En conséquence, il ne peut jamais étre alloué de supplément quelconque pour sujétions diverses non précisées
au présent descriptif.

L'entrepreneur devra prendre contact avec les corps d'état dont les ouvrages seront en liaison avec les siens, de
facon a assurer une parfaite coordination a I'exécution. Il sera disposé a fournir aux autres entreprises toutes les
informations sur ses ouvrages dont elles auraient besoin.

L'entrepreneur devra en outre prévoir son installation sur le site conformément aux reglements de sécurité et a
I'avis de la commission de sécurité.

Les travaux comprennent donc tous les appareillages, échafaudages, moyens de levage et de manutention, le
stockage provisoire et I'amenée a pied d'ceuvre du matériel ainsi que l'enlévement des déchets et gravois et le
nettoyage intégral des ouvrages poseés et des autres ouvrages salis.

Chaque entreprise doit effectuer son nettoyage de chantier, chaque soir. Une remise en état des lieux et un
nettoyage avant I’arrivée des ceuvres sont inclus dans les prestations.

Lors de travaux par points chauds ou susceptibles de provoquer de la poussiere, I'entreprise devra, avant
travaux, contacter le Responsable sécurité et batiment pour la délivrance d'un permis de feu. Ce permis doit
étre demandé systématiquement au début des travaux, sa validité ne pouvant excéder une journée, ce permis
est a renouveler quotidiennement par le responsable de 1’entreprise en charge du chantier. L’emploi de poste
d’oxycoupage ou utilisant des gaz comprimés combustibles ou explosifs est interdit pendant la présence du
public dans 1’établissement. Leur entreposage est interdit.

Enfin, I’entrepreneur est toujours responsable :

- de la protection de ses ouvrages contre le vol et contre toute dégradation pendant le stockage, et des travaux
jusqu’a leur réception.

- des nettoyages en cours et en fin de chantier.

En conséquence, les prix tiennent compte de toutes les contraintes particuliéres en découlant et le
titulaire du marché ne peut en aucun cas prétendre a indemnité en les évoquant.

1.8.2 Transport - Stockage
Le titulaire du marché fait son affaire des transports, approvisionnements, déchargements jusqu'au lieu de
livraison du musée national de la céramique a Sevres puis manutention et montage de ses matériaux, matériels
ou ouvrages fabriqués.
Le roulage du lieu de livraison jusqu’a la salle d’exposition sera effectué par le titulaire du marché.
Afin de faciliter les transports et les manutentions a I’intérieur du musée les matériaux et matériels devront étre
palettisés au maximum.
En fonction du poids des éléments a mettre place, le titulaire intégrera dans son offre la fourniture et la pose
d’un platelage de roulement. Rappel : surcharge maxi sur le sol de 500kg/m2

Les matériaux et ouvrages seront stockeés a I'abri des salissures et des chacs. lls seront distribués dans les salles
au fur et & mesure de I'avancement.

L’espace d’exposition est totalement fermé au public pendant les travaux.
L’acces s’effectue par I’arriére du musée. Les salles d’exposition se trouvent au RDC du batiment, le matériel
peut étre livré directement par les portes extérieures des salles.

Attention aux dimensions des portes pour la fabrication des éléments préconstruits.

Le jour de fermeture du musée étant le mardi, la majorité des livraisons est & programmer ce jour.

Heure d’ouverture du musée 9h00-17h00 (entre 9h et 10h, présentation au PC, 4 Grande Rue pour badge
et présentation du pass sanitaire).
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Les matériaux et ouvrages seront stockés directement dans les salles en fonction des circulations du public.

Mise a disposition des espaces :
Les salles permanentes concernées sont libres dés le mardi 2 novembre 2021.

Le titulaire du présent marché doit veiller a :
e évacuer tous les conditionnements liés aux approvisionnements
e évacuer tous les emballages et autres aux décharges publiques (Aucun emballage ne doit étre brdlé sur le
site).

1.8.3 Protection en phase de chantier
Avant travaux, il sera procédé a un état des lieux contradictoire, entre le titulaire et le musée. Les ouvrages
comportant un revétement définitif seront protégés par tous les moyens appropriés afin d'éviter tout choc,
épaufrure, rayure, etc.
Il en sera de méme pour les ouvrages existants, notamment le sol en pierre, les plinthes, les murs, les plafonds,
etc. Toutes les arétes seront efficacement protégées. Tous les ouvrages achevés qui seraient détériorés (dont
taches, épaufrures, rayures, etc.) seront refuses par la personne chargée de la conduite du marché et repris par
le titulaire du présent marche.
En ce qui concerne les travaux de peinture, toutes les mesures utiles, visant & la protection et a la propreté des
lieux d'exposition et de leurs voies d'acces seront assurées quotidiennement (regroupement des matériaux et
outils, enlévement quotidien des taches de peinture).
Les équipements techniques existants (sondes, alarme, BASE...) fixés sur les murs devront systématiquement
étre démontés ou protégés (a définir avec le responsable de la sécurité de la Cité de la céramique - Sevres &
Limoges) pendant les travaux de peinture.
Le titulaire tiendra compte des caractéristiques du lieu d’exposition en établissant les mesures de protection :
sols, murs, nettoyage journalier pour éviter I’empoussiérement tant pendant le montage.

1.8.4 Etat du chantier et enlévement des gravas

Le titulaire du marché devra, aprés approvisionnement, prendre toutes les mesures utiles pour préserver ses
installations jusqu’a la réception des travaux. Le titulaire du marché maintiendra en permanence les lieux en
état de propreté.

Si le titulaire ne satisfaisait pas a 1’obligation d'enlever les matériaux ou gravois provenant de ses travaux, le
maitre d’ouvrage ferait procéder au nettoyage des lieux aux frais du titulaire, aprés mise en demeure.
En fin de chantier I’entreprise devra réaliser, et ce juste avant la réception, le dépoussiérage et le nettoyage
complet de ’ensemble de ses aménagements.
La location et le transport des bennes nécessaires a 1’enlévement des gravois sont a la charge du titulaire du
présent marché.
La logistique des bennes sera impérativement et préalablement soumise a 1’approbation de la Cité de la
céramique - Sevres & Limoges, tant pour les dates de mouvements, que pour les horaires, les acces, les
emplacements de dépots et toute autre contrainte qui pourra étre indiquée par Cité de la céramique -Sévres &
Limoges.

1.8.5 Hygiéne et sécurité du chantier

Les stipulations du CCAP de la consultation sur ces sujets seront respectées prioritairement.

L'application des normes d'hygiéne et de sécurité est particulierement rappelée, et par la le respect des
prescriptions légales d'hygiéne et de sécurité ainsi que toute réglementation, recommandations, prescriptions
liées a la crise sanitaire actuelle.

L’entreprise devra respecter :

e  Les mesures d'hygiéne et de sécurité de son personnel.

e Les reglements concernant la sécurité du travail, notamment la norme C12-100 "protection des
travailleurs", ainsi que les décrets en vigueur parus ultérieurement et afférents a la sécurité des travailleurs.

o  Lestextes réglementaires obligatoires dans leur domaine d'application.

e Les lois du code civil pour la partie construction, les décrets, les arrétés ministériels, préfectoraux,
municipaux, le réglementsanitaire.

e  Lesdispositions éventuelles relatives aux circonstances sanitaires.
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1.9 Matériels et matériaux

1.9.1 Produits et marques
Pour certains matériels et produits, le choix du concepteur ne peut étre défini d'une maniére précise sans faire
référence a un matériel ou produit d'un modéle d'une marque. Les marques et modéles indiqués ci-apres dans
le CCTP avec la mention « ou équivalent », « ou similaire » ne sont donc donnés qu'a titre de référence et
strictement indicatif.
L'entrepreneur a toute latitude pour proposer des matériels et produits d'autres marques et modéles sous réserve
qu'ils soient au moins équivalents en qualité, dimensions, formes, aspect, qualités techniques et esthétiques a
ceux cités dans le CCTP et en terme de respect des normes environnementales et de sécurité.
Toutefois I'utilisation d’une variante de matériel, produit ou marque doit faire I’objet de 1’accord du maitre
d’ceuvre.

1.9.2 Echantillons et références
Les titulaires des 3 lots devront obligatoirement transmettre a la personne chargée de la conduite du marché,
les échantillons, modeles et spécimens de tous les matériaux, finitions, appareils et éléments devant étre utilisés
pour ’exécution de ses travaux, ainsi que tous les renseignements les concernant. (Procés-verbaux d’essais,
avis techniques, notices d’entretien, fiche technique et documentation technique trés détaillée, documentation
en couleur, etc. : tous ces documents en francais).
Ces échantillons sont présentés dans les 10 jours calendaires maximum qui suivent l'ordre de service de
démarrage des travaux. Si ces modéles n’étaient pas satisfaisants, la personne responsable du marché se réserve
le droit d’en demander le remplacement.
Aucun ouvrage ne pourra étre réalisé avant 1’approbation des choix constructifs des matériels par la Maitrise
d’ceuvre. Avant de passer ses commandes, I'entreprise devra présenter au Maitre d'Ouvrage et au Maitre
d'Euvre, pour approbation définitive, un échantillonnage complet des matériels et couleurs qu'il mettra en
ceuvre dans leur aspect de finition.
Les échantillons demandés avant exécution des ouvrages, et les BAT sont a faire valider et signer par la maitrise
d’ouvrage.

1.9.3 Provenance et qualité des matériaux
Avant mise en ceuvre, le titulaire du marché pourra étre tenu de présenter a la personne chargée de la conduite
du marché ou son représentant, les certificats de ses fournisseurs, garantissant I'origine des matériaux et des
fournitures, en conformité au C.C.T.P.
Les matériaux devront étre conformes aux prescriptions des cahiers des charges des DTU concernés.
Dans tous les cas ou I’expression "ou équivalent" est employée dans le C.C.T.P, le titulaire intéressé devra,
avant sa mise en ceuvre, soumettre le produit a substituer ou le nom du fabricant a la personne chargée de la
conduite du marché, laquelle appréciera s'il y a équivalence ou similitude.
Tous les matériaux constitutifs des ouvrages a construire devront avoir obligatoirement un classement au feu
suivant leur destination. Les proces-verbaux des différents matériaux seront exigés.
Le titulaire du marché est tenu de respecter scrupuleusement 1’aspect de finition de tous les ouvrages a sa
charge.

1.9.4 Objectifs de développement durable
Le prestataire est sensibilis¢ au fait que le Maitre de 1’Ouvrage et le maitre d’ceuvre souhaitent que ce projet
prenne en compte des objectifs de développement durable. En conséquence, il lui appartient de présenter des
solutions techniques qui soient notamment soucieuses du respect de I'environnement.
Les matériaux proposés devront étre respectueux de I’environnement.
Les peintures et vernis sont exclusivement a 1’eau, sans émanation. Les peintures acryliques mates utilisées
devront posséder un éco label européen ou équivalent a minima.
Les bois entrant dans la composition des ouvrages doivent étre labellisés PEFC ou FSC.
Les moquettes devront posséder le label GUT.

Les fiches produits, et PV de classement seront a fournir & la Cité de la céramique - Sévres & Limoges et au
maitre d’ceuvre pour la tenue du classeur unique.

Les déchets devront étre enlevés aux décharges publiques sélectives.
Le mémoire technique devra impérativement faire état des solutions de développement durable proposées par
I'entreprise.

Le prestataire est donc invité a établir une réponse qui soit conforme aux attentes du Maitre de 1’Ouvrage et du
maitre d’ceuvre en la matiere.
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Dans le cas d’une préconisation d'utilisation de matériaux recyclés, I’entrepreneur devra apporter au Maitre de
I’Ouvrage toutes les garanties de solidité et de fiabilité desdits matériaux.

De fagon générale, le prestataire devra tout mettre en ceuvre pour que son projet adopte les meilleurs principes
en matiere de développement durable et propose des solutions alternatives fiables aux matériaux ou produits
qui ne pourraient pas étre recyclés.

Le dossier établi par le scénographe comporte des instructions qui permettront & I’entreprise de respecter, autant
que faire se peut, ses consignes en matiére de développement durable.

1.10 Coordination et interface entre les différents corps d’état

Chaque prestataire pouvant influer sur ses propres ouvrages, les titulaires de chaque lot doivent se coordonner
entre eux, afin de s’assurer de la non dégradation de ses réalisations et du respect des phases d’intervention de
chacun. Chaque prestataire doit s’assurer de la compatibilité des matériaux entre eux et de la conformité de
leurs caractéristiques avec les performances exigées d’une part, et leur compatibilité¢ avec les contraintes
structurelles et de sécurité d’autre part. En particulier, une coordination trés efficace tant en termes de phasage
des réalisations qu’en termes de compatibilité des éléments prévus, doit étre menée entre les prestataires
s’agissant de I’installation des équipements électriques, appareils d’éclairage... de maniére a assurer le bon
fonctionnement des éléments. Les entreprises devront donc se coordonner avec toute entreprise extérieure
pouvant étre amenée & intervenir sur le chantier.

Chaque prestataire pourra se procurer les pieces des dossiers de tous les corps d'état. Il a le devoir d'en prendre
connaissance et ne pourra en aucun cas argumenter de leur méconnaissance pour justifier la présentation de
devis pour travaux supplémentaires.

> Chaque prestataire définira toutes les interfaces de son lot avec les autres corps d'états et prendra toutes
les dispositions nécessaires a une bonne coordination des différentes interventions. Pour se faire, il établira son
planning d’intervention détaillé qui servira de base pour y intégrer les prestations des autres intervenants, cela
afin de s’assurer de la coordination générale du chantier et du respect des délais.

Afin de bien organiser ’interaction entre les différents lots pour les plans d’exécution ainsi que pour la mise
en place du planning, des réunions seront organisées aux dates clés de I’avancement.

Lors de ces réunions, I'entrepreneur devra prendre contact avec les corps d'état dont les ouvrages seront en
liaison avec les siens, de facon a assurer une parfaite coordination a I'exécution. 1l sera disposé a fournir aux
autres entreprises toutes les informations sur ses ouvrages dont elles auraient besoin.

La direction du musée ou ses adjoints, le responsable sécurité et batiment ainsi que le chef de projet de
I’exposition - ou leurs représentants - seront présents aux réunions et visites de chantier organisées par le maitre
d’ouvrage et le maitre d’ccuvre. Celles-ci donneront lieu a un compte-rendu et a I'émission de prescriptions
complémentaires ou modificatives éventuelles. Ces comptes rendus, numérotés, prennent un caractere
contractuel aprés 5 jours et devraient éviter toute correspondance paralléle.

1.11 Relevés et tracés

Bien que les plans des parties concernées du batiment et du batiment en entier, y compris ses acces et abords
soient fournis en annexe par le musée ainsi que différents autres documents, I’entreprise a a sa charge tous les
repérages et relevés de cotes sur site dont elle a besoin pour mener a bien I’exécution de ses plans et la
réalisation de ses travaux, ainsi que le tracé au sol de I’implantation de I’agencement (emprise des mobiliers,
cheminements, etc). Toutes les cotes issues de I’existant sont données a titre indicatif et devront étre
obligatoirement vérifiées sur place par les titulaires des différents lots.

1.12 Vérification des documents

Ces documents comportent un maximum de renseignements afin de permettre la compréhension parfaite du
projet en respectant les exigences du maitre d'ccuvre. Avant la remise de son offre, il appartiendra & chaque
entreprise d'apprécier la nature des travaux & exécuter, de signaler le cas échéant au maitre d'ccuvre les
omissions, imprécisions ou contradictions qu'il aurait pu relever dans les documents qui lui ont été remis et de
demander les éclaircissements nécessaires, faute de quoi, il sera réputé avoir accepté les clauses et s'étre engagé
a fournir toutes les prestations nécessaires au parfait achevement des travaux et installations, méme si ceux-ci
ne sont pas explicitement décrits.
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Faute de se conformer a ces prescriptions, il deviendra responsable des erreurs relevées au cours de I'exécution
ainsi que des conséquences qui en résulteraient. Aussi, aucun travail supplémentaire, ni aucun travail refait
provenant des erreurs ou des omissions ne fera I'objet d'un supplément au prix forfaitaire.

1.13 Etudes, plans d’exécution et DOE

La localisation des ouvrages résulte de plans, coupes et détails divers établis par le maitre d’ceuvre, le présent
descriptif complétant ceux-ci quant a la nature et 1'étendue des travaux. Le maitre d’ceuvre s'est efforcé au
mieux de renseigner I'entrepreneur sur la nature des travaux a effectuer, sur leur nombre et leurs emplacements.
Cette description n'a aucun caractére exclusif et limitatif. L'entreprise devra exécuter comme étant compris
dans son offre, sans exception, ni réserve, tous les travaux de sa profession nécessaires a I'achévement complet
de son lot conformément aux normes en vigueur. 1l lui sera permis d'apporter des solutions améliorant la
fonctionnalité tout en conservant I'image et la destination du projet.

Aprés notification du marché, ’entreprise est tenue d’établir, d’aprés les plans de la maitrise d’ceuvre et ses
propres relevés de cotes sur site, les plans d’exécution, plans de détails et de mise en ceuvre de ses ouvrages.
Ces plans sont cotés avec le plus grand soin et préciseront tous les détails, systémes d’assemblage, systémes de
fixation, dispositifs spéciaux, etc. Les plans d’exécution sont soumis a 1’approbation du maitre d’ceuvre et du
bureau de contréle. L’entreprise doit se conformer aux rectifications ou corrections que la maitrise d’ceuvre
peut apporter et en tenir compte dans la réalisation qui doit respecter scrupuleusement les plans d’exécution
approuvés. Aucune mise en fabrication ne peut avoir lieu sans 1’approbation du Maitre d’ceuvre.
Indépendamment de ces dessins, les entreprises devront, avant mise en ceuvre définitive, la confection de tous
les échantillons, modéles, maquettes, etc. qui seront nécessaires au maitre d’ceuvre pour fixer son choix sur
certains arrangements de détail.

Pendant cette phase d’exécution, I’entreprise fournit au musée, et au maitre d’ceuvre :

e ses plans d’exécution au format papier et au format numérique mis a jour et conformes aux
ouvrages qu’il a réalisés.

o les nomenclatures et références de tout matériel installé avec ses fiches techniques, de  maintenance et

entretien, ainsi qu’indication de la provenance (fournisseurs).

e les plans sont donc fournis en 3 exemplaires papier et 3 copies sur support informatique (CD, DVD, Clef

USB) en format PDF, et format natif .doc, .xI, .dwg.

Au cas ou il est demandé par le maitre d'ceuvre, 1'établissement d'un plan de détails pour un ouvrage non prévu
ou modificatif, les entreprises doivent faire parvenir au maitre d'ceuvre avec ledit plan, le devis estimatif et
signaler I'incidence éventuelle de la modification sur les travaux des autres corps d'état.

En fin de chantier, ’entreprise fournit au Musée, et au maitre d’ceuvre les Dossiers des Ouvrages Exécutés
DOE. Ces plans seront exécutés a partir des plans d'exécutions de chantier en DAO. lls comprendront tous les
plans, schémas et détails mis a jour par rapport aux ouvrages réellement réalisés. Ces plans comporteront le
maximum de renseignements, repérage cotes, etc., permettant une utilisation efficace par les personnels
d'exploitation, de maintenance et d’itinérance. Les DOE comporteront également les notices de
fonctionnement, les documentations techniques des matériels utilisés et les procés-verbaux d'essais.
L’entreprise fournit au Musée, et au maitre d’ceuvre :

e une clé USB, un reproductible au format natif .dwg, .doc, .excel +

e un au format pdf

e trois exemplaires papier

1.14 Réception et garanties

L'Entrepreneur doit se conformer aux prescriptions du C.C.A.P.

La réception des travaux est réalisée conformément a la réglementation en vigueur. Si la pose, le choix des
fournitures ou le fonctionnement des ouvrages réalisés ne sont pas jugés recevables, les ouvrages sont déposés,
soit partiellement, soit en totalité et sont remplacés aux frais de I'Entrepreneur.

Les corrections éventuelles, les modifications ou reprises devront étre effectuées dans les 48 heures.
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2 LOT1:FABRICATION ET POSE DU MOBILIER MUSEOGRAPHIQUE
ET VITRERIE

2.1 Consistance du lot 1

Le réaménagement a réaliser est essentiellement constitué de :
e  Creéation de socles et éléments menuisés

e  Modification de mobiliers existants

e  Fabrication, montage, finition des ouvrages.

Ce lot comprend les ouvrages consistant principalement en :

Des ouvrages de menuiserie

Des ouvrages de peinture sur éléments fabriqués

Des ouvrages de peinture sur éléments existants

Des ouvrages de préparation et mise en peinture sur site

Les prestations a la charge du titulaire du présent marché comporteront :

e  Lafourniture des plans et détails d’exécution réalisés a grande échelle et établis a partir du présent dossier.
Ceux-ci seront soumis a I’approbation du maitre d’ceuvre

e  La présentation des échantillons de matériaux

e  L’assistance lors de la pose des impressions du lot 2 ainsi que lors de 1’intégration d’un certain nombre
d’objets lorsque le soclage, la pose est en liaison avec un ouvrage du présent Lot 1.

e Lafabrication, le transport et la pose de tous les ouvrages a réaliser (objet du présent dossier)

e  cablage et branchement ou ’agencement est impliqué en tant que support de ceux-ci ou en liaison avec
les fournitures du présent lot.

e Les fiches techniques des différents matériaux

e  Lesprocés verbaux de classement au feu des différents matériaux

e  Ainsi que I’ensemble des obligations stipulées au CCAP de la consultation

Les prestations suivantes sont HORS MARCHE.

Elles sont assurées soit par le musée, soit par les titulaires des autres lots :
e  Laproduction et pose de la signalétique et du graphisme du lot 2.

e Lamise en place des systemes d’accrochage des ceuvres et soclage du lot 3
e  Le déplacement et I’installation de I’ceuvre La Bocca du lot 4

2.2 Préconisations générales de réalisation du lot 1

2.2.1 Etudes et plan d’exécution du lot 1
Pour I’établissement de son projet d’exécution ainsi que pour ses notes de calcul, I’entreprise titulaire du présent
marché prendra en compte les données suivantes :

Aucune fixation mécanique n’est possible au plafond de ’ensemble des salles.

Aucune fixation mécanique n’est autorisée au sol de I’ensemble des salles.

Fixation mécanique autorisée sur les cimaises, pas de fixation mécanique dans les murs.

Possibilité de lestage

Contraintes au basculement des ouvrages : poussée de 150 kg exercée a une hauteur de 1m50, quelles que
soient les ceuvres accrochées sur CEUX-Ci.

Le titulaire du marché devra établir sans aucune incidence sur le planning, d'apres les plans et détails de principe

du présent dossier :

e  Ses propres dessins d'exécution, détails et plans de fabrication, plans d'atelier, calepins et épures, tracés,

détails, etc.

e  Les notes de calculs détaillées pour les cimaises renforcées, plateaux, vitrines et joindre toutes
justifications, échantillons et documentations nécessaires a la parfaite réalisation des ouvrages.

Pour tous les ouvrages a réaliser, les plans d’exécution feront apparaitre clairement les principes de construction
suivants (cette liste n’est pas limitative) :
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e  Ossature des éléments menuisés (cimaises, trottoirs, vitrines, socles): nature et section des bois ou des
profilés métalliques, détail desassemblages

Ossature de montage : nature, section et détail des assemblages (y compris avec le trottoir)

Panneaux de parement : nature et finition

Renfort des cimaises pour présentation d’ceuvres lourdes : nature, épaisseur, répartition.

Pour les vitrines, intégration des éventuels éclairages

Pour le vitrage des vitrines : nature du matériau et épaisseur

Quincaillerie : position, type et finition des vis, loqueteaux et éléments de verrouillage.

Sauf accord contraire du Maitre d’ceuvre, aucun systéme d’assemblage et de fixation ne doit étre apparent.
Lorsque les fixations sont prescrites visibles celles-ci doivent étre soignées, calepinées et avoir laméme finition
que I'élément fixé.

Le titulaire du marché, conformément aux études et notes de calcul qu'il établit, est tenu de renforcer les
épaisseurs et sections si nécessaire et d’apporter les adaptations utiles afin que les éléments considérés soient
parfaitement stables, rigides et indéformables et afin que les ouvrages fabriqués répondent en tout point a leur
destination et leur utilisation.

Le titulaire du marché reconnait parfaitement connaitre le type de contrainte et d'utilisation finale de ses
fabrications.

Les cotes mentionnées sur les plans du présent dossier sont des cotes a respecter. Elles doivent impérativement

o  étre vérifiées au moment de I'étude et de I'établissement des plans de fabrication pour respecter la finalité
des travaux et des ouvrages a fabriquer, pour que la stabilité soit garantie ;
o Btre vérifiées sur place en tenant compte de I'existant (implantation).

Le titulaire du marché ne doit passer aucune commande, ni commencer aucune fabrication, ni engager ses
travaux sans avoir recu l'acceptation de la personne chargée de la conduite du marché sur son projet d'exécution.
Ceci apres lui avoir transmis toutes ses pieces justificatives a lI'appui (plans, notes de calculs, échantillons
d'acier, de bois, de vernis, de peintures, etc.)

L’entreprise devra maintenir 1’ensemble des accés aux dispositifs de sécurité et de surveillance. Aussi, lorsque
le doublage ou la cimaise passe devant un équipement, elle devra concevoir les acces et trappes permettant un
acces aisé et discret aux installations & maintenir.

L’entreprise prévoira dans son prix la mise en place de trappes pour accés aux équipements de commande et
d’alarme se situant derriére les ouvrages construits par le présent lot.

2.2.2 Mise en ceuvre

2.2.2.1 Métal
Toutes structures en métal assemblées par soudure : soudures au MIG ou au TIG, les cordons devant étre
propres, ou bien meulés et poncés. Les structures métalliques des meubles et des cloisons sauf indication
contraire sont traitées par 2 couches antirouille au rouleau laqueur sur métal dégraissé pour les parties
invisibles. Pour les parties visibles, outre le traitement antirouille, il s’agit de traitement thermo-laquage ou
d’époxy. Lorsque les teintes des parties visibles ne sont pas spécifiées dans le présent document il faut savoir
qu’elles seront choisies ultérieurement dans les gammes RAL et RAL Design. Traitement des éléments en acier
brut destinés a étre peints : prévoir un sablage pour effacer les traces d’outil, avant mise en peinture. Fixations
et visserie : acier zingué ou noirci selon les cas. Vis métal a téte fraisée ou non selon les cas, creux hexagonal
exclusivement.

2.2.2.2 Bois et dérivés :
Tous les éléments d’habillage ou de structure bois (podiums, socles, vitrines basses), visibles ou non visibles,
sont classés au feu M2 (cf. réglementation sécurité en cours a date du marché).
Lorsque les éléments sont fixes (cloisons, panneaux), le classement M1 est exigé.
Les ouvrages de menuiserie seront en médium de 19 mm d’épaisseur au minimum, a faible émission de
formaldéhyde ou en panneaux d’agglomérés de bois ou de contre-plaqué.
Les assemblages visibles d’angles de panneaux fixes ou mobiles, sont systématiquement renforcés puis
mastiqués ou enduits/ou et poncés avant mise en peinture, pour garantir une parfaite finition des ensembles et
leur pérennité. Les ouvrants en fagade pratiqués sur les mobiliers, pour les accés maintenance ou d’installation,
sont équipés de serrure a clef ou carré et charniéres invisibles.
Les essences, les choix et les caractéristiques des bois employés sont conformes aux prescriptions des normes.
Les bois entrant dans la composition des ouvrages doivent recevoir un traitement de marque agréé par le Centre
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Technique du Bois (C.T.B.) (label CTB-F). Traitement ignifuge des bois sera a cceur et conforme a la
réglementation incendie M1 selon positionnement dans I'ouvrage.
Aucun traitement rapporté des matériaux n’est admis.

2.2.2.3 Quincailleries
Elles sont toujours de premiéere qualité et exempts de tout défaut, chocs, rayures, etc. Elles sont parfaitement
adaptées en section, dimensions, nombre et aux contraintes nécessaires de chaque ouvrage. Tous les produits
fournis par le titulaire du présent marché doivent avoir leur traitement de finition et de protection.

2.2.2.4 Verres et polycarbonates
Les verres utilisés pour les vitrines ou capots seront de type stadip 4.4.2. Le verre utilisé sera feuilleté extra-
blanc.
L’épaisseur des verres et plexiglas destinés aux capots, couvercles ou étageres sera calculée en sorte que les
volumes assemblés offrent la résistance et la solidité requises.

2.2.2.5 Peinture
Pour I’ensemble des piéces métalliques voir le point 2.2.2.1 Métal.

L’ensemble des cimaises, socles, vitrines est a peindre par le titulaire du présent marché en peinture a résine
acrylique en phase aqueuse.

Les reférences de teinte sont globalement prises parmi celles des nuanciers FARROW-BALL, CHROMATIC,
TOLLENS / Grand Totem ou équivalent.

Elles seront fournies a I’entreprise titulaire en charge du lot 1 agencement, suite a la notification de son marché
par la Maitrise d’ouvrage.

On favorise le recours a des peintures Ecolabel ou équivalent.

Peintures sur support bois, parties visibles : mate, application en 2 couches minimum sur sous couche d’apprét
dure et bouche-pores.

La finition de surface des cloisons s’entend en terme de planéité des surfaces et de « propreté » des arétes plus
ou moins abattues, ainsi que de bonne application des couches de peinture.

Les trous de tétes de vis et agrafes ou clous sont a reboucher, comme il se doit.

Les joints entre plaques de parement en medium sont a traiter avec bande ad hoc sur bords amincis et
remplissage d’enduit jusqu’a I’affleurement avec la fagade des plaques.

Une premiére couche d’un apprét adapté sur I’ensemble des surfaces. 2 couches de peinture, dont chacune
plusieurs fois croisée, a la couleur, au minimum et plus selon le pouvoir couvrant de la teinte.

Les parties basses et les surfaces horizontales devront étre particuliérement soignées.

Par ailleurs, les peintures, en tant que support, doivent étre aptes « chimiquement » et de par leur état de surface
(pas de « pétouilles » ni d’aspect trop « poché ») propre a recevoir I’impression en sérigraphie directe ou le
transfert sérigraphique.

Le prestataire est responsable de la qualité de son travail.
Les décollements, fissures, cloquages, etc.... qui se produiraient seraient a sa charge.
2.2.2.6 Fourniture de peinture pour maintenance et retouche
Fourniture de peinture pour maintenance identique a celle mise en ceuvre.
Un pot de 5 litres doit &tre confié au musée.
La maintenance ordinaire durant 1’exposition n’est pas due aux présentes, a 1’exception de la période a mi-
parcours (soit 3 mois aprés I’ouverture) ou des rotations d’ceuvres vont exiger une intervention du titulaire du
lot 1 pour remise & neuf des éléments scénographiques éventuellement altérés.

2.2.2.7 Réservations
Le titulaire du présent marché doit réaliser en concertation les services de sdreté de la Cité de la céramique -
Sevres & Limoges et I’accord du maitre d’ceuvre les implantations et toutes les découpes, trous et réservations
soigneés dans les cimaises, les vitrines et les éléments de mobilier pour le cheminement des cables, notamment
d’alimentation des vitrines, des appareils d’éclairage, des déshumidificateurs, des régulateurs d’humidité et des
éventuels équipements de sOreté.

2.2.2.8 Trous et percements
Le titulaire du présent marché fera sa propre affaire, dans quelque support que ce soit, de tous les trous, trous
tamponnés, percements, chevillages, calfeutrements et autres nécessaires.
Il est rappelé qu’aucun trou ni percement n’est autorisé dans les murs, plafonds ou sols existants autrement que
dans le seul médium de parement du batiment.

2.2.2.9 Habillage et calfeutrement
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Le titulaire du marché devra exécuter tous les habillages et calfeutrements entre ses ouvrages (agencements,
blocs-portes, batis, poteaux etc.) et les ouvrages adjacents (murs, cloisons, menuiserie, agencement etc.).

2.3 Contraintes de fabrication

Le planning étant court, il sera demandé au titulaire du Lot 1 de construire tous les éléments, de faire une
couche d’apprét en atelier et de ne prévoir que 1’assemblage sur site en vue de la mise en peinture finale.

2.4 Liste des documents fournis en annexe pour le lot 1

Annexe 1 Plans généraux et carnet de croquis :
Plan d’implantation général et par section, ¢lévations
Annexe 2 : liste des ceuvres et plans

Annexe 3 : plans généraux du musée

2.5 DESCRIPTION DES OUVRAGES
A REALISER POURLELOT 1

Localisation : Voir Annexe CCTP : Plans généraux et de détails
Dimensions : Exprimées en mm.

RAPPEL : les cotes de I’existant devront impérativement étre vérifiées sur place par le Titulaire avant toute
mise en fabrication. I1 sera tenu d’informer le scénographe si un écart était constaté et que cela engendrait une
modification du dessin des éléments a construire.

25.1 Agencements : panneaux, socles, vitrines...

Aspect constructif :

Ce sont des ouvrages de construction bois et bois dérivé sur structure de refends (ou ames) verticaux toute
hauteur tous les 50 a 60cm avec quelque « barrages » horizontaux.

Les joints verticaux sont a traiter selon les regles de Iart, ¢’est a dire sur bords amincis, bande et enduit jusqu’a
fleur de facade ou avec rainures et languettes au bord des panneaux joints.

Stabilité :

Les cloisons double face sont & considérer comme auto-stables.

Les qualification et quantification du besoin de lestage sont a I’appréciation de I’entreprise, réputée compétente
pour y répondre (note de calcul + Cf. 2.2.1 Etudes et plan d’exécution du Lot1).

Finition : Voir chapitre 2.4.3 Peinture, du présent document

De maniére générale, I’aspect de surface est mat, sauf indication particuliére apportée dans le descriptif. Par
ailleurs, la peinture, en tant que support, doit étre apte « chimiquement » et de par son état de surface (pas de
« pétouilles » ni d’aspect trop « poché ») propre a recevoir les supports de signalétique adhésives ou collés.

Liste des ouvrages, nommeés et cotés + précisions et spécificités notées :
> Classement bois et médium voir rubrique 2.2.2.2

> Qualité des verres et polycarbonates voir rubrique 2.2.2.4

Peinture

P1

Nettoyage et mise en peinture de la base et de la corniche de 2 petites vitrines (V1-1 et V1-2)

Pongage a I’eau pour éviter la poussiere. Les objets restent en place dans les vitrines pendant les travaux
Peinture satinée Gris Lupus CH2 1106

P2

Nettoyage et mise en peinture de la base et de la corniche de 2 grande vitrines (V1-1 et V1-2)
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Pongage a I’eau pour éviter la poussicre. Les objets restent en place dans les vitrines pendant les travaux
Peinture satinée Gris Lupus CH2 1106

P3

Remise en état des fond et mise en peinture de I’intérieur de vitrines existantes. Fonds et cotés .
Environ 100 m2

Peinture blanche mat

Menuiserie

S1

Socle renforcé pour ceuvre lourde.

800 x 400 x h 960

Plateau pour ceuvre (en attente de dimension)
Fixations dans joints de pierre

Fintion peinture référence a venir

S2A

Socle pour vase
500x500 x h 700
Finition peinture

Gris Lupus CH2 1106
Quantité 2

S2B

Socle pour texte

800x800 x h 800 (dessus en biais)
Finition peinture

Gris Lupus CH2 1106

S3

Socle avec capot plexi
Socle 800 x 700 x h 550
Capot plexi 5 faces

600 x 500 x h 900 x ep 8
Posé dans rainure
Finition peinture

Gris Lupus CH2 1106
Quantité 2

S4

Socle cylindrique

@ 800 x h 900

Finition peinture blanc mat
Quantité 2

S5

Socle bas
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1600 x 800 x h 150
Finition peinture blanc mat

Quantité 1

S6

Socle bas

700 x 700 x h 700

Finition peinture blanc mat
Quantité 2

S7

Socle bas

1300 x 700 x h 600
Finition peinture blanc mat
Quantité 1
V8-1aV8-12

Panneau fond de vitrine avec une tablette
355 x 2285

Tablette 100 x 130 x ep 50
Finition peinture blanc mat
Quantité 12
Cl-letC1-2

Consolidation de 2 cimaises existantes devant fenétres.
Remise en peinture blanche
Quantité 2

Cc2

Découpe du socle bas existant. Finition et remise en peinture de I’ensemble du socle
Quantité 1

C3

Canapé 5000 x h 1700
posé sur tasseau avec joint creux entre le canapé et le mur.
Quantité 1

c4

Socle pour vitrine composé d’un panneau horizontal et d’un panneau vertical
Fintition peinture mat Gris Lupus CH2 1106
Quantité 15 modeles (voir dimension sur plans)

C5

Support cartel
bande MDF biseauté
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85 x 1000 devant h10 mn arriére 19 mn
1 bande de plexi 80 x 1000 ep 8
Quantité : 50 m linéaires

C6

Soclet pour vitrine

5 faces finition peinture blanc mat
C6-1:200x200 x h 150 Q 2
C6-2 : 1300 x 700 x h 500
C6-3 : 650 x 450 x h 400
C6-4 : 650 x 450 x h 400
C6-5 : 600 x 450 x h 950
C6-6 : 800 x 450 x h 400
C6-7 : 600 x 450 x h 150
C6-8 : 600 x 450 x h 800
C6-9 : 800 x 50 x h 400

CC1

Console aafixer sur C2
250 x 450 x ep 80
Renforcée

Quantité 1

CC2

Console a fixer sur C2
250 x 300 x ep 80
Renforcée

Quantité 10

CC3

Console existante a fixer et a repeindre
Divers formats
Quantité 8

BG1

Capot plexi 5 faces avec 2 percements sur les petits cotés pour fixation

Avec panneau prisonnier 860 x 550 x ep 19

Capot plexi hauteur 550 dimension a adapter a la taille du panneau prisonnier
Retouche peinture blanche a prévoir.

Quantité 1

BG2

Capot plexi 5 faces

930 x 550 x h 550 x ep 6mn

Sans panneau prisonnier ni percements
Retouche peinture blanche a prévoir.

Quantité 1
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BG3

Capot plexi 4 faces

790 x 750 x h1000 x ep 6mn

Face dessous ouverte (790x750) et sur le coté 750x1000
Retouche peinture blanche a prévoir.

Quantité 1

3 LOT2: GRAPHISME / SIGNALETIQUE

3.1 Consistance du lot 2
Les prestations a la charge du titulaire du présent marché comporteront :

e  La fabrication d’échantillons/essais cités au point 3.3.1

e  La fabrication, ’impression en atelier, le fagonnage, la livraison, le transport, la pose de tous les ouvrages
a réaliser définis dans le chapitre ci-aprés « Descriptif des ouvrages a réaliser pour le lot 2 du présent CCTP

e  Les fiches techniques des différents matériaux

e  Les proces-verbaux de classement au feu des différents matériaux

e L’ensemble des obligations stipulées au CCAP de la consultation

Les techniques d’impression prévues pour la réalisation de tous les dispositifs de signalétique
muséographiques de I’exposition sont les suivants :

e  Lettres découpées adhésives couleur a choisir, aspect mat
e Impression numérique sur Aquapaper. Découpe numérique ou manuelle du décor.
e Impression numérique sur adhésif mat et contrecollage sur P\VC mince

3.2 Préconisations générales de réalisation du lot 2

L’entreprise titulaire est tenue de se conformer aux régles établies de la Cité de la céramique -Sévres &
Limoges qui ont cours en ses lieux (cf. Cahier des charges du Musée en annexe).

La conception graphique n’est pas incluse dans le marché.
Elle est assurée par Jean-Paul Camargo. L’entreprise fera référence au cahier graphique inclus dans les piéces
du marché, ainsi qu’aux plans des salles, avec localisation des textes.

L’entreprise devra prendre connaissance de ’ensemble des éléments scénographiques pour savoir dans quel
cadre se situe I’intervention. Tous les travaux nécessaires au parfait et complet achévement des ouvrages et au
bon fonctionnement des installations doivent étre prévus par le titulaire du marché.

En tenant compte des normes propres a la mise en ceuvre d’équipements pour un établissement recevant du
public, le prestataire reconnait parfaitement connaitre le type de contrainte et d’utilisation finale de ses
fabrications. Il est également signalé que 1’exposition est temporaire, I’ensemble des travaux du présent marché
doit donc étre con¢u pour une durabilité de 6 mois.

L’entreprise peut proposer des variantes permettant de réduire les cofits de fabrication et de pose ou d’apporter
une amélioration technique et esthétique. Toutes modifications de forme et/ou de dimensions doivent cependant
faire I’objet d’une validation préalable par la maitrise d’ceuvre et la maitrise d’ouvrage.

3.2.1 Document d’exécution et fabrication

Le titulaire du marché devra utiliser les documents d’exécution fournis par la maitrise d’ceuvre sans y apporter
aucune modification. Toutefois il est demandé au fabriquant de contréler les fichiers et de faire part aux maitres
d’ceuvre et d’ouvrage des mises au point techniques nécessaires. Il fera des sorties d’épreuve pour validation
par la maitrise d’ceuvre avant fabrication. Le titulaire du marché ne doit passer aucune commande, ni
commencer aucune fabrication, ni engager ses travaux sans avoir regu le bon a tirer du maitre d’ceuvre sur son
projet d’exécution. L’ensemble des éléments sera soumis a la maitrise d’ccuvre pour BAT avant mise en
production.
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3.2.2 Echantillons, avis technigues et proces-verbaux
Avant de passer ses commandes, 1’entrepreneur doit obligatoirement présenter au maitre d’ceuvre et au maitre
d’ouvrage, les échantillons, modéles et spécimens de tous les matériaux, finitions et éléments devant étre
utilisés pour I’exécution de ses travaux, ainsi que tous les renseignements les concernant (procés-verbaux
d’essais, avis techniques, notices d’entretien, fiche technique et documentation technique trés détaillée,
documentation en couleur... tous ces documents en francais).

3.2.3 Réception des supports réalisés par le lot 1 Agencement avant pose
des travaux graphigues

L’entreprise devra se mettre en contact avec celle du lot 1 Agencement pour les tests de pose sur types de
peintures choisies. Des échantillons de peinture avec les couleurs choisies seront fournies par ce lot pour tester
les contrastes et la tenue.
L’entreprise titulaire du lot 2 doit réceptionner les supports réalisés par le titulaire du lot 1 et s’assurer qu’ils
soient adaptés et préts pour la réalisation des ouvrages inclus dans le présent lot. L’entreprise devra s’assurer
de la qualité des supports et étre force de proposition quant aux matériaux et techniques a utiliser. Les encres
sérigraphiques et numériques seront donc parfaitement compatibles avec le support.

3.24 Posedugraphisme
L’entreprise conviera la maitrise d’ceuvre pour valider le positionnement des textes et autres éléments
graphiques, avant de procéder a ’application définitive sur les supports.
Les cotes mentionnées sur les plans du présent dossier sont a titre indicatif a ce stade et seront validées
ultérieurement par la maitrise d’ouvrage.
L’intégration de la signalétique de I’exposition temporaire sera réalisée in situ apres la fin des travaux du lot 1.
Aussi le présent lot doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour ne pas détériorer les ouvrages.

3.2.5 Durabilité des ouvrages
Une attention particuliére doit étre portée sur la finition de tous les détails exposés au contact et aux
sollicitations du public : dureté des encres, supports, ..., résistance des supports imprimés aux différents risques
d’usure par frottement, contact ou manipulations.

3.3 Descriptif des ouvrages a réaliser pour le lot 2

‘3.3.1 Echantillons/Essais

Des tests d’impression pour chaque typologie d’élément graphique seront demandés. Les échantillons sont
d’une surface suffisante pour permettre tout examen et essai avant commande, fabrication et mise en ceuvre, et
doivent &tre compris dans les prix unitaires composant le marché forfaitaire.

Echantillons/essais demandes a échelle 1 :

e test de découpage de lettres adhésives: 500x500

e test d’impression sur support aquapaper avec découpe manuelle ou mécanique: 500x500

e test d’impression sur support adhésif mat et contrecollage sur pve mince : dimension cartel.

| 3.3.2 ADHESIF IMPRIME

Adhésif imprimé finition mat, posé sur vitrage ou corps de la vitrine

AD1
600x200 : Q 25

AD2
1000x150 : Q 20

AD3
2000x100:Q 1
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Adhésif imprimé finition mat, posé sur panneaux accueil

AD4
programme 1000x500 : Q 1
salle 2

AD5
tarif 1000x500 : Q 1

3.3.3  AQUAPAPER

Aquapaper imprimé posé sur socle ou panneaux vitrines

AP 1
Texte intro grands vases : 800 x 800 Q1

AP 2
Fond vitrine S12 : 325x2300 : Q12

AP 3
Textes panneau soclets vitrine (C6)
400 x 400 Q20

| 3.3.4 Lettrage adhésif découpé

LD1
Textes section : 1000 x 1500 Q4

LD2
Textes vitrines S15 : 500 x 750 Q6

LD3
Texte donateaur : 500 x 1550 Q1

3.3.5 Panneau PVC

Impression numérique collée sur panneau pvc (tranche noire)
Ou impression directe sur pvc noir avec blanc de soutien
485 x 1300 x ep 5 mn = Qté 4-

‘ 3.3.6 Kakemono suspendu

Impression numérique couleurs adhésif vinyle mat.

200x 150 = Qté 1

3.3.7 CARTELS

Impression numérique sur papier blanc 100gr
A découper au format 80x120
Qté 600
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4 DESCRIPTION DES OUVRAGES, LOT 3 : SOCLAGE

4.1 Consistance du lot 3

Le musée confie & une entreprise spécialisée la réalisation du soclage des ceuvres, piéces et objets a présenter dans le
cadre de cette exposition temporaire.

Les prestations comprennent la fourniture et la mise en ceuvre et le montage de tous les matériels nécessaires au
fonctionnement du soclage des ceuvres et piéces en conformité, avec les recommandations, prescription du
commissariat et des préteurs, énoncées dans I’annexe (Annexe 5).

Les prestations comprennent :
- Conception des soclages en collaboration avec les commissaires de ’exposition et les préteurs.
- Réalisation des soclages et leur vérification.
- Le contr6le des soclages existants pour les piéces indiquées en remploi (voir annexel).
- L’installation des ceuvres et objets déja soclées et ceux qui sont a socler au cours de la période d’accrochage.
- Les finitions, réglages, ajustements, ainsi que toutes servitudes propres a la réalisation des prestations.

> La typologie des soclages se décline selon la typologie des piéces, ceuvres, objets décrits en annexe. (Annexe 1).
Elle doit correspondre a la scénographie envisagée et a la demande contenue dans 1’annexe.
Cette typologie sera reprise dans 1’établissement du devis, joint a I’offre.

Les prestations ne comprennent pas :
- I’ouverture et la fermeture des capots et vitrines lors de la prestation de soclage est pris en charge par le titulaire du
lot 1, en présence du lot 3.

4.2 PRECONISATIONS GENERALES DE REALISATION DU LOT 3

L’entreprise titulaire est tenue de se conformer aux régles établies de la Cité de la céramique -Sévres & Limoges
qui ont cours en ses lieux (cf. Cahier des charges en annexe).

Font partie du présent marché :
e les études, calculs, dessins, plans, schémas et notices nécessaires a 1’établissement définitif du projet a
I’exécution des installations et la gestion de celles-ci,
la fourniture et la mise en ceuvre des dispositifs de soclage et de fixation,
le traitement des métaux dans la limite fixée au présent document,
la protection de tous les éléments oxydables,
les couches de fixation sur les métaux dans la limite fixée au présent document,
le réglage et 1’ajustage des ouvrages aux jeux prescrits,
les moyens de transport et levage nécessaires,
les percements, saignées, branchements, tamponnages, scellements, rebouchages et raccords,
I’analyse, 1’étude, I’examen et la cotation des ccuvres a socler pour une bonne adaptation des supports a
celles-ci et pour une présentation au public optimale.

e les essais, réglages et mise en place des installations avant validation définitive des emplacements par le
Musée et par le scénographe.

la pose in situ suivant les recommandations du Musée et du scénographe.

toutes les prestations et accessoires nécessaires a la fixation de ces ouvrages telles qu’ossatures primaires
éventuelles. ..

le démontage et remontage des éléments existants, (vitrines, etc.)
le nettoyage des lieux et I’évacuation des malpropretés provenant de la mise en ceuvre du soclage,

la mise en place de protections efficaces de tous les supports et ouvrages adjacents avant la pose des produits
de soclage,

e la protection des produits de soclage jusqu’a la réception des prestations.

Suivi de prestation et déroulement de la mission
Le calendrier définitif des opérations sera établi en accord avec le service régie des expositions qui définira le
découpage des prestations par phases en cohérence avec les différentes prestations a accomplir pour ’exposition. Un
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planning prévisionnel est toutefois demandé, fourni avec le mémoire technique établissant la méthodologie
d’intervention et la planification de la mission.

Le titulaire devra respecter les phases principales identifiées ci-dessous :

Prise de connaissance approfondie des items et objets, examen avec le service régie des expositions de 1’état de
conservation de cette ceuvre, relevé de ses dimensions exactes, estimation de son poids.

Prise de connaissance de I’emplacement de I’ceuvre sur le mobilier scénographique

Confirmation de la typologie des supports prévus dans le cadre du marché.

Réalisation du support.

Montage « a blanc » des ceuvres.

Modification si le montage a blanc n’est pas concluant.

Montage, installation des supports et supervision de 1’installation des ceuvres, sous la responsabilité du titulaire du
marché, contrdlés par les responsables commissaires de 1’exposition.

4.2.1 Conditions d’exécution des prestations

Moyens mis en place .
Le titulaire du marché devra mettre en place les moyens humains nécessaires au suivi de ces prestations. A ce titre, il
s’engage a:

- Prendre en compte les quantités et besoins tant communs que spécifiques

- Respecter les délais et qualités de fourniture et de fabrication.

- Assurer un suivi tant au stade des études que lors de la mise en place.

- S’inscrire dans le planning général de I’exposition.

Qualification

Le titulaire s’engage a faire exécuter les prestations par un personnel qualifié.
Les ceuvres sont assurées par le musée.

Il n’est pas prévu que les objets soient transportés vers un atelier externe.

Spécifications techniques

L’objectif du soclage est de maintenir la stabilité des piéces sans géner la lecture de I’ceuvre.

I1 doit s’adapter a la forme de 1’objet et suivre ses lignes. Les objets doivent pouvoir étre facilement amovibles de leur
support, hors pose d’un systéme antivol. Selon les caractéristiques et la localisation des objets, le soclage peut
s’étendre du maintien simple a une fixation avec de multiples points de maintien, notamment dans le cas d’une
sécurisation antivol. Il doit se faire le plus discret possible et sa couleur doit s’adapter physiquement et esthétiquement
a ’ceuvre et aux mobiliers scénographiques tels que socles, consoles, tables et vitrines.

Clauses déontologiques

Le titulaire s’engage a suivre une déontologie particuliere a la réalisation des montages :

Respecter I’intégrité des ceuvres en ne réalisant aucune intervention directe sur 1’objet, tels que percement ou collage.
La conception du support devra garantir la réversibilité de toutes les interventions sur 1’objet.

Tous les matériaux et finitions employés seront conformes aux régles de conservation préventive des ccuvres (stabilité,
vieillissement, innocuité au contact avec les ceuvres...).

Le titulaire s’engage a respecter les régles de conservation préventive, notamment en manipulant les objets avec des
gants de coton ou de latex tout en évitant le contact direct avec les plans de travail (utilisations de films supports).
En cas d’absence du titulaire sur le lieu de soclage (atelier, réserve ou salle d’exposition), celui-ci s’engage a ne pas
laisser les ceuvres sans surveillance.

Clauses techniques

Le soclage doit étre exempt de défauts, notamment de planimétrie ou de finition. Tous les matériaux et produits utilisés
seront aux normes en vigueur a ce jour, neufs et de premier choix, sans déformation et compatibles entre eux et avec
les ceuvres. Chaque soclage devra en outre apporter toutes les garanties techniques en termes de résistance (par rapport
aux poids des ceuvres) et de sécurité (par rapport aux visiteurs).

4.2.2 Recommandations concernant la conception des supports

e D’une maniére générale, le titulaire devra adapter toutes les dimensions des supports aux dimensions des
objets.

e Letitulaire du présent marché pourra suggérer des modifications concernant la mise en ceuvre des principes
de soclage. Ces suggestions devront respecter les recommandations générales relatives a la conservation
préventive et a I’esthétique de 1’objet. Elles devront également recueillir I’approbation du Musée par avenant.
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La conception du support devra garantir la réversibilité de toutes les interventions sur 1’objet.
Tout contact entre 1’objet et son support devra comporter une interface en matériau neutre, dont les propriétés
physico-chimiques seront réputées stables et connues.

e Le centre de gravité de I’objet devra étre impérativement pris en compte lors de la conception du support et
de son installation. De la méme facon, la conception du support ne devra pas induire de manipulation
dangereuse de 1’objet lors de sa mise en place. Le socle, en plus du poids de 1’objet, devra supporter et résister
aux chocs et vibrations induits notamment par le passage des visiteurs. Ces chocs ne devront pas déplacer ni
faire basculer les ceuvres hors de leur support de présentation.

Les points de contact avec le support seront choisis dans les zones ou 1’ceuvre est la plus robuste.

e Les points de contact entre le support et 1’objet doivent étres multiples, afin de répartir les tensions
mécaniques et soutenir tout le poids sans causer de dommages ou de distorsion y compris lors de la mise en
place de I’objet dans son support.

Les objets ne doivent en aucun cas subir d’effort de pression induit par le support.
Les supports doivent posséder une grande surface de contact avec les objets pour une meilleure répartition
des contraintes mécaniques et pour limiter les vibrations.

e La hauteur de I’ceuvre sur son support devra étre pensée en cohérence plastique avec les autres picces
exposées sur le méme plateau, socle ou vitrine.

e Le support prendra en compte 1’aspect esthétique de I’ceuvre, il ne devra pas géner la lisibilité de celle-ci sur
les faces décidées comme principales par le musée.

e Le dessin des supports devra éviter au maximum les creux et réserves.

4.2.3 Recommandations concernant les matériaux a utiliser

D’une maniére générale, les matériaux des supports seront suffisamment résistants pour soutenir le poids de 1’objet.
Ils seront compatibles, d’un point de vue mécanique, chimique et esthétique non seulement entre eux mais aussi avec
les matériaux constitutifs de 1’objet présenté.

Les points de contact entre le support et son objet ne doivent étre ni contondants, ni abrasifs en cas de frottements
induits par les manipulations mais aussi d’éventuels chocs ou vibrations. Mé&mes précautions a prendre pour les points
de contact entre le soclage et le mobilier museéographique, notamment dans le cadre de la réalisation de platines et
plateaux.

Les matériaux doivent étre congus et réalisés de maniére a éviter toute déformation ou altération dans le temps : seuls
les matériaux reconnus pour leur stabilité physico- chimique seront utilisés pour les parties du support en contact
direct avec les objets ainsi que le soclage des objets placés dans les vitrines. Les matériaux susceptibles de libérer des
vapeurs organiques, acides ou corrosives, sont proscrits (tels que : matériaux organiques naturels, bois agglomérés,
peintures non cuites au four, plastiques organo-chlorés type PVC).

Le grain de surface des supports doit étre le moins grossier possible pour limiter ’accumulation des poussiéres dans
les porosités et les risques d’accrochage lors des manipulations.

Les résines employées seront réversibles, mécaniquement ou chimiquement.

Tous les métaux utilisés seront neufs et aux normes en vigueur. Le choix définitif de la teinte sera soumis a
I’approbation de la conservation du Musée et a celle du muséographe.

Le choix des tdles et réalisations métalliques diverses devra tenir compte des ouvrages de métallerie fine qui sont a
exécuter, ainsi que du poids des ceuvres maintenues.

Les sections des divers profilés métalliques seront déterminées en vue d’une parfaite adéquation de leur fonction
structurelle et esthétique.

4.2.4 Condition de mise en ceuvre

Le titulaire du présent marché sera tenu de présenter au musée les modalités d’exécution des prestations qui seront
effectuées sur site en matiére de percage, coupe, travaux de soudure, assemblage, finitions et protection des pieces.
Le titulaire sera tenu de fournir tous les matériaux et moyens nécessaires a la bonne exécution des prestations définies
ci-dessus. Il aura également a sa charge ’installation de I’atelier de fabrication dans I’espace que le musée met a sa
disposition, ainsi que la fourniture des équipements techniques nécessaires a la réalisation des soclages et montages
des objets qui lui seront confiés.

Mise en ceuvre

Dans la mesure du possible, le titulaire effectuera les prestations de type percage, coupe, travaux de soudure dans un
espace spécifique mis a disposition par le musée.

Dans ce local mis a disposition, le titulaire devra s’engager a respecter la réglementation du site et notamment faire
des demandes quotidiennes de permis feu, signaler son absence du local afin de sécuriser (a chacun de ses départs) cet
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espace de travail ou vont transiter des ceuvres. A ’issue de sa prestation, le titulaire devra rendre le site propre. Il
s’engage, par ailleurs a en assurer le nettoyage régulier au fur et a mesure de son utilisation.

Toutefois, si le prestataire le juge nécessaire, une partie de la prestation pourra étre effectuée hors du musée, c’est-a-
dire dans I’atelier du titulaire, sans que cela ne soit chiffré en supplément.

Il sera impossible de déplacer les ceuvres a I’extérieur du musée.

> Les besoins du titulaire en termes d’espace de travail seront définis lors des réunions préparatoires.

Lors de I’installation des ceuvres, le musée mettra a disposition du titulaire le méme local de travail si cela est
nécessaire. L’installation des ceuvres s’effectuera directement dans les salles d’exposition.

Durant la période d’accrochage, le titulaire devra se plier a la réglementation du site : contraintes de sécurité, horaires
d’ouverture et de fermeture des salles d’exposition, accés au site par badge nominatif remis contre une picce d’identité.
Dans I’hypothése de prestations utilisant une flamme ou dégageant de la chaleur, le titulaire devra faire une demande
quotidienne de permis feu.

Les précisions supplémentaires seront données lors des réunions préparatoires.

4.2.5 Exécution des prestations

Les prestations préparatoires de découpe et de finition seront réalisées dans ’atelier mis a disposition et ou dans
I’atelier du candidat si celui-Ci le juge nécessaire.

Les prestations de finition seront révisées au moment de 1’accrochage.

Le montage et I’installation de I’ensemble support/ objet sera réalisé au musée sur le mobilier scénographique avec
I’aide des représentants du musée.

Transport, livraison et stockage

Le titulaire du marché devra assurer le transport de I’ensemble des soclages depuis le ou les lieux de leur fabrication
jusqu’au musée si ces éléments n’ont pas été réalisés directement sur place. Au cours de ce transport, il en restera
responsable, prendra a sa charge leur assurance si nécessaire et mettra tout en ceuvre pour garantir leur protection.

La livraison éventuelle des éléments de soclage, se fera selon un planning de mise en place a établir en accord avec
les commissaires de 1’exposition. Tous les éléments livrés sur place devront étre entreposés dans des locaux fermeés a
Iabri des intempéries. Ils seront stockés de maniére a conserver leur intégrité y compris toutes protections nécessaires
a leur maintenance en bon état en attente de leur pose. Le titulaire restera responsable pendant la durée de stockage
sur le lieu d’exécution des prestations et ce jusqu’a réception des prestations. Dans le cas ou des dégradations
apparaitraient apres enlévement des protections, mises en place sous la responsabilité du titulaire, celui-ci devra la
remise en état des prestations ou leur remplacement si cela est jugé nécessaire par le maitre d’ouvrage. En outre, le
titulaire devra prendre toutes dispositions pour ne pas détériorer les autres ouvrages. Il mettra en place, si nécessaire,
des protections adaptées, en cas d’utilisation d’élévateurs, d’échafaudages ou de tout autre appareil de manutention.

4.2.6 Réception des réalisations

Avant réception, le titulaire procédera a une vérification générale de ses réalisations en présence des représentants du
musée. Cette vérification portera plus particulierement sur :

Les soclages et finitions.

Le nettoyage des socles et supports réalisés ainsi que des salissures qu’il aurait pu occasionner lors de la mise en place.
L’évacuation hors du musée des protections et emballages.

Obligation relative aux conditions techniques d’exécution des opérations

Le titulaire s’engage :

- A exécuter les prestations dans les régles de 1’art et dans les meilleures conditions de sécurité des biens et des
personnes.

- A se conformer aux moyens qu’il aura prévus conformément & son mémoire technique ou a ceux qui auront été
déterminés lors des réunions préparatoires et qui auront été approuvés par la personne chargée de la conduite du
marché au Musée.

- A respecter les conditions d’exécution fixées lors des réunions préparatoires prévues.

- A se conformer au réglement du lieu d’exécution des prestations et plan de principe des installations du lieu
d’exécution des prestations.
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Avant tout début d’exécution des prestations, le titulaire sera réputé avoir pris pleine connaissance des ceuvres et objets
ou autres biens concernés et de tous les ¢léments en relation avec I’exécution des prestations, ainsi qu’avoir apprécié
exactement toutes les conditions d’exécution.

En conséquence, il devra solliciter toute information complémentaire dont il ressentirait le besoin avant d’engager les
opérations.

Le musée se réserve le droit d’exiger, sous peine de résiliation du marché, le respect de I’ensemble des prescriptions
décrites dans ce présent cahier des clauses techniques particuliéres.

4.3 Description des ouvrages

-Soclage mural pour assiettes et plats
Quantité 70 pieces

-Objets soclés
Quantité 10 pieces

-Objets griffés
Quantité 10 pieces

-Objets sécurisés
Quantité 40 pieces

-soclages existant a adapter
Quantité 11 pieces

Présentation détaillée de I’offre pour le lot 3
Sur la base de I’ Annexe 3, I’entreprise établira son offre ainsi :

4.3.1 L’entreprise fournira un mémoire méthodologique précis et détaillé, décomposé par typologie de
supports ou d’ouvrages, accompagné d’un planning détaille.

4.3.21 entreprise détaillera son offre dans un devis joint a sa méthodologie.

> La montant total s’entendu tous frais inclus.

4 DESCRIPTION DES OUVRAGES, LOT 4 : TRANSPORT

4.3 Consistance du lot 4

La prestation a la charge du titulaire du présent marché comprend :

Le transport de I’ceuvre La Bocca depuis le batiment de réserve sur site jusqu’au musée sur site
La mise en place de I’ceuvre sur son socle
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INFORMATIONS GENERALES

Sculpture en porcelaine en 4 parties
Poids de I’ceuvre entiére : 300 kg maximum (évaluation).

Euvre conservée en 4 caisses dont les dimensions sont les suivantes :
n°1 H. 71 x 205 x 97 cm (base)
n°2 : H. 56 x 63 x 89 cm (cOté haut)

n°3: H. 53 x 94 x 63 cm (centre haut)
n°4 : H. 55 x 74 x 59 cm (c6té haut)

L’ceuvre sera a installer sur le palier de 1’escalier d’honneur sur un socle. La partie supériecure ot
doit reposer I’ceuvre est a 100 cm de hauteur par rapport au sol.

La fourniture du matériel de levage nécessaire est a votre charge et devra donc figurer dans votre
devis.

Les caisses de 1’ceuvre seront a prendre dans un batiment de réserve du site de la Cité de la
céramique pour étre acheminées vers le musée. Hormis pour les lieux décrits dans la suite du
document, I’ensemble des opérations (sortie de réserve, chargement du camion, déchargement du
camion) se font sans rupture de charge.
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La partie basse a ét¢ montée sur une platine qui permet la manipulation. C’est sous cette partie
blanche que doivent passer les sangles ou le matériel de levage pour la mise en place.

Dimensions des éléments :
e Base:H.75cm;P.88cm;L.183cm
e  Elément haut gauche sur la photo : H. 70,5 cm ; L. 44 cm ; P. 31 cm
e Elément haut au centre sur la photo : H. 42 cm ; L. 42 cm ; P. 26,5 cm
e Elément haut droit sur la photo : H. 72 cm ; L. 42 cm ; P. 26 cm
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INSTALLATION

Palier sur lequel I’ceuvre doit étre installée.
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Chemin
d’acces
pour

I’ceuvre

La caisse
dela
partie
basse de
la Bocca
se rentre
pas dans

I’ascenseur du musée (hauteur des portes 200 cm, ouverture des portes 150 cm, profondeur de la
cabine 129 cm). Elle doit donc étre portée depuis le seuil de 1’escalier du musée (deux volées de

marches avec un seuil permettant aux porteurs de se reposer).
Puis une volée de marches pour arriver dans le hall du musée.

Les derniéres marches qui permettent 1’accés a la zone d’installation de 1’ceuvre sont visibles sur la

photographie ci-dessus.
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Les trois autres caisses pourront étre
acheminées par I’ascenseur puis descendre
par la volée de marches dont vous trouverez le visuel ci-dessus ou étre montées en ascenseur dans
le hall du musée par ascenseur puis &tre montées par la volée de marches de la page 33
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