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Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP)

Préfecture de Saint-Pierre et Miquelon

Travaux de remblaiement d’un terre-plein a I’/Anse a Coudreville

Le présent CCTP a pour objet de présenter les ouvrages a réaliser et les exigences fonctionnelles auxquelles ils doivent répondre, ainsi que les pres-
criptions auxquelles I'exécution des travaux sera assujettie

Plan de situation

ARTICLEl. PRESENTATION DU PROJET

1. Objet et emplacement des travaux

Les travaux concernent les travaux de remblaiement d’un terre-plein a ’Anse a Coudreville.
Archipel de Saint-Pierre et Miquelon (97500.)

Les travaux se situent en bord de mer et a proximité de la route nationale RN2.

.2. Tranche et lots

Les travaux projetés seront exécutés en une seule tranche et un seul lot.

.3. Consistance des travaux

La dépose et le stockage des enrochements situés en partie sud de la dent creuse ;

Le décapage et le stockage ou I'évacuation de terre végétale et de déblais ;
Réalisation des travaux de remblaiement sur 'ensemble de la zone définie sur les plans, pour la mise a niveau de la plate-forme :

- Remblaiement par couches (0/250 ; 0/60 ; 0/20) ;

- Lafourniture et la mise en ceuvre d’un géotextile ;

- Lafourniture et la mise en ceuvre d’enrochements de protection.
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Réalisation de tranchées nécessaires a la prolongation des réseaux Assainissement des Eaux Pluviales et Eaux Usées ;

La fourniture et la pose de canalisations & 315 mm, du grillage avertisseur et de deux tétes de buse en béton.

1.4. Prestations exclues

Les déplacements éventuels des cables EDF ou PTT ne font pas partie du Marché. Le cas échéant ce travail pourra étre confié a I'entreprise. Par contre, leur sou -
tien et les sujétions entrainées par leur voisinage sont inclus dans I'entreprise, de méme le soutien et les sujétions entrainées par le voisinage d'autres ouvrages
d'assainissement conserveés.

Les plans de récolement sont a la charge du maitre d’ouvrage.

ARTICLE_Il. TEXTES DE REFERENCE

La réalisation des ouvrages au titre du présent Marché est assujettie au respect des lois, décrets, arrétés, réglements, circulaires et normes frangaises concernant
ce type d'ouvrage et publiés au jour de la remise des offres.

Certains de ces documents sont énumérés ci-apres et dans différents articles du présent CCTP. Cependant, cette énumération n'est pas limitative, ni exhaustive.
Soit a considérer :
Le Cahier des Clauses Techniques Générales applicables aux marchés publics de travaux (C.C.T.G.) avec en particulier les fascicules suivants :
- CCTG fascicule 2 — Terrassements généraux
- CCTG fascicule 3 — Fourniture de liants hydrauliques
- CCTG fascicule 4 — Titre 1 — Fourniture d’acier et autres métaux. Armatures pour béton armé
- CCTG fascicule 23 — Fourniture de granulats employés a la construction et a I'entretien des chaussées
- CCTG fascicule 25 — Exécution des corps de chaussées
- CCTG fascicule 31 — Bordures et caniveaux en pierre naturelle ou en béton et dispositif de retenue en béton
- CCTG fascicule 32 — Construction de trottoirs
- CCTG fascicule 63 — Exécution et mise en ceuvre des bétons non armés, confection des mortiers
- CCTG fascicule 64 — Travaux de magonnerie d’ouvrages de génie civil
- CCTG fascicule 65B — Exécution des ouvrages en béton de faible importance
- CCTG fascicule 67 — Etanchéité des ouvrages souterrains
- CCTG fascicule 70 — Canalisations d’assainissement et ouvrages annexes

Les Documents Techniques Unifiés (DTU) établis par le groupe de coordination des textes techniques et publiés par le Centre Scientifique et Technique du Batiment
(CSTB) dans le cadre du REEF (Recueil des éléments utiles a I'établissement et a I'exécution des projets et marchés de batiment en France) et comprenant notam -
ment les documents suivants :

- DTU 12 — Terrassement pour le batiment
- DTU 13.12 - Regles pour le calcul des fondations superficielles

- DTU 20.1 — Ouvrages en maconnerie de petits éléments
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- DTU 21 — Exécution des travaux de béton

Les régles et recommandations suivantes :
- Laboratoire Central des Ponts et Chaussées (L.C.P.C.)
- Service d’Etudes Techniques des Routes et Autoroutes (SETRA)
- Catalogue régional des chaussées a faible trafic du CETE Ouest
- Guide pour la conception des structures des voiries des Zones d’Habitations du ministére de 'Equipement
- Arrété technique du 26 mai 1978
- Reégles de Laboratoire du Batiment et des Travaux Publics (LBTP)
- Normes Francaises et Regles de 'AFNOR
- Réglements sanitaires départementaux en vigueur sur les lieux des présents travaux a réaliser

- Recommandations des fournisseurs et des fabricants.

ARTICLE_IIl. DESCRIPTION DES OUVRAGES — CONTENU DES PRIX

lll.1. Description des ouvrages

Les ouvrages a réaliser sont définis par le présent CCTP et par les divers documents figurant dans le Dossier de Consultation des Entreprises (DCE). Ces docu-
ments sont énumérés dans le Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP).

Le présent CCTP a pour objet de présenter ces ouvrages, les matériels a mettre en ordre de marche par I'entrepreneur et les exigences fonctionnelles auxquelles
ces ouvrages doivent répondre, ainsi que les prescriptions auxquelles I'exécution des travaux est assujettie. Il est un complément des plans établis par le Maitre
d’ceuvre. Sauf remarque de sa part, I'entrepreneur ne pourra arguer soit d'un manque de concordance entre ceux-ci et le CCTP, soit d'une omission ou d'une impré-
cision dans la description, afin de réclamer un supplément quelconque pour l'exécution de I'ouvrage.

En conséquence avant la remise des prix, I'entrepreneur doit poser par écrit au Maitre d’ceuvre toutes les questions qu'il juge nécessaires a la compréhension par -
faite des plans et des termes du CCTP. Faute par lui d'avoir ainsi procédé, il sera censé avoir prévu dans son prix tous les travaux nécessaires a I'achévement com -
plet des ouvrages.

Tous les ouvrages s'entendent complétement exécutés et parfaitement finis. En conséquence, I'entrepreneur devra tous les travaux et fournitures nécessaires a la
préparation, a 'adaptation, aux contraintes diverses générales ou particuliéres et a la finition. Ceux-ci feront partie intégrante de son forfait, qu'ils soient exprimés de
fagon explicite ou non dans le présent dossier.

Les travaux pourront étre scindés en autant de phases d’exécution qu’il en sera imposé par les conditions techniques, administratives et financieres de I'opération.
Ces phases ne pourront, en aucun cas, donner lieu a d’éventuelles indemnités complémentaires.

L'obligation de résultat revient a I’entrepreneur.
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lll.2. Contenu des prix

L'entrepreneur doit tous les travaux et fournitures nécessaires a la préparation, a 'adaptation aux contraintes diverses générales ou particuliéres du chantier et a la
finition des ouvrages. Ces sujétions font partie intégrante de son forfait, qu'elles soient exprimées de fagon explicite ou non dans le présent dossier.

D'une maniére générale, les prix du Marché comprennent :

. les installations de chantier et leur repliement,

. les implantations des ouvrages,

. le dossier d’exécution des ouvrages (voir art. VIl du CCTP),

. la constitution des dossiers nécessaires a I'obtention des autorisations et toutes les démarches administratives en général,

. les droits et taxes de voirie ou de décharges publiques afférentes au chantier,

. les sondages complémentaires que I'entreprise jugera nécessaires pour la remise de son prix ou pour la réalisation des ouvrages,

. les notes justifiant les propositions en cas de variante par rapport au présent CCTP sur les matériaux ou sur les moyens de mise en ceuvre.

. la préparation des commandes de matériaux et de matériels. L’attention de I'entrepreneur est attirée sur le fait que les quantités données dans le
présent dossier sont les quantités théoriques a réaliser et qu’il lui appartient d’ajuster ces quantités en fonction de ses métrés, de ses propres
consommations, de ses regles de travail et de son savoir-faire,

o I'amenée, la mise en place et le repliement de tous les matériels et matériaux nécessaires a la bonne exécution des travaux,

. la prise des renseignements sur I'existence éventuelle de conduites ou de canalisations de toute sorte pouvant étre rencontrées pendant les travaux
et la vérification de leur profondeur et de leur implantation,

. I'exécution des travaux complémentaires nécessaires a la réalisation des branchements des canalisations, qu’ils soient quantifiés ou non dans le
présent dossier,

. les mesures de protection et de soutien des réseaux divers rencontrés,

. les épuisements des eaux de surface et souterraines, y compris le matériel nécessaire, quel qu'en soit leur débit,

. la réparation des dégats causés aux tiers ou résultant d'intempéries,

. I’évacuation et le transport de tous les matériaux et corps étrangers au lieu de décharge de I'entreprise. Aucune trace ne devra subsister sur le ter-

rain,

o le nettoyage des chaussées souillées par les engins du chantier,

. les essais de compactage et les essais réglementaires ou demandés par le Maitre d’ceuvre, et 'ensemble des prestations mentionnées au fascicule
70 du CCTG. Il est rappelé que les examens, essais et épreuves indiqués a cet article ne concernent que les opérations nécessaires a l'autocon-
tréle de l'entreprise,

. les dispositions pour assurer la signalisation routiére et la sécurité des travailleurs sur le chantier.

Décomposition du Prix Global et Forfaitaire

La Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF) prend en compte la totalité des sujétions découlant de la "Description des ouvrages" (article 11l.1 du CCTP).
Avant I'établissement de ses prix, I'entrepreneur devra vérifier les quantités figurant dans le cadre du DPGF et apporter a ce document toutes les corrections qu'’il ju -
gera nécessaire. Il ne pourra ensuite se prévaloir d’'une erreur dans les quantités figurant sur la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire pour réclamer quelque
indemnité que ce soit.
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Variation des quantités

Les variations des quantités portées sur la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire et qui dépendent de la nature des terrains rencontrés, ne sauraient en aucun
cas donner lieu a l'application des articles 14, 15 et 16 du C.C.A.G.

ARTICLE_IV.EXAMEN DES LIEUX ET DES DOCUMENTS

Avant de présenter son offre pour I'exécution des travaux, I'entrepreneur est réputé avoir vu et examiné les lieux et de s'étre assuré par lui-méme de leur situation
exacte, des conditions locales dans lesquelles il devra travailler : climatiques, hydrauliques, nature des terrains, conditions d'extraction et d'approvisionnement des
matériaux, réalisation fragmentée éventuelle des travaux, etc., y compris I'incidence des variations du niveau de la nappe phréatique sur les conditions d’exécution
des travaux. Aucune tolérance, ni prétention a indemnité ne seront admises ultérieurement pour manque d'information, de difficulté d'approvisionnement ou d'exécu -
tion, ou toute autre raison.

Les renseignements donnés dans le DCE concernant I'état des lieux en surface comme en sous-sol, ne constituent que des éléments d’'information. Il appartiendra
a I'entreprise de les compléter sous sa responsabilité. L'entrepreneur exécutera ses travaux quelle que soit la nature du terrain rencontré.

Il devra s'assurer lui-méme du caractere de I'équipement et des installations nécessaires avant et pendant I'exécution des travaux, des conditions générales et lo-
cales et de tous les autres éléments pouvant d'une maniére quelconque affecter les travaux, objet de ce Marché.

L'entrepreneur devra avoir contrblé toutes les indications et cotes des documents qui lui ont été communiqués (notamment celles données par les plans et le
CCTP), s'étre assuré qu'elles sont exactes et avoir fait toutes les investigations nécessaires a sa pleine information. Il signalera en temps utile tout ce qu'il jugera
nécessaire. |l recherchera tous les éléments complémentaires si des prescriptions lui semblent douteuses, ou non conformes aux régles en vigueur. Faute de quoi,
il deviendra responsable des erreurs relevées en cours d'exécution et de leurs conséquences.

Lors de la signature du Marché, et en particulier aprés acceptation de sa soumission par le Maitre de 'ouvrage, I'entrepreneur ne saurait se prévaloir, compte tenu
de ses connaissances professionnelles, d’une information insuffisante des éléments en relation avec I'exécution des travaux, d'erreurs de conception ou d'omissions
figurant dans les plans et documents du dossier pour émettre des réserves ou des réclamations.

ARTICLE_V. PRISE DE POSSESSION DU TERRAIN

Le terrain est mis a la disposition de I'entreprise dans I'état ou il se trouve. Elle I'a examiné avant de démarrer les travaux et elle aura fait toutes les réserves par
écrit qu'elle juge utiles, au besoin sous forme de constat d’huissier.

L'entreprise devra maintenir le passage pour la circulation générale et locale pour les utilisateurs et les services publics (utilisateurs et gestionnaire des quais ainsi
que les services d’'urgence, etc.). Une signalisation routiére adaptée sera mise en place et entretenue pendant toute la durée du chantier. Des passerelles munies
de garde-corps devront étre mises a la disposition, dés que nécessaires.

L'entreprise sera responsable jusqu'a la réception sans réserve des travaux du maintien en bon état des voies, réseaux, clétures et installations de toutes natures,
publiques et privées affectées par les travaux du chantier. Elle devra de ce fait procéder a tous les travaux de réparation ou de nettoyage nécessaires.
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ARTICLE_VI.DOSSIERS D’ETUDES ET D’EXECUTION - PLANNING

VI.1. Démarches et vérifications par I'entreprise

L'entreprise devra faire en temps utile, avant 'ouverture du chantier et sans que le Maitre d’ceuvre ait a le lui demander, toutes les démarches d’autorisation néces-
saires auprés des administrations et des différents services concessionnaires.

Avant le commencement des travaux, I'entrepreneur est tenu de vérifier les documents d’implantation des ouvrages et de s’assurer par des visites sur place de
I'exactitude des cbtes, niveaux et indications qui lui seront remis pour exécution et de la possibilité de les respecter a I'exécution. Cette clause concerne en particu-
lier la vérification des cotes de raccordement aux ouvrages existants.

L'entrepreneur doit solliciter en temps utile toutes précisions qui lui feraient défaut pour la commande des matériaux, objets et appareils de provenance spéciale
mentionnés au CCTP. Il pourra proposer a I'acceptation du Maitre d’ceuvre des matériaux, objets ou appareils similaires a ceux demandés dans le CCTP. Dans le
cas ou la demande n’aurait pas été faite en temps utile par I'entrepreneur, le Maitre d’ceuvre pourra imposer les matériaux, objets ou appareils.

Le Maitre d'ceuvre se réserve le droit d'apporter au dossier d’exécution toutes les modifications qu'il jugera utile pour le chantier. Ces modifications ne diminuent en
rien la responsabilité de I'entrepreneur, si celui-ci n’a pas présenté en temps voulu des objections écrites et motivées.

L'entrepreneur est responsable de tout retard dans I'exécution des travaux qui surviendraient du fait de sa négligence ou de sa carence en ce qui concerne les véri-
fications imposées ci-dessus. Il ne pourra donc pas invoquer le manque d’instructions ou de renseignements pour justifier les retards apportés a 'achévement des
travaux ou pour procéder a une exécution non conforme aux documents du Marché.

L'entrepreneur procédera a I'étude approfondie du projet du concepteur dans les délais les plus brefs et fera connaitre au Maitre d’ceuvre toutes les observations ou
objections utiles & une mise au point qui entrainera, si besoin est, la production par le Maitre d'ceuvre de descriptions complémentaires précisant les dispositions de
principe et de détails arrétés d'un commun accord.

L'entreprise devra exécuter les travaux strictement conformes aux plans qui auront regu I'approbation du Maitre d'ceuvre.

VI.2. Contenu du dossier d'exécution

Cette prestation est contenue dans le prix 001 sous le terme de "Préparation de chantier". Pour permettre le démarrage des travaux, I'entrepreneur proposera a I'ap-
probation du Maitre d’ceuvre un dossier d'exécution comprenant :

. I'organisation du chantier, la circulation des engins et le mode d'exécution des ouvrages en prenant en compte la Co activité générée par I'activité
commerciale de I'exploitant du terminal portuaire (manceuvre des navires, opérations de chargement et de déchargement des navires ainsi que des
zones de stockage nécessaires),

. la liste des matériels a mettre en ceuvre, avec les caractéristiques techniques des constructeurs,

I'origine des matériaux : carriére, matériel de concassage dans le cas d'utilisation de matériaux rocheux extraits des fouilles et déblais, provenance
des ciments, etc.

les détails d'ouvrages sur les points singuliers (voisinage de réseaux existants aprés sondages, croisements, etc.)

les plans d'exécution établis par lui-méme et/ou ceux du DCE conservés pour l'exécution,

les accords du concessionnaire sur les plans d'exécution,

le planning d’exécution entrant dans le délai d'exécution accordé dans I'Acte d'/Engagement. Dans ce cadre, et aprés mises au point pour coordina -
tion entre tous les lots, ce planning sera validé par le Maitre d'ceuvre et ne pourra par la suite étre modifié qu’avec son accord,

. Un plan de circulation pour les usagers et services de secours,
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. Le démarrage des travaux est subordonné a I'approbation du dossier d’exécution par le Maitre d'ceuvre.
ARTICLE VII. SIGNALISATION ET MATERIEL DE SECURITE
L'entrepreneur assurera, pendant toute la durée de ses travaux, la protection des personnes et la signalisation routieére du chantier, a savoir :
. Protections particuliéres des personnes en raison de la proximité des travaux en bord de mer,
. protection immédiate du chantier avec signalisation lumineuse la nuit,
. écoulement du trafic routier et dispositif de prévention sur voies desservant le chantier.

La signalisation sera conforme aux prescriptions des textes officiels en vigueur lors de I'exécution des travaux.

L'entrepreneur assurera pendant toute la durée des travaux, la mise en place et I'entretien des moyens de sécurité pour le personnel employé sur le chantier, tels
que définis par les décrets et normes ci-apres :
. Normes et prescriptions de I'OPPBTP,
Décret n° 65 48 du 8 janvier 1965 - titre IV : Exigences de régles d'hygiéne et de sécurité sur les chantiers,
NF S 71.020 : Matériel de prévention et de sécurité, équipement individuel contre les chutes,
NF S 72.201 : Les casques de protection pour l'industrie,
NF S 73.001 a 103 : Chaussures de sécurité,
NF P 93.301 0 501 : Equipements de chantier,
Panneaux préfabriqués en bois, échafaudages volants,
Filets de sécurité et supports,
Décret 94-1159 du 26/12/94 : Coordination santé - sécurité.

En raison de la proximité des travaux en bord de mer, une attention particuliere devra étre apportée a la mise en place des moyens de sécurité pour I’'en -
semble des personnes étant amenées a travailler, a contréler ou a circuler dans I’enceinte du chantier.

ARTICLE_VIIL. CONTROLE DES TRAVAUX

VIIl.1. Documents déposés au bureau de chantier

Afin d'éviter toute contestation lors des rendez-vous de chantier, la présence au bureau de chantier d’'une copie du Marché complet (pieéces écrites et graphiques),
sera obligatoire pendant toute la durée des travaux. Le dépbt sera fait par I'entreprise avant le début de son intervention.

Le planning de chaque lot sera affiché en permanence dans ce bureau.

VIIl.2. Direction et controle des travaux
Le Maitre d’ceuvre est chargé de la direction, du contréle et de la surveillance des travaux. Il a seul qualité pour interpréter les plans et les devis.
L'entrepreneur est tenu de se conformer strictement aux ordres du Maitre d’ceuvre ou de son représentant mandaté par lui.

Les parties et le Maitre d’ceuvre doivent confirmer toute communication verbale par écrit.
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Au cours des travaux, I'entrepreneur doit appeler I'attention du Maitre d’ceuvre sur les inconvénients qui pourraient résulter des ordres regus et sur les vices et mal -
fagons qu’ils pourraient entrainer.

L'entrepreneur ne doit rien faire qui puisse apporter empéchement ou géne a la surveillance d’ensemble que doit exercer le Maitre d'ceuvre. |l est tenu de laisser pé-
nétrer sur le chantier les représentants du Maitre d’ouvrage et du Maftre d’ceuvre pour leur permettre de visiter les travaux, d'exercer leurs contrbles et de faire les
récolements nécessaires, afin qu'ils puissent prendre toutes les dispositions qu'ils jugent utiles.

Pendant I'exécution des travaux, I'entrepreneur doit se soumettre a toute vérification qui serait demandée par le Maftre de 'ouvrage ou le Maitre d’ceuvre et se pré -
ter a toute opération de dépose, le tout a ses frais, avances, risques et périls.

Au cas ou le remplacement des matériaux ou la réfection d’'ouvrage seraient reconnus nécessaires, I'entrepreneur supporte les dépenses qu’entrainent ces consta -
tations pour le changement des matériaux ou la réfection des ouvrages incriminés. L'entrepreneur est tenu d’entreprendre les réparations ou remplacements de ma-
tériaux dans un délai de un (1) jour franc a dater de leur notification par le Maitre d’ceuvre.

S'’il n’est pas constaté de vices ou de malfagons, les dépenses résultant des vérifications effectuées sont a la charge du Maitre de I'ouvrage.

L'entrepreneur s'engage donc pendant la durée du chantier :

. au respect du calendrier d'exécution des travaux sans que ses phases occasionnent des plus-values ou des réclamations ;

o a la réfection des ouvrages constatés défectueux, soit en cours d'exécution, soit a la réception. Tous les ouvrages dégradés devront étre démolis et
repris dans les conditions précisées par ordre de service ou sur le procés-verbal de la réunion de chantier ;

. a la mise hors-chantier immédiate des matériaux défectueux ou refusés par le Maitre d’ceuvre ;

. a fournir les échantillons, les P.V. d'essais et a réaliser des planches d'essais demandées au CCTP.

VIIl.3. Rendez-vous de chantier

L'entrepreneur devra assister aux rendez-vous de chantier prescrits. |l pourra se faire représenter, mais son représentant devra avoir été préalablement agrée par le
Maitre d'ceuvre et devra étre capable de prendre en son nom toutes décisions utiles.

ARTICLE IX.NATURE ET QUALITE DES MATERIAUX

IX.1. Provenance et qualité des fournitures et des matériaux

Les produits et composants fournis par I'entrepreneur seront conformes aux normes AFNOR homologuées en vigueur au moment de I'exécution des travaux. Dans
le cas de produits étrangers (canadiens par exemple) I'entrepreneur devra fournir au Maitre d’ceuvre les documents prouvant que les caractéristiques du produit
proposé sont au moins égales a celles demandées dans le présent CCTP.

Tous les articles désignés dans le CCTP ne représentent qu'une proposition minimale faite a lI'entrepreneur. Celui-ci sera tenu de prévoir tous renforcements de ses
ouvrages qu'il jugera nécessaire. Par la suite, il ne pourra en aucun cas se prévaloir d'un supplément quelconque pour un renforcement qui pourrait lui étre réclamé
le cas échéant par le Maitre d’ceuvre.

Avant tout commencement d’exécution des travaux, l'indication de l'origine de tous les matériaux et appareils employés par I'entreprise devra étre adressée au
Maitre d'ceuvre.

L'entrepreneur est tenu d’employer les espéces et qualités de matériaux prescrits par le présent cahier et les ordres de service.
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Les éventuelles indications de marques de fabriques dans le présent CCTP n'ont pour but que de définir précisément et sans équivoque possible, la qualité des ma-
tériels et matériaux. L'entrepreneur de chaque lot pourra soumettre a lI'approbation du Maitre d'ceuvre des matériels et matériaux de marque différente, mais de ca -
ractéristiques techniques au moins égales a celles demandées dans le présent CCTP.

IX.2. Vérifications avant exécution

Avant leur emploi, tous les matériaux et fournitures seront vérifiés par le Maitre d'ceuvre. lls seront, a cet effet, disposés par I'entrepreneur conformément aux ins-
tructions du Maitre d'ceuvre. L'entrepreneur sera tenu de faire remplacer sur-le-champ ceux qui seront rebutés. S'il ne se conforme pas a cette prescription, le
Maitre d'ceuvre pourra, aux frais de I'entrepreneur, faire transporter d'office a la décharge publique, les matériaux et produits rebutés.

L'entrepreneur aura a supporter tous les frais relatifs a la vérification des matériaux et fournitures, notamment les frais d'analyses que le Maitre d'ceuvre pourrait or-
donner. Suite a ce controle, les matériaux et fournitures qui seraient reconnus défectueux ou avariés, soit au moment de I'emploi, soit apres, et ce jusqu'a la récep -
tion des ouvrages, seront remplacés aux frais de I'entrepreneur.

Il appartiendra a I'entrepreneur d'apporter la preuve que les matériaux sujets a essais ont bien été soumis aux dits essais.

IX.3. Qualité des bétons

La fabrication et la mise en ceuvre des bétons seront réalisés suivant les dispositions des fascicules n° 62, 63 et 65 du CCTG.
A aucun moment de sa fabrication, le béton ne devra étre déposé directement sur le sol.

Matériaux pour bétons coulés en place ou pour ouvrages préfabriqués

Les matériaux et produits destinés a la construction des ouvrages en béton (granulats, ciments, adjuvants, aciers, coffrages, garnitures d'étanchéité, etc.) devront
répondre aux prescriptions des normes homologuées en vigueur au moment de I'exécution des travaux.

Granulats : lls seront conformes a la norme aux normes NF P 18-545 et NF EN 12620.

Liants hydrauliques : lls seront conformes a la norme homologuée NFP 15-301. Toutefois, le titulaire du marché pourra déroger a cette norme et utiliser le ci-
ment PORTLAND normal type 10, source norme canadienne ACNOR A23-1, aprés agrément du Maitre d'ceuvre.

Adjuvants : Le recours aux adjuvants sera soumis a l'agrément du Maitre d'ceuvre. Ces adjuvants seront choisis sur la liste des adjuvants autorisés par les
circulaires ministérielles.

Aciers : lls seront conformes au titre | du fascicule 4 du CCTG relatif aux armatures pour béton armé. Les aciers seront débarrassés avant emploi, par bros -
sage et grattage, des particules de rouille et de calamine non adhérentes.

Les aciers ronds et lisses seront de nuance Fe E 22
Les aciers haute adhérence seront de nuance Fe E 40.
Classes des bétons de ciment

Les bétons de ciment proviendront exclusivement de centrales ou de malaxeurs mécaniques. lls auront les classes suivantes :

Dosage minimum .. . , ,
e . Classe . Classe minimale de En présence d’eau En absence d’eau
Destination des bétons ! en kg de ciment < ) . -
de béton S e o résistance du liant agressive agressive
(donné a titre indicatif)
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Béton de propreté 150 32,5 CLK-CEM IIIl/C CPJ-CEM ll/A et B

Béton de fondation des bordures, massifs
de butées, ancrage, enrobage

C16/20 250 32,5 CLK-CEM lIl/C CPJ-CEM ll/Aet B

Béton pour ouvrages divers (regards,

. . C30/37 350 32,5 CLK-CEM lIl/C CPJ-CEM lI/AetB
chambres de tirage, socles et massifs)

NOTA : Le CLK-CEM Ill/C pourra étre éventuellement remplacé par un autre ciment soumis a I'agrément du Maitre d’ceuvre.

Les proportions des éléments constitutifs des différents bétons seront étudiées pour donner la compacité maximum. Elles seront arrétées par le Maitre d’ceuvre, sur
propositions de I'entrepreneur, d’aprés les résultats des analyses granulométriques des matériaux que I'entrepreneur se propose d’employer et d’apres les résultats
des essais auxquels il aura été procédé. L'entrepreneur ne pourra pas présenter de réclamation fondée sur une différence entre les quantités d’agrégats qu’il a pré -
vues et celles réellement employées par métre cube de béton.

Tous les frais nécessités par les analyses et essais précédents sont a la charge de I'entrepreneur, notamment en ce qui concerne les analyses relatives a I'agressi-
vité éventuelle des eaux du sol et du sous-sol qui devra étre systématiquement recherchée. Le résultat de ces analyses est déterminant pour le choix du liant.

Les bétons d’un dosage supérieur ou égal a 300 kg de ciment par m3 feront I'objet d’'un serrage mécanique par vibrations. Les huméros des bétons pouvant appa-
raitre sur des plans du marché n’ont qu’une valeur indicative. Dans tous les cas, I'entrepreneur devra se reporter aux tableaux ci-dessus.

Les résistances minimales du béton a la compression et a la traction seront celles qui figurent dans le BAEL 99.
Bétons fabriqués en usine

L'emploi du béton prét a I'emploi est autorisé conformément a l'article 8 du fascicule 65 du CCTG.

L'usine de fabrication sera soumise a I'agrément du Maitre d'ceuvre.

Avant de commencer les travaux, I'entrepreneur devra apporter les preuves qu'il est en mesure de satisfaire notamment aux conditions suivantes : transport du bé-
ton dans les conditions fixées par l'article 8 du fascicule 65 du CCTG.

IX.4. Géotextile

Le géotextile fourni et mis en ceuvre sera de type tissé et s’appuiera sur les recommandations de la norme NF G 38 060, NF G 38 061, NF G 38 063 et répondra a
la classe 6 au sens de norme NF G 38.040. Il sera accordé une priorité dans le choix des matériaux aux géotextiles certifiés par organisme certificateur indépendant
lorsque de tels produits existent dans la gamme de caractéristiques exigées. Le géotextile sera en fibres de polypropyléne anti poingonnant, avec pour autres carac-
téristiques :

e une masse surfacique de 400g/m? (NFG 38-013)
e une résistance au poingonnement d'au moins 1.6 KN (NFG 38-019)
L'entreprise devra fournir la fiche d’identification compléte du produit par référence aux normes en vigueur et classée suivant la grille de la norme NFG 38.040.

Le géotextile sera mis en ceuvre pour I'enrobage des canalisations.

ARTICLE_X. CONTROLE ET OBJECTIF DE DENSIFICATION

Les objectifs de densification et de compactage devront étre conformes aux exigences de la norme NF P98-331.
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L'entreprise devra se conformer :
e alarticle 6.2.3 de la norme NF P98-331 relatif aux exigences des objectifs de densification et du tableau s'y rapportant ;
e alarticle 6.2.4 de la norme NF P98-331 concernant les conditions de remblayage par zones ;

e a l'article 6.2.5.1 de la norme NF P98-331 qui fixe les objectifs de densification suivants, pour les tranchées sous chaussées, trottoir et zones
circulées ou stationnées.

ARTICLE XI.RECEPTION DES OUVRAGES

Xl.1. Liste des contrdles
La réception des ouvrages comprend notamment les contrdles de :

e |a compléte exécution des ouvrages,
e |'état des raccordements,

e la qualité des matériaux,

e la propreté des chaussées,

e laremise en état des abords.

Prestations préalables a la réception

En liaison avec le Maitre d'ceuvre et l'opérateur chargé du controle de la qualité d'exécution, I'entrepreneur établira un planning prévisionnel des essais et épreuves préa-
lables a la réception. Il est tenu d'assister ou de se faire représenter lors de chaque essai.

Contréles de compactage

L'entreprise sera tenue de se conformer a l'article 6.2.7.2 de la norme NF P98-331.Le plan de compactage (matériaux mis en ceuvre, matériel de compactage utilisé,
épaisseur compactée, et nombre d'applications de charge) sera soumis a l'avis du Maitre d'ceuvre.

Toute circulation d'engin ou de stockage des déblais est interdite sur la tranchée en cours de remblayage pour éviter un compactage inégal.
Le contréle du compactage porte sur toute la hauteur remblayée. |l sera effectué avec un pénétrométre ou un gamma densimetre.

Dans I'hypothése d'essais non concluants, I'opérateur chargé des essais proposera a l'entreprise les moyens a mettre en ceuvre pour rétablir la situation. Les travaux de
reprise sont a la charge de I'entreprise, de méme que les nouveaux essais réalisés apres reprise des travaux.

Xl.2. Documents du dossier de réception
L'entrepreneur devra fournir en 4 exemplaires (3 ex MOA + 1 ex MOE) un dossier des ouvrages exécutés (DOE) comprenant :

e Lanature et la provenance des matériaux et du matériel, avec éventuellement les PV des essais.
e Les croquis de détails conformes a l'exécution, sur lesquels figureront les particularités rencontrées sur le chantier.
e Toutes informations utiles aux interventions ultérieures sur I'ouvrage.
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En cas de retard dans la remise des plans et autres documents conformes a I'exécution, une retenue forfaitaire sera opérée dans les conditions stipulées a l'article 4
de I'Additif du CCAP.

ARTICLEXIV. INSTALLATION ET PREPARATION DE CHANTIER

Ce prix comprend, outre les prestations indiquées ci-dessous, la mise au point et la présentation avant le début des travaux du dossier d’exécution, ainsi que la défi-
nition des zones de stockage.

XIV.1. Bureau de chantier
Avant le commencement des travaux, I'entrepreneur fera aménager dans I'emprise du chantier ou a proximité immédiate :

e Un bureau de chantier pour le Maitre d'ouvrage et pour le Maitre d'ceuvre. Ce local sera suffisamment vaste pour que puissent s'y dérouler les rendez-vous
de chantier (6 personnes environ.) Il devra pouvoir étre chauffé convenablement (isolation) et fermé a clé.

Ce bureau comportera :

- une table pupitre pour déplier les plans,
- des panneaux de bois pour I'affichage d'une série compléte de plans et des différentes indications du Maitre d'ceuvre,
Le cas échéant ce pourra étre un local existant qui sera mis a disposition pour les réunions de chantier.

e Un sanitaire_de chantier.

XIV.2. Installation du chantier en domaine portuaire
L'entreprise devra se soumettre aux régles générales d'occupation du domaine portuaire.

Elle demandera une permission écrite a l'autorité chargée de la police du domaine portuaire.

ARTICLE_XV. IMPLANTATION DES OUVRAGES
Les spécifications prescrites ci-dessous s’appliquent en complément des dispositions prévues a l'article 27 du C.C.A.G.
Les indications des ouvrages sont données aux plans et dessins d’exécution.

Les implantations seront réalisées a la charge de I'entreprise par un géométre qualifié faisant partie de son personnel ou non. Les implantations seront soumises a
'approbation du Maitre d'ceuvre.

Elles seront réalisées conformément au Cahier des Prescriptions Communes, au CCAP et aux dispositions applicables aux travaux de terrassements, des docu-
ments techniques unifiés (DTU) fascicule 12, article A1 et A2 du Cahier des Clauses Spéciales DTU n° 12, article 2.

Au cours des opérations de piquetage, I'entreprise doit vérifier que les dimensions du projet concordent bien avec les constatations faites sur le terrain, en particulier
en mitoyenneté avec les batiments existants, les prospects et les niveaux des canalisations des réseaux extérieurs. L'attention de I'entrepreneur est attirée sur la
position respective des réseaux telle qu’elle est déterminée aux plans. Il doit s’y conformer strictement. S'il remarque quelques différences, il devra aussitét en aver-
tir le Maitre d’ceuvre pour que celui-ci puisse en tirer les conclusions nécessaires.

ARTICLE_XVI. DECAPAGE DU TERRAIN NATUREL

Le terrain existant étant composé de terre végétale, un décapage de 30 cm sera effectué sur 'ensemble de 'aire nouvellement aménagée.
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Les déblais issus de ce décapage seront évacués sans possibilité de réemploi sur le chantier.

ARTICLE_XVILI. DEMOLITION D’OUVRAGES BETON DIVERS

L’entreprise réalisera la démolition des blocs ou fondations béton situés sur 'emprise des tranchées ou aux emplacements des nouveaux ouvrages a positionner,
que ces démolitions soient spécifiées ou non sur les plans et documents du présent dossier.

Les ouvrages seront démolis avec précaution et suivant une coupure nette. lls seront enlevés avec tout le soin nécessaire.

Les bétons a fournir pour la réfection des ouvrages seront conformes aux spécifications du présent CCTP.

ARTICLE_XVIII. DEBLAIS EN TERRAIN MEUBLE

Les principes régissant l'exécution des terrassements sont ceux définis au fascicule N°2 du CCTG "terrassements généraux” et de ses annexes.

Les déblais nécessaires a la mise a niveau de la plate-forme seront exécutés selon les profils en travers avec une tolérance de planéité par rapport au profil théo-
rique de +/- 2 cm. Les déblais seront réalisés sur une épaisseur de 60 cm par rapport a I'altitude du projet fini.

Un levé topographique sera réalisé contradictoirement avec le Maitre d’ceuvre afin de vérifier les volumes de concassé 0/20 qui seront mis en place. Le levé est a la
charge de I'entreprise.

En fin de chantier tous les déblais auront di quitter le chantier. Les lieux de décharge et les transports sont I'affaire de I'entreprise. Dans le cadre du dossier d’exé-
cution, I'entreprise devra indiquer sur son plan d’installation de chantier les zones ou elle envisage de stocker les déblais réutilisables pour les travaux.

ARTICLEXIX. TRANCHEES

Dans le présent Marchég, il est prévu la réalisation de tranchées pour la mise en ceuvre des réseaux d’assainissement Eaux Pluviales et Eaux Usées.
Le prix de tranchée comprend :

) I'ouverture de la tranchée avec ses terrassements en déblai et remblai,

o toutes précautions dues a la rencontre éventuelle d'autres réseaux souterrains,

e |le dressement des parois, les blindages et les épuisements éventuellement nécessaires,

¢ le nivellement et le compactage du fond de fouille,

e |'évacuation a la décharge des matériaux impropres pour le remblaiement,

¢ la fourniture et mise en ceuvre d’une enveloppe en géotextile pour protection des matériaux d’enrobage,

e laréalisation du lit de pose et du remblai d’enrobage des canalisations d’assainissement Eaux Pluviales et Eaux Usées,
¢ le remblaiement et le compactage de la tranchée.

XIX.1. OUVERTURE DES TRANCHEES — FOUILLES

Les matériaux extraits sont triés et rangés de maniére a entraver le moins possible la circulation et en suivant, le cas échéant, les indications des Services des Voi-
ries intéressés.
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L'entrepreneur devra prendre toutes les précautions pour laisser indemnes les bordures de trottoirs et les caniveaux lors de I'ouverture des tranchées. La reprise
des bordures endommagées sera a la charge de I'entrepreneur.

Les fouilles sont descendues verticalement jusqu'a la profondeur prévue. Les fouilles seront éventuellement étayées convenablement et épuisées au fur et a me-
sure de leur approfondissement. Il est rappelé qu’en application du Décret n° 65-48 du 8 janvier 1965, au-dela d’'une profondeur de 1,30 m, les tranchées seront
blindées ou feront I'objet d’'un talutage destiné a assurer la sécurité des travailleurs.

Les cavaliers, laissés éventuellement sous chaussée pendant I'ouverture de la tranchée, doivent étre démolis au moment du remblai.
L'emploi d'engins mécaniques ou d'explosifs pour I'exécution des fouilles doit faire I'objet d'un accord préalable.

Chaque fois qu'il sera possible, une banquette de 0,50 m environ de largeur doit étre dégagée tout le long de la fouille afin de faciliter la circulation du personnel de
chantier et d'éviter la chute de matériaux dans la fouille.

Aucun dépét de terre ou de matériel ne doit étre constitué sur les bouches d'incendie et de lavage, les regards d'égouts, de galerie, les boites de coupure et autres
ouvrages dont I'acces doit rester constamment libre.

La largeur de la tranchée, au fond, entre blindages s'ils existent, doit étre au moins égale a 0,50 m.

Le fond de la tranchée sera soigneusement nivelé, sans saillie ni flache ; en particulier, il sera purgé de pierres afin d'assurer un aplomb parfait des ouvrages d'écoule-
ment, les alignements de la tranchée devant étre respectés avec le plus grand soin.

L'entrepreneur sera seul responsable des éboulements qui pourraient survenir, des dommages que pourraient éprouver aux batiments, ouvrages d'art, ouvrages souter-
rains publics ou privés et les canalisations de toutes sortes ainsi que les détériorations aux revétements du sol et les accidents qui pourraient arriver quel qu'en soit le mo-
tif. Il réglera les dommages correspondants sans l'intervention de I'Administration.

Au fur et a mesure de I'avancement du chantier, I'entrepreneur devra prévenir dans les 48 heures le Maitre d'ceuvre des différentes natures de sols rencontrées sus -
ceptibles d'engendrer une modification des conditions de pose. En I'absence d'information transmise au Maitre d'ceuvre, les modifications des conditions de pose ne
donneront lieu a aucune plus-value.

XIX.2. ECOULEMENT DES EAUX PLUVIALES

L'écoulement des eaux des caniveaux publics et privés doit toujours étre assuré. Sauf cas de nécessité, les caniveaux sont maintenus dans leur état.

XIX.3. OUVRAGES RENCONTRES DANS LES FOUILLES

Les ouvrages existants dans le sol et rencontrés dans les fouilles sont démolis et évacués au lieu de décharge de I'entreprise a ses frais, sauf les réseaux devant
rester en service pour le bon fonctionnement des installations existantes a conserver.

Lorsque des cables électriques ou leurs accessoires (boites de jonction ou de dérivation) sont rencontrés en cours de fouille, les mesures a prendre sont décidées
par le Maitre d'ceuvre. Eventuellement, celui-ci consulte le service propriétaire des cables. Lorsque le déplacement des ouvrages doit étre effectué, c'est le Maitre
d’ceuvre qui décide, dans le respect des régles de sécurité, si ce déplacement peut se faire sous ou hors tension.

On procéde alors de la fagon suivante :
e les cables sont ripés sur le coté de la tranchée pour ne pas étre détériorés et sont maintenus a leur niveau normal par des supports ne risquant
pas de les endommager (cordage, planchettes suspendues, etc.) et distants entre deux de 3 métres au plus,

e les boites de jonction ou de dérivation sont dégagées avec prudence et, aussitét aprés, suspendues avec soin. Elles ne sont déplacées qu'en
cas de nécessité absolue et aprés l'accord du concessionnaire,
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e les boites de coupure et de branchement sont maintenues a leur place et étayées si nécessaire,

e |le déplacement et la suspension des cables sont exécutés de telle fagon qu'aucune traction tendant a arracher le cable de ses piéces de
connexion, ne puisse s'exercer sur les boites de jonction, de dérivation ou de coupure.

Pendant toute la durée des travaux, des précautions sont prises pour éviter tout ébranlement des boites. Avant le remblaiement, les cables et leurs accessoires
sont rétablis dans leur position primitive et les dispositifs de protection, ainsi que le dispositif avertisseur, sont soigneusement replacés.

XIX.4. VOISINAGES AVEC LES RESEAUX EXISTANTS

Tout terrassement doit respecter la norme NF P 98-332 de février 2005, relative aux régles de distance entre les réseaux.

XIX.5. REMBLAIEMENT

Les remblais devront étre effectués avec des matériaux de bonne qualité provenant soit des déblais du chantier, soit d’apports a la charge de I'entreprise. L'entre -
prise devra justifier de la bonne qualité des matériaux en fournissant les essais et analyses requis.

Le compactage devra permettre d’atteindre au moins 95 % de la densité séche a I'optimum Proctor modifié sur une épaisseur de 30 cm. La régularité de la mise en
ceuvre des remblais et leur compacité pourront étre vérifiées.

On distingue dans le remblaiement :

1) L'enrobage de la canalisation constitué :
) de la fourniture et pose d’une enveloppe en géotextile,
. du lit de pose sous la canalisation,
. de l'assise jusqu'a mi-hauteur de la canalisation,
. du remblai de protection latéral,
. du remblai de protection supérieur.

2) Le rembilai de la tranchée proprement dit.

XIX.6. REALISATION DU LIT DE POSE

Le fond des tranchées sera arasé a 0,10 m au moins au-dessous de la cote prévue pour la génératrice inférieure extérieure de la canalisation. Sur cette épaisseur,
le lit de pose est constitué de matériau contenant moins de 5 % de particules inférieure a 0,1 mm et ne contenant pas d'élément de diamétre supérieur & 30 mm.

Le lit de pose est constitué de matériaux de granularité comprise entre 5 et 30 mm, sauf pour les cables électriques ou il s’agit exclusivement de sable de mer.

Le lit de pose sera enveloppé d'un film géotextile.

Le lit de pose est réglé suivant la pente prévue au projet. La surface est compactée pour que la canalisation ne repose sur aucun point dur ou faible. Si le profil des
assemblages le rend nécessaires (collerettes de tuyaux par exemple) des niches sont aménagées dans le lit de pose.

Aprés exécution du lit de pose, I'entrepreneur vérifie que celui-ci est dressé selon la pente fixée au projet et en informe le Maitre d'ceuvre pour qu'il la vérifie lui-
méme, s'il le juge utile.
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Dans le cas de franchissement de béton de propreté ou de dalles de répartition, la canalisation est posée sur un lit de pose pour éviter tout contact direct avec le bé-
ton ou les dalles.

XIX.7. EXECUTION DE L'ASSISE ET DU REMBLAI DE PROTECTION

L'exécution de l'assise et du remblai de protection est effectuée avec tous matériaux (sable, gravier, tout venant,...) agréés par le Maitre d'ceuvre, compatibles avec
les caractéristiques des canalisations.

Si les déblais extraits des fouilles sont réutilisables, ils sont criblés a 0/60 et purgés de tous éléments susceptibles de porter atteinte aux canalisations et a leur apti-
tude au compactage.

Exécution de |'assise :

Au-dessus du lit de pose et jusqu'a la hauteur de I'axe de la canalisation, le matériau de remblai est poussé sous les flancs de la canalisation et compacté de
fagon a éviter tout mouvement de celle-ci et a lui constituer I'assise prévue.

Afin d'assurer a la canalisation une assise qui ne sera pas décomprimée par la suite, il convient de réaliser I'assise aprés relevage partiel des blindages, s'ils
existent.

Si l'assise peut étre amenée a une décompression, I'entrepreneur apprécie l'importance de cette décompression et en tient compte en fonction de la résis-
tance des tuyaux pour adapter éventuellement le choix des matériaux constitutifs de I'assise.

Exécution du remblai de protection :

Au-dessus de l'assise, le remblai et son compactage sont poursuivis, par couches successives, symétriquement et uniformément, de fagon a parfaire I'enro -
bage.

XIX.8. EXECUTION DU REMBLAI PROPREMENT DIT

Le remblayage devra étre effectué conformément aux prescriptions de I'article 6.2 de la norme NF P98-331.
Le remblayage de la plate-forme sera effectué en matériaux criblés a :
0/250 issus des déblais ou en matériaux d'apport suivant I'accord du Maftre d’ceuvre ; jusqu’a la cbte - 60 cm (plate-forme)

0/60 issus des déblais ou en matériaux d'apport suivant lI'accord du Maitre d’ceuvre. Le remblayage est effectué en couches de 0,20 m d'épaisseur soigneusement
compactées, avec les matériaux prévus pour la plate-forme, jusqu'a la cote - 20 cm par rapport a la cote finie de la plate-forme.

0/20 de matériaux d’apport suivant I'accord du maitre d’ceuvre, jusqu’a la céte finie du projet.

A noter que pour le remblayage des tranchées si I'entreprise choisissait cette option, le remblayage jusqu’a la cote -60 cm devra se faire avec du 0/100 issus des
déblais ou en matériaux d’apport suivant I'accord du maitre d’ceuvre.

Un essai préalable est alors effectué contradictoirement entre le Maitre d’ceuvre et I'entrepreneur avec le matériel dont dispose I'entreprise. Au cours de cet essai,
I'épaisseur des couches et le nombre de passes des engins sont déterminés pour assurer le degré de compacité recherché. L'épaisseur des couches et la cadence
de mise en ceuvre sont celles retenues au cours des essais.

Les déblais impropres a I'obtention du résultat recherché seront, aprés constatation et accord du Maitre d'ceuvre, évacués et remplacés par un remblai en grave ou
en tout-venant 0/250 et 0/60.
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Les apports en remblais 0/100, 0/60 et 0/20 sont compris dans les prix des tranchées.

L'entreprise devra mettre en ceuvre le matériel nécessaire pour assurer |'épuisement des eaux souterraines. A tout moment, I'évacuation des eaux de ruissellement
sera assurée, les fossés seront maintenus, les caniveaux et les rives de chaussée seront nettoyés de la boue.

ARTICLE_XX. BETON POUR USAGE DIVERS

Les bétons a fournir pour les usages divers (massifs, blocages, réparations, etc.) seront conformes aux spécifications du présent CCTP

ARTICLE_XXI. GRILLAGE AVERTISSEUR

Au-dessus des canalisations, méme lorsqu'il est surmonté d'une canalisation différente déja signalée, il sera placé un dispositif avertisseur constitué d'un grillage en
matériau plastique de couleur appropriée aux réseaux posés. Ce grillage sera conforme a la norme NFEN 12613. Le dispositif avertisseur sera placé a 0,30 m mini -
mum au-dessus de la canalisation.

ARTICLE_XXILI. CANALISATIONS ASSAINISSEMENT

XXII1.1. Caractéristiques des canalisations
Nota : L’entrepreneur doit I'ensemble des fournitures nécessaires a la parfaite réalisation du réseau d’assainissement du présent marché.
Les canalisations sont en PVC & 315 mm.

Les caractéristiques des canalisations seront conformes a la norme NFP 16.100. Elles seront en polychlorure de vinyle non plastifié (PVC) de classe 34 et de CR8
(module de rigidité supérieur ou égal a 8 kN/m?), conforme a la norme NFP 16.352. Les embouts seront pré-manchonnés en usine, avec joints a lévres sertis dans
chaque emboiture conformément a la norme NFP 47.305.
La fourniture comprend également :

e la pate lubrifiante du type recommandé par le fabricant, nécessaire au montage des joints

e le décapant et la colle spéciale pour PVC du type recommandé par le fabricant.

XXIl.2. Pieces de raccordement

Les manchons, coudes, raccords de scellement a butée, raccords de piquage et culottes de branchement seront de méme nature et de méme type (classe CR8)
que la canalisation raccordée, en particulier :

e Les manchons a butée pour raccordement des tuyaux ;
e Les acces de regard sablé coulissant long pour raccordement aux regards.

XXI1.3. Pose des tuyaux et autres éléments

La manutention des tuyaux et autres éléments préfabriqués se fera avec les plus grandes précautions ; on évitera les chocs et les chutes. On les déposera sans
brutalité sur le sol ou dans le fond des tranchées. On évitera de les rouler sur un sol pierreux sans avoir au préalable constitué un chemin de roulement a l'aide de
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madriers. La descente dans les fouilles s'effectuera avec toutes précautions utiles. Tout tuyau qu'une fausse manceuvre aura laissé tomber, de quelque hauteur que
ce soit, sera immédiatement sondé au marteau dans toutes ses parties et il sera rebuté si cette épreuve ne donne pas un résultat absolument probant.

Selon les exigences de la pose, I'entrepreneur peut procéder a des coupes de tuyaux mais il prendra toutes dispositions pour que cette opération soit aussi peu fré -
quente que possible. Il veillera notamment, dans la partie utilisée, a ce que la tranche du bout uni, aprés la coupe, soit aussi réguliere que possible et permette
I'exécution d'un joint étanche.

Au moment de leur mise en place, tous les tuyaux seront examinés a l'intérieur et soigneusement débarrassés de tous les corps étrangers. Les abouts maéles et fe-
melles sont nettoyés. L'entrepreneur aura I'entiére responsabilité de cette vérification. Avant I'emboitement des joints dits « glissants », les garnitures d'étanchéité et
les abouts male et femelle sont lubrifiés selon les prescriptions du fabricant, avec un produit spécial.

Chaque élément est descendu sans heurt dans la tranchée et présenté dans I'axe de I'élément précédemment posé, emboité, aligné et calé.

Les éléments sont posés a partir de I'aval. Les abouts femelles des tuyaux sont dirigés vers I'amont. Les tuyaux sont posés en files bien alignées et avec une pente
réguliére entre deux regards consécutifs.

L'emboitement est réalisé par une poussée progressive exercée suivant I'axe des éléments, en s'assurant que les abouts restent propres. L'emboitement par pous-
sée avec l'aide d'un godet de pelle peut se faire avec une protection soignée de I'extrémité de I'élément. Les saccades brutales sont interdites.

Aprés assemblage, le jeu entre les extrémités des éléments adjacents est maintenu dans les tolérances indiquées par le fabricant. Le calage est soit définitif par
remblai partiel, soit provisoire, a I'aide de cales. Le calage au moyen de matériaux durs est interdit.

A chaque arrét de travail, les extrémités des tuyaux non visitables en cours de pose sont provisoirement obturées pour éviter l'introduction de corps étrangers. Les
extrémités des ouvrages d'écoulement en attente d'un prolongement ultérieur devront étre obturées de fagon étanche.

ARTICLEXXIIl. REGARDS ET OUVRAGES ANNEXES

La fabrication et la mise en ceuvre des bétons non armés et I'exécution des ouvrages en béton armé seront réalisées suivant les dispositions des fascicules n° 62,
63 et 65 du CCTG.

Concernant les ouvrages en béton armé, I'entreprise devra remettre au Maitre d’ceuvre avant exécution les plans de ferraillage des ouvrages pour approbation.

ARTICLEXXIV. REGARDS DE VISITE EN BETON

Les regards de visite préfabriqués seront conformes aux normes en vigueur et notamment NFP 16.342 (Eléments fabri-
qués en usine pour regards de visite en béton sur canalisations d'assainissement). lls seront construits en béton de Regard de visite
classe B30. lls pourront étre coulés en place. Les regles techniques de calcul du béton armé aux états limites (BAEL)
seront appliquées.

Dans le présent Marché les sections intérieures des regards sont :

e 0,75x0,75 pour conduites @ 315 mm ; Eh mﬁ%ﬁ

Les échelons de descente seront a pattes d'ancrage ouvertes et auront une longueur totale développée de 0,80 m.

Ecielons

OE0mmam

HawtenE Dk

Les raccordements des tuyaux préfabriqués aux parois des différents ouvrages annexes s'effectueront de fagon a assu-
rer une liaison souple et étanche entre le tuyau et la paroi de I'ouvrage par manchon sablé.

N icko
ak
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Pour les regards de visite de section intérieure 0,75 x 0,75 : Les organes de fermeture métalliques scellés dans le béton seront du type GTS en fonte ductile (850 x 850),
classe D400, non ventilé.

ARTICLE XXV. OUVRAGES BETON POUR BUSE PVC

Les tétes de buse seront préfabriquées et adaptées aux dimensions des buses PVC de diamétre 315 mm.

Le prix comprend :
e |a fourniture et mise en ceuvre d’'un béton de propreté,
o la fourniture et pose de 'ouvrage béton préfabriqué,
e le raccordement de I'ouvrage au terrain a I'aide de matériaux de remblais ou de pierres,
e Toutes sujétions de réalisation.

La fabrication et la mise en ceuvre des bétons non armés et I'exécution des ouvrages en béton armé seront réalisées suivant les dispositions des fascicules n° 62,
63 et 65 du CCTG.

Concernant les ouvrages en béton armé, I'entreprise devra remettre au Maitre d’ceuvre avant exécution les plans de ferraillage des ouvrages pour approbation.

ARTICLEXXVI. PROTECTIONS AVEC DU BETON

Le projet prévoit la protection mécanique des canalisations d’assainissement @ 315 mm au passage des enrochements et jusqu’aux tétes de buse.

Les tuyaux d'assainissement seront donc enrobés par du béton C25/30. Ce béton sera armé par un treillis soudé.
L’épaisseur du béton de protection sera de 20 cm minimum, avec un enrobage minimum de 5 cm pour les armatures.

L'entreprise devra remettre au Maitre d’ceuvre avant exécution les plans de ferraillage des ouvrages pour approbation.

ARTICLE XXVIl. DEPOSE CANALISATION EXISTANTE

La canalisation en PVC existante (emplacement représenté sur plan) de diamétre 315 mm sera déposée et évacuée au lieu de décharge de I'entreprise.

La prestation comprend la fouille et le remblaiement de la tranchée.

ARTICLE XXVIIl. CONCASSE 0/20

Les caractéristiques minimales des granulats doivent étre conformes aux spécifications des normes NF EN 13043 et XP P 18-545.
L'entreprise doit la fourniture, le transport et la mise en ceuvre de matériau concassé 0/20 pour le reprofilage de la structure de la chaussée.
Le concassé sera mis en ceuvre sur une épaisseur moyenne de 20 cm.

Le 0/20 sera soigneusement nivelé et compacté de fagon a respecter les profils en longs et en travers souhaités.

La tolérance de planéité par rapport au profil théorique serade +/-1 cm.
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ARTICLEXXIX. @ ENROCHEMENTS DE PROTECTION

Des enrochements de protections de calibre 0,5/1 t seront mis en ceuvre de part et d’autre de la digue, sur une épaisseur d’1 m environ, tel que spécifié sur les
coupes en travers fournies avec le présent DCE.

La pente sera de 3/2.

L’Entrepreneur s’attachera a réaliser, sans détérioration des couches déja réalisées, les couches en enrochements aux épaisseurs et pentes prescrites par le mar-
ché et procédera donc, a sa charge, a toutes reprises nécessaires pour respecter ces prescriptions. Les moyens retenus pour la mise en ceuvre des enrochements
sont laissés au libre choix de I'Entrepreneur

Etabli par le Maitre d'ceuvre : Lu et accepteé,

L(es) entrepreneur(s) titulaires(s) ou le Mandataire :
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