

**MODELE DE PUBLICITE**  
**Rubriques obligatoires et autres rubriques utiles**

**1 – Nom et adresse de l'organisme acheteur :**

MINDEF/SGA/DCSID/ESID Metz

Unité de soutien de l'infrastructure de la défense (USID) de Châlons-en-Champagne

Pôle Maîtrise d'Œuvre de Châlons-en-Champagne

Adresse : 3, rue de la Charrière – CS 30353 – 51022 CHALONS EN CHAMPAGNE cedex

Correspondant administratif : Mme DESJARDINS Elvyna – 03.26.22.28.32

Correspondant technique : M. GUTHERTZ Clément – 03.26.22.28.88

Profil d'acheteur : [www.marches-publics.gouv.fr](http://www.marches-publics.gouv.fr)

**2 – Objet du marché :**

**Projet n°20/PMO03/006 – BRIENNE LE CHATEAU (10) – Quartier Bonaparte – EPMu de Brienne le Château – Aménagement et adaptation du local DIRISI de la salle opérationnelle du GMu**

**3 – Critères d'attribution de l'offre :**

Offre économiquement la plus avantageuse en fonction des critères pondérés suivants :

- prix : 80 points,
- valeur technique : 20 points.

L'offre ayant obtenu le plus de points sera déclarée offre économiquement la plus avantageuse.

A égalité de points, le critère prix sera privilégié.

Le marché sera attribué à un opérateur économique unique ou à un groupement solidaire d'opérateurs économiques.

Les variantes ne sont pas autorisées.

**4 – Délai d'exécution avec date prévisible de début**

A titre indicatif, les travaux commenceront vers le troisième trimestre 2021.

Le délai d'exécution du marché est de trois (3) mois, comprenant :

- une période de préparation de deux (2) mois, qui débutera par ordre de service ;
- un délai d'exécution des travaux de un (1) mois, à compter de la date fixée par l'ordre de service qui prescrira de les commencer.

**5 – Procédure de passation :** Marché passé selon la procédure adaptée (en application des articles L.2123-1 et R.2123-1 à R.2123-7 du code de la commande publique).

**6 – Obtention du dossier :**

Le dossier de consultation est téléchargeable sur le profil d'acheteur mentionné ci-dessus.

**7 – Date limite de réception des offres : LE 03/11/2021 A 11H30**

**La visite des lieux est obligatoire. Les visites sont prévues les mardi 19 et 26 octobre à 10h.**

**8 – Date d'envoi à l'organe de publication : 13/10/2021**