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MARCHE PUBLIC DE SERVICES
N° du marché : 2021 SCAC A04
Objet du Marché :
Réalisation de Diagnostics Amiante et Plomb pour les opérations d’assainissement du site des anciens Laboratoires Curie à Arcueil (94)
DETAIL ESTIMATIF
TRANCHE FERME (24 mois)
	Prix
	Nature de la prestation
	Unité
	Quantité
	Prix Unitaire HT
	Montant   HT

	1
	Phase 1 – Préparation documentaire
	F
	1
	
	

	2
	Phase 2 – Installation et préparation du chantier
	F
	1
	
	

	3
	Phase 2.1 – Levée de doute Amiante – Tenue papier et masque
	U
	10
	
	

	4
	Phase 2.1 – Levée de doute Amiante - TEV
	U
	10
	
	

	5
	Phase 2.2 – Levée de doute Plomb – Tenue papier et masque
	U
	10
	
	

	6
	Phase 2.2 –Levée de doute Plomb - TEV
	U
	10
	
	

	7
	Phase 2.3 – Diagnostic Amiante Avant Travaux – Tenue papier et masque
	U
	10
	
	

	8
	Phase 2.3 – Diagnostic Amiante Avant Travaux - TEV
	U
	10
	
	

	9
	Phase 2.4 – Diagnostic Plomb Avant Travaux – Tenue papier et masque
	U
	10
	
	

	10
	Phase 2.4 – Diagnostic Plomb Avant Travaux – TEV
	U
	10
	
	

	11
	Phase 2.5 – Création du Dossier Technique Amiante
	F
	1
	
	

	12
	Phase 2.5 – Mise à jour du Dossier Technique Amiante
	U
	2
	
	

	13
	Phase 2.5 – Création du Dossier Technique Plomb
	F
	1
	
	

	14
	Phase 2.5 – Mise à jour du Dossier Technique Plomb
	U
	2
	
	

	15
	Phase 3 – Repli partiel de chantier
	U
	3
	
	

	16
	Phase 4 – Repli final de chantier
	F
	1
	
	

	17
	Phase 5 – Compilation des documents et rédaction du rapport de fin d’intervention (RFI)
	F
	1
	
	

	22
	Réalisation de mesures d’empoussièrement amiante hors levée de doute et diagnostics
	U
	5
	
	

	23
	Rédaction d’un rapport de repérage amiante – Levée de doute
	U
	5
	
	

	24
	Rédaction d’un rapport de repérage amiante – Diagnostic
	U
	7
	
	

	25
	Rédaction d’un rapport de repérage plomb – Levée de doute
	U
	5
	
	

	26
	Rédaction d’un rapport de repérage plomb – Diagnostic
	U
	7
	
	

	27
	Rédaction d’un rapport d’intervention
	U
	5
	
	

	28
	Réalisation des transports des échantillons
	U
	22
	
	

	29
	Analyse amiante/FCR des échantillons par un Laboratoire agréé hors site
	U
	100
	
	

	30
	Analyse plomb des échantillons par un Laboratoire agréé hors site
	U
	10
	
	

	31
	Approvisionnement d’un groupe d’air
	U
	10
	
	

	32
	Approvisionnement d’une ventilation
	U
	18
	
	

	33
	Approvisionnement d’une balise aérosol
	U
	18
	
	


	Total HT de la tranche ferme
	

	TVA …... %
	

	Total TTC de la tranche ferme
	


TRANCHE OPTIONNELLE 1 (6 mois)
	Prix
	Nature de la prestation
	Unité
	Quantité
	Prix Unitaire HT
	Montant   HT

	18
	Diagnostic Amiante Avant Démolition – Tenue papier et masque
	U
	10
	
	

	19
	Diagnostic Amiante Avant Démolition - TEV
	U
	10
	
	

	20
	Diagnostic Plomb Avant Démolition – Tenue papier et masque
	U
	10
	
	

	21
	Diagnostic Plomb Avant Démolition – TEV
	U
	10
	
	

	22
	Réalisation de mesures d’empoussièrement amiante hors levée de doute et diagnostics
	U
	5
	
	

	24
	Rédaction d’un rapport de repérage amiante – Diagnostic
	U
	7
	
	

	26
	Rédaction d’un rapport de repérage plomb – Diagnostic
	U
	7
	
	

	27
	Rédaction d’un rapport d’intervention
	U
	1
	
	

	28
	Réalisation des transports des échantillons
	U
	5
	
	

	29
	Analyse amiante/FCR des échantillons par un Laboratoire agréé hors site
	U
	20
	
	

	30
	Analyse plomb des échantillons par un Laboratoire agréé hors site
	U
	5
	
	

	31
	Approvisionnement d’un groupe d’air
	U
	4
	
	

	32
	Approvisionnement d’une ventilation
	U
	10
	
	

	33
	Approvisionnement d’une balise aérosol
	U
	10
	
	


	Total HT de la tranche optionnelle 1
	

	TVA …... %
	

	Total TTC de la tranche optionnelle 1
	


RECAPITULATIF
	Montant total de la Tranche Ferme (TF) € HT

	

	Montant total de la Tranche Optionnelle (TO1) € HT

	

	Montant total TF + TO1 € HT


	

	TVA …. %


	

	Montant € TTC
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