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1. Prescriptions générales

1.1 - DEFINITION DE L’'OPERATION

Le présent CCTP définit les prescriptions du lot 1 — Aménagement encadrant la présente opération du Réaménagement
muséographiques de la terrasse Rodin du Musée d’Orsay.
Ci-aprés « le titulaire » est entendu comme « le titulaire » du lot 1.

1.2 — CONTEXTE

Le Maitre d’ceuvre attire I'attention du titulaire sur les sujétions particuliéres afférentes au site :

— Le Musée est en exploitation pendant toute la durée des travaux (fermeture au public le lundi)
— Les installations de chantier (palissades chantier non inflammable, baches de chantier non inflammable,
échafaudages, etc.) ne doivent en aucun cas provoquer de nuisances sur le bon fonctionnement du musée.

Travaux bruyants en horaires décalés :
— Lundi (jour de fermeture au public)
—  7h00-9h00
— 18h00-00h00
— 00h00-06h00

1.3 — OBJET DU PROGRAMME

Le présent CCTP a pour objet le Réaménagement muséographiques de la terrasse Rodin du Musée d’Orsay. Ces travaux ont pour
objet les prestations d’aménagement afin de permettre leur réaménagement.

1.4 — INTERVENANTS

Maitre d’Ouvrage : ETABLISSEMENT PUBLIC DU MUSEE D’ORSAY ET DU MUSEE DE L’ORANGERIE (EPMO)
Esplanade Valéry Giscard d’Estaing
75 343 Paris Cedex 07

GROUPEMENT MAITRISE D’OEUVRE

Mandataire : DIRECTION DE L’ARCHITECTURE, DE LA MAINTENANCE ET DE LA SECURITE DES BATIMENTS
(DAMSB)
Esplanade Valéry Giscard d’Estaing
75 343 Paris Cedex 07
Tel: 014049 46 43
Agathe BOUCLEINVILLE, Directrice du DAMSB : agathe.boucleinville@musee-orsay.fr
Coralie Deschamp Conductrice de Travaux : coralie.deschamps@musee-orsay.fr
Juliana HUET, Architecte, chargée de projet : juliana.huet@musee-orsay.fr

MOE technique : SERVICE DE LA MAINTENANCE ET DE LA MODERNISATION TECHNIQUE (SMMT)
Esplanade Valéry Giscard d’Estaing
75 343 Paris Cedex 07
Tel: 01404948 14
Adrien GUESDON, Chef du service SMMT : adrien.guesdon@musee-orsay.fr
Emmanuel LERUYET, Chef du lot technique CFA emmanuel.leruyet@musee-orsay.fr
Romuald PICARD, Assistant du lot technique CFA romuald.picard@musee-orsay.fr
Patrick GOMAS, Chef du lot technique CFO patrick.gomas@musee-orsay.fr
Rodolphe DOUCET, Chef du lot technique CVC rodolphe.doucet@musee-orsay.fr
Nicolas FICHET, Chef du p6le GMAO nicolas.fichet@musee-orsay.fr
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BET Structure : STRUCTURE & REHABILITATION
Tour Gallieni 2
36 avenue du Général de Gaulle
93170 BAGNOLET
Tel : 0149727392
Alain TCHOULA : a.tchoula@structure-rehabilitation.fr

ASISTANT A LA MAITRISE D’'OUVRAGE

CTC: APAVE Parisienne SAS
Unité de Paris/La Défense
Agence Construction Ile-de-France
17 rue Salneuve
75854 PARIS CEDEX 17
Tel: 01 40 54 61 87
Thibaut Miran : thibaut.miran@apave.com

CSPS: QUALICONSULT SECURITE

1.5 — CONTEXTE / MONUMENT HISTORIQUE

L’Etablissement public des musées d’Orsay et de I'Orangerie (EPMO) est un établissement public national a caractére
administratif depuis le ler janvier 2004 conformément au décret n°2003-1300 du 26 décembre 2003 (modifié) portant
création de I'Etablissement public du musée d’Orsay et du musée de I'Orangerie.

Cet établissement regroupe le musée d’Orsay, le musée de I'Orangerie, le musée Hébert, 'Hotel de Mailly-Nesle et le
plateau technique situé au 11, rue de Rome - 75008 Paris. Le musée de I'Orangerie a été intégré a |'établissement public
par le décret n° 2010-558 du 27 mai 2010.

A titre indicatif, le musée d'Orsay représente :
— 8500 visiteurs en moyenne par jour
— 700 employés en permanence
— 1300 locaux distincts environ
— 16 500 m2 de surfaces muséographiques (zones d’expositions permanentes et temporaires)
— 70.000 m2 de superficie totale
— Surface totale hors ceuvre : 61.000 m2
— Surface utile totale : 47.000 m2

Le musée est un établissement recevant du public (ERP) de type Y (musée) comportant également des activités de type N
(restaurant), M, S et L (salle de spectacle) de 1ére catégorie ; l'acces et le fonctionnement du musée d'Orsay impliquent
pour le titulaire du marché une obligation de discrétion.

Le présent CCTP n’est pas limitatif et comprend implicitement I'ensemble des travaux décrits ou non, nécessaires au parfait
achevement de I'ouvrage.

Les espaces concernés par les travaux ne comprennent pas de parties classées.

1.6 - ALLOTISSEMENT
Les travaux sont dévolus en deux lots :

e Lotn°l Aménagement
e Lotn°2 Vitrines

1.7 - INTERFACES

Des interfaces sont a prévoir (énumération non limitative) :
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- Avecle département de la maintenance et de la sécurité (SMMT) de I'EPMO qui réalise les travaux des lots techniques
(CFO CFA et CVC).

- Entre les titulaires des lots.

- Avec les bureaux de contrdle, le CSPS, le CSSI et tout autre intervenants nécessaire au bon déroulement de I'opération

Les titulaires du marché travailleront en étroite collaboration avec le département de la muséographie et des travaux
(SAM), maitre d’ceuvre de I'opération.

Les interfaces chantier sont décrites ci-apres.
1.8 - CALENDRIER PREVISIONNEL

La date de notification du marché aux titulaires de chaque lot vaut ordre de service de commencement d'exécution des
prestations : approvisionnement et fabrication en atelier.

La durée prévisionnelle des travaux est d’environ quatre mois (4), période de préparation incluse (10 jours) a compter de la
notification du marché.

Les travaux se dérouleront du 01 octobre 2021 au 4 février 2022.
Le calendrier prévisionnel est joint au DCE. Il deviendra définitif et contractuel dans les conditions énoncées au CCAP-AE.

Ce calendrier sous-entend que les commandes doivent étre effectuées suffisamment a temps pour respecter les délais. De
méme les études en vue d’un VISA doivent également étre anticipées.

Interfaces chantiers :
- Ouverture du musée 7 jourssur 7 ;
- Chantier du réaménagement muséographique du fond de nef.

1.9 — PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES

Les travaux sont exécutés conformément aux clauses et conditions générales des documents ci-aprés en vigueur a la date
de remise des offres, a savoir :

— Les Normes francaises homologuées (NF)

— Lesregles de l'art

— Le titulaire est toujours tenu de respecter, dans |'exécution de ses travaux ainsi que pour les installations et
I'organisation de chantier, toutes les lois et textes réglementaires dans la mesure ou ils concernent ses travaux,
dont notamment les suivantes :

— Code civil ;

— Code de la construction et de I'habitation ;

— D.T.U. et normes en vigueurs ;

— Code du travail ;

— Réglementations sécurité incendie ;

— Textes relatifs a la sécurité et a la protection de la santé sur les chantiers ;

— Réglementations acoustiques, dont NRA ;

—  Législation concernant les conditions de travail et I'emploi de la main d'ceuvre ;

— Textes concernant la limitation des bruits de chantier ;

—  Les prescriptions techniques générales publiées par le CSTB ;

— Documents Techniques Unifiés (DTU), Cahiers des Charges, Cahiers des Clauses Spéciales et Techniques, additifs,
commentaires, regles de calcul, etc. assortis au DTU, les exemples de solutions pour satisfaire aux réglements de
construction figurant dans le REEF

— Les réglementations techniques qui régissent la plus grande partie des travaux, produits et procédés utilisés dans
les travaux de batiment sont les suivantes :

o Pour les travaux, produits et procédés traditionnels :
o Lesrégles ou recommandations professionnelles ;
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— Guide de préconisations de sécurité sanitaire pour la continuité des activités de construction en période
d'épidémie de coronavirus Covid-19

Note : Cette liste est non limitative, et ne rappelle avant tout que les documents les plus importants. Le titulaire
adjudicatrice, en tant que spécialiste, fera son affaire des DTU, régles, régles de calcul, régles de l'art, régles
professionnelles, regles d'exécution, normes, prescriptions liées aux ATEC, et autres guides de I'UEATC etc. en vigueur a la
date du marché, concernant sa spécialité et celles des autres corps d'état dont les ouvrages sont liés aux siens.

Les ouvrages installés doivent étre visés et recevoir I'agrément des pompiers et/ou de la Commission de Sécurité
compétente et du département de la muséographie et des travaux.

Lors de I'exécution des travaux, toutes les précautions sont prises et les protections nécessaires réalisées jusqu'au jour fixé
de la réception, les abords et les ouvrages existants ou créés soient laissés dans un parfait état de propreté sans gravois,
détritus, matériaux, etc. ou parfaitement remis en état. Les installations de chantier sont a la charge du titulaire du marché.
L'évacuation des gravats par les sous — sols est directement bennée par le titulaire (fourniture d’'une benne a leur charge).
Le véhicule utilisé par le titulaire servant a la fois de zone de stockage et d’évacuation du matériel doit étre placé au -2SS,
a la charge du titulaire du marché.

Le titulaire est réputé avoir reconnu les lieux ou doivent étre exécutés les travaux et avoir tenu compte des différentes
sujétions résultant des difficultés qu’il pourrait rencontrer en cours d’exécution.
Cette reconnaissance a effectuer concernera notamment les points suivants dont I'énumération n’est pas limitative :
— La nature des matériaux constituant les existants ;
— L’état des plafonds existants
— Les principes structurels
— L'origine et la provenance des matériaux, matériels, ornements et équipements devant étre remplacés ou
modifiés, pour déterminer les possibilités de remplacement a I'identique, ou, par des fournisseurs des produits
similaires dans le cas ou les produits d'origine ne seraient plus disponibles sur le marché ;
— Les principes constructifs des existants et des plafonds
— La nature et la constitution des planchers et leur flexibilité ;
— L'état de conservation et d'entretien des équipements techniques tels que I'électricité, les installations de
chauffage, détection incendie, etc.

Et en régle générale tous les points pouvant avoir une influence sur I'exécution des travaux du présent marché et sur leurs
co(ts.

L'offre du titulaire est donc contractuellement réputée tenir compte de toutes les constatations faites lors de cette
reconnaissance, et comprendre explicitement ou implicitement tous les travaux accessoires qui pourraient s’avérer
nécessaires.

Le titulaire du marché est donc réputé avoir connaissance de toutes les conditions pouvant de quelque maniere que ce soit
avoir une influence sur I'exécution et les délais, ainsi que sur la qualité et les prix des ouvrages a réaliser.

— Reconnaissance des lieux et des conditions d’exécution et des acces.

— Réception des supports existants suivie d’un proces-verbal contradictoire.

— Adaptation des ouvrages a ceux existants y compris toutes sujétions d’adaptation, de calfeutrements, de raccords

et reprises nécessaires a la réalisation des ouvrages.

— Protection des ouvrages existants et de ceux en cours d’exécution jusqu'a la réception.

— Tous les moyens de manutention et de transports nécessaires a I'approvisionnement du chantier.

— Tous les moyens techniques et d’échafaudages pour la réalisation de leurs ouvrages.

— Assurances pour les pertes et vols.

—  Frais d’assurances de chantier.

— Nettoyage du site au fur et a mesure de I'avancement.

— Nettoyage final des ouvrages exécutés et du site.
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— Fourniture des documents techniques, plans d’exécution, notices d’entretiens propres aux prestations du titulaire
du marché.

— La fourniture d’échantillonnages spécifiques a chacune des prestations du présent marché a la demande de
I"'EPMO.

— Les dispositifs permettant de satisfaire aux exigences réglementaires concernant I’hygiéne, la sécurité et la
protection de la santé selon les consignes de 'EPMO et du coordinateur CSPS a la charge de I'EPMO.

— Les dispositifs et préconisations d'un bureau de contrdle a la charge de I'EPMO.

— Rebouchage des percements éventuellement utiles.

Les descriptions spécifiques du marché ont pour but de renseigner le titulaire du marché sur la nature des travaux a
exécuter, sur leur importance, sur leurs dimensions et leurs emplacements. Ces descriptions n’ont pas un caractere limitatif
et le titulaire doit exécuter comme étant compris dans leurs prix sans exception ni réserve, tous les travaux de leur
profession qui sont indispensables pour leurs achévements complets dans le respect des regles de I'art.

Le titulaire du marché doit prendre tous les contacts utiles avec les différents intervenants ainsi que les acteurs assurant
les services divers au musée d’Orsay, et particulierement les services techniques par I'intermédiaire du département de la
muséographie et des travaux. Il doit se conformer aux regles d’accés, de fonctionnement et de sécurité du musée d’Orsay
ainsi qu’aux demandes du CSPS.

Les documents écrits et graphiques, établis par 'EPMO, ont pour but de renseigner le titulaire sur la nature et la localisation
des ouvrages a exécuter. lls sont réalisés au stade du projet.

Les documents d'exécution complémentaires et les plans de fabrications sont réalisés par les titulaires. Les éléments
structurels, de menuiseries etc., doivent étre préalablement validés par le SAM et le bureau de contréle avant le lancement
des exécutions.

La coordination des plans d’exécution du titulaire est primordiale a la réussite de I'opération.

Avant tout établissement de ses plans d'exécution le titulaire s'assure de I'exactitude des cotes des plans et coupes du
dossier de consultation, de la bonne conformité des documents entre eux et fait part de ses éventuelles observations au
département de la muséographie et des travaux.

Il convient de signaler que les descriptions figurant aux piéces écrites n'ont pas un caractere exhaustif et que chaque
titulaire doit, comme étant compris dans son prix, sans exception ni réserves, tous les travaux indispensables a la réalisation
et a I'achevement complet de I'ouvrage décrit.

Du fait de la remise de son offre, le titulaire est réputé avoir pris connaissance de |I'ensemble du dossier, et s’étre rendu sur
place avant de remettre son offre. |l ne peut donc se prévaloir d'une omission dans les pieces écrites du marché et réalisé
par analogie avec les ouvrages ou parties d'ouvrages décrits. En cas d'imprécision concernant un ouvrage ou partie
d'ouvrage, celui-ci est reporté étre dii dans son intégralité.

En conséquence, et d'une fagon générale, le titulaire doit tous les travaux, fournitures et prestations méme non désignés,
nécessaires a une exécution normale et parfaite, au sens habituel du terme et des regles de I'art. Le titulaire est réputé
avoir une connaissance de I'ensemble du dossier et avoir inclus dans ses prix les incidences des autres articles sur ses
propres travaux.

Les prix du marché sont des prix forfaitaires. Ils sont établis par le titulaire, ainsi que les quantités, sous sa responsabilité.
Ils sont obligatoirement décomposés selon le cadre fourni au DCE et constituant la décomposition du prix global et
forfaitaire ; sans pour autant que la liste et les quantités de ce bordereau, reprenant la trame de description des travaux du
présent document, soit exhaustive en termes des taches a exécuter. En particulier, les prix établis par le titulaire et portés
en regard des quantités tiennent compte des fournitures, de la main d'ceuvre, de toutes les sujétions énumérées dans le
chapitre correspondant du descriptif des travaux et des différentes charges imposées par les différents documents
contractuels.
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Le titulaire fournit au maitre d'ceuvre, a I'appui de sa soumission, un document précisant les méthodes d'exécution
employées, les moyens en personnel, en matériel mis en ceuvre, les durées des phases d'études et de travaux, et les
sujétions inhérentes aux montages.

Le titulaire du marché désigne dans son offre un seul chef de chantier qui est présent sur le montage du début du chantier
jusqu’a réception finale.

Le calendrier prévisionnel, mis a titre indicatif en annexe, pourra étre modifié avec I'accord de 'EPMO en fonction des
propositions des titulaires dans les conditions du CCAP-AE.

Les travaux nécessitent :
— Lerepérage et guidage des cheminements accessibles au public, par des bandes pour isoler les zones.
— Le respect des espaces de manceuvre et d'usage pour des personnes circulant en fauteuil la hauteur de
présentation et le doublage de toute information sonore par une information visuelle (s'il y en a)
— Lerespect de I'éclairage de sécurité.
— Lerespect et le bon fonctionnement des éclairages de sécurité

Le titulaire de chaque lot a a sa charge le montage et la dépose de leurs installations de chantier, ainsi que I'évacuation de
leurs gravats, en utilisant une benne également a leur charge au -2SS (parking).

Le titulaire doit assurer la protection des abords publics et semi-publics de leur chantier et des personnes durant les travaux.
La remise en état a l'identique est réalisée a leurs frais pour les dégats qu'ils auraient occasionnés aux abords du chantier.
Si les travaux nécessitent la mise en place d'échafaudages, de monte matériaux, d'échelles, etc., le titulaire doit prendre
toutes dispositions pour ne pas causer de dégradations aux espaces muséographiques.

Le titulaire doit mettre en place les protections nécessaires pour I'exécution de ses propres ouvrages. Toutes ces protections
doivent étre efficaces et doivent étre maintenues pendant toute la durée nécessaire. La maitrise d'ceuvre se réserve
toutefois le droit, si les dispositions prises par les titulaires lui semblent insuffisantes, d'imposer des mesures de protection
complémentaires. Aucun équipement n’est prété par I'EPMO.

En tout état de cause, les dispositions a prendre doivent étre telles que les ouvrages existants conservés puissent étre
restitués en fin de travaux dans le méme état que lors de la mise a disposition du titulaire en début de travaux.

Dans le cas contraire, les titulaires du marché ont a leur charge tous les frais de remise en état qui s'avereront nécessaires.

Le chantier doit toujours étre maintenu en parfait état de propreté et le titulaire de chaque lot doit prendre toutes
dispositions utiles a ce sujet. En fin de travaux le titulaire doit enlever toutes les protections et effectuer tous les nettoyages
nécessaires dans tous les locaux touchés par les travaux. En résumé, le titulaire restitue les existants dans le méme état de
propreté que celui dans lequel il les a trouvés au démarrage du chantier.

Les frais de ces nettoyages resteront a la charge du titulaire.

En cas de non-respect par le titulaire des obligations découlant des prescriptions concernant les nettoyages, le maitre
d’ouvrage fera exécuter les nettoyages par une entreprise de son choix, sans mise en demeure préalable, sur simple constat
de non-respect des obligations contractuelles du titulaire, et aux frais de ce dernier dans les conditions du CCAP-AE.

Les monte-charges sont systématiquement nettoyés apres leur utilisation de fagon hebdomadaire.

Le titulaire de chaque lot doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour réduire au maximum les nuisances de
chantier, et respecter ainsi la réglementation en vigueur a ce sujet. Ces nuisances concernant essentiellement : les bruits
de chantier ; les poussieres générées ; la géne causée a la circulation du public.

Les travaux bruyants a réaliser en horaires décalés doivent étre pris en compte dans I'offre des titulaires.

Le titulaire de chaque lot est responsable pendant toute la durée du chantier, des dégats qui pourraient survenir du fait
des travaux aux batiments existants, aux propriétés voisines et aux tiers. Il doit de ce fait faire procéder a tous les travaux
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de réparation, de réfection ou de nettoyage nécessaire dans le délai fixé par le département de la muséographie et des

travaux qui, si ce délai n'est pas respecté, pourra les faire exécuter immédiatement aux frais du titulaire responsable, sans
qu'il y ait besoin de mise en demeure.

1) Réseaux existants

Au cours des travaux, le titulaire de chaque lot du marché doit signaler au responsable de la maitrise d'ceuvre et au
responsable de l'installation technique les réseaux (canalisations électriques, de climatisation, d'équipements de sécurité,
etc.) qu’il pourrait rencontrer.

Avant de procéder a leur enlévement, le titulaire s’assurera que ceux-ci ne sont pas en service ou sous tension, auxquels
cas, le titulaire se rapprochera impérativement du responsable des travaux et de la maintenance de I'EPMO pour faire
procéder a son isolement et neutralisation.

Tous travaux courants faibles, courants forts ou concernant la détection incendie et la vidéosurveillance sont pris en
charge par 'EPMO.

m) Qualité de la main d'ceuvre

Compte tenu de la spécificité du site et des ouvrages a effectuer, la main d’ceuvre affectée au chantier (ouvrier et
encadrement) est parfaitement qualifiée pour les travaux prévus. Le titulaire est tenu responsable de tout dépassement de
délai ou interruption de chantier lié a I'inobservation des régles de conduite s’appliquant au musée.

Il est rappelé qu’il est formellement interdit de fumer sur le site, et que I'ensemble du personnel doit se conformer aux régles
basiques d'hygiéne, propreté et comportement correct, dans I'ensemble du musée.

n) Matériaux nouveaux et procédés non traditionnels

Tout ouvrage de nature non traditionnelle ou faisant appel a des techniques ou matériaux nouveaux doit avoir fait I'objet d'un
avis technique du C.S.T.B. (en cours de validité). Leur agrément es soumis a |'approbation de I'EPMO / maitre d'ouvrage.
Dans ce cas, la fourniture et la mise en ceuvre doivent étre conformes a cet avis et tenir compte des observations ou réserves
formulées par les personnes en charge de la sécurité sur le site.

Dans le cas de matériaux ou procédés n'ayant pas fait I'objet d'avis technique favorable, le titulaire doit fournir au
département de la muséographie et des travaux et au bureau de contréle une documentation technique détaillée, ainsi que
les attestations de garantie et d'assurances légales.

Rappel des résistances au feu des matériaux utilisés : M1
Demande de permis feu quotidien au SPSI.

o) Echantillons — Prototypes

Avant passation de ses commandes, le titulaire de chaque lot doit présenter au maitre d'ouvrage et maitre d’ceuvre des
échantillons des différents matériaux (traitement sol, mural etc ...). Le titulaire reste propriétaire de ces échantillons et il en
assure la reprise apres réception des travaux.

p) Matériaux et ouvrages défectueux

Tout matériau ou tout ouvrage dont la mise en ceuvre ou la réalisation n'est pas satisfaisante (sur simple justification) ou
ne répond pas au marché, est refusé par le maitre d'ouvrage. Le titulaire s'engage a les démolir, a les enlever hors du
chantier et a les évacuer a la décharge publique dans les délais qui lui sont prescrits. A défaut et aprés mise en demeure
restée infructueuse, les matériaux et ouvrages défectueux sont démolis ou déposés et évacués aux frais, risques et périls
du titulaire.

q) Livraisons et stockage sur chantier des matériaux/ Evacuations des gravats

Tout titulaire doit le transport a pied d’ceuvre et le stockage sur chantier de tous les matériaux et matériels nécessaires a
la réalisation des travaux de son corps d'état et, ce, quelle que soit la distance.

Le transport a pied d’ceuvre comprend : toutes manutentions, appareils de levage, coltinages nécessaires par petits
porteurs, toutes les protections, toutes les installations en cours de transport, de chargement et de déchargement.
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L'approvisionnement des matériaux du chantier se fera depuis le parking au -2SS en utilisant les monte-charges 08 ou 09.
Tous les approvisionnements de matériaux se font hors horaires d’ouverture au public du Musée.

L'évacuation des déchets est a la charge du titulaire du marché (fourniture de la benne) et s'effectuera par le -2SS (parking).

Note : Surcharge des plancher : 500 Kg/ m2 ou 3t / 3m? tous les 10m minimum entre chaque charge.

Lors de travaux par points chauds ou susceptibles de provoquer de la poussiére, le titulaire doit avant travaux, contacter le
SPSI (poste 44 35 — pompiers EPMO) pour la délivrance d’un permis de feu en début et en fin de la journée de travail.

Ce permis doit étre demandé systématiquement au début des travaux, par le responsable du titulaire en charge du chantier.
L’emploi de poste d’oxycoupage ou utilisant des gaz comprimés combustibles ou explosifs est interdit pendant la présence
du public dans I'établissement. Leur entreposage est interdit.

Les travaux ne doivent pas faire obstacle aux itinéraires d’évacuations du niveau. Les issues de secours et les passages pour
y accéder doivent étre dégagés en toutes circonstances.

En particulier, aucun matériel ne doit étre entreposé dans ces passages et géner I’écoulement rapide du flux du public

Un passage de minimum 2 UP doit en permanence étre dégagé vers les sorties de secours.

Les issues de secours et les passages pour y accéder doivent étre balisés (blocs-secours) a tout moment, pendant toute la
durée du chantier.

Tout dépot de matériel derriére les cimaises est interdit.
Lors du montage, ni les capteurs de présence, ni les caméras de surveillance ne doivent étre occultées
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2. DESCRIPTIFS DES TRAVAUX A REALISER

1.0.1  Signalétique de chantier
Fourniture et pose de panneaux de signalétiques de chantier, compris repli en fin de chantier
Toutes sujétions comprises

1.0.2  Eclairage de chantier

Fourniture et pose d'éclairage de chantier, compris repli en fin de chantier

Hors marché : les points de raccordement sont fournis par les services de I'EPMO (SMMT)
Toutes sujétions comprises

1.0.3 Moyen de levage
Les moyens de levage nécessaires a la réalisation des travaux sont fournis par le candidat

1.0.2  Nettoyage de chantier
Prévoir un nettoyage quotidien et un nettoyage de fin de chantier

1.1.1 Palissades / porte d’accés chantier — PHASE 01 : PROTECTION VISUELLE LORS DE LA DEPOSE DE L'OEUVRE

Palissade de chantier verticale, auto-portante (prévoir un contreventement a l'arriére); en bois classement M1(tres difficilement
inflammable); panneaux de signalétiques de chantier, y compris le repli en fin de chantier. (Fourniture et Pose).

Descriptif détaillé dans la DPGF

1.1.2 Palissades / porte d’accés chantier - PHASE 02 : CHANTIER MUSEO

Palissade de chantier verticale, auto-portante (prévoir un contreventement a l'arriere); en bois classement M1(tres difficilement
inflammable); panneaux de signalétiques de chantier, y compris le repli en fin de chantier. (Fourniture et Pose).

Descriptif détaillé dans la DPGF

1.1.3 Protection monte-charge

Fourniture, pose et repli en fin de chantier de panneaux verticaux et horizontaux de protection type ISOREL pour protéger les
parois et le sol du monte-charge MC 00 08

Toutes sujétions comprises

1.1.4 Echafaudage rez-chaussé fond de nef

Installation d'échafaudages y compris repli en fin de chantier. (PHASE 02) (Fourniture et Pose)
Hauteur =12.0 m

Toutes sujétions comprises

Tranche optionnelle 1 (TO1) - Protection sol isorel — Terrasse Rodin / Atelier de restauration
Fourniture et pose de panneaux de protection type ISOREL au sol, au sein de I'emprise chantier y compris repli en fin de chantier.
Toutes sujétions comprises.

Tranche optionnelle 2 (TO2) - Palissade de chantier pour la restauration

Fourniture et pose d'une palissade de chantier verticale pour la zone de restauration, auto-portante (prévoir un
contreventement a l'arriére); en bois classement M1(tres difficilement inflammable); panneaux de signalétiques de chantier.
Repli en fin de chantier.

Toutes sujétions comprises.

Descriptif détaillé dans la DPGF
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1.2.1 Dépose socle béton
Dépose et évacuation du socle de la dalle en béton (reprise du poids de I'ceuvre) - Hauteur = 0.2m
Toutes sujétions comprises.

1.2.2 Dépose de revétement pierre

Dépose et évacuation des dalles en pierre de Buxy abimées.
Dépose avec conservation des pierres de Buxy.

Toutes sujétions comprises

1.2.3 Ragréage
Ragréage du sol aprées curage - mise a niveau si nécessaire
Toutes sujétions comprises

Tranche optionnelle 3 (TO3) - Saignée pour mobilier de médiation
Création d'une saignée au sol pour permettre I'acheminement d'une alimentation électrique pour un mobilier de médiation.
Toutes sujétions comprises.

1.3.1 Pose revétement — pierre de buxy
Mise a niveau y compris la pose des Pierres de Buxy sur I'ancienne emprise de I'ceuvre la Porte de I'Enfer (Fourniture et Pose).
Descriptif détaillé dans la DPGF.

Tranche optionnelle 4 (TO4) — Nettoyage des pierres de buxy
Décapage et polissage des pierres de I'ensemble de la zone aprés chantier
Toutes sujétions comprises

Tranche optionnelle 5 (TO5) — Nettoyage pierres murales
Remise en état des pierres murales de la Tour Seine derriére I'ancienne emprise de I'ceuvre la Porte de I'Enfer : nettoyage / grattage
Descriptif détaillé dans la DPGF.

Tranche optionnelle 6 (TO6) — Dépose, repose de pierres murales
Dépose, fourniture et pose de nouvelles pierres murales de la tour (en cas de trop mauvais état) - pierres identiques a I'existant.
Descriptif détaillé dans la DPGF.

Tranche optionnelle 7 (TO7) — Comblement de la saignée

Tranche optionnelle TO7 liée a la TO3 :

Apreés la réalisation de la saignée - rebouchage par de la pierre de buxy (découpes soignées a réaliser).
Toutes sujétions comprises

1.4.1 Cimaise / Podium / auto portante
Ensemble Cimaise, Podium et sur podium (Fourniture et Pose)
Dimension Cimaise + podiums contreventés :
- Cimaise : 5,40 x 0,75 x 7,50 m (Longueur x Profondeur x Hauteur) La profondeur de la cimaise épouse le parapet existant
sur 50 cm.
- Podium:5,40 x 1,65 x 0,20 m = (Longueur x Profondeur x Hauteur)
- Surpodium: 4,70 x 1,30 x 0,20 m (Longueur x Profondeur x Hauteur)

Descriptif détaillé dans la DPGF.
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ARTCLE 1 — PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

Les énumérations qui figurent au présent document ont pour but de déterminer les prestations a fournir, I'importance des
travaux et d’éclairer le titulaire sur le programme général des travaux. Le présent CCTP constitue un ensemble homogéne
et chaque lot est tenu de prendre connaissance de toutes ses parties qui forment un tout inséparable.

Les titulaires doivent procéder dans le plus bref délai a I'étude approfondie du projet afin de signaler toutes les observations
utiles a sa réalisation.

La description des ouvrages a réaliser est détaillée dans chaque D.P.G.F respective. Le titulaire met en ceuvre les matériaux
en prenant en compte les préconisations des fournisseurs et dans le respect des regles de I'art inhérentes aux corps d’états
concernés.

Le titulaire doit assurer le pouvoir adjudicateur de la tragabilité des produits et matériaux a mettre en ceuvre.

Par dérogation aux articles 23.2 et 23.3 du CCAG-Travaux, toute demande formulée par le titulaire et tendant a faire jouer
la clause d’équivalence doit étre présentée au maitre d’ceuvre et au représentant du pouvoir adjudicateur avec tous les
documents justificatifs, au moins quinze (15) jours avant tout acte qui pourrait constituer un début d’approvisionnement.
En particulier, tout produit livré sur le chantier, et pour lequel la clause serait invoquée sans respecter le délai précité et
I’accord préalable du maitre d’ceuvre, est réputé avoir été livrée en contradiction avec les clauses du marché public et doit
donc étre immédiatement retiré, sans préjudice des frais directs ou indirects de retard ou d’arrét du chantier.

Par dérogation a I'article 23.2 du CCAG/Travaux, le représentant du pouvoir adjudicateur et le maitre d’ceuvre disposent
d’un délai de dix (10) jours ouvrés pour accepter ou refuser le produit proposé.

Les travaux sont exécutés en journée, suivant le calendrier établi par le Maitre d’ceuvre. Chaque responsable doit mettre
en ceuvre les moyens et le personnel nécessaires pour respecter les délais d’exécution. L'approvisionnement doit
s’effectuer en dehors des heures d’ouverture du musée au public.
Les travaux comprennent tous les appareillages, échafaudages, moyens de levage et de manutention, le stockage provisoire
et I'amenée a pied d'ceuvre du matériel ainsi que I'enlevement des déchets et gravois et le nettoyage intégral des ouvrages
posés et des autres ouvrages salis.
Enfin, le titulaire est toujours responsable :
- dela protection de ses ouvrages contre le vol et contre toute dégradation pendant le stockage, et des travaux jusqu’a leur
réception.

- des nettoyages en cours et en fin de chantier.

Le titulaire doit en outre prévoir son installation sur le site conformément aux réglements de sécurité et a l'avis de la
commission de sécurité.

Lors de travaux par points chauds ou susceptibles de provoquer de la poussiére, le titulaire doit avant travaux, contacter le
SPSI (poste 44 35) pour la délivrance d’un permis de feu. Ce permis doit étre demandé systématiquement au début des
travaux, par le titulaire. L'emploi de poste d’oxycoupage ou utilisant des gaz comprimés combustibles ou explosifs est
interdit pendant la présence du public dans I’établissement. Leur entreposage est interdit.

Les travaux ne doivent pas faire obstacle aux itinéraires d’évacuations particulierement c6té Lille. Les issues de secours et
les passages pour y accéder doivent étre dégagés en toutes circonstances. En particulier, aucun matériel ne doit étre
entreposé dans ces passages et géner I'écoulement rapide du flux du public. Un passage de 2 UP doit en permanence étre
dégagé vers les sorties de secours.

Ni les capteurs de présence, ni les caméras de surveillance ne doivent étre occultées.

Le titulaire exécute ses prestations en conformité avec la réglementation du travail concernant I'hygiéne et la sécurité.

Le titulaire doit en outre respecter les clauses du document intitulé « Réglement intérieur pour les entreprises travaillant
dans le musée d’Orsay ». Le cas échéant, le titulaire doit renseigner et accepter le plan de prévention de sécurité et de
protection de la santé destiné aux entreprises travaillant sur le site (PPSPS) et, le cas échéant, les prescriptions du
coordinateur CSPS.

Le titulaire doit prendre sur le chantier toutes les mesures d'ordre et de sécurité propres a éviter des accidents tant a I'égard
du personnel qu'a I'égard des tiers. Il est tenu d'observer tous les réglements et consignes de |'autorité compétente.

En cas d’inobservation par le titulaire des prescriptions ci-dessus et sans préjudice des pouvoirs des autorités compétentes,
le maitre d’ceuvre peut prendre aux frais du titulaire les mesures nécessaires aprés mise en demeure restée sans effet.
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En cas d’urgence ou de danger, ces mesures peuvent étre prises sans mise en demeure préalable. L'intervention des
autorités compétentes ou du maitre d’ceuvre ne dégage pas la responsabilité du titulaire.

Le titulaire est sensibilisé au fait que le musée d’Orsay souhaite que ce projet prenne en compte des objectifs de
développement durable. En conséquence, il lui appartient de présenter des solutions techniques qui soient notamment
soucieuses du respect de I'environnement (utilisation de matériaux ou de produits non polluants et qui peuvent étre
recyclés, traitement possible des déchets apres démontage, utilisation de matiéres recyclées, etc).

Les prescriptions suivantes doivent étre respectées :

- Le titulaire utilise des bois norme FSC/PEFC ;

- Les peintures doivent porter le label : Ecolabel européen ou équivalent a minima.

Les certificats de ces différents matériaux doivent étre fournis au maitre d’ouvrage avant le début des prestations.

Il est précisé que :
- Le chantier doit toujours étre maintenu en parfait état de propreté et les titulaires doivent prendre toutes dispositions
utiles a ce sujet ;

- Enfinde travaux, les titulaires doivent enlever toutes les protections et effectuer tous les nettoyages nécessaires dans tous
les locaux touchés par les travaux, de méme que dans ceux utilisés pour le passage des ouvriers, les approvisionnements
et I'enléevement des gravois.

Les frais de ces nettoyages sont a la charge de chaque titulaire (nettoyage complet avant réception des travaux).

Respect de la législation et de la réglementation

Les déchets de chantiers de batiment doivent étre gérés et traités par le titulaire dans le cadre de la législation en vigueur
a ce sujet.

Enléevement des déchets

Les déchets et emballages ne doivent en aucun cas étre mis-en vrac aux abords du batiment, ils sont traités et évacués,
conformément a la réglementation en vigueur a ce sujet, notamment :
- les déchets classés «dangereux» sont évacués en centre d’enfouissement de classe 1 ;

- les déchets inertes, en classe 3.

En ce qui concerne les emballages :
- les emballages ayant contenu des produits classés «dangereux» sont évacués a un centre d’enfouissement de classe 1;

- les autres emballages doivent obligatoirement étre valorisés.

Le titulaire détaille les moyens techniques qu’elle propose afin de réduire la production de déchets. Chaque entreprise a
également I'obligation :

— De sensibiliser 'ensemble de son personnel avant le démarrage du chantier, et régulierement pendant son
déroulement, aux modalités de collecte (ex: non mélange, lieux de stockage intermédiaire aux postes de travail,
etc.) et aux bonnes pratiques de gestion des déchets propres a I'opération,

— De maintenir le chantier propre et libre de tout déchet pendant et apres I'exécution des travaux dont elle a la
charge,

— Detrier (ou non mélanger) les déchets selon I'organisation choisie et en particulier de ne pas mélanger les déchets
dangereux avec les autres types de déchets.

Le titulaire prendre I’ensemble des mesures nécessaires pour réaliser un tri a la source des différents types de déchets, en
respectant les cahiers des charges des différentes filieres de valorisation ou d’élimination qui apportent des précisions

guant aux modalités de dépose, collecte séparée et transport de ces déchets a respecter. Plus particulierement le titulaire

e Dépose sélectivement les matériaux valorisables et notamment non dangereux (platre, métaux, bois, certains
plastiques) et inertes (verre...)
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e Dépose sélectivement tous les matériaux et équipements contenant des substances dangereuses (équipements
électriques et électroniques, bois traités ...) et les conditionnera sans les mélanger avec les autres déchets

e Remet a un éco-organisme agréé les déchets relevant d’une filiere a Responsabilité élargie du producteur (REP)
tels les déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) ou les déchets d’éléments d’ameublement
(DEA)

e Prend toutes les mesures pour éviter les pollutions croisées avant que les déchets soient placés dans des
contenants adaptés

La localisation des ouvrages résulte de plans, coupes et détails divers établis par le maitre d’ceuvre, le présent descriptif
complétant ceux-ci quant a la nature et I'étendue des travaux. Dans le présent descriptif, le maitre d’ceuvre s'est efforcé
de renseigner le titulaire sur la nature des travaux a effectuer, sur leur nombre et leurs emplacements.

Cette description n'a aucun caractere exclusif et limitatif. Le titulaire doit exécuter comme étant compris dans son offre,
sans exception, ni réserve, tous les travaux de sa profession nécessaires a I'achevement complet de son lot conformément
aux normes en vigueur. Il lui est permis d'apporter des solutions améliorant la fonctionnalité tout en conservant l'image et
la destination du projet.

Aussitot aprés la notification du marché, les titulaires doivent établir et soumettre a I'approbation du Maitre d’ceuvre et du
Bureau de Controle toutes les études et plans d’exécution nécessaires a la bonne marche des travaux.

Les ouvrages imprévus mais nécessaires au complet acheévement des travaux et qui apparaitraient lors de cette étude, sont
réputés faire partie intégrale du forfait. Au cas ou il est demandé par le Maitre d'ceuvre, I'établissement d'un plan de détails
pour un ouvrage non prévu ou modificatif, les titulaires doivent faire parvenir au Maitre d'ceuvre avec ledit plan, le devis
estimatif et signaler l'incidence éventuelle de la modification sur les travaux des autres corps d'état.

Avant toute exécution, les titulaires vérifient toutes les cotes des dessins qui lui sont remis, ainsi toutes les dispositions
particulieres aux plans pouvant influencer ses travaux (aplomb, décrochements, alignements et autres).

Indépendamment de ces dessins, les titulaires doivent, avant mise en ceuvre définitive, la confection de tous les
échantillons, modéles, maquettes, etc. qui sont nécessaires au Maitre d’ceuvre pour fixer son choix sur certains
arrangements de détail.

De fagon a assurer une bonne coordination des équipes, une réunion hebdomadaire est organisée sur place en plus des
OPR, notamment pour la coordination des plans d’exécution.

Un rendez-vous général de chantier a lieu toutes les semaines au jour et a I’heure qui sont arrétés d’'un commun accord a
I'ouverture du chantier.

Ce rendez-vous est obligatoire et les titulaires sont tenus d’y assister ou de s’y faire représenter par un Conducteur de
Travaux qualifié et permanent, ayant pouvoir de décision.

Lors de ces réunions, le titulaire doit prendre contact avec les corps d'état dont les ouvrages sont en liaison avec les siens,
de facon a assurer une parfaite coordination a I'exécution. Il est disposé a fournir aux autres entreprises toutes les
informations sur ses ouvrages dont elles auraient besoin.

Les rendez-vous de chantier font I'objet de comptes rendus établis et diffusés par le Maitre d’ceuvre aux titulaires. Ces comptes
rendus prennent un caractere contractuel apres un délai de cing (5) jours et devraient éviter toute correspondance paralléle.

ANNEXES :

- Annexe 1: pieces graphiques

- Annexe 2 : réglement intérieur musée d’Orsay
- Annexe 3 : sécurité incendie EPMO

- Annexe 4 : guide OPPBTP covid 19
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