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1 - DISPOSITIONS GENERALES TOUS LOTS

ARTICLE 1 - CONDITIONS RELATIVES AUX TRAVAUX

Certification :

L'ensemble des systemes, produits et matériaux prévus par le titulaire ou le mandataire, devra
disposer d’avis techniques, documents techniques d’applications, classements et normes suivant les
réglementations et demandes du CSTB, comme stipulés dans le présent CCTP. Toutes offres de prix
présentant des divergences a ces demandes de la maitrise d’ceuvre, qu’elles soient d’ordre de
qualifications, références ou techniques, seront déclarées comme non recevables.

Contrdle élémentaire :

Les prestations se dérouleront sur des sites militaires qui disposent de régles d’acces spécifiques.

A ce titre, le titulaire ou le mandataire établira une liste nominative et un dossier individuel de
sécurité pour chaque personnel qui sera susceptible de participer aux prestations sur les sites décrits
par ce marché.

Le titulaire ou le mandataire devra respecter en tout point la procédure pour I'obtention et la
délivrance des laissez-passer qui seront établis.

Le dossier individuel de sécurité se compose :

o du formulaire « DEMANDE DE CONTROLE ELEMENTAIRE » en version PDF exploitable ;
I'intéressé renseigne les rubriques 2, 3 et 4, sans verrouiller le formulaire et enregistre le
fichier au format NOM_P_JJIMMAAAA (NOM : nom complet en majuscule de I'intéressé ;
P : 1% |ettre du prénom en majuscule de I'intéressé ; JJ/MM/AAAA : date de naissance de
I'intéressé au format spécifié ; séparateurs des caractéres par les tirets de la touche 8 du
clavier alphanumérique) ;

o impression de ce formulaire renseigné et signé par l'intéressé, en version PDF scanné avec
format d’enregistrement SCAN_NOM_P_JIMMAAAA ;

o copie de la piece d’identité (carte nationale d’identité, passeport, carte de séjour) de
I'intéressé valide avec format d’enregistrement PI_NOM_P_JIMMAAAA.

Les documents de sécurité seront transmis par support électronique (clé USB) ou fichier spécifique
avec la remise de I'offre.

Le formulaire « DEMANDE DE CONTROLE ELEMENTAIRE » est joint aux pieces de I'appel d’offre en
ligne. Il ne sera pas considéré comme une piéce constitutive du marché (§ 2) mais la transmission de
ce dossier SECURITE garantira un gain dans le délai de traitement des controles individuels, avant le
début des travaux.

Chaque procédure individuelle de contréle élémentaire fait I'objet d’une étude par un service du
ministére des armées qui peut durer 2 mois, avant la validation des accés de l'intéressé aux sites
militaires.

Relevés a effectuer :

Avant d’établir son offre, le titulaire ou le mandataire effectuera obligatoirement une visite des lieux.
Il formulera toutes les réserves d’incompatibilités d’exécutions avant la passation du marché. Par
ailleurs, il devra effectuer tous les relevés nécessaires a la bonne exécution de ses prestations durant
cette visite.
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ARTICLE 2 - HORAIRES DE TRAVAIL

Les horaires de travail dans la zone des travaux pourront étre établis par le titulaire dans une plage
de 08h00 a 17h30 du lundi au jeudi et le vendredi de 8h00 a 12h00.

Le titulaire ou le mandataire pourra étre présent sur le lieu des travaux en dehors de ces périodes
aprés demande et accord aux usagers du site et a la maitrise d’ceuvre (MOE), a condition ou il fait
une demande de dérogation aux horaires a minima une semaine avant l'intervention souhaitée.

ARTICLE 3 - DOCUMENTS FOURNIS AU MARCHE

Les plans, dossiers ou rapports joints au présent marché sont au nombre de 12 :

Numéro Plans
1 Plan de situation
2 Plan de masse
3 Plan RDC du batiment 0022 (état actuel)
4 Plan RDC du batiment 0022 (état futur)
5 Plan de retrait des matériaux amiantés et plombiféres
6 Plan de facade du batiment 0022
7 Plan électrique mezzanine du batiment 0022
8 Plan électriqgue RDC du batiment 0022
Numéro Dossiers / Rapports
9 Dossier photos bat 0022
10 Rapport de mission plomb bat 0022 (piece
contractuelle)
11 Rapport de mission amiante bat 0022 (piece
contractuelle)
12 Dossier du bureau d’étude DL structure (piece

contractuelle)

Ces documents ne sont donnés qu’a titre indicatif (hors piéces contractuelles).

Durant la visite, le ou les entrepreneur(s) est ou sont tenu(s) de relever toutes les cotes nécessaires
afin de réaliser un chiffrage leur permettant de répondre le plus précisément possible a I'appel
d’offre (les cotes présentes sur les plans liés au marché sont données a titre indicatif).

ARTICLE 4 - SIGNALISATION ET INSTALLATION DE CHANTIER

®

¢ Installations de chantier
Les installations de chantier destinées au désamiantage a la charge du titulaire ou mandataire du lot
n°1 sont les suivantes :

“ la mise en place d’une zone de stockage des déchets (inerte, inerte et non dangereux,
dangereux) ;

*» la mise en place de séparations et leur retrait pour délimiter les zones de chaque phase
d’intervention ;

“+ la mise en place de balisages, d’affichages et des signalisations dédiés aux caractéristiques
techniques du lot n°1;

++ la mise en place de vestiaires et de sanitaires (dédiés a la partie désamiantage et retrait des

matériaux plombiferes) ;
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+* la mise en place des installations de chantier nécessaires au retrait des matériaux amiantés ;
*» la mise en place de containers, etc...

Les installations de chantier a la charge du titulaire ou mandataire du lot n°2 sont les éléments
suivants :

e

S

la mise en place d’'une zone de stockage des matériaux ;

la mise en place de cl6tures (ou de délimitations « séparation physique ») pour délimiter la
zone de chantier;

la mise en place d’un balisage, de signalisations ;

la mise en place de vestiaires et de sanitaires ;

la mise en place d’un espace dédié aux réunions de chantier et a la restauration ;

la mise en place de containers, etc...

7
0‘0

K/
0.0

K/
0.0

K/
0.0

K/
0.0

lls comprennent également pour chaque lot la sécurisation du chantier, toutes les dispositions
d’hygiene, de sécurité, et de mesures sanitaires épidémiologiques (Covid 19), ainsi que les
protections des ouvriers et des occupants.

Cependant le titulaire ou le mandataire de chacun des lots aura a sa charge de mettre en place les
éléments nécessaires a |’évacuation des déchets de chantier « compris rotations », enlevement et
traitement des déchets qui leur sont propres.

Un plan et une note d’organisation seront établis avant les travaux, soumis a la validation du MOE,
du coordonnateur en sécurité et de la protection de la santé et du chargé de prévention.

@,

% Panneau d’information

Le titulaire du lot n°2 devra fournir et poser un panneau d’information nommant I'ensemble des
acteurs des travaux, le numéro de la déclaration préalable etc... a I'entrée de la caserne Marchand
visible de la voie publique.

Le panneau d’information aura une dimension minimale de 300 cm /170 cm.

¢ Energies de chantier

Le titulaire ou le mandataire de chacun des lots se rapprochera de la maitrise d’ouvrage pour les
branchements en électricité et en eau.

Le titulaire du lot n°2 mettra en place 2 coffrets de chantier accompagnés d’'une attestation de
conformité.

o 1° coffret situé du c6té de la piece 22 (salle d’exposition).
o 2°me coffret situé du coté de la piéce 28 (pignon sud du batiment).

L’administration fournira sur place les énergies de chantier nécessaires au bon déroulement des
travaux dans la mesure du possible.

0,

< Sécurisation des installations techniques du batiment « chauffage et électricité »

Le titulaire du lot n°2 réalisera avant le début des travaux toutes les consignations qui s’avéreraient
nécessaires a lI'ensemble des installations techniques du batiment 0022, accompagnées d’une
attestation de consignation (pour chaque réseau consigné) :
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@,

+» Consignation du réseau électrique ;
%+ Consignation du réseau de chauffage.

Le titulaire du lot n°2 fournira a la maitrise d’ceuvre le plus en amont possible, une déclaration
d’intention de commencement de travaux (D.I.C.T.), avant la démolition du palier existant (sortie de
secours extrémité sud du batiment).

ARTICLE 5 - SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE

Le titulaire ou le mandataire se conformera pendant toute la durée du marché a l'instruction
ministérielle n°300612 / DEF / DFP / PER / 5 du 16 mars 1998 relative a certaines dispositions de
prévention applicables aux opérations de batiment ou de génie civil effectuées dans un organisme du
Ministere des Armées (MINARM). Celle-ci est disponible sur demande.

ARTICLE 6 - INSPECTION DU TRAVAIL DANS LES ARMEES

Il est précisé également que |'Inspection du Travail dans les Armées est compétente pour la
surveillance et le contréle des entreprises en matiére de sécurité, de santé et des conditions de
travail.

Adresse : Ministére des Armées

Contrdle Général des Armées

Inspection Générale du Travail dans les Armées

60, boulevard du Général Martial Valin — CS 21623 — 75509 PARIS CEDEX 15

ARTICLE 7 - MISE EN (EUVRE DE SOURCE DE CHALEUR

L'exécution des travaux nécessitant la mise en ceuvre d'une source de chaleur mobile
(chalumeau, lampe a souder...) devra étre précédée de I'établissement d’un permis feu délivré par le
responsable incendie de la formation.

ARTICLE 8 - PROTECTION INCENDIE

Au regard des reglements de sécurité contre les risques d'incendie, le batiment est régi par le
code du travail et des établissements recevant du public de 5¢ catégorie de type « Y ».

ARTICLE 9 - STOCKAGE ET ELIMINATION DES DECHETS

Le titulaire ou le mandataire de chacun des lots soumettra a la maitrise d’ceuvre pendant la
période de préparation du marché un schéma d’organisation et de suivi de I'’évacuation des déchets
(SOSED) dans lequel il détaille I'ensemble des éléments du marché concernant la gestion des déchets
sur le chantier.

Ce document définira le programme d’organisation et de suivi de I’évacuation des déchets du
chantier. Il quantifiera les déchets du chantier dans les différentes classes de déchets, par corps
d’état ou tous corps d’état ; le but étant de valoriser au maximum ces déchets, de les évacuer au plus
proche et dans les meilleures conditions économiques.

Les opérations particulieres de transport et de destruction des matériaux déposés et des
produits polluants sont entierement a la charge du titulaire ou du mandataire de chacun des lots du
présent marché et le sera dans le plus strict respect des normes environnementales en vigueur par
des entreprises agréées. Les bordereaux de suivi des déchets (DIB, DIB et Inerte) seront remis de
facon systématique au représentant du maitre d’ceuvre.
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Le titulaire ou le mandataire mettra en place pendant toute la durée des travaux les moyens
de controle, de suivi et de tracabilité de I'ensemble des déchets.

ARTICLE 10 - ETATS DES LIEUX ET PROTECTION DES OUVRAGES

Un état des lieux contradictoire avec photos sera réalisé avant et apres les travaux. Le
titulaire ou le mandataire de chacun des lots prendra toutes les dispositions utiles afin d'éviter la
détérioration des installations existantes. Ils prendront un soin particulier a la protection des
ouvrages existants. Les dégats occasionnés par la faute du titulaire ou mandataire de chacun des
lots donneront lieu a des travaux de remise en état, a leurs frais, selon les directives qui lui seront
données par le maitre d'ceuvre.

ARTICLE 11 - NETTOYAGE

Pendant les travaux, le titulaire ou le mandataire de chacun des lots devra effectuer un
nettoyage journalier, une protection des ouvrages adjacents ainsi qu’une évacuation des gravois et
déchets correspondants.

A llissue des travaux, le titulaire ou le mandataire de chacun des lots procédera a un
nettoyage parfait du chantier et des abords, et le cas échéant a leur remise en état. Le titulaire ou le
mandataire de chacun des lots aura a sa charge la sortie de ses gravois aprés nettoyage et
I’évacuation a la décharge publique.

2 - DISPOSITIONS TECHNIQUES TOUS LOTS

ARTICLE 12 - OBJET DU MARCHE

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) concerne |‘opération de
travaux au profit du batiment n°0022 de la caserne Marchand, situé a Saint-Maixent-I'Ecole (79).
En plus de la rénovation de cette partie du batiment, les travaux permettront également de répondre
aux normes de sécurité incendie en vigueur.

ARTICLE 13 - DESCRIPTION SOMMAIRE DES OUVRAGES

- TERRAIN D’EMPRISE

La caserne Marchand est située dans un périmetre historique en périphérie de la ville de Saint-
Maixent-I'Ecole.

- OUVRAGES EXISTANTS

Le batiment 0022 est répertorié comme établissement recevant du public de 5° catégorie de
type « Y ».

Le batiment est composé de 4 niveaux (cave, rez-de-chaussée, 1° étage et 2°™ étage).

Les travaux impacteront principalement I'intérieur du batiment (aile sud du rez-de-chaussée).

- CALENDRIER DE L’OPERATION

Le délai d’exécution du marché est de 8 mois dont 2 mois de période de préparation.
Il est décomposé comme suit :

MINISTERE DES ARMEES| 2 — DISPOSITIONS TECHNIQUES TOUS LOTS



CCTP-SMP-Projet n°21116 - DAF n°2021-001909 — Lot n°1— désamiantage/déplombage - SAINT-

MAIXENT (79) - Caserne Marchand - Batiment 0022 - Rénovation de la salle
d’exposition et création d’une issue de secours

3 mois d’exécution pour le lot n°1;
4 mois d’exécution pour le lot n°2.

La date prévisionnelle de début d’exécution des travaux est fixée a la fin du 1°" trimestre 2022.

- TRAVAUX A REALISER (lot n°1):

Les travaux de retrait d’amiante et de matériaux plombiféres comprennent :

R/
0’0

R/
0’0

R/
0.0

le retrait des matériaux amiantés (peintures, enduits et bandes calicots) situés sur les murs et
les plafonds des pieces 28, 29, 30, 31, 32,33 et 34;

le retrait des matériaux amiantés dans le conduit rectangulaire des pieces 30, 31 et 32;

le retrait des revétements plombiféres (peinture au plomb) sur les murs de la piece 31, ainsi
que I"évacuation de 12 radiateurs a éléments (piéces 22, 28, 30, 31, 32, 33 et 34);

- TRAVAUX A REALISER (lot n°2):

Les travaux de dépose et de démolition comprennent :

>

-,

X3

8

X3

8

X3

8

X3

8

X3

8

X3

S

X3

S

X3

S

la démolition des cloisons de distribution (aprés désamiantage) des pieces 28, 29, 30, 31, 32,
33et34;

la démolition de la cloison située aux abords de la piece 23 (Mezzanine) ;

la démolition dans un mur de refend pour la création d’une ouverture (sortie de secours) ;

la démolition des marches extérieures coté sud du batiment (sortie de secours) ;

la dépose et I'enlevement des luminaires existants dans la « salle d’exposition » ;

la dépose et I'enlévement des faux plafonds existants dans la « salle d’exposition » ;

la dépose et I'enlevement des moquettes au sol et des tapisseries murales existantes ;

la dépose et I'enléevement des rideaux existants ;

la dépose et I'enlevement des vitrines existantes.

Les travaux d’exécution comprennent :

\/
‘0

L)

\/
‘0

L)

\/
‘0

L)

\/
‘0

L)

\/
‘0

L)

X3

*

X3

8

X3

8

X3

8

X3

8

X3

8

3

¢

3

¢

la création d’un nouveau palier (avec marches) de profondeur au moins égale a la largeur
d’ouverture de l'issue de secours ;

la création d’une issue de secours ;

la fourniture et la pose d’une porte tierce ;

la mise en peinture des murs et plafonds ;

la fourniture et la pose d’un nouveau revétement de sol ;

la fourniture et la pose d’un faux-plafond dans les pieéces 22 et 23 (salle d’exposition et
mezzanine) ;

la fourniture et la pose de cloisons de distribution ;

la fourniture et la pose de bloc-portes ;

le remaniement de la porte (sortie de secours) ;

la dépose et I'évacuation de 11 fenétres en bois ;

la fourniture et la pose de 11 fenétres en bois (pose en rénovation) ;

la fourniture et la pose de mains courantes de chaque c6té des escaliers (sorties de secours) ;
la mise aux normes du tableau électrique (salle d’exposition) ;

le remaniement des prises de courant et de I’éclairage existant ;
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X3

S

la pose d’un systeme de rail (systéme Nordic) pour projecteur dans les piéces 22 et 23 ;

la fourniture et la pose de prise de courant et de dispositifs d’éclairage ;

la fourniture et la pose d’un point lumineux fixé au-dessus de la sortie de secours ;

la fourniture et la pose de stores occultants ;

I’extension du systéme de sécurité incendie ;

la fourniture et la pose d’un systéme d’alarme anti-intrusion relié au systéme de sécurité
existant ;

+ la fourniture et la pose de radiateurs a élément ;

X3

S

>

R/
*

7/
0.0

>

R/
*

7/
0.0

- DECLINAISON DES SECTIONS TECHNIQUES :

Ce marché est décliné en 2 lots composés de plusieurs sections techniques, désignées par
|"abréviation (ST) dans la suite du présent document.

Numéro CCTP Désignation des sections Objet de la section
de lot techniques technique
CCTP STn°1(art 16) Retrait de matériaux
Retrait de matériaux amiantés amiantés
1 et plombiferes
ST n°2 (art 17) Retrait de matériaux
plombiféres
ST n°1 (art 16) Gros-ceuvre
ST n°2 (art 17) Electricité
ST n°3 (art 18) Menuiseries intérieures
ST n°4 (art 19) Menuiseries extérieures
2 CCTP
Tous corps d’état ST n°S (art 20) Revétement de sol
ST n°6 (art 21) Faux-plafond
ST n°7 (art 22) Peinture
ST n°8 (art 23) Chauffage
ST n°9 (art 24) Sécurité incendie

ARTICLE 14 - ORGANISATION DU CCTP

Ouvrages non explicitement décrits.

Le CCTP définit I'essentiel des ouvrages dus par le titulaire ou les mandataires de chacun des
lots. Méme s'il ne décrit pas dans le détail certains travaux, ces derniers sont compris dans le marché
au méme titre que les autres, ainsi que tous ceux nécessaires a la bonne finition des ouvrages. Les
travaux annexes aux présents travaux décrits dans ce document sont donc a prendre en compte par
le ou les titulaire(s). Par conséquent le titulaire ou les mandataires de chacun des lots sont invités a
inclure toutes les imprécisions dans leurs offres et a les signaler au maitre d’ceuvre lors de la mise au
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point. Le titulaire ou les mandataires de chacun des lots sont chargés de toutes les démarches
nécessaires permettant la bonne réalisation des travaux et ne pourront en tout état de cause
s’arguer de difficultés a ce sujet pour justifier un retard sur les travaux.

ARTICLE 15 - LIMITES DE PRESTATIONS

Sont compris dans les travaux I'ensemble des fournitures, prestations et obligations prévues
dans le présent descriptif ainsi que toutes les propositions nécessaires pour obtenir un bon
fonctionnement de I'ensemble de l'installation et une bonne tenue dans le temps. Ceci inclut le
respect des regles, des normes en vigueur et des régles de I’art, ainsi que le respect des DTU.
lls comprennent également :

¢+ Les frais occasionnés par les mesures sanitaires « COVID » ;

¢ Les frais occasionnés par les relevés et recherche de réseaux sont a la charge de chacun des
lots en fonction de leur section technique ;

«» L’élaboration et la fourniture des documents, des plans d’implantation et d’exécution (D.W.G
et autres formats) destinés a 'approbation avant le début des travaux et a la réception sont a
la charge de chacun des lots en fonction de leur section technique ;

«» L’élaboration et la fourniture des plans de récolement sont a la charge de chacun des lots en
fonction de leur section technique ;

** Laremise des bordereaux de suivi de déchets au fur et a mesure des travaux sont a la charge
de chacun des lots en fonction de leur section technique ;

«» La maitrise d’ceuvre initiera un contrdle de restitution d’ordre libératoire avant et apreés

I'intervention du titulaire du lot n°2 dans les zones de travaux impactées par le retrait des

revétements plombiféres par un organisme indépendant.

<+ Sont alacharge dulotn°l:

o les plans de retrait des matériaux amiantés et plombiferes ;

o lesrapports des mesures et des préléevements contradictoires avant déconfinement et
restitution des zones de travaux ;

+» Sont alacharge dulotn°2:

o les dispositions relatives a I'article 4 du présent document (Signalisation et Installation
de chantier, panneau d’information, sécurisation des installations techniques) ;
I'installation de 2 coffrets de chantier accompagnés d’une attestation de conformité ;
la consignation et déconsignation des réseaux électriques ;
la consignation et déconsignation du réseau de chauffage ;
la remise des attestations de consignation et déconsignation des réseaux électriques et
de chauffage ;
la réalisation d’un bilan de puissance électrique du batiment n°0022 ;

o le dimensionnement de I'alimentation et protection électrique pour la mise en ceuvre
d’un ascenseur hydraulique (salle d’exposition) ;

o laréalisation d’une étude d’éclairement pour les pieces 22 et 23 ;

o lesfrais occasionnés pour les relevés et le rapport des mesures d’éclairement.

O O O O

O

3 - DISPOSITIONS TECHNIQUES DU LOT N°1 (Retrait des matériaux amiantés et
plombiferes)

ARTICLE 16 - SECTION TECHNIQUE 1 / Retrait de matériaux plombiferes

MINISTERE DES ARMEES| 3 — DISPOSITIONS TECHNIQUES DU LOT N 1 (Retrait des 10
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Dispositions générales des prestations
< Si les DTU ne sont pas identifiés ci-dessous, les matériaux et les procédés d’exécutions
devront étre conformes aux réglements du CSTB et répondre aux normes NFP ;

< Le titulaire devra respecter les mesures de prévention a mettre en ceuvre imposées par le
code du travail concernant I'intervention sur les peintures contenant du plomb (guide de
Iinstitut national de recherche et de sécurité « INRS » ED 909) ;

%+ Le titulaire devra fournir un plan de retrait concernant le retrait des matériaux plombiféres
avant le début de son intervention ;

%+ Le titulaire devra fournir un rapport concernant les mesures et prélevements contradictoires
avant restitution de la zone de travaux ;

¢+ Le titulaire devra fournir les bordereaux suivis de déchets avant restitution de la zone de
travaux ;

*» L'acces a la zone d’intervention (issue de secours) concernant le retrait des matériaux
plombiféres se fera par I'extrémité sud du batiment (pour les pieces 28, 30, 31, 32, 33 et 34)
et par I'entrée principale pour les 6 radiateurs a éléments situés dans la salle d’exposition
(piece 22) ;

16.1 Retrait de matériaux plombiferes

DS

* La mise en place de protection sur le sol ;

» La mise en place des installations de chantier (signalisation, équipements, matériels, mesures
de protections collectives et individuelles, etc...) ;

* La dépose et I'évacuation des radiateurs a éléments revétues de matériaux plombiféres
(procédé a définir dans le mémoire technique) dans les piéces 22, 28, 30, 31, 32,33 et 34;

* Le retrait des revétements plombiféres (peinture au plomb) de la piece 31 et I'ensemble du
réseau de chauffage apparent.

* Le retrait de la protection du sol ;

La réalisation des mesures contradictoires aprés le retrait des matériaux plombiféeres ;

Le retrait des installations de chantier dédiées au retrait des matériaux plombiferes ;

» Le nettoyage de la zone d’activité liée au retrait des matériaux plombiféeres.

DS

>

* e

DS

X3

¢

X3

¢

B

ARTICLE 17 - SECTION TECHNIQUE 2 / Retrait de matériaux amiantés

Dispositions générales des prestations

0,

% Si les DTU ne sont pas identifiés ci-dessous, les matériaux et les procédés d’exécutions
devront étre conformes aux réglements du CSTB et répondre aux normes NFP ;

%+ Le titulaire devra respecter les mesures de prévention a mettre en ceuvre imposées par le

code du travail concernant les L'4412-2, R 4412-133, R4412-96, R 4412-98 et les textes qui lui

sont liés, ainsi que les recommandations du guide INRS ED 6091 et la norme NFX46-010 ;
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Le titulaire devra transmettre par voie postale avec accusé de réception la documentation
nécessaire 2 mois avant le démarrage de chantier aux organismes d’inspection, de
prévention et de sécurité du travail ;

Le titulaire devra fournir un plan de retrait concernant le retrait des matériaux amiantés
avant le début de son intervention ;

Le titulaire devra fournir un rapport concernant les mesures et prélevements contradictoires
avant le déconfinement de la zone de travaux ;

Le titulaire devra fournir les bordereaux de suivis de déchets avant le déconfinement de la
zone de travaux ;

L'accés a la zone d’intervention concernant le retrait des matériaux amiantés se fera par
I’extrémité sud du batiment (sortie de secours) ;

La surface impactée par les travaux de désamiantage est indiquée sur les plans joints au
marché ;

La maitrise d’oceuvre initiera un contrble de restitution d’ordre libératoire avant et apres
I'intervention du titulaire du lot n°2 dans les zones de travaux impactées par le retrait de
matériaux amiantés par un organisme indépendant.

17.1 intérieur du batiment

La mise en place de protection sur le sol (acceés a la zone de chantier) ;

La mise en place des installations de chantier (sas de confinement, signalisation,
équipements, matériels, mesures de protections collectives et individuelles, etc...) ;

La dépose et I'évacuation des matériaux amiantés « conduit de ventilation » (procédé a
définir dans le mémoire technique) ;

La dépose et I'évacuation des matériaux amiantés « peintures et bandes calicot sur plafonds
et cloisons type Placoplatre ou brique » (procédé a définir dans le mémoire technique) ;

La réalisation des mesures contradictoires apres le retrait des matériaux amiantés
(attention : point d’arrét réalisé par la maitrise d’ceuvre) ;

Le retrait des installations de chantier dédiées au retrait des matériaux amiantés ;

Le retrait de la protection du sol (acces a la zone de chantier) ;

Le nettoyage de la zone d’activité liée au retrait des matériaux amiantés.
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