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1.  OBJECTIFS ET ENJEUX DU PROJET

Le projet porte sur la restructuration partielle du batiment B du campus de Belfort
en vue d'y accueillir I'Innovation CRUNCH LAB, le FablLab de 'UTBM !

UTBM
== [INNOVATION

CRUNCHLAB

Pour ce projet d’envergure, pour I'UTBM et pour le territoire, I'UTBM souhaite dorénavant s&

doter d'un outil a la hauteur de I'ambition du CRUNCH !
L'OPEN LAB version UTBM a vu le jour début 2018 et est actuellement accueilli dans des
locaux exigus et peu adaptés, au rez-de-chaussée du batiment B du TECCHN'HOM a Belfort.

Déja en activité, I'enjeu du projet est de pouvoir se doter rapidement d’un outil adapté.
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Cet équipement a pour objectif d'implanter de maniére transversale a I'établissement, une
nouvelle entité axée sur l'innovation collaborative et les nouvelles
méthodes de fabrication numérique et de création participative.

C'est un tiers lieu composé d'espaces de COWOI’king, d’idéation, d’ateliers de
fabrication et de prototypage (Fablabs), d’'espaces de test, d'un

showroom, etc. Il permettra en outre d'organiser conférences et présentations
autour des projets du Crunch Lab.

Ouvert a tous, le Crunch lab accueillera étudiants, entrepreneurs, professionnels, particuliers,

associations... C'est le lieu des rencontres improbables !
Il offre & tous un accés a la connaissance, aux méthodes et aux outils technologiques
émergeants pour permettre a chacun de transformer une idée en projet concret !

QUI SOMMES-NOUS ?

L I X d LUTBM Innovation CRUNCH Lab est un espace ETUDIANTS, SCOLAIRES
e | e U e S de collaboration, ouvert et accessible a tous. Le coup de pouce a vos projets

ENSEIGNANTS

r e n C O n t r e S Dédié a I'accompagnement des projets, il propose o —
une démarche inspirée du Design Thinking et SR ppetaR SReCie s IR ua s

favorisant la matérialisation rapide des idées.

.
| | | I r O b a b | e S Le terreau fertile pour vos innovations
Véritable boite 3 outils technologique, il

concentre ressources et compétences réparties PARTICULIERS, ASSOCIATIONS
dans différents espaces (coworking, maker space,  Tout pour bricoler vos idées
idéation, etc.) pour favoriser la co-créativité et

STARTUPS, CHERCHEURS, ENTREPRISES

I'open innovation.

L'Innovation CRUNCH lab se veut la vitrine des innovations technologiques du

territoire; il s'inscrit dans la stratégie de développement décrite par le projet

d'établissement Synergie et en totale adéquation avec le Schéma Pluriannuel de Stratégie
Immobiliére (SPSI) 2017-2021 de I'établissement.

Dans ce contexte, 'UTBM Innovation CRUNCH Lab n’est qu’un des éléments d'un maillage
dont le territoire est en train de se doter. Cependant, son caractere académique ainsi que
son envergure en font un lieu singulier, et lui assigne un réle spécifique d'animateur ou
coordinateur de ce réseau de tiers lieux en pleine création.

Partages et mises en réseaux sont les clefs sur lesquelles s’appuient les méthodes de travail
collaboratives mise en ceuvre au sein du CRUNCH Lab. Et aussi du projet !




L'enjeu du projet sera bien entendu de répondre aux besoins en termes de locaux, surfaces
et enjeux fonctionnels, exprimés au sein du programme, mais aussi de développer un
concept architectural affrmé et innovant en adéquation avec la
philosophie du Crunch.

A noter que le : les
surfaces concernées par le projet seront totalement vidées de ses usagers préalablement au
démarrage du projet. Le reste du batiment restera en activité, notamment I'ensemble des
locaux d'enseignement de la FISE Energie du sous-sol et du rez-de-chaussée.

Afin dorénavant d’encadrer |'opération, 'UTBM se fait accompagner dans le cadre d'une
mission d'assistance a maitrise d'ouvrage, objet de la mission confiée a tout un

PROGRAMME, jusqu’a la validation de I'avant-projet définitif.

A l'issue, I'UTBM envisage de recourir & un Mandataire, voire & un conducteur d’opération,
pour piloter |'opération.

2. OBJET DU DOCUMENT

La mission confiée a tout un PROGRAMME consiste en une assistance & maitrise
d'ouvrage portant sur les études de programmation et |'assistance a maitrise d'ouvrage
jusqu’a la sélection du maitre d’ceuvre :

PILOTAGE
DES ETUDES

ETUDES DE
FAISABILITE

PROGRAMME SELECTION DES

INTERVENANTS

ETUDES PREALABLES

Déclenchement
del’opération

Dépot du
Permis deconstruire

A 'appui des recommandations de la MIQCP (Mission Interministérielle pour la Qualité de la
Commande Publique) la mission de programmation a vocation notamment a :

J  Définir un ouvrage correspondant aux usages a servir
Maitriser les
Maitriser les budgets et les dépenses a engager

Réaliser un ouvrage qui contribue a la qualité du cadre de vie et a I'environnement
Faciliter I'exploitation et la maintenance

< <L <L <

Le présent document a donc pour objectif de circonscrire précisément le projet et d'en
confirmer les caractéristiques ; il constitue |'expression de la commande publique.




3. USAGERS ET PARTENAIRES

3.1 Public cible

Cet équipement, réservé aux membres, est a destination :
J Des étudiants de 'UTBM
J Des enseignants, chercheurs et personnels de 'UTBM
J D’entreprises partenaires, de professionnels de tous horizons
J De particuliers

Il pourra par ailleurs accueillir des évenements divers, accueillant alors ponctuellement du
public « non-membre ».

3.2  Exploitant
L'exploitant de |"équipement est aujourd’hui 'UTBM ; il est possible qu’a I'avenir, le CRUNCH

Lab soit exploité par une Société Universitaire de Recherche (SUR) ; le modéle sera évolutif et
flexible.

3.3  Partenaires de |'opération

Le projet est monté en partenariat avec la Région Bourgogne Franche-Comté, principal
cofinanceur, et le soutien de I'ensemble des collectivités locales (Département du Territoire
de Belfort, Communauté d’Agglomération du Grand Belfort, etc.)

Ces partenaires sont associés a |'opération et aux choix stratégiques de projet.

Par ailleurs, il est a noter qu’une maitrise d’ouvrage déléguée ou un conducteur d'opération
sera désigné prochainement pour le suivi et la gestion de |'opération.




4. DONNEES RELATIVES AU SITE

4.1 Localisation
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Ce batiment est implanté au sein du parc urbain d’activité TECHN'HOM, héritier
de I'histoire industrielle Belfortaine, qui accueille, outre le campus de Belfort de 'UTBM, aussi
bien de grandes entreprises dans les domaines des transports et de |'énergie (ALSTOM,
GENERAL ELECTRIC), qu'une multitude de PME dans le domaine industriel et des services.
Une centaine d’entreprises et prés de 8 000 salariés cotoient donc ici les étudiants de 'UTBM,
sur pres de 110 hectares !

Ponctué d'espace de vie (creche, restaurants, centre sportif, boulangerie, salon de coiffure,
etc.), cette zone d'activité portée par TANDEM a su préserver et valoriser un
patrimoine industriel riche au sein d‘un urbanisme soigné, dont le
batiment B est représentatif !

4.2  Cadastre/Propriété fonciére

L’emprise concernée par le projet reste a définir. Si la présente opération ne porte que sur la
restructuration partielle du sous-sol et du rez-de-chaussée du béatiment B, il pourra étre
envisageable de créer une « petite » extension, sur I'emprise des cours anglaises, qui
permettra d’améliorer la liaison rez-de-chaussée <> sous-sol, ainsi que la visibilité de ce
nouvel équipement.
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Transformateur

59

Le batiment est situé sur la parcelle cadastrée 000 BX 14 représentant 4 438 m? :

Informations littérales relatives a une parcelle

Références cadastrales de la parcelle

Contenance cadastrale de la parcelle
Adresse de la parcelle

Adresse de la parcelle

Adresse de |a parcelle

000 BX 14

4 438 métre carré

10 RUE EDOUARD BRANLY
90000 BELFORT

12 RUE EDOUARD BRANLY
90000 BELFORT
3 RUE BECQUEREL
90000 BELFORT

56

Le batiment est sous le régime de la copropriété, entre TANDEM et 'UTBM qui occupe
partiellement le sous-sol, le rez-de-chaussée et le niveau 2 (propriété de I'Etat).

densification de ses surfaces.

L'UTBM est en voie de se défaire du niveau 2, dans le cadre d'une politique générale de

Les parcelles 32, 33 et 49 (emprise élargie des cours anglaises) font partie de la copropriété
relative au batiment B.
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4.3 Accés et desserte

L'acces principal au batiment se fait depuis la rue Henri Becquerel, a I'est, et par la tour, au
sud ; des acces existent et sont possibles depuis la rue Edouard Branly a |'ouest.

Plan de situation :

ﬂ}c PILOMIS

\.
Credit Mutuel

—"

® MILGRED

\m\

!
® Techn'homl

4.3.1  Transports en commun et cycles

Le Techn’hom est accessible par les réseaux de transports en commun et le réseau cyclable
de la ville de Belfort.

12




<

4.4  Reglement d'urbanisme

Le site est soumis au PLU de Belfort, approuvé le 9 décembre 2004 ; la derniere modification
applicable date du 28 septembre 2017. Le site est classé en zone UZ-TEC-Y.
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Ce secteur concerne la ZAC du Techn’Hom, dédiée aux activités publiques et tertiaires,
notamment universitaires.

Ce sont les articles de la zone UY qui s'appliquent, a I'exclusion des articles UYé et UY
7(transformateurs d'énergie) et UY 12 relatif au stationnement.

Le PLU comprend par ailleurs un Cahier des Prescriptions Architecturales (CPA), joint lui aussi
en annexe, qui impose notamment un nuancier de couleurs pour le traitement des facades.

4.5 Voies bruyantes classées

L'arrété DDTSEE_90_2017_05_16_001 classe les infrastructures de transports terrestres dans
les secteurs affectés par le bruit et détermine I'isolement acoustique des batiments.

Le Boulevard Anatole France est classé en catégorie 3 ; le maitre d'ceuvre devra prendre les
mesures d'isolement exprimées dans cet arrété.
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Source : www.monumentum.fr

4.7  Risques naturels

4.7 Séisme

~— La commune de Belfort est classée en zone 3 (risque modéré) au regard du risque sismique

selon la réglementation en vigueur.

4.7.2  Inondation

Le site se situe dans un Territoire a Risque Important d’'Inondation (TRI), soumis au Plan
Particulier des Risques inondation (PPRi) de la Savoureuse, du Rhéme, approuvé par arrété
préfectoral du 14 septembre 1999 ; le risque est une crue, lente ou torrentielle.

Le site se situe néanmoins en dehors de la zone concernée :
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T 4.7.3  Mouvements de terrain
! \C ~ Sans objet.

;///xj 474 Retrait-gonflement des sols argileux

»‘r-J Le terrain d'assiette se situe a la limite entre les zones d'aléa moyen et d'aléa faible :
B ) I 4 . 5
R \ |(9» For
1 i ) \ "‘ II-‘ 4\ w .
( ; (' Y L — L ; K. ' E

//X 4.7.5  Cavités souterraines
f{ab |
. . | Sansobjet.
4.8  Risques technologiques
A:_'L_\ E H . N , .
f (_D La commune de Belfort n’est pas soumise a un PPRT. Nous pouvons néanmoins recenser 5
™o 11;2 - ICPE dans un rayon de 500m autour du site :




4.9 Radon

Le potentiel radon du site d'implantation est de catégorie 3 :

Des relevés ont été réalisés par I'UTBM dans le cadre de sa gestion patrimoniale ; ils seront
joints au programme.

4.10 Zones protegées

Le site n'est pas concerné par une zone protégée (Natura 2000, zone naturelle d'intérét
écologique, etc.)

4.11  Servitudes d'utilité publique

Les sites d'études ne font pas |'objet de servitude publique.

4.12 Topographie

Il n'y a pas d’enjeu a réaliser un levé topographique, compte-tenu de la nature des travaux
ne portant que sur la transformation des existants.

4.13 Nature du sol

Aucune étude géotechnique n'a été menée a ce stade. Le projet se concentrant sur la
réhabilitation des deux batiments, il ny a a priori pas d'objet a en diligenter.
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4.14 Réseaux
Le projet portant sur une restructuration partielle de deux niveaux du batiment B, il n'y a pas

d’enjeu a ce stade de mener une enquéte réseau. Elle sera menée le cs échéant par le
maitre d'ceuvre.

4.15 Archéologie préventive

Compte tenu de la nature des travaux de réhabilitation, la DRAC n'a pas a étre sollicitée en
vue de réaliser un diagnostic d'archéologie préventive.
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5. LEBATIMENT B

Construit en 1929, le batiment B va étre transformé en profondeur, par interventions
successives :
1. Création de I'lnnovation CRUNCH LAB, objet de la présente étude, qui donnera la
premiére impulsion au renouveau de cet équipement !
2. Libération du niveau 2 par I'UTBM | échéance envisagée : second semestre 2023
3. Intervention TANDEM pour la transformation des niveaux 1

4. Transformation possible du niveau 2 par I'Etat pour y accueillir des service publics
déconcentrés

5.1  Etat actuel

FISE INFO

Niveau 2

Niveau 1
Data Center
Péle Recherche -
~
~
~
Niveau 0
uTtem

Service Patrimoine == INNOVATION

Niveau -1 CRUNCHLAB

A noter que le Service Commun de Documentation (bibliotheque), devant étre transféré au
sein du batiment A a I'échéance de fin 2023, a d'ores et déja déménagé pour laisser ses
surfaces au CrunchlLab.

Le batiment B est composé de quatre niveaux, desservis par plusieurs circulations verticales
(ascenseur et escalier).
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Les espaces occupés par UTBM au sein du batiment B sont classés ERP type R de 3™
catégorie.

5.1.1 Sous-sol | Niveau -3,3m

Le sous-sol dispose d'une hauteur libre de 3m sous dalle (2,60m sous poutres).

COUR ANGLAISE COUR ANGLAISE

Il accueille aujourd’hui :

Le DATACENTER de 'UTBM

Les archives de I'UTBM (qui seront transférées vers le fond documentaire de la
bibliotheque)

Le fond documentaire de la bibliotheque (SCD) qui sera transféré au sein du batiment
A

Du stockage du service patrimoine (SP)

Des locaux d'enseignement de la FISE ENERGIE

Des locaux d'enseignement de la FISE Sl (qui sont voués a étre délocalisés a Sévenans)
Des surfaces libres destinées au Crunch Lab : 490 m? spo

< << < <_ <<

5.1.2  Rez-de-chaussée | Niveau 0

Le rez-de-chaussée dispose d'une hauteur libre, sous dalle, de 5,13m (4,68m sous poutres).

s
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L A S

Il accueille, pour la partie qui nous concerne, aujourd’hui :
J Des bureaux, la plateforme et deux salles de cours de la FISE ENERGIE
J Leslocaux actuellement occupés par 'OPENLAB
J  Une petite salle d'archives du service patrimoine

5.1.3

Coupe transversale de principe
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Nous reléverons ici les hauteurs libres de 3m au sous-sol (2,6m sous poutre) et de
5,13m, particulierement généreuse, au rez-de-chaussée (4,68m sous poutres).

5.1.4

Facade est
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5.2 Caractéristiques et principes constructifs
5.2.1  Composition générale

Le batiment B est bati en béton armé sur le principe poteaux | poutres | dalles ; aussi,
il est aisément transformable, dans le respect de la trame de poteaux
presque réguliere d'environ 4,60 x ém.

L'ensemble des espaces restructurés sera totalement mis a nu et la totalité des
parachévements, lots techniques et finition reprise intégralement.

5.3 Surfaces disponibles | Surfaces aménageables

Nous pouvons recenser les surfaces aménageables disponibles ci-apres :
J Sous-sol : 490 m2
J Rez-de-chaussée : 930 m?2

Par ailleurs, nous imaginons a ce stade :
J Déconstruire la casquette sur fagade, impliquant la modification (réduction) des
bureaux B218 et B220
J Reconquérir les surfaces de I'auvent, dans I'emprise du batiment, soit 120 m?, dont
e 80 m? pouvant étre affectés au CrunchLab
e 40 m2 restitués aux circulations internes du rez-de-chaussée

A ces surfaces dans ceuvre, nous pouvons imaginer ajouter une extension de I'ordre de 260m?2
SDO sur la fagade Est (sur sous-sol et rez-de-chaussée), et donc porter la surface aménageable

3 1 800 m2, dont 1760 m?2 directement affectables au CrunchLab.

Néanmoins, dans I'enjeu de favoriser les connexions sous-sol | rez-de-chaussée,

et d’apporter un maximum de lumiére naturelle au sous-sol, nous considérons
qu'il sera nécessaire de déconstruire des parties de dalles, comme cela a pu étre fait sur les
locaux de la plateforme énergie. Il faut s'attendre a une perte de 100 a 200 m? dans cet
objectif.

Cela ramene la surface aménageable de 1550 a 1650 m2spo.

5.3.1 Amiante

Le batiment B ne contient pas d'amiante ; Le repérage amiante avant travaux est joint en
annexe au présent programme.
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6. OBJECTIFS GENERAUX DE L'OPERATION

6.1 Usage et vie de I'équipement

Le projet consiste a réhabiliter partiellement le batiment B qui accueillera le Crunch Lab, le
FablLab de 'UTBM.

Les usagers auront donc une connaissance plus ou moins précise de |'équipement, liée a leur
fréquentation des lieux, ce qui nécessitera une signalétique claire et facilement
compréhensible par tous.

6.2 Exploitation

La réussite du projet et son appropriation par les usagers et |'exploitant passent par une

. La formation des usagers et du
personnel en charge de |'exploitation courante du batiment est trop souvent négligée au
moment de la mise en service, participant aux mauvaises pratiques ultérieures.

La maitrise d’'ceuvre devra donc s’assurer que ces temps indispensables de formation et
d’explications soient effectivement bien réalisés par les prestataires qui en ont la
responsabilité contractuelle.

L'UTBM est doté d’un Service Patrimoine qui gérera les aspects techniques de I'équipement
tout au long de son exploitation ; il sera associé aux choix techniques proposés par la maitrise
d’ceuvre et sera formé a I'exploitation de I'équipement.

Afin d'accompagner cette démarche qualitative, il sera demandé a la maitrise d'ceuvre de

produire des guides de bon usage du batiment :
J Un guide & 'attention des usagers
J Un guide destiné a I'exploitant

Ces guides de bonnes pratiques, clairs et synthétiques (quelques pages maximum), et
adaptés au public visé, seront remis au moment de la mise en service du batiment, et seront
complémentaires des formations dispensées en paralléle.

6.3  Enveloppe budgétaire

Le maitre de I'ouvrage a arrété I'enveloppe budgétaire allouée aux travaux pour la présente
opération au montant de :

2700000 € HT

valeur décembre 2020
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Ce montant intégre |'ensemble des colts prévisionnels nécessaires a la réalisation et au
parfait achevement de I'ouvrage et notamment :

J La réhabilitation compléte et totale de I'emprise du batiment B, telle que définie au
présent programme, répondant aux besoins et objectifs définis dans le présent
programme

J Ladaptation des aménagements extérieurs pour répondre aux besoins de
I"équipement

J Les ouvrages, équipements et mobiliers décrits dans les fiches espaces comme étant
inclus dans le budget travaux

Le désamiantage résiduel potentiel du batiment et ouvrages existants sur la parcelle
considérée fait partie intégrante de |'opération.

6.4  Délais

La conception et la réalisation du présent projet devront respecter les échéances ci-aprés :

J Démarrage des prestations de maitrise d’ceuvre : début avril 2021
J Dépdt du permis de construire : octobre 2021

J Objectif de démarrage des travaux (PP) : mars 2022

J

Livraison et mise en service de 'ouvrage :juillet 2023

Le respect de cet objectif impliquera un investissement immédiat et continu de I'équipe de
maitrise d'ceuvre tout au long des études et des travaux.

Le maitre d'ceuvre proposera dans son offre un calendrier prévisionnel détaillé des études et
des travaux s'inscrivant dans ce délai global, et les moyens qu'il mettra en ceuvre pour
respecter ces échéances. Il pourra étre force de proposition pour optimiser ce délai.

7. PROGRAMME FONCTIONNEL

7.1 Enjeux de I'opération

La création de cet OpenlLab se veut un concept innovant ! Il permet regrouper dans un méme
lieu, pour les membres d'une communauté, des services allant de la recherche de projets
innovants, l'initiation/invitation a I'entreprenariat, la création, la fabrication et le test de
prototypes, |'entre-aide et |'acces aux conseils d'experts, en passant par la formation, la
fourniture de matériels, ou encore ['utilisation de machines ou salles et espaces de travail.
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La création des conditions favorables a la recherche, a l'innovation, aux échanges, et a
I'entreprenariat suppose un lieu convivial, adaptable, ouvert, fédérateur, propice aux
rencontres improbables, destiné a un public hétérogene.

L'architecture du LIEU sera un élément primordial a la réussite du projet !

Le principe du projet repose sur I'agilité, la flexibilité et la reconfiguration aisée
et rapide des espaces.

L'organisation fonctionnelle générale du CRUNCH Lab permettra d'appliquer les principes

de conception itérative.

Cette méthode de conception repose sur le principe de cycles répétés au sein desquels la
conception doit étre élaborée, affinée et testée. Les résultats des tests du cycle précédent
alimentent le suivant, et ainsi de suite.

UTBM
== INNOVATION

CRUNCHLAB

TEST
EVALUATION

DEFINITION
IDEATION

REPONSE
AU BESOIN

NOUVEAU
BESOIN

Ce processus réhabilite le droit a I"erreur et pousse les opérateurs a aller le plus
rapidement possible vers la mise en pratique et la matérialisation rapide, permise aujourd’hui
grace aux outils du monde des makers et proposés au sein des fablabs, tels que les
imprimantes 3D, les machines d’usinage @ commande numérique, les cartes de prototypage

électroniques, etc.
m o




Cette démarche, résolument tournée vers la philosophie du « faire soi-méme » et « faire avec
les autres », permet de revenir sur les phases d'idéation et.ou de conception avec des
premiers retours d'usage a l'issue de phases de tests rapidement mises en ceuvre ! Voire
méme a multiplier les allers-retours entre ces différentes étapes...

L'organisation et la disposition des espaces aura pour but de faciliter cette approche
et la proximité entre idéation, co-conception, design, prototypage et
évaluations !

Elle permettra de mettre en adéquation les espaces aux usages et de faciliter ces allers-
retours nécessaires au processus :

Cependant, tous les espaces ne seront pas accessibles a tout le monde... |'organisation des
locaux devra permettre de respecter les restrictions d'acces aux locaux, selon le public
accueilli : Tout public | Membres | Résidents | Personnel

Ces acces seront gérés par des contréles d'acces électronique aux différents espaces ou
équipements.

Il est entendu que des espaces d'« acces restreints » pourront étre immergés dans des
volumes plus vaste, en « libre acces ».
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Nous relevons par ailleurs que |'exploitation de cet équipement sur deux niveaux (utilisation
des surfaces en rez-de-chaussée et en sous-sol) nécessitera que le concepteur puisse

trouver les moyens nécessaires a les connecter, aussi bien

fonctionnellement, que visuellement, ou qu’en terme d’ambiance.

Il sera envisagé des percements de dalle, en nombre et en dimensions suffisantes, pour que
I'ensemble du CRUNCH Lab ne forme qu’UN lieu, un espace homogene.

Si les surfaces a traiter seront libres de tout usage pour I'organisation des travaux,
le batiment B ne sera pas pour autant vidé de ses occupants en dehors des emprises du
projet. Le chantier devra donc cohabiter avec les autres usages du batiment (enseignements).

Le CRUNCH Lab a et aura de larges amplitudes horaires d'ouverture pour permettre a toutes
les typologies d'usagers de pouvoir utiliser les équipements mis a disposition ; les horaires
actuels sont :

J  Lundi, mardi, mercredi et vendredi de 8h00 a 18h00

J Jeudi de 8h00 a 23h00

J Possibilité d’organisation d'événements divers en dehors des périodes d'ouverture,
week-end compris

Le mobilier partiellement inclus, aura un grand réle dans cette
modularité, la conception des espaces, notamment en termes de
connectiques, devra le permettre et |'anticiper.

7.2 Entités et surfaces

Services communs | Locaux connexes

Al Sas d'entrée 1 8 8 Sas thermique

A2 Hall daccueil T 40 40 En lien direct avec I'espace de coworkingnomade 1~
Petit gradin mobile, espace canapé, etc.

A3 Bureau d'accueil et d'administration [ 20 20 3PT pour le personnel d'administration du CRUNCH Lab
Connecté au hall par un guichet (cloison vitrée coulissante)

A Local ménage 2 - 16 Un local a chaque niveau

A5 Sanitaires H/F T2 5 10 Blocs sanitaires de proximité H (IWC + 1 urinoin) | F (1 WCQ)

A6 Sanitaires principaux 2 16 32 Attenant au hall d'accueil, proche des espaces de coworkingetdu
LivingLab
2 blocs PMR (a minima 2 WC+4 U H et 4 WCF)

A7 Restauration | PROJET CROUS T 60 60 Contraintes de visibilité et de livraisons

Accessible par I'extérieur du CRUNCHLab (circulations communes du
batiment B)

Comprend les sous-espaces :

- Vestiaires mixte 12 m?2

- Stockage norvégiennes, produits 15 m?

- Entretien | 4 m?

- Office & service | 25 m?

- Espace prise de repas : mange-debouts, canapés, etc., dans I'emprise de
la circulation commune du batiment B
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A8 LivingLab | Showroom PM Grand espace de géométrie homogéne permettant de réaliser des tests
de produits "grandeur nature". HL importante (>5m)
Equipements techniques d'accroche aux murs et au plafond de type grill
de scéne et mutiple possiblités de raccordements.
Espace extrémement modulable et reconfigurable.
Peut accueillir des manifestations | événements | démonstrations jusqu'a
80 personnes
Espace mutualisé au sein des espaces modulables et agiles du
CRUNCHLab (C1 | Coworking nomade notamment)
Nombreux linéaires de schowroom (projets réalisés, projets en cours) en

périphérie

| Sous-total arrondi 190 m?

|Espace de coworking

C1 Coworking Nomade 1 160 160 Espace reconfigurable grace & du mobilier mobile, sur roulettes et.ou
facilement déplagable
Capacités :

Coworking | 40 personnes regroupés en ilots
Conférence | 80 personnes + "espace scéne”
Equipements : écrans dyanamiques, écrans mobiles, tableaux interactifs,

C2 Coworking résidents 3 20 60 sous espace de coworking, intégré au volume, mais isolés par du mobilier
adapté, et sous acces contrdlé (restreint) pouvant accueillir chacun 10
personnes environ
Espace lounge : tables basses, canapés, fauteuils, cellules d'isolement
(canapés avec hauts dossiers acoustiques), etc.

Possiblité de vidéoprojection mobile, écrans interactifs écriture, sur les
murs, etc.

C3 Crunch office hébergé 1P 4 12 48 Bureaux fermés, intégrés au volume de |'espace de coworking, mais
totalement isolable ; principalement vitrés, des vues cadrées permettront
de gérer la confidentialité des activités
Mise & disposition de la demi-journée au mois
Possiblité de vidéoprojection mobile, écrans interactifs, etc.

Plusieurs bureaux "Crunch office" sont connectés I'un a |'autre pour
adapter la dimension des cellules mises a disposition des coworkers
hébergés (connexion de plusieurs cellules)

C4 Crunch office hébergé 3P 4 18 72 Bureaux fermés, intégrés au volume de I'espace de coworking, mais
totalement isolable ; principalement vitrés, des vues cadrées permettront

de gérer la confidentialité des activités

Mise a disposition de la demi-journée au mois

Possiblité de vidéoprojection mobile, écrans interactifs, etc.
Plusieurs bureaux "Crunch office" sont connectés I'un a l'autre pour
adapter la dimension des cellules mises a disposition des coworkers
hébergés (connexion de plusieurs cellules)

-CS alle ae reunion alle de reunion privatisable personnes, integree au volume ae
I'espace de coworking, mais totalement isolable ; principalement vitrée,
des vues cadrées permettront de gérer la confidentialité des activités
Mise a disposition a la demi-journée ou a la journée
Possiblité de vidéoprojection mobile, écrans interactifs, écriture sur les
murs, etc.

Cet espace pourra étre mobile au sein de I'espace de coworking ("boite"
sur roulettes ?)

Permettra de servir de salle de prise de vue photos | vidéo (possiblité de
déployer un écran vert)

Cé6 Espace de convivialité coworkers 1 40 40 Espace détente VIP, réservé au coworkers, intégré en alcéve a 'espace
principal équipé de canapés, jeux (billards, flippers, babyfoot, etc.), d'un
espace de prise de repas (12 personnes) et d'une cuisine en libre service
(évier, réfrigérateur, lave-vaisselle, plaque 4 feux induction, micro-ondes
(x2), four, plan de travail et rangement).

C'est LE lieu des rencontres improbables

Cc7 Espaces copieurs 3 4 12 Espaces en alcéves pour copieurs multi-fonction en libre service (accés
contrdlés sur les copieurs)

C8  Rangements 3 (. 45 Locaux de rangements pour le matériel (écrans interactifs, paperboard
numériques, vidéoprojecteurs, etc.), les fournitures, du mobilier, etc.
Une partie de ces rangements seront traités par de grands placards

muraux profonds, sous des gradins, etc.

Cc9 Placards de rangements 3 10 30 Locaux de rangements pour le matériel et la documentation, facilement
accessible, de type placards sécurisés

Sous-total arrondi 500 m? /\




Espaces d'idéation

11 Salle d'idéation 1 50 50 Espace modulable permettant d'accueillir 20 personnes pour des
exercices d'idéation
Architecture et aménagement de |'espace favorisant I'émergence d'idées
| outils numériques et technologiques adaptés | murs interactifs (panneaux
de liege, veleda, écrans de projection, etc)
Visibilité dans le salle depuis les espaces de coworking (occultable)

12 Espaces d'idéation 4 12 48 Espaces modulables en acléve au sein des espaces du CrunchLAb
(espaces de coworking) permettant chacun d'accueillir 4/5 personnes pour
des exercices d'idéation
Architecture et aménagement de |'espace favorisant I'émergence d'idées
| outils numériques et technologiques adaptés | murs interactifs (panneaux
de liege, veleda, écrans de projection, etc)

| Sous-total arrondi 100 m2

| Makerspace

M1 Makerspace | Prototypage 200 200 Espaces évolutifs et aisément reconfigurables permettant d'accueillir 20
personnes au total au sein de sous-espaces isolables (bruit, poussiére,
etc.), répartis au sein de la zone de prototypage, autour de |'espace de
coworking.
Zone sous controle d'accés renforcé (abonnement ou réservation)
Distribution d'air comprimé, extractions spécifiques, etc.
Circulations 10%

M1-1  Espace de coworking 1 30 Espace de travail central, partagé, en lien direct avec les espaces de
prototypage qui accuillent les équipements
plusieurs iléts d'établis sur roulettes qui pourront accueillir 12 postes de

travail au total
Comprend en périphérie des étagéres de rangement de dimensions
différentes pour y déposer les projets en cours, réalisés, avortés, etc.

M1-2  Casiers de rangements 1 10 Casiers de rangement individualisés & destination des makers de
dimensions variables (prof. 0,8m) , portes transparentes, sécurisation par
code a chiffres ou cartes magnétique et clef de service | 6ml x 2m ht

M1-3  Bureau fabmanager 1 12 Bureau du Fabmanager immergé dans le makerspace | 1 PT
M1-4Atelier de prototypage I [ 20T pour 10 imprimantes de différentes dimensions et technologies
Espace Impression 3D
M1-5 T Atelier de prototypage I T 20 T 6 postes de travail sur établis | comprendra un oscilloscope, un fera
Espace E/ectronique souder, appareils de mesure, petit équipement et matériel, etc.
M16Atelier de prototypage I [ 20 T 5 établis | T poste de travail par établi | comprendra outillage, perceuse &
Espace Maquettage colonne, scie a chantourner, petit équipement et matériel, etc.
" M17 Atelier de prototypage I T 20 T multiéquipement sur plans de travail : imprimante & sublimation,
Espace Personnalisation imprimante multi-supports, plotter de découpe, presse a chaud, brodeuse,
machine a coudre, etc.
Mi1-8" Atelier de prototypage | 1T 20T T T T T T Y postes informatiques pour graphisme, CAO, conception 3D, ete.
Espace CAO | RV Rangement de petit matériel (Scanner 3D, Casques RV, Armoire légos,
etc.)
"MI19Magasin prototypage T P Lieu de stockage du makerspace prototypage : petit outillage et

équipements, cartes de prototypage et composants électroniques,
matériaux (filaments impression, résines, supports, fils, quincaillerie, etc.)

M2 Makerspace | Usinage 200 200 Espaces évolutifs et aisément reconfigurables permettant d'accueillir 20
personnes au total au sein de sous-espaces isolables (bruit, poussiére,
etc.), répartis au sein de la zone d'usinage, autour de I'espace de
coworking.

Zone sous contrdle d'accés renforcé (abonnement ou réservation)
Distribution d'air comprimé, extractions spécifiques, etc.
Circulations 10%

M2-1 Espace de coworking | établis 1 30 Espace de travail central, partagé, en lien direct avec les espaces
d'usinage qui accuillent les équipements
plusieurs iléts d'établis sur roulettes qui pourront accueillir 12 personnes
au total
Comprend en périphérie des étagéres de rangement de dimensions
différentes pour y déposer les projets en cours, réalisés, avortés, etc.

M2-2  Casiers de rangements 1 10 Casiers de rangement individualisés a destination des makers de
dimensions variables (prof. 0,8m) , portes transparentes, sécurisation par
code a chiffres ou cartes magnétique et clef de service | 6ml x 2m ht




M2-4 Espace d'usinage | Bois & CNC 1 40 Fraiseuses, ponceuse, scies, combiné bois, découpes laser, CNC 3 et 5
axes, etc.
Aspirations spc'ciﬁqucs (ATEX) poussieres, bois, mousses pour machines
et établis

M2-5 Espace d'usinage | Métal et 1 40 Plieuse, découpe jet d'eau, poste a souder, outillages
outillages
"M2:6"Espace d'usinage | Peinture - 10 T T T T T Cabines et stockage peintures T
M27 7 Magasin usinage T T 25 T Lieu de stockage du makerspace usinage : petit outillage et

équipements, matériaux (bois, métal, plexiglass, etc.)

| Sous-total arrondi 400 m?2

La réalisation du programme implique des impacts sur les existants et notamment :
|Autres locaux

B218  Reconfiguration du bureau B218 1 18 18 Réduction du bureau B218 existant li¢ a la suppression de la casquette
(30>18m?)

B220 Reconfiguration du bureau 8220 T 2 2 Réduction du bureau B220 existant lié & la suppression de la casquette
(36>22m?

B228  Reconfiguration partielle de lasalle [ o 10 Modification cloisonnement sur circulation pour donner a lasalle une

d'enseignement V228 géométrie rectangulaire

B250 Curculation primaire T 70 70 Reconfiguration partielle de la circulation primair B250 suite ala

déconstruction de la casquette sur rue | intgére |'espace "prise de repas"

ia du CROUS

| Sous-total arrondi 120 m?2

| Locaux techniques

LT1 Local électrique PM
LT2 Local chauffage PM
LT3 Local ventilation PM
LT4 Local compresseur PM
| Sous-total arrondi PM

E1 Parvis PM Parvis, partiellement couvert, créé sur emprise du trottoir au nord
E3 Reconfiguration du trottoir T 300 300 Suite déconstruction de la casquette, reprise du trottoir au droit du proejt,
tout le long de la fagade
Intégre le parvis du CRUNCH Lab, le nouvel accés au batiment (cirucation

B250), les accés livraisons pour le CRUNCH Lab et le CROUS

| Sous-total 300 m?
| TOTAL SURFACES UTILES (SU) 1310 m2 |
| TOTAL ESPACES EXTERIEURS 300 m2 |

7.3  Organisation fonctionnelle

Le CRUNCH Lab aura un fonctionnement autonome et indépendant de
l'université et du reste du batiment en termes d'horaires, d'accés, et d'installations
techniques, méme si aujourd’hui I'UTBM reste |'exploitant.

Le schéma de principe ci-dessous présente |'organisation relative aux entités fonctionnelles
du projet et leurs liaisons.
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FLUX INTERIEURS BATIMENT B

CRUNCH LAB

COPIEUR

COPIEUR

HALL ACCUEIL

BUREAU
ACCUEIL | ADM

n

COPIEUR SOREER

CASIERS CASIERS

MAKERSPACE | PROTOTYPAGE MAKERSPACE | USINAGE

LIVRAISOQS MATERIELS | MATIERES | MACHINES

Vue cadrée depuis |'extérieur et.ou
NS lintérieur du CrunchlLab
Signal permettant d'identifier aisément
et clairement |'entité depuis |'extérieur du batiment ﬂ Contréle d'accés électronique
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7.4  Zoom sur les locaux du Crous

La création du Crunch Lab integre la création du point de vente du CROUS au sein de la
réhabilitation partielle du batiment B.

Les études indiquent les potentiels de fréquentation 600 étudiants / 100 externes et de 75 a
200 passages par jour, hors distribution automatique.
Anoter qu'il est envisagé une fréquentation par un public plus large (adhérents du CRUNCH),
de nature hétérogene, mu par des valeurs communes.

Il s'agira uniquement d'un espace de vente (réchauffage, pas de préparation) ;
les préparations seront réalisées sur Sévenans (RU) et livrées a Belfort.

La prise de repas se fera sur les quelques mange-debout installés par le CROUS dans les
circulations du batiment B, au droit du point de vente, et sur le campus de maniere plus large.

Ce sera un point de vente agile : offre adaptée et adaptable aux besoins et
demandes de la communauté (y compris du Crunch pour |'organisation d'événements
ponctuels | le point de vente sera fermé le soir). L'objectif est de se positionner sur un

secteur moyen-haut de gamme sur des produits bios, issus de circuits courts de type
sandwich, box, burgers, etc. ; une offre végétarienne est envisagée.

L'installation de distribution automatique (« maison ») est envisagée (éloignée du point de
vente principal) et reste a définir (voire plusieurs DA sur le CAMPUS | batiment A ? Maison du
numeérique ?)

Il est nécessaire que le point de vente soit attractif : emplacement visible, lieu
de passage, dans le flux, visibilité.

Un espace de type lounge est privilégié & une cafétéria plus traditionnelle, en
adéquation avec I'état d’esprit du Crunch.

Il est envisagé de créer un « drive a pied », a partir d’'un service de commande en ligne
en cous de développement par le CNOUS actuellement (Crous’'n Go | prévoir une petite
fenétre donnant sur |'extérieur pour récupération des commandes, prépayées).

La cafétéria ne comprendra qu’une seule caisse ; un renfort ponctuel par des étudiants est
envisagée (prise de commandes et préparation).

Les paiements se feront via Izly ; les cartes de

LE PAIEMENT membre du Crunch sont compatibles avec ce
protocole.
SUR LE CAMPUS 4
2 = ~\* T N Il n"y aura qu’une 1 file d'attente.

Rapide, pratique, sécurisé

mm




3,5m

Schéma d'implantation transmis par le CROUS :

Armoire froide
positive

Armoire
froide Four0,8, grill panini 0,6

Evier 1,2
négative plancha 0,6 MErE

0,8

Plan de travail 2,2 dessous 3
portes refri

Cellule de Caisse Vitrine Vitrine boisson
maintient réfrigérée 1,9

v

7m
La livraison doit étre aisée depuis |'extérieur au travers de circulations communes du batiment
B (en charriots | norvégiennes, livraison en camionnette).

La puissance installée sera inférieure a 20kW ; il s'agira d'un office.

Le matériel sera fourni et installé par le CROUS ; la liste des équipements est jointe en annexe.
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8. PROGRAMME ENVIRONNEMENTAL

La préservation des ressources est devenue un enjeu majeur a I'échelle de la planéte.

Le batiment n'échappe pas a cette problématique, et il est de la responsabilité de tous les
acteurs de la construction d'étre les moteurs de |"évolution nécessaire des habitudes et de
I'amélioration de la qualité environnementale globale des batiments.

L'intervention sur le batiment B n'étant que partielle, I'UTBM ne peut pas flécher un enjeu
fort quant au niveau de performance énergétique a atteindre dans le cadre de |a réhabilitation

de cet équipement, mais souhaite malgré tout un équipement performant, a
I"échelle de I'intervention limitée envisagée.

La performance d'un projet ne peut cependant pas étre déconnectée de la performance
économique pour |'université.

Construire «durable », c'est porter l'intérét général en préservant les

ressources, qu'elles soient environnementales ou économiques, pour ne pas

compromettre |'avenir.
Cela signifie :
J Placer les usages et les usagers au centre de la réflexion
J Construire uniquement les surfaces nécessaires
J Utiliser des techniques et procédés maitrisés
J Prendre en compte I'environnement et le contexte d'insertion

v'Q
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Tous les reglements et labels successifs visant a promouvoir la qualité environnementale dans
la construction sont généralement basés sur des notions de bon sens, par ailleurs souvent
déja mises en ceuvre il y a bien longtemps : exposition au soleil, inertie du batiment,
compacité de la construction...

Un batiment se congoit aujourd’hui, se construira demain mais devra vivre pour plusieurs
décennies. Il faut donc faire en sorte qu'il ne soit pas déja « dépassé » quelques mois apres
sa mise en service...

8.1 Performance visée

Dans le cas de la réutilisation d’ouvrages, nous sommes face a une réglementation mouvante,
en constante évolution...

Aujourd’hui la reglementation applicable en réutilisation d'ouvrage est la Réglementation
Thermique pour les batiments existants (RT-Th-C-E-Ex).

Cette norme qui représente un garde fou ne permet pas d’amener les batiments a un niveau
de performance conforme aux engagements de I'Etat dans le cadre de ses différents
engagements environnementaux et des textes de lois, décrets et arrétés en cours de
ratification.

A partir du moment ou I'on dépasse cette performance en rénovation il n‘existe pas de label
ou de standard « public »...

Le choix a donc été fait de se viser un

Par ailleurs, le « décret tertiaire » paru au Journal Officiel le 23 juillet 2019, entré en
vigueur le 1°" octobre 2019, précise les modalités de mise en ceuvre de I'obligation d'actions
de réduction des consommations d’'énergie dans les batiments a usage tertiaire, dans

'objectif de réduire leur consommation d'énergie finale (d'au moins 40% en 2030,
50% en 2040 et 60% en 2050 par rapport a 2010, a I'échelle du parc immobilier de 'UTBM
du site de Belfort).

L'objectif visé est complété d'un enjeu de remplir les exigences du décret
a I'échéance 2050, pour la seule part du batiment réhabilitée.

Afin de répondre a minima a I'objectif visé, le maftre d’ceuvre portera un soin
particulier aux performances de I'enveloppe et aux performances des

équipements techniques, en respectant les garde-fous ci-apres :
J Le besoin de chauffage doit étre inférieur a 30 kWh d'énergie utile par m? de surface
de référence énergétique et par an
J Une perméabilité a I'air de I'enveloppe mesurée sous 50 Pascals de différence de

pression inférieure ou égale a 0,6 vol/h.
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une consommation totale en énergie primaire (tous usages, électroménager inclus)
inférieure a 120 kWh par m? de surface de référence énergétique par an ;

une fréquence de surchauffe inférieure a 10 % des heures de I'année au-dessus de
25°C de température intérieure.

Parois verticales de R > 6,5 m2.°K/W (5 m2.°K/W pour les parois enterrées)

Parois horizontales de R > 8 m2.°K/W

Murs rideau ou menuiseries extérieures a rupture de pont thermique :

e Ug =< 1,0 en partie courante et Uw < 1,3

e Facteur solaire du vitrage Sw =~ 0,523 0,6

e Bonne transmission lumineuse : TL> 0,7

< <L < <_ <_

L'objectif est de minimiser les ponts thermiques physiques par conception des
continuités d'isolation extérieure. Tout pont thermique subsistant sera soigneusement
traité afin d'éviter tout probléme de surconsommation, inconfort ou condensation. Les
liaisons toitures / parois ainsi que toutes les interfaces entre matériaux ou systemes, et
dans les liaisons a I'existant sont a soigner particulierement.

Ceci suppose une

, avec une réflexion aboutie sur tous les points singuliers et
méthodologies d’exécution, en ayant en téte le dicton qui veut que « la pompe a joint
commence souvent la ou s'arréte I'intelligence de I'Homme ».

8.2 Qualité environnementale

Une opération de construction d'un équipement public doit étre vecteur d'exemplarité
et de sensibilisation des futures générations aux enjeux environnementaux.

La sécurité, le des occupants et I’hygiéne doivent également étre au centre de
la conception et guider en permanence les choix architecturaux et techniques qui sont faits.

Le projet s'inscrira dans une démarche globale de qualité environnementale, sans pour autant
chercher de certification.

A l'appui des 14 cibles du « référentiel pour la qualité environnementale des batiments
tertiaires » (révision 2015) du CSTB, les objectifs et enjeux de I'opération ainsi définis
conduisent a proposer le profil environnemental suivant pour le projet :

CIBLE B P TP

1 — Relation du batiment avec son environnement immédiat
2 — Choix intégré des produits, systemes et procédés
3 — Chantier a faible impact environnemental

4 — Gestion de |'énergie -

5 — Gestion de I'eau
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6 — Gestion des déchets d'activité

7 — Maintenance, pérennité des performances env.

8 — Confort hygrothermique

9 — Confort acoustique -

10 — Confort visuel
11 — Confort olfactif

12 - Qualité sanitaire des espaces

13 — Qualité sanitaire de l'air -

14 — Qualité sanitaire de I'eau

(B=BASE ; P= PERFORMANT ; TP=TRES PERFORMANT)

8.3  Ecoconstruction

8.3.1  Choix intégré des produits, systemes et procédés de construction

Critéres d'évaluation Livrables attendus Phase

Prendre en compte les notions de démontabilité Note justificative synthétique AVP
et de réparabilité aisée des procédés constructifs

Envisager, dés le début de la conception, les Etude d'accessibilité aux principaux  AVP
moyens d'acces en sécurité pour I'entretien et la éléments de l'ouvrage (fagades,
maintenance, en limitant I'impact sur |'activité de toitures, vitrages, sols, murs, plafonds)
I'établissement

Mettre en oceuvre prioritairement des produits Analyse de l'impact de 50% des  AVP
dont l'impact environnemental est maitrisé en se produits choisis pour les lots
basant sur |'analyse du cycle de vie (ACV) et des concernés

FDES Prescriptions dans les CCTP DCE
Contréles sur chantier DET

En cas d'usage du bois, utiliser des produits Prescriptions dans les CCTP DCE

certifiés type FSC ou PEFC, sans traitement Contréles sur chantier

préventif ou traité par un produit certifié CTB P+ DET

Choisir les produits limitant les émissions de Analyse de l'impact des produits  AVP

COVT, benzene et formaldéhyde pour les choisis pour les lots concernés

revétements de sols, murs et plafonds : Prescriptions dans les CCTP DCE
J COVT : classe A+ (< 1000 ug/m?) Contréles sur chantier DET
J Benzéne: <2 ug/m?
J Formaldéhyde : classe A+ (< 10 ug/m?3)
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8.3.2  Chantier a faible impact environnemental

Critéres d'évaluation Livrables attendus Phase
Réduire la production de déchets de chantier a la Charte chantier vert DCE
source Sensibilisation des intervenants Prépa
Controles sur chantier DET
Tracer les déchets produits par le chantier Recueil des bordereaux de suivi DET
Valoriser 40% minimum de la masse des déchets ~ Controles sur chantier DET
Définir un plan de gestion des déchets de chantier Charte chantier vert DCE
adapté au site (type de déchets, modalités de Sensibilisation des intervenants Prépa
tri...) Controles sur chantier DET
Identifier les sources potentielles de nuisances Charte chantier vert DCE
sonores, les phases de travaux concernées, et Sensibilisation des intervenants Prépa
mettre en ceuvre les dispositions nécessaires pour Contréles sur chantier DET
le personnel et les riverains
Limiter les risques et nuisances liées au trafic Charte chantier vert DCE
Sensibilisation des intervenants Prépa
Controles sur chantier DET
Privilégier les produits les moins toxiques et Charte chantier vert DCE
récupérer les effluents polluants du chantier, afin  Sensibilisation des intervenants Prépa
d‘éviter la pollution des eaux et du sol Controles sur chantier DET
Suivre les consommations d’énergie et d'eau du Charte chantier vert DCE
chantier et prendre les dispositions nécessaires en  Sensibilisation des intervenants Prépa
cas d'anomalie Controles sur chantier DET
8.4  Eco-gestion | Gestion de |'énergie
Le maitre d'ceuvre portera un soin particulier aux performances de |'enveloppe, en
respectant les objectifs et garde-fous précisés ci-avant.
Criteres d'évaluation Livrables attendus Phase
Identifier les éléments sensibles a I'étanchéité a Carnet de détails des éléments  AVP
I"air concernés DCE
Limiter la perméabilité a I'air du batiment : Mesures de perméabilité in situ (au  DET
n50Pa < 0,6 m3/h.m?2 clos-couvert et en fin de travaux)
Limiter les consommations d’énergie primaire des Analyse des caractéristiques AVP
systtmes  d'éclairage, des  équipements produits proposés
électromécaniques et des postes non pris en Prescriptions dans les CCTP DET

compte dans la RT vidéo,

électroménager...)

(informatique,
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Limiter les déperditions des systemes de Prescriptions dansles CCTP DCE
ventilation : étanchéité des réseaux classe B mini  Mesure de perméabilité des réseaux DET
Etudier la faisabilité technico-économique de Etudes d'opportunité pour le recours ~ AVP
recours aux EnR aux EnR et d'approvisionnement en
énergie

Limiter I'émission de carbone liée a la production Calcul des émissions de CO; pour les  AVP
d’énergie pour le batiment : sources d'énergie envisagées (étude
COz < 15 kg-eq COz/an.m? Sgr d'approvisionnement)

8.5  Maintenance, pérennité des performances environnementales
Critéres d'évaluation Livrables attendus Phase
Assurer les dispositions architecturales et Conception et prescriptions dans les  AVP
techniques permettant un accés aux équipements CCTP DCE
de production (chauffage, ventilation, électricité,
gestion de I'eau...), permettant un accés sécurisé
aux organes de réglage, de vidange et de secours
méme pendant les heures d'occupation (sans
géne des usagers)
Mettre en place des dispositifs de suivi des Prescriptions dans les CCTP DCE
consommations d’énergie, y compris pour
I"éclairage extérieur et une arborescence de sous-
comptage d’eau par zone
Mettre en place des moyens de controle et Note justificative AVP

pilotage centralisé des températures ou plages de
températures de consigne zone par zone. Justifier
le découpage par zone mis en place

8.6 Confort

Répondant a I'objectif de qualité de vie et d’'usage de I'équipement, le projet devra offrir des

conditions de confort optimales adaptées aux différents usages.

Tous les locaux recevront un traitement soigné afin d'y trouver, pendant les périodes

d’occupation, une atmospheére propice : température, hygrothermie, acoustique.

8.6.1  Confort hygrothermique

Aujourd’hui, la problématique de confort d'été est de plus en plus

importante, d'autant qu'avec la forte augmentation de la performance thermique de
I'enveloppe des batiments, des phénomenes de surchauffe peuvent apparaitre dés la mi-

saison.
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Le confort d'été reposera notamment sur une de
I"équipement qui visera a optimiser le stockage et l'inertie du batiment, les protections
solaires sur les facades exposées et |'évacuation des charges via une ventilation double flux
et une sur ventilation nocturne naturelle.

llne sera pas prévu de systéme complémentaire de rafraichissement actif ;
seuls des équipements non-consommateurs (puits canadiens, etc.) ou a tres faibles
consommations (rafraichissement adiabatique sur la CTA, brasseurs d‘air, etc.) pourront étre
envisagés.

Méme si la seule fagade du batiment est orientée a l'est et que I'équipement peut étre
considéré comme un souplex, le concepteur s'attachera a vérifier ces notions de confort,
considérant par ailleurs les apports thermiques intérieurs importants liés aux équipements.

Une simulation thermique dynamique sera réalisée par le maitre d'ceuvre en phase avant-
projet (a partir de I'’APS ) pour déterminer les plages d'inconfort et les solutions techniques
les mieux adaptées pour les résorber.

Nous attirons |'attention du maitre d’'ceuvre sur les enjeux de cette STD : elle doit constituer
un véritable outil a une conception itérative, sur les phases APS et APD, et non un couperet
qui donne les résultats a la fin...

I'année dans les locaux a occupation prolongée :

T < Tumax (28°C) moins de 2% du temps
d’occupation annuelle

Pas de sortie de la plage de confort plus de 2% du
temps d’occupation annuelle

Critéres d'évaluation Livrables attendus Phase
Identifier les espaces sensibles a |'inconfort de mi- Etude RT, STD et calcul PHPP AVP
saison et prendre les dispositions pour limiter les

pics de chaleur et de fraicheur

Définir les températures de consigne adaptées Description de la régulation mise en  AVP
aux usages et orientations, et assurer la stabilité oceuvre

de la température par la régulation Etude RT et STD

Prévoir une vitesse d'air ne nuisant pas au confort : Dimensionnement de I'installation AVP
V < 0,15 m/s en hiver Prescriptions dans les CCTP DCE
Permettre aux usagers d’agir sur le chauffage, Description de l'installation AVP
dans une plage de température limitée autour de

la consigne

Garantir un niveau de confort tout au long de Etude RT et STD AVP
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8.6.2  Confort acoustique
Critéres d'évaluation Livrables attendus Phase
Optimiser le volume et la forme des espaces ou Plans ESQ
I'acoustique interne est un enjeu
Isolement par rapport a |'extérieur : Etude acoustique AVP
Isolement > Isolement sgiementaire logement + 4dB et
selon étude acoustique spécifique
Niveau de bruits de choc : Etude acoustique AVP
L'vtw < L'sw — 3 dB et selon étude acoustique
spécifique
Niveau de bruits d'équipements : Etude acoustique AVP
Loat < Loar — 3 dB et selon étude acoustique
spécifique
Durée de réverbération Etude acoustique AVP
Isolement au bruit aérien des espaces (émission) Etude acoustique AVP
vis-a-vis des autres espaces (réception) :
Dnra > Dara réglementaire + 3 dB et selon étude
acoustique spécifique
Sonorité a la marche : revétements de sol de Etude acoustique AVP
classe B a minima
8.6.3  Confort visuel
Critéres d'évaluation Livrables attendus Phase
Disposer d'un apport minimal en éclairement Calcul de FLJ dans les locaux  AVP
naturel : concernés
J FLJ = 2,5% sur 80% de la surface de la
zone de 1° rang, dans 80% des locaux
concernés
J FLJ = 1,5% pour 80% de la surface de la
zone de 1° rang, dans les 20% des locaux
restants
J FLJ = 0,7% pour 90% de la surface de la
zone de 2°¢ rang, dans tous les locaux
concernés
J FLJ = 0,7% pour 70% de la surface de la
zone de 2° rang, dans les salles en 2¢ jour
Identifier les espaces sensibles a I'éblouissement Etude d'éclairage AVP

(direct ou indirect) et prendre les dispositions
nécessaires pour les protéger
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Permettre aux usagers d'agir sur l'éclairage Dispositifs de réglage asservisala GTB ~ AVP
naturel et artificiel DET
Assurer une bonne uniformité de I|'éclairage Etude d'éclairage AVP
artificiel et éviter |'éblouissement (UGR)

8.7  Santé

La nature de |'équipement implique une vigilance accrue sur les questions d’ordre sanitaire

et hygiénique, considérant d'autant plus |"émission potentielle de polluants par les processus

de fabrication (impression 3D, découpe laser, usinages, etc.).

8.7.1  Qualité sanitaire des espaces
Critéres d'évaluation Livrables attendus Phase
Identifier les  sources  d'émissions EM AVP
environnantes et du projet
Faciliter |'entretien des locaux (nombre, Plans ESQ
configuration et localisation de locaux ménage)
Privilégier les revétements et surfaces limitant la  Descriptif technique AVP
croissance fongique et bactérienne Prescriptions dans les CCTP DCE

8.7.2  Qualité sanitaire de l'air
Critéres d'évaluation Livrables attendus Phase
Mettre en ceuvre un systeme de ventilation et les Note technique AVP
débits adaptés a I'activité des locaux
Mettre en place des dispositifs de suivi et Note technique AVP
d‘asservissement des débits d'air au taux de CO, Prescriptions dans les CCTP DCE
et/ou a I'hygrométrie dans les locaux a occupation
prolongée
Garantir la qualité de I"air fourni (voir aussi cible 2) Prescriptions dans les CCTP DCE

Mesures avant la mise en service AOR

Prendre les dispositions pour minimiser Prescriptions dans les CCTP DCE
I’encrassement des réseaux pendant le chantier et  Controles sur le chantier DET

en prévoir le nettoyage avant la mise en service
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9.

9.1

PROGRAMME ARCHITECTURAL ET TECHNIQUE

Qualité architecturale

La qualité architecturale peut se définir en 4 enjeux principaux :

J

L'opportunité : c'est la pertinence d’un programme en adéquation avec une
situation et un budget et les enjeux de développement durable

La localité : c'est la prise en compte des contextes locaux dans le projet
(le climat, les matériaux, les savoir-faire locaux, la mémoire, la culture...)

La spécificité : c'est la capacité de refuser des plans types, car l'architecture de
qualité ne peut étre pensée comme un produit ; c’est la possibilité d’innovation en
apportant des réponses conceptuelles autres que celles « toutes faites »

La frugalité : c’est penser I'ensemble du projet architectural pour qu'il soit sobre
sur les consommations en énergie ou en eau, de sa réalisation a son exploitation

Le projet veillera a présenter une qualité architecturale soutenue, s'intégrant aux éléments de

contexte patrimonial et paysager environnant; il tendra a

: innovation, technologie, industrie, science, avenir,

formation, etc.

Le traitement architectural du projet, par la gestion des volumes, par les matériaux mis en
ceuvre, devra proposer une réponse pertinente permettant de concilier |'architecture
existante du batiment B, mise en valeur, et les installations techniques et technologiques

mises en oceuvre.

Les grands principes suivants devront ainsi guider la conception générale du batiment et les
choix architecturaux et techniques :

J

Privilégier la pérennité des matériaux mis en ceuvre aussi bien & l'intérieur
(notamment dans les espaces d'enseignement, de coworking, la bibliotheque, etc.)
qu'a l'extérieur (exposition au climat, risques de dégradations liés aux activités
extérieures, vandalisme éventuel...)

J Viser la simplicité des installations techniques, permettant une

appropriation rapide, une exploitation et une maintenance simplifiées, adaptées aux
qualifications des agents qui en auront la charge

ou marques des
systémes et équipements mis en place
S'assurer de la mise en ceuvre des entre eux et, le cas
échéant, compatibles avec les systémes préexistants au sein de la collectivité
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J Priviégier le choix de matériaux et équipements couramment

disponibles afin de faciliter les opérations de maintenance et de remplacement ;
la mise en ceuvre de procédés ou matériaux innovants ou moins courants sera
acceptée, dans la mesure ou leur apport positif dans I'exploitation ou la performance
globale du batiment en est sensiblement améliorée, que ce soit pour la sécurité, le
confort ou la qualité d'usage et d'exploitation

J Dansla mesure du possible, recours aux matériaux et produits d’origine locale afin
de limiter I'empreinte écologique globale de la construction
J Anticiper, dés le début de la conception, la localisation des organes techniques de

réglage afin de permettre des interventions limitant I'impac:t sur

I'exploitation du batiment, et d'en assurer la commodité et la sécurité d'acces pour
les agents

Le maitre d'ceuvre cherchera a proposer, lorsque c’est opportun par rapport aux contraintes
et exigences du projet, des matériaux, produits et systémes éligibles a des aides ou des
subventions. Il accompagnera dans ce cadre le maitre d'ouvrage pour le montage des
dossiers de subventions et |'obtention des aides aupres des organismes qui en assurent la
gestion.

Les études seront le cas échéant complétées ou adaptées pour répondre aux cahiers des
charges correspondants.

9.2  Ambiances

Il sera recherché des ambiances sobres, alliant la mise en valeur du patrimoine
architectural industriel du batiment existant a des interventions fines,
contemporaines et « technologiques ».

En termes de matériaux, des interventions mesurées ou dépouillées sont
attendues : mise en valeur des matériaux constituant le batiment B face a des

interventions maitrisées et des matériaux bruts: béton, brique, , bois, métal,
verre.

Une forte transparence des espaces sera recherchée, tant horizontalement que
verticalement pour connecter sous-sol et rez-de-chaussée, tout en permettant d'assurer la

confidentialité des activités: des vues cadrées seront judicieusement
positionnées pour « montrer » les équipements, sans pour autant dévoiler

activités ou productions. Cette visibilité sera recherchée autant entre les locaux du
CRUNCH Lab, que vers |'extérieur : circulations du batiment B et voie nord.
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9.3 Structure

Les adaptations de la structure du batiment sont laissées au libre choix du maitre d’ceuvre,
selon les contraintes techniques et réglementaires du site.

L'usage de procédés et de matériaux dont |'usage est favorisé par des dispositifs de
subventions et d'aides financieres pour le maitre d'ouvrage sera privilégié lorsque cela est
opportun.

9.4  Enveloppe

Partant des principes développés plus haut, les matériaux de fagade devront répondre aux
enjeux de pérennité et de solidité inhérents a un équipement public et d'accueil de jeunes
adultes. Il faudra donc limiter les éléments vitrés ou fragiles au choc en partie basse des
fagades ou a défaut prévoir les protections nécessaires.

La facade en brique du batiment B sera conservée et mise en valeur.

Bien qu’'a priori peu visible depuis les batiments existants proches, la toiture devra étre
traitée comme une véritable 5e fagade, du fait en particulier de la visibilité directe alentour,
la toiture devra étre congue pour faciliter les accés d'entretien courant dans les conditions de
sécurité requises. Les protections seront nécessairement collectives.

Choisies selon les enjeux de performance énergétique et d'apport maitrisé de lumiére

naturelle, les menuiseries extérieures devront étre ouvrantes afin de permettre une
ventilation naturelle des locaux, et faciliter ainsi I'accés pour le nettoyage des parties vitrées
extérieures en toute sécurité. Les ouvrants devront néanmoins pouvoir étre verrouillés pour
éviter les manipulations non souhaitées.

Les dispositifs de protec:tion solaire, adaptés a |'orientation des fagades et aux masques
éventuellement préexistants, sont laissés a la libre conception des maitres d'ceuvre sous
réserve de |'atteinte des objectifs de performance environnementale et de confort.

Les solutions proposées devront garantir une bonne pérennité dans le temps, tant d'un point
de vue du fonctionnement et de la résistance des matériaux utilisés, que de |'esthétique
(coulures, salissures...).

9.5  Traitement intérieur des espaces

De maniere générale, les matériaux potentiellement au contact des usagers (sols et murs)
devront étre résistants et répondre aux objectifs sanitaires et environnementaux définis dans
le présent programme. Dans le cadre des objectifs environnementaux définis, le choix des
matériaux mis en ceuvre tiendra également compte du niveau de toxicité des produits qui
devront étre utilisés pour leur entretien courant.
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De maniére générale, il est préconisé d'utiliser au MUr des revétements lessivables ainsi

qu’un revétement de SO présentant des caractéristiques mécaniques élevées (usage intensif,
déplacements de machines, activités « mécaniques ») et environnementales en adéquation
avec les enjeux de qualité de I'air et des matériaux.

Les murs, notamment des espaces a forts passages (hall, circulations, etc.), seront protégés

contre les chocs (manutention, fréquentation, etc.) par des éléments solides et pérennes.

Les plafonds, s'ils sont nécessaires, permettront |'accessibilité aisée aux organes techniques
nécessaires, soit par la mise en place de trappes correctement dimensionnées et
positionnées, soit par la pose d'éléments démontables. Ils seront |a encore adaptés en
fonction des exigences de pérennité liées a |'usage des locaux (locaux humides, a fort
trafic...).

Le mobilier installé dans le cadre des travaux & la charge de la maitrise d’ceuvre (voir détail
dans les fiches espaces) sera choisi selon les criteres de 'usage et de la sécurité ; il présentera
des caractéristiques environnementales répondant aux objectifs fixés notamment en termes
de qualité de I'air intérieur.

Eviter les saillies dangereuses, comme les battants de fenétres, les coins des meubles, tables,
les pateéres, les plans de change, etc.

Les éventuels éléments rapportés, de type traitement acoustique, devront répondre aux
mémes exigences d’entretien et de qualité environnementale.

Le signalétique fera partie intégrante de |'architecture intérieure des locaux
et adaptée aux usagers.

Elle sera induite par I'architecture, permettant aux usagers de se repérer aisément dans les
locaux, sans méme y penser et surtout sans « chercher », au travers des volumes, couleurs,
lumiéres, etc.

9.6  Equipements techniques

9.6.1 Généralités

La conception technique de I'équipement répondra a |'adaptation optimale au contexte et
aux besoins ; elle sera respectueuse des enjeux de performance et de qualité attendus, ainsi
que de la philosophie du CRUNCH Lab (innovation, créativité, open source).
Elle sera adaptée a un usage aisé par les usagers, technophiles (commandes, alarmes
reportées, etc.).
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9.6.2  Origines des installations

Les installations techniques seront entierement rénovées ; |'entité du CRUNCH Lab sera

rendue autonome du reste des locaux du batiment. Les installations techniques

seront raccordées directement sur les arrivées des réseaux (sous-station de chauffage,
transformateur électrique ou TGBT du batiment, local VDI), situés au sous-sol :

COUR ANGLAISE COUR ANGLAISE

Local sous-station du batiment B | B109
Local transformateur | TGBT du batiment B | B108
Local RENATER (arrivée VDI) | B107

9.6.3  Chauffage | Ventilation | Sanitaire

La production de chaleur est assurée par la chaufferie centrale ; le présent projet prévoit la
rénovation intégrale de la distribution et des terminaux depuis la sous-station positionnée
dans le local B109 (y compris création d'un nouveau départ).

Les terminaux et émetteurs de chauffage seront choisis en tenant compte de la présence
« d'usagers non exploitants ».

Les besoins en @au chaude sanitaire (ECS) seront assurés par une distribution empéchant
le développement potentiel de légionnelles, permettant de limiter les déperditions
thermiques et assurant une disponibilité rapide.

Les équipements sanitaires seront réalisés conformément aux exigences
réglementaires et aux préconisations liées a |'usage.

Les équipements de ventilation seront réalisés conformément aux exigences
réglementaires et aux préconisations liées a 'usage (notamment en ce qui concerne les
Makerpaces).
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L'ensemble des extractions spécifiques seront prévues, notamment au sein des Makerspaces,
pour permettre linstallation des équipements actuels, mais aussi assurer une réelle
polyvalence des différents ateliers et |'arrivée de nouveaux équipements.

9.6.4  Electricité et éclairage

La conformité des installations électriques doit étre assurée.
L'installation et la distribution électrique permettra des modifications ultérieures aisées pour
prendre en compte |'évolution des équipements installés au CRUNCH Lab.

L'éclairage sera adapté aux usages et aux ambiances lumineuses recherchées ; il permettra
de s'adapter selon l'usage réel de chaque espace.

9.6.5 VDI et réseaux Wifi

Le virage que prend I'UTBM vers l'informatique nomade (BYOD ou cartables numériques)
implique le déploiement d'un réseau VDI conséquent et suffisamment
dimensionné pour une connexion suffisamment rapide de tous les
usagers, simultanément. Si la mise en place des points d’accés Wifi (bornes) n‘est pas
comprise dans |'enveloppe financiére dévolue aux travaux (premier équipement a charge du
maitre d'ouvrage), le maitre d'ceuvre devra s’assurer de positionner judicieusement
et en nombre suffisant les connectiques nécessaires a leur mise en
place et a une couverture optimale de I'ensemble du batiment.

9.6.6 Contrdle d'acces

L'ensemble des acces extérieurs au batiment, ainsi que I'ensemble des locaux intérieurs dont
il est indiqué au sein des fiches espaces « Contréle d'acces : électronique » sera contrélé

grace a un systéme de contréle d'acces électronique, homogénéisé a I'échelle
de l'université, basé sur |'utilisation de la carte multi services UBFC, dont personnels et
étudiants sont équipés.

L'UTBM déploie cet équipement sur I'ensemble de ses batiments depuis 2019.

Par ce projet, |'établissement a souhaité homogénéiser son installation par une architecture
TCP/IP et pouvoir y intégrer des solutions de vidéo-surveillance et d'alarme intrusion afin de
construire une solution de sireté globale pour I'ensemble de ses batiments. Le niveau de
sécurité retenu pour le systéme déployé (et qui devra étre identique pour le batiment A) est
un niveau de sécurité renforcée de type L2 lié a la lecture d'un numéro identifiant unique par
carte, géré par |'UTBM, dans une application sécurisée de la carte Mifare Desfire EV1. Une
évolution de la carte existante vers une carte Mifare Desfire EV2 est prévue a court terme.

Ce systeme comprend un outil de gestion centralisé de type serveur hébergé dans le
Datacenter UTBM, une solution matérielle IP jusqu’a chaque UTL s'appuyant sur le réseau
interne de niveau 3 et I'utilisation par défaut de la carte Mifare Desfire pour l'identification
des utilisateurs.
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L'ensemble des acces au batiment B se fera principalement par le biais de lecteur de badge,
relié physiquement a une UTL, elle-méme connectée au serveur du CA.

A l'intérieur du batiment B, pour les locaux identifiés, les dispositifs de verrouillage des locaux
seront principalement pilotés a distance et sans fil par hubb judicieusement répartis dans les
plafonds des circulations.

Les systemes plaques béquilles seront privilégiés aux cylindres électroniques comme
dispositifs de verrouillage.

Tout comme pour le futur tissu de bornes Wifi, il sera demandé au maitre d'ceuvre de
configurer la couverture du réseau courants faibles pour un équipement ultérieur complet de
dispositifs de contréle d'acces (totalité des locaux).

L'accés des espaces du Crunch Lab est une question essentielle. En effet, dans un méme
volume vont cohabiter des équipements techniques, potentiellement dangereux, des
espaces de travail individuels et collectifs, renfermant des biens privés, parfois de valeur et
potentiellement confidentiels, des bureaux d'administration disposant d'une régie avec de
I'argent liquide, et tout un ensemble d'équipements techniques et technologiques souvent
de valeur.

Aussi le systeme de contréle d'acces doit répondre a trois objectifs :
J Hiérarchiser les restrictions d'accés aux différents locaux
J Assurer la protection des biens et des données
J Assurer la protection des personnes en évitant qu'elles se mettent en danger dans
une zone pour laquelle elles ne seraient pas qualifiées

Le systéme de contrdle d'accés du Crunch Lab devra donc :

J Permettre de gérer différents groupes d’usagers disposant de droits réglables (portes
accessibles / horaires) par groupe mais également paramétrable par individu ;

J Disposer d'une hiérarchie entre les groupes. Ainsi l'accés d'un sous-groupe n’est
possible qu’en présence d'au moins un membre du groupe parent (attention, au
départ du dernier membre du groupe parent, le systéme doit pouvoir étre verrouillé
méme avant la fin de la plage horaire prévue)

J Remonter en temps réel I'état des portes et alerter en cas de porte ouverte au-dela
d'une limite horaire ou ouverte sans autorisation (concernera uniquement les accées
extérieurs au Crunch Lab et les acces aux différentes zones de |'équipement)

J Disposer d'un moyen d'avertissement, reporté sur certains mobiles identifiés, si une
personne se présente a la porte sans badge et demande a entrer. L'acceés pouvant
alors étre accordé a distance (concernera uniquement les acces extérieurs au Crunch
Lab et les acces aux différentes zones de |'équipement)

De plus le systeme devra présenter les caractéristiques suivantes :

Etre robuste, fiable, facile & maintenir et & configurer

Disposer d'un logiciel de gestion intuitif et idéalement évolutif

Etre programmable a distance

Enregistrer I'ensemble des présentations de carte d'acces et proposer des fichiers
d’exportation de ces données

< <L <L <
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9.6.7  Autres équipements techniques

Une distribution d'air comprimée sera prévue au sein de I'ensemble des Makerspaces, depuis
un local compresseur centralisé.

9.7  Aménagements extérieurs

Les aménagements extérieurs sont circonscrits a la reprise des abords, la reconstitution du
trottoir le long de la fagade nord sur la longueur du CRUNCH Lab (compris déconstruction de
la casquette et gestion des cours anglaises).

9.8 Sécurité et mise en slreté de |'établissement

Les établissements universitaires peuvent étre confrontés a des accidents majeurs, qu'ils
soient d'origine naturelle (tempéte, inondation, submersion marine, séisme, mouvement de
terrain...), technologique (nuage toxique, explosion, radioactivité...), ou a des situations
d'urgence particulieres (intrusion de personnes étrangéres, attentats...) susceptibles de
causer de graves dommages aux personnes et aux biens.

En conséquence, chacun doit s'y préparer, notamment pour le cas ou leur ampleur retarderait
I'intervention des services de secours et ou |'établissement se trouverait momentanément
isolés.

Tel est I'objectif du Plan Particulier de Mise en Slreté (PPMS) face aux risques
majeurs, adapté a la situation précise de chaque établissement, qui doit permettre la mise en
ceuvre des mesures de sauvegarde des éléves et des personnels en attendant I'arrivée des
secours ou le retour a une situation normale.

Le présent chapitre s'intéresse plus spécifiquement a la protection contre le risque d'attentat-
intrusion. Le PPMS attentat-intrusion définit les comportements a adopter que |'établissement
soit la cible directe d'un attentat terroriste (ou de toute autre action menacant délibérément
I'intégrité physique des étudiants et des personnels) ou qu'il soit indirectement concerné par
des actes de méme nature se déroulant a proximité.

Dans la conception future du projet, outre les mesures organisationnelles et de formation,
des dispositions architecturales et techniques devront donc étre prises pour faciliter la mise
en slrreté des personnes présentes au sein de |'établissement.

On peut notamment citer les principes suivants :

J Mettre en place les dispositifs et aménagements aux abords de ['établissement
permettant de réduire les risques liés aux véhicules (obstacles contre
véhicule-bélier)

J Identifier un ou plusieurs dont la situation dans le
batiment et les caractéristiques permettent de limiter le risque d’intrusion
malveillante :

e cloisonnement plein résistant type magonnerie ou béton
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e portes antieffraction classement CR3 minimum au sens de la norme EN 1627
(résistance antieffraction de 10 minutes)
e occultation possible des ouvrants et baies

J a I'entrée de |'établissement ou a un point
de passage visible de tous.

J Communiquer sur les dispositions du PPMS auprés des utilisateurs,
fournisseurs et autres intervenants extérieurs.

10. FICHES ESPACES

Les fiches espaces, jointes au présent document en annexe, récapitulent les principales
données architecturales et techniques propres a chaque local, en complément des éléments
détaillés par ailleurs dans le programme.

Les données d’ordre réglementaires ne sont pas rappelées et considérées comme implicites
et applicables de fait.

En cas de contradiction entre les fiches espaces et d'autres éléments du programme, le maitre
d'ceuvre le signalera au maitre d'ouvrage et prendra en compte la donnée la plus
contraignante pour la conception, sauf accord explicite du maitre d’ouvrage.

11. ANNEXES

ANNEXE 1 FICHES ESPACES

ANNEXE 2  REGLEMENT D'URBANISME

ANNEXE 3  PLANS DU BATIMENT ET DES ABORDS
ANNEXE 4  DIAGNOSTICS AMIANTE

ANNEXE 5  LISTES DES EQUIPEMENTS DE LA CAFETERIA




ANNEXE 1

FICHES ESPACES




Al1+2

HALL D'ACCUEIL | SAS

Descriptif

Dimensions
Effectif

Usages et caractéristiques générales

Espace de transition confortable, sécurisé et convivial, entre |'extérieur et l'intérieur de I'établissement, le hall
distribue I'ensemble des locaux de I'équipement. Point d'entrée de tous les usagers, il permet également
I'affichage des informations nécessaires, du réglement et autres informations (écran dynamique et affichages
"classiques").

Lieu a l'acoustique et au visuel soignés, il est I'image de marque du batiment_et représente les fonctions qu'il
héberge par son architecture.

Compiris sas a vocation thermique , dimensionné conformément aux réglementations d'accessibilité PMR.

Il donne directement sur I'espace "C1 Coworking nomade" avec lequel il peut étre mutualisé sous la fonction
"LivingLab | showroom".

Surface unitaire 48 m? Hauteur libre variable
- personnes Accueil de public (ERP) oui

Connexions
spécifiques

Acceés

Fonctionnalité

Donne sur le volume de |'espace de coworking Nomade C1

Le bureau d'accueil et d'administration A3 donner directement sur le hall au travers d'un guichet a paroie vitrée
Controle d'accés électronique Gabarit accés intérieur 200 x 204 ht

Acces extérieur oui Gabarit acces extérieur 300 x 204 ht

Parachévements | Equipements | Mobilier

Finitions Sol sol dur, résistant et adapté a un usage intensif | tapis essuie pieds
Murs résistant (dur, sans platre), lessivable
Plafond -
Exigences particulieres Résistance a |'usage intensif
Occultation oui
Equipements et mobilier compris dans le budget Panneaux muraux d'affichage
travaux Précablage, supports et connectiques pour écrans dynamiques (x4) et
mobiles
Meuble-gradins sur roulettes intégrant des volumes de rangement
Equipements et mobilier hors budget travaux Matériel actif ( bornes Wifi, écrans dynamiques, etc.)

Plomberie
Sanitaire

Electricité

Exigences
spécifiques

Exigences techniques

Point d'eau - - Eau chaude non
Siphon de sol -

Equipements sanitaires

Postes de travail (PT) 4 PT (1PT=4PC+2RJ45)

Prises de courant (PC | hors PT) 8 u Prises réseau RJ45 (hors PT) -u
Points de raccordement pour bornes Wifi en nombre suffisant, adapté aux usages intensifs prévus
Points de raccordement pour ditributeurs de denrées, machines a café, fontaine a eau, etc.

& PROGRAVME

assistance

a mai

trise d'ouvrage




A3 BUREAU D'ACCUEIL ET D'ADMINISTRATION

Usages et caractéristiques générales

concerné.

Dimensions Surface unitaire

Effectif 3 personnes

Descriptif Bureau destiné au personnel du CRUNCH Lab, positionné en lien direct avec le hall au travers d'un guichet a
cloison vitrée coulissante qui permet de gérer la fonction accueil, tout en préservant la qualité du poste de travail

Comprend 3 postes de travail (bureaux, armoire et meuble bas).

20 m? Hauteur libre variable
Accueil de public (ERP) non

Fonctionnalité

Connexions A2 Hall d'accueil
spécifiques

Accés Contréle d'accés

Acces extérieur

électronique Gabarit acces intérieur -

non Gabarit acceés extérieur -

Parachévements | Equipements | Mobilier
Finitions Sol

Murs

Plafond

Exigences particulieres
Occultation oui
Equipements et mobilier compris dans le budget
travaux

Equipements et mobilier hors budget travaux

résistant et adapté a un usage intensif (bureau)
résistant (dur, sans platre), lessivable

Résistance a |'usage intensif

Comprend un plan de travail (3ml) formant guichet sous le cloison vitrée
coulissante.

Ce plan de travai laccueillera 2 postes de travail complémentaires pour divers
équipements (lecteurs de badge, TPE, etc.)

Matériel actif (ordinateurs, etc.)
Bureaux et fauteuils personnel | armoire de rangement et meuble bas

Exigences techniques
Plomberie Point d'eau
Sanitaire Siphon de sol

Equipements sanitaires

Electricité Postes de travail (PT)

Prises de courant (PC | hors PT)
Exigences
spécifiques

- Eau chaude non
6 PT (1 PT=4PC+2RJ45)
3u Prises réseau RJ45 (hors PT) -u

&' PROGRAVME

assistance 3 maitrise d'ouvrage




Ad MENAGE

Usages et caractéristiques générales

Descriptif Locaux ménages dédiés a I'ensemble du CRUNCH Lab, judicieusement répartis en potisions centrales a chaque
niveau

Dimensions Surface unitaire 8 m? Hauteur libre variable

Effectif - personnes Accueil de public (ERP) non

Fonctionnalité

Connexions

spécifiques

Accés Contréle d'accés

Acces extérieur

électronique
non

Gabarit accés intérieur -

Gabarit acceés extérieur -

Parachévements | Equipements | Mobilier
Finitions Sol

Murs

Plafond

Exigences particulieres
Occultation non
Equipements et mobilier compris dans le budget
travaux

Equipements et mobilier hors budget travaux

Résistant a I'humidité

résistant (dur, sans platre), lessivable

Résistance a I'humidité

Armoire sécurisée 2ml x 2mht

autolaveuse, charriot ménage

Exigences techniques

Plomberie Point d'eau
Sanitaire Siphon de sol

Equipements sanitaires
Electricité Postes de travail (PT)

Prises de courant (PC | hors PT)
Exigences Prises de courant autolaveuse
spécifiques

oui
vidoir

- PT
2u

Eau chaude oui

(1 PT=4PC+ 2RJ45)
Prises réseau RJ45 (hors PT) -u

&' PROGRAVME

assistance 3 maitrise d'’ouvrage




A5 SANITAIRES H/F

Usages et caractéristiques générales
Descriptif Blocs sanitaires de proximité, positionné au sous-sol pour éviter aux usagers d'avoir a se déplacer
systématiquement vers les sanitaires principaux du rez-de-chaussée

Dimensions Surface globale 2x5 m? Hauteur libre variable
Effectif 1 personne Accueil de public (ERP) oui

Fonctionnalité

Connexions

spécifiques

Acces Contréle d'acces cylindre Gabarit accés intérieur -
Acces extérieur non Gabarit accés extérieur -

Parachévements | Equipements | Mobilier

Finitions Sol Résistant a I'humidité
Murs résistant (dur, sans platre), lessivable
Plafond -
Exigences particulieres Résistance a |'usage intensif
Occultation non

Equipements et mobilier compris dans le budget
travaux

Equipements et mobilier hors budget travaux

Exigences techniques

Plomberie Point d'eau 1 - Eau chaude non
Sanitaire Siphon de sol -
Equipements sanitaires Cuvette de toilette avec équipement complet (compris PMR)

Lave-main, miroir, porte-savon, séche-mains électrique, poubelle, etc.

Electricité Postes de travail (PT) - PT (1PT=4PC+2RJ45)

Prises de courant (PC | hors PT) Tu Prises réseau RJ45 (hors PT) -u
Exigences
spécifiques

&' PROGRAVME

assistance 3 maitrise d'’ouvrage



A6 SANITAIRES PRINCIPAUX

Usages et caractéristiques générales
Descriptif Blocs sanitaires principaux du CRUNCH Lab
Un sanitaire Femme 4 cabines WC et un sanitaire homme 2 cabines WC et 4 urinoirs.

Dimensions Surface globale 2x16 m? Hauteur libre variable
Effectif - personnes Accueil de public (ERP) oui
Fonctionnalité
Connexions Hall d'accueil, facilement accessibles des espaces de coworking
spécifiques
Acces Contréle d'acces cylindre Gabarit accés intérieur -

Acces extérieur non Gabarit acces extérieur -

Parachévements | Equipements | Mobilier

Finitions Sol Résistant a I'humidité
Murs résistant (dur, sans platre), lessivable
Plafond -
Exigences particulieres Résistance a |'usage intensif
Occultation non

Equipements et mobilier compris dans le budget
travaux

Equipements et mobilier hors budget travaux

Exigences techniques

Plomberie Point d'eau selon équipements Eau chaude non
Sanitaire Siphon de sol -
Equipements sanitaires Cuvette de toilette avec équipement complet (compris PMR)

Lave-main, miroir, porte-savon, séche-mains électrique, poubelle, etc.

Electricité Postes de travail (PT) - PT (1PT=4PC+2RJ45)

Prises de courant (PC | hors PT) 2 u Prises réseau RJ45 (hors PT) -u
Exigences
spécifiques

&' PROGRAVME

assistance 3 maitrise d'ouvrage



A7

RESTAURATION CROUS

Descriptif

Dimensions
Effectif

Usages et caractéristiques générales

Point de vente du CROUS au sein du batiment B, positionné en rez-de-chaussée sur fagade nord. Enjeu de
visibilité et d'oidentification aisée de |'extérieur et d'attractivité de maniere générale.

Il sera accessible depuis les circulations communes du rez-de-chaussée du batiment B pour les consommateurs, les
livraisons des préparations et le personnel.

Comprend les sous-espaces suivants :

- Vestiaires mixte 12 m2 (sans douche)

- Stockage norvégiennes, produits 15 m?

- Entretien |1 4 m?

- Office & service | 25 m2

- Espace prise de repas : mange-debouts, canapés, etc. pour 12 personnes, dans I'emprise de la circulation
commune du batiment B (hors surfaces prescrite)

Surface globale 60 m? Hauteur libre variable
15 personnes Accueil de public (ERP) oui

Connexions
spécifiques

Acceés

Fonctionnalité

Circulations communes du batiment B | proche d'un acces secondaire au CRUNCH Lab
Chassis vitré ouvrant sur fagade nord pour "drive a pied"
Controéle d'accés électronique Gabarit acces intérieur -

Acces extérieur non Gabarit acceés extérieur -

Finitions

Occultation

Parachévements | Equipements | Mobilier

Sol Résistant a I'humidité

Murs résistant (dur, sans platre), lessivable
Plafond -

Exigences particulieres Résistance a |'usage intensif

non

Equipements et mobilier compris dans le budget

spécifiques

travaux
Equipements et mobilier hors budget travaux Equipements de I'office selon liste annexée au programme
mange-debouts et mobilier de restauration dans la circulation commune du
batiment B
Exigences techniques
Plomberie Point d'eau selon équipements Eau chaude oui
Sanitaire Siphon de sol oui
Equipements sanitaires -
Electricité Postes de travail (PT) 3 PT (1 PT=4PC+2RJ45)
Prises de courant (PC | hors PT) selon équipements Prises réseau RJ45 (hors PT) -u
Exigences Connexion et point de raccordements réseaux selon liste des équipements annexée au programme

&' PROGRAVME

assistance

a mai

trise d'ouvrage




A8

LIVING LAB | SHOWROOM

Usages et caractéristiques générales

Descriptif

Dimensions
Effectif

Grand espace de géométrie homogene permettant de réaliser des tests de produits "grandeur nature"; mutualisé
au sein des espaces A2 | Hall d'accueil et C1 | Coworking nomade, considérant leur grande modularité
(rangements du mobilier déplacable).

HL importante (>5m) sur au moins une centaine de m2.

Equipements techniques d'accroche aux murs et au plafond de type grill de scéne et mutiple possiblités de
raccordements sur cette emprise.

Peut accueillir des manifestations | événements | démonstrations jusqu'a 80 personnes
Nombreux linéaires de showroom (projets réalisés, projets en cours) en périphérie

Possiblité d'installer des équipements de prototypage ponctuellement pour démonstrations (imprimantes 3D, CN,
etc.)

Possiblité de vidéoprojection XXL sur un mur blanc dédié

Surface globale 200 m? Hauteur libre variable
80 personnes Accueil de public (ERP) oui

Fonctionnalité
Connexions
spécifiques

Acceés

directement a I'entrée de |'équipement

Contréle d'accés électronique Gabarit accés intérieur 200 x 204 ht
Accés extérieur oui Gabarit acceés extérieur 300 x 204 ht

Parachévements | Equipements | Mobilier

Finitions Sol résistant et adapté a un usage intensif et aux essais des produits
Murs résistant (dur, sans platre), lessivable
Plafond -
Exigences particulieres Résistance a |'usage intensif
Occultation oui
Equipements et mobilier compris dans le budget Equipements techniques d'accroche aux murs et au plafond de type grill de
travaux scéne et mutiples possiblités de raccordements.
Nombreux linéaires de showroom en périphérie
Panneaux muraux d'affichage
Précablage, supports et connectiques pour écrans dynamiques (x8) et
mobiles et systéeme de vidéoprojection XXL
Meuble-gradins sur roulettes intégrant des volumes de rangement du hall
Ambiance lumineuse réglable (intensité et couleur). Sources multiples sur
grill de scéne 5m x 5m : Projecteurs LED et sonorisation.
Console de pilotage dédiée.
Equipements et mobilier hors budget travaux Tables et chaises sur roulettes

matériel et équipements actifs (écrans, vidéoprojecteurs)

Exigences techniques

Plomberie
Sanitaire

Electricité

Exigences
spécifiques

Point d'eau 2 Eau chaude oui
Siphon de sol -

Equipements sanitaires -

Postes de travail (PT) 8 PT (1 PT=4PC+2RJ45)
Prises de courant (PC | hors PT) - Prises réseau RJ45 (hors PT) -u

& PROGRAVME

assistance

a mai

trise d'ouvrage




C1 ESPACE DE COWORKING NOMADE

Usages et caractéristiques générales

Descriptif Espace en libre accés en lein direct et fluide avec le hall d'accueil, c'est I'antichambre du CRUNCH Lab.
Véritable lieu de vie et d'échanges conviviaux, c'est un espace tantot calme, tantot vivant.
Espace reconfigurable a souhait pour organiser différentes manifestations (conférences, LivinglLab, etc.), il est
composé de grandes tablées sur roulettes autour desquelles tout un chacun s'arréte pour discuter, pour travailler.
Les parois verticales permettront |'affichage de documents, I'écriture au feutres effacables et la projection avec du
matériel mobile, etc.
L'acoustique du lieu sera particulierement soigné et adaptée aux différentes jauges. Quelques petites alcéves
pourront étre créées par le mobilier.
Capacités :
- 40 personnes en coworking
- 80 personnes en conférence

Dimensions Surface unitaire 160 m2 Hauteur libre variable

Effectif 90 personnes Accueil de public (ERP) oui

Fonctionnalité
Connexions
spécifiques

Accessible directement depuis le hall d'accueil
Donner accés aux autres locaux du CRUNCH Lab

200 x 204 ht
Gabarit acceés extérieur -

Accés Contréle d'accés non Gabarit accés intérieur

Acces extérieur non

Parachévements | Equipements | Mobilier

Finitions Sol

Murs

Plafond

Exigences particulieres
Occultation oui
Equipements et mobilier compris dans le budget
travaux

Equipements et mobilier hors budget travaux

sol dur, résistant et adapté a un usage intensif
résistant (dur, sans platre), lessivable

Résistance a |'usage intensif

Panneaux muraux d'affichage compatibles feutres effagables

Précablage, supports et connectiques pour vidéoprojection (x2), écrans ou
support de projection

Prévoir sous-espace d'isolement pour téléphoner (3u)

Matériel actif ( bornes Wifi, vidéoprojecteurs, etc.) | ditributeurs de denrées,
machines a café, etc. | mobilier déplagable sur roulettes (tables, fauteuils, etc.
| 2 box de rechargement smartphones et laptops.

Exigences techniques

Plomberie Point d'eau 2 - Eau chaude oui
Sanitaire Siphon de sol -
Equipements sanitaires 2 meubles évier avec plan de travail pour machines a café et rangement bas
sécurisé a proximité des ditributeurs de denrées
Electricité Postes de travail (PT) 4 PT (1PT=4PC+2RJ45)
Prises de courant (PC | hors PT) 40 u Prises réseau RJ45 (hors PT) -u
Exigences Pré-équipement complet pour vidéoprojections

spécifiques

Points de raccordement pour bornes Wifi en nombre suffisant, adapté aux usages intensifs prévus

Points de raccordement pour ditributeurs de denrées, machines a café, etc.

& PROGRAVME

assistance 3 maitrise d'ouvrage




C2

ESPACE DE COWORKING RESIDENT

Descriptif

Dimensions
Effectif

Usages et caractéristiques générales

Espaces de travail plus calmes et confortable, en autonomie ou en petits groupes, en accés restreint, sur
réservations de la demi-journée a la journée, au mois.

Véritables lieux de travail et d'échanges conviviaux, c'est un espace plutét calme qui favorise les échanges et la
collaboration.

Espace reconfigurable facilement, il est composé de tables de travail sur roulettes permettant d'accueillir des
postes de travail complets (avec écran et équipement de bureautique).

Les parois verticales permettront |'affichage de documents, I'écriture au feutres effagables et la projection avec du
matériel mobile, etc.

L'acoustique du lieu sera particulierement soigné et adaptée aux différentes jauges. Quelques petites alcéves
pourront étre créées par le mobilier.

Capacités :
Surface unitaire 20 m? Hauteur libre variable
10 personnes Accueil de public (ERP) oui

Connexions
spécifiques

Acceés

Fonctionnalité

Acces aisé aux Makerspaces
Proximité de |'espace Cé | Espace de convivialité
Controéle d'accés électronique Gabarit acces intérieur -

Acces extérieur non Gabarit acceés extérieur -

Parachévements | Equipements | Mobilier

Finitions Sol résistant et adapté a un usage intensif
Murs résistant (dur, sans platre), lessivable
Plafond -
Exigences particulieres Résistance a |'usage intensif
Occultation oui
Equipements et mobilier compris dans le budget Panneaux muraux d'affichage compatibles feutres effagables
travaux Précablage, supports et connectiques pour écrans ou support de projection
Equipements et mobilier hors budget travaux Matériel actif ( bornes Wifi, équipement des postes de travail, etc.) | mobilier

déplacable sur roulettes (tables, fauteuils, etc.)

Plomberie
Sanitaire

Electricité

Exigences
spécifiques

Exigences techniques

Point d'eau - - Eau chaude non
Siphon de sol -

Equipements sanitaires

Postes de travail (PT) 12 PT (1PT=4PC+2RJ45)

Prises de courant (PC | hors PT) 5u Prises réseau RJ45 (hors PT) -u
Points de raccordement pour bornes Wifi en nombre suffisant, adapté aux usages intensifs prévus
Points de raccordement pour postes de travail

& PROGRAVME

assistance

a mai

trise d'ouvrage




C3 CRUNCH OFFICE HEBERGE | 1P

Usages et caractéristiques générales

matériel mobile, etc.

Dimensions Surface unitaire

Effectif 1 personne

Descriptif Espaces de travail individuels, en accés restreint, sur réservations de la demi-journée a la journée, au mois.
Espaces accessibles depuis les espaces de coworking, totalement isolables (bruit, confidentialité).
Cet espace pourra étre mobile au sein des espaces de coworking.
Largement vitrés sur les esapces de coworking, les vues cadrées permettront toutefois d'assurer la confidentialité.
Les parois verticales permettront |'affichage de documents, I'écriture au feutres effagables et la projection avec du

Plusieurs bureaux (C3 & C4) seront connectables les uns aux autres pour le cas échéant adapter la dimension des
cellules louées aux coworkers (connexion de plusieurs cellules).

12 m? Hauteur libre variable
Accueil de public (ERP) oui

Fonctionnalité

Acces extérieur

Connexions Acces depuis les espaces de coworking | connectés entre eux (C3 & C4)
spécifiques Accés aisé aux Makerspaces et a I'espace C6 | Espace de convivialité
Accés Controle d'accés électronique Gabarit accés intérieur -

non Gabarit acceés extérieur -

Parachévements | Equipements | Mobilier
Finitions Sol

Murs

Plafond

Exigences particulieres
Occultation oui
Equipements et mobilier compris dans le budget
travaux

Equipements et mobilier hors budget travaux

résistant et adapté a un usage intensif
résistant (dur, sans platre), lessivable

Résistance a |'usage intensif

Panneaux muraux d'affichage compatibles feutres effagables

Matériel actif ( bornes Wifi, équipement des postes de travail, etc.) | mobilier
de bureau

Exigences techniques
Plomberie Point d'eau
Sanitaire Siphon de sol

Equipements sanitaires

Electricité Postes de travail (PT)

Prises de courant (PC | hors PT)
Exigences
spécifiques

- - Eau chaude non
2 PT (1 PT=4PC+2RJ45)
2 u Prises réseau RJ45 (hors PT) -u

&' PROGRAVME

assistance 3 maitrise d'ouvrage




C4 CRUNCH OFFICE HEBERGE | 3P

Usages et caractéristiques générales

matériel mobile, etc.

Dimensions Surface unitaire

Effectif 3 personnes

Descriptif Espaces de travail pour 3 personnes, en acceés restreint, sur réservations de la demi-journée a la journée, au mois.
Espaces accessibles depuis les espaces de coworking, totalement isolables (bruit, confidentialité).
Cet espace pourra étre mobile au sein des espaces de coworking.
Largement vitrés sur les esapces de coworking, les vues cadrées permettront toutefois d'assurer la confidentialité.
Les parois verticales permettront |'affichage de documents, I'écriture au feutres effagables et la projection avec du

Plusieurs bureaux (C3 & C4) seront connectables les uns aux autres pour le cas échéant adapter la dimension des
cellules louées aux coworkers (connexion de plusieurs cellules).

18 m? Hauteur libre variable
Accueil de public (ERP) oui

Fonctionnalité

Acces extérieur

Connexions Acces depuis les espaces de coworking | connectés entre eux (C3 & C4)
spécifiques Accés aisé aux Makerspaces et a I'espace C6 | Espace de convivialité
Accés Controle d'accés électronique Gabarit accés intérieur -

non Gabarit acceés extérieur -

Parachévements | Equipements | Mobilier
Finitions Sol

Murs

Plafond

Exigences particulieres
Occultation oui
Equipements et mobilier compris dans le budget
travaux

Equipements et mobilier hors budget travaux

résistant et adapté a un usage intensif
résistant (dur, sans platre), lessivable

Résistance a |'usage intensif

Panneaux muraux d'affichage compatibles feutres effagables

Matériel actif ( bornes Wifi, équipement des postes de travail, etc.) | mobilier
de bureau

Exigences techniques
Plomberie Point d'eau
Sanitaire Siphon de sol

Equipements sanitaires

Electricité Postes de travail (PT)

Prises de courant (PC | hors PT)
Exigences
spécifiques

- - Eau chaude non
4 PT (1 PT=4PC+2RJ45)
4 u Prises réseau RJ45 (hors PT) -u

&' PROGRAVME

assistance 3 maitrise d'ouvrage




C5 SALLE DE REUNION | 15P

Usages et caractéristiques générales
Descriptif Salle de réunion partagée, privatisable, disponible sur réservation, pour les coworkers (résidents ou hébergés),
voire pour des tiers. Cet espace pourra étre mobile au sein des espaces de coworking.

Largement vitrée sur les espaces de coworking, des vues cadrées permettront d'assurer la confidentialité des
activités.

Les parois verticales permettront |'affichage de documents, I'écriture au feutres effagables et la projection avec du
matériel mobile, etc.
L'acoustique du lieu sera particulierement soigné et adaptée. L'éclairage sera modulable.

Possibilité de déployer un écran vert et de I'occulter totalement pour utilisation comme studio photo | vidéo.

Capacités :
- 15 personnes en réunion

Dimensions Surface unitaire 25 m? Hauteur libre variable
Effectif 15 personnes Accueil de public (ERP) oui

Fonctionnalité

Connexions Acces depuis les espaces de coworking (voire espace mobile ?)

spécifiques

Accés Controéle d'accés électronique Gabarit acces intérieur -

Acces extérieur non Gabarit acceés extérieur -

Parachévements | Equipements | Mobilier

Finitions Sol résistant et adapté a un usage intensif
Murs résistant (dur, sans platre), lessivable
Plafond -
Exigences particulieres Résistance a |'usage intensif
Occultation oui
Equipements et mobilier compris dans le budget Panneaux muraux d'affichage compatibles feutres effagables
travaux
Equipements et mobilier hors budget travaux Matériel actif ( bornes Wifi, écrans interractif, etc.) | mobilier de bureau

Exigences techniques
Plomberie Point d'eau - - Eau chaude non
Sanitaire Siphon de sol -

Equipements sanitaires

Electricité Postes de travail (PT) 4 PT (1PT=4PC+2RJ45)
Prises de courant (PC | hors PT) 4 u Prises réseau RJ45 (hors PT) -u
Exigences Un PT pour écran mural

spécifiques

&' PROGRAVME

assistance 3 maitrise d'ouvrage



Cé ESPACE DE CONVIVIALITE COWORKERS

Usages et caractéristiques générales

improbables !

Composé de sous-espaces :

- cuisine domestique ouverte

Dimensions Surface unitaire
Effectif 25 personnes

Descriptif Espace de détente et de convivialité réservé aux coworkers résidents, hébergés, VIP, c'est LE lieu des rencontres
Espace confidentiel a I'acoustique soigné, architecture favorisant les échanges informels entre les coworkers.
- salon : canapés, fauteuils; tables basses (pour 10 personnes)

- prise de repas : tables, chaises, mange-debout (pour 12 personnes)

- jeux : billard, baby-foot, flipper, borne d'arcade, console de jeus vidéos, etc.

40 m? Hauteur libre variable
Accueil de public (ERP) oui

Fonctionnalité

Connexions

spécifiques

Accés Contréle d'accés

Acces extérieur

électronique Gabarit acces intérieur -

non Gabarit acceés extérieur -

Parachévements | Equipements | Mobilier
Finitions Sol

Murs

Plafond

Exigences particulieres
Occultation oui
Equipements et mobilier compris dans le budget
travaux

Equipements et mobilier hors budget travaux

résistant et adapté a un usage intensif
résistant (dur, sans platre), lessivable

Résistance a |'usage intensif

Panneaux muraux d'affichage compatibles feutres effagables

Mobilier de cuisine, compris équipements : évier, réfrigérateur 200L, lave-
vaisselle, 2 fours a micro-ondes, sur meubles de rangements haut et bas
Plan de travail 6ml et espace bar 4ml pour cuisine et petits équipements

Matériel actif ( bornes Wifi, écrans interractif, etc.) | mobilier
Petits équipepents : cafetiéres, bouilloires, etc.

Exigences techniques
Plomberie Point d'eau
Sanitaire Siphon de sol

Equipements sanitaires

Electricité Postes de travail (PT)

Prises de courant (PC | hors PT)
Exigences
spécifiques

oui - Eau chaude oui

évier de cuisine

2 PT (1 PT=4PC+ 2RJ45)
20 u Prises réseau RJ45 (hors PT) -u

&' PROGRAVME

assistance 3 maitrise d'ouvrage




C7 ESPACES COPIEURS

Usages et caractéristiques générales
Descriptif Espaces en alcéves ou ilot pour accueillir un copieur réseau multifonction, répartis judicieusement dans les
espaces de coworking pour favoriser un accés aisé et rapide depuis chaque point du CRUNCHLab

Dimensions Surface unitaire 4 m? Hauteur libre variable
Effectif 1 personne Accueil de public (ERP) oui
Fonctionnalité
Connexions Acces daisé depuis tout point du CRUNCH Lab et notamment des espaces de coworking
spécifiques Un espace copieur particulierement proche de A3 | Bureau d'accueil et d'administration
Accés Controéle d'accés non Gabarit accés intérieur -

Acces extérieur non Gabarit acces extérieur -

Parachévements | Equipements | Mobilier

Finitions Sol résistant et adapté a un usage intensif
Murs résistant (dur, sans platre), lessivable
Plafond -
Exigences particulieres Résistance a |'usage intensif
Occultation oui

Equipements et mobilier compris dans le budget
travaux

Equipements et mobilier hors budget travaux Copieur réseau multi-fonctions

Exigences techniques
Plomberie Point d'eau - - Eau chaude non
Sanitaire Siphon de sol -

Equipements sanitaires

Electricité Postes de travail (PT) 1PT (1PT=4PC+2RJ45)

Prises de courant (PC | hors PT) -u Prises réseau RJ45 (hors PT) -u
Exigences
spécifiques

&' PROGRAVME

assistance 3 maitrise d'ouvrage



C8 RANGEMENTS

Usages et caractéristiques générales

Descriptif Locaux de rangements répartis au sein du CRUNCH Lab
Dimensions Surface globale 15 m? Hauteur libre variable
Effectif - personnes Accueil de public (ERP) non
Fonctionnalité
Connexions Répartis uniformament au sein du CRUNCH Lab, selon schéma fonctionnel
spécifiques
Accés Contréle d'accés électronique Gabarit accés intérieur 200 x 204ht
Acces extérieur non Gabarit acceés extérieur -
Parachévements | Equipements | Mobilier
Finitions Sol résistant, harmonisé avec le local attenant
Murs -
Plafond -
Exigences particulieres -
Occultation non
Equipements et mobilier compris dans le budget Etagéres toute hauteur | hauteurs variables
travaux
Equipements et mobilier hors budget travaux
Exigences techniques
Plomberie Point d'eau - Eau chaude non
Sanitaire Siphon de sol -
Equipements sanitaires -
Electricité Postes de travail (PT) - PT (1PT=4PC+2RJ45)
Prises de courant (PC | hors PT) -u Prises réseau RJ45 (hors PT) -u
Exigences
spécifiques

&' PROGRAVME

assistance 3 maitrise d'’ouvrage




C8 PLACARDS DE RANGEMENTS

Usages et caractéristiques générales

Equipements sanitaires -

Electricité Postes de travail (PT) - PT (1PT=4PC+2RJ45)
Prises de courant (PC | hors PT) 4 u Prises réseau RJ45 (hors PT)

Exigences

spécifiques

Descriptif Placard profonds (0,8m) de rangements répartis au sein du CRUNCH Lab
Dimensions Surface globale 10 m? Hauteur libre variable
Effectif - personnes Accueil de public (ERP) non
Fonctionnalité
Connexions Répartis uniformament au sein du CRUNCH Lab, selon schéma fonctionnel
spécifiques
Accés Contréle d'accés électronique Gabarit accés intérieur variable
Acces extérieur non Gabarit acceés extérieur -
Parachévements | Equipements | Mobilier
Finitions Sol résistant, harmonisé avec le local attenant
Murs -
Plafond -
Exigences particulieres -
Occultation non
Equipements et mobilier compris dans le budget Etagéres toute hauteur sur 2 murs
travaux
Equipements et mobilier hors budget travaux
Exigences techniques
Plomberie Point d'eau - Eau chaude non
Sanitaire Siphon de sol -

&' PROGRAVME

assistance 3 maitrise d'’ouvrage




11

SALLE D'IDEATION

Usages et caractéristiques générales

Descriptif

Dimensions
Effectif

Salle d'idéation, privatisable, disponible sur réservation, pour les coworkers (résidents ou hébergés), voire pour des
tiers.

L'architecture de ce lieu extrémement flexible et sera pensé pour favoriser la créativité en groupe, sous
différentes formes.

Ces cadres divergeants, a la fois confortable, agréable et sécurisant, alternant avec des zones d'inconforts,
stimulant le questionnement, la surprise, seront basées sur une diversité de supports de visualisation et de
positions physiques stimulent l'innovation et la créativité.

Largement vitrée sur les espaces de coworking, des vues cadrées occultables permettront d'assurer la
confidentialité des activités.

Les parois verticales permettront |'affichage de documents, I'écriture au feutres effagables et la projection avec du
matériel mobile, etc.

Capacités :
Surface unitaire 50 m2 Hauteur libre variable
20 personnes Accueil de public (ERP) oui

Fonctionnalité
Connexions
spécifiques

Acceés

Acces depuis les espaces de coworking

Controéle d'accés électronique Gabarit acces intérieur -

Acces extérieur non Gabarit acceés extérieur -

Parachévements | Equipements | Mobilier

Finitions Sol résistant et adapté a un usage intensif
Murs résistant (dur, sans platre), lessivable
Plafond -
Exigences particulieres Résistance a |'usage intensif
Occultation oui
Equipements et mobilier compris dans le budget Panneaux muraux d'affichage compatibles feutres effagables
travaux Placard de rangement 4ml x 2m ht minimum, intégrant un point d'eau et un
petit plan de travail pour petit électroménager (cafetiére, bouilloire)
Equipements et mobilier hors budget travaux Matériel actif (bornes Wifi, écrans interractif, etc.) | mobilier.s

Petit électroménager

Exigences techniques

Plomberie
Sanitaire

Electricité

Exigences
spécifiques

Point d'eau oui - Eau chaude oui

Siphon de sol -

Equipements sanitaires Vasque dans placard de rangement

Postes de travail (PT) 6 PT (1 PT=4PC+2RJ45)

Prises de courant (PC | hors PT) 12 u Prises réseau RJ45 (hors PT) -u

Un PT pour écran mural

& PROGRAVME

assistance

a mai

trise d'ouvrage




12 ESPACES D'IDEATION

Usages et caractéristiques générales

Descriptif Espaces d'idéation, en alcoves sur les espaces de coworking, en libre accés pour les coworkers (résidents ou
hébergés).
L'architecture de ces espaces, extrémement flexibles, sera pensée pour favoriser la créativité en groupe, sous
différentes formes.

Les espaces d'idéation représenteront des cadres différents, tantét confortables, agréables et sécurisants, tantot
plus atypiques, stimulant le questionnement, la surprise. lls regrouperont une grande diversité de supports de
visualisation et de positions physiques stimulent l'innovation et la créativité.

Les parois verticales permettront |'affichage de documents, |'écriture au feutres effacables et la projection avec du
matériel mobile, etc.

Dimensions Surface unitaire 12 m? Hauteur libre variable
Effectif 6 personnes Accueil de public (ERP) oui

Fonctionnalité

Connexions Ouverts sur les espaces de coworking

spécifiques

Accés Controle d'accés non Gabarit accés intérieur -

Acces extérieur non Gabarit acceés extérieur -

Parachévements | Equipements | Mobilier

Finitions Sol résistant et adapté a un usage intensif
Murs résistant (dur, sans platre), lessivable
Plafond -
Exigences particulieres Résistance a |'usage intensif
Occultation oui
Equipements et mobilier compris dans le budget Panneaux muraux d'affichage compatibles feutres effagables
travaux
Equipements et mobilier hors budget travaux Matériel actif (bornes Wifi, écrans interractif, etc.) | mobilier.s

Exigences techniques
Plomberie Point d'eau - - Eau chaude non
Sanitaire Siphon de sol -

Equipements sanitaires

Electricité Postes de travail (PT) 2 PT (1PT=4PC+2RJ45)
Prises de courant (PC | hors PT) 4 u Prises réseau RJ45 (hors PT) -u
Exigences Un PT pour écran mural

spécifiques

&' PROGRAVME

assistance 3 maitrise d'ouvrage



M1-1 MAKERSPACE PROTOTYPAGE | ESPACE DE COWORKING

Usages et caractéristiques générales

Dimensions Surface unitaire
Effectif 12 personnes

Descriptif Espace de travail collaboratif, positionné au centre du Makerspace prototypage.

Espace de travail collaboratif, évolutif et reconfigurable a souhait, il accueille 12 postes de travail sur tables (a
roulettes) disposées en il6ts au centre de |'espace, et donne accés aux différents ateliers de prototypages M1-4 a
8, ainsi qu'au bureau du Fabmanager et au magasin.

Les postes de travail permettent d'accueillir les makers pour des petits travaux de maquettage ou de bricolage
et.ou de CAO (principalement sur laptops, méme si quelques écrans externes pourront étre installés).

Les autres locaux du makerspace seront accessible depuis cet espace de coworking.

Il comprend dans son volume |'espace M1-2 | Casiers de rangements, a destination des makers., ainsi que des
linéaires de rangement importants en périphérie pour les travaux des makers.

Un écran mural a minima permettra de partager |'écran d'un ordinateur.

30 m? Hauteur libre variable
Accueil de public (ERP) oui

Fonctionnalité

spécifiques
Accés Contréle d'accés
Acces extérieur

Connexions Donne un acces direct & I'ensemble des autres locaux du Makerspace prototypage

électronique Gabarit acces intérieur 200 x 204 ht
non Gabarit accés extérieur -

Parachévements | Equipements | Mobilier
Finitions Sol

Murs

Plafond

Exigences particulieres
Occultation oui
Equipements et mobilier compris dans le budget
travaux

Equipements et mobilier hors budget travaux

dur, résistant et adapté a un usage intensif
résistant (dur, sans platre), lessivable

Résistance a |'usage intensif

Panneaux muraux d'affichage compatibles feutres effagables
Casiers de rangement 6ml x 2m ht minimum, point d'eau sur plan de travail et
linéaires importants d'étageres

Matériel actif (bornes Wifi, écrans interractif, etc.) | mobilier.s
Petit électroménager

Exigences techniques
Plomberie Point d'eau
Sanitaire Siphon de sol

Equipements sanitaires

Electricité Postes de travail (PT)
Prises de courant (PC | hors PT)
Exigences Deux PT pour écrans muraux

spécifiques

oui - Eau chaude oui

Vasque sur plan de travail

8 PT (1 PT=4PC+2RJ45)
15 u Prises réseau RJ45 (hors PT) -u

&' PROGRAVME

assistance 3 maitrise d'ouvrage




M1-2

MAKERSPACE PROTOTYPAGE | BUREAU FABMANAGER

Usages et caractéristiques générales

Bureau du fabmanager, ouvert sur I'espace de coworking du Makerspace prototypage.

Espace de travail dédié au fabmanager qui peut étre amené a piloter le développement de ses propres produits
pour le compte du CRUNCHLab et intervient comme support technique pour I'ensemble des makers.

Comprend un poste de travail mixte avec matériel informatique.

Permet d'avoir une vue dégagée sur I'ensemble des activité du Makerspace prototypage.

Descriptif
Dimensions Surface unitaire
Effectif 2 personnes

Hauteur libre
Accueil de public (ERP)

12 m?

variable

oui

Fonctionnalité
Connexions
spécifiques
Accés Contréle d'accés

Acces extérieur

Ouvert sur I'espace de coworking du Makerspace prototypage
Si possible, liaison avec le M1-2 Bureau Fabmanager du Makerspace Prototypage

électronique Gabarit acces intérieur

non Gabarit acceés extérieur

Parachévements | Equipements | Mobilier
Finitions Sol

Murs

Plafond

Exigences particulieres
Occultation oui
Equipements et mobilier compris dans le budget
travaux

Equipements et mobilier hors budget travaux

dur, résistant et adapté a un usage intensif
résistant (dur, sans platre), lessivable

Résistance a |'usage intensif

Panneaux muraux, potentiellement vitrés, d'affichage compatibles feutres

effacables

Matériel actif (ordinateur, écran, etc.) | mobilier.s

Exigences techniques

Plomberie Point d'eau
Sanitaire Siphon de sol

Equipements sanitaires
Electricité Postes de travail (PT)

Prises de courant (PC | hors PT)
Exigences
spécifiques

Eau chaude

2 PT
6u

(1 PT =4 PC + 2 RJ 45)
Prises réseau RJ45 (hors PT)

oui

&' PROGRAVME

assistance 3 maitrise d'ouvrage




M1-4 53 8 | MAKERSPACE PROTOTYPAGE | ATELIERS DE PROTOTYPAGE

Usages et caractéristiques générales

Descriptif Les ateliers de prototypage accuillent les équipements et machines ; ils sont répartis autour de |'espace coworking
du Makerspace prototypage et lagement vitrés, mais peuvent en étre isolés (isolement au bruit, a la poussieres,
aux émanations et odeurs).

s sont modulaires et voués a évoluer dans le temps selon les technologies déployées au CRUNCHLab ; ils
pourront étre aisément reconvertible d'une fonction a l'autre. A ce jour, les ateliers accueilleront :

- Espace Impression 3D | 10 imprimantes sur plans de travail avec extractions spécifiques pour certaines

- Espace Electronique | 6 postes de travail sur établis avec petit matériel d'électronique

- Espace Maquettage | 5 établis de maquettage avec outillages et petit matériel avec extractions spécifiques pour
certaines

- Espace Personnalisation | mutliéquipement sur plans de travail

- Espace CAO | Réalité Virtuelle 1 4 & 6 postes informatiques pour graphisme, CAQ, etc. et matériel

Dimensions Surface unitaire 20 m? Hauteur libre variable

Effectif 4 & 8 personnes Accueil de public (ERP) oui

Fonctionnalité

Connexions Accessibles depuis I'espace de coworking du Makerspace prototypage

spécifiques Possiblité aisée de sortir et rentrer des machines et équipements

Acceés Contréle d'acces électronique Gabarit accés intérieur -200 x 204
Acces extérieur non Gabarit accés extérieur -

Parachévements | Equipements | Mobilier

Finitions Sol dur, résistant et adapté a un usage intensif
Murs résistant (dur, sans platre), lessivable
Plafond -
Exigences particulieres Résistance a |'usage intensif
Occultation oui
Equipements et mobilier compris dans le budget Panneaux muraux d'affichage compatibles feutres effagables
travaux
Equipements et mobilier hors budget travaux Matériel actif (ordinateur, écran, etc.) | mobilier.s | Equipements, matériel et

machines de prototypage

Exigences techniques
Plomberie Point d'eau - - Eau chaude oui
Sanitaire Siphon de sol -

Equipements sanitaires

Electricité Postes de travail (PT) 2 PT (1PT=4PC+2RJ45)
Prises de courant (PC | hors PT) 20 u Prises réseau RJ45 (hors PT) 10 u
Exigences Extractions spécifiques pour machines de prototypage

spécifiques

&' PROGRAVME

assistance 3 maitrise d'ouvrage



M1-9 MAKERSPACE PROTOTYPAGE | MAGASIN PROTOTYPAGE

Usages et caractéristiques générales
Descriptif Magasin pour le matériel mis a disposition des makers de I'espace prototypage.

Permet d'y ranger et stocker du petit outillage, du matériel, des machines et des matériaux, des composants
électroniques, cartes de prototypage, filaments et résines d'impression 3D, fils de brodeuses et de machines a

coudre, etc.
Dimensions Surface unitaire 25 m? Hauteur libre variable
Effectif 3 personnes Accueil de public (ERP) oui
Fonctionnalité
Connexions Accessibles depuis |'espace de coworking du Makerspace prototypage | Livraisons aisées
spécifiques Si possible, liaison avec le M2-7 Magasin du Makerspace Usinage
Accés Contréle d'accés électronique Gabarit accés intérieur -200 x 204
Acces extérieur non Gabarit acceés extérieur -

Parachévements | Equipements | Mobilier

Finitions Sol dur, résistant et adapté a un usage intensif
Murs résistant (dur, sans platre), lessivable
Plafond -
Exigences particulieres Résistance a |'usage intensif
Occultation oui
Equipements et mobilier compris dans le budget Rayonnages sur 4 murs, toute hauteur et étagéres en partie centrale
travaux Armoire de rangement sécurisé 3 ml x 2 m ht

Racks et meubles a case de rangements pour panneaux divers

Equipements et mobilier hors budget travaux

Exigences techniques
Plomberie Point d'eau - - Eau chaude oui
Sanitaire Siphon de sol -

Equipements sanitaires

Electricité Postes de travail (PT) 1PT (1PT=4PC+2RJ45)

Prises de courant (PC | hors PT) 6 u Prises réseau RJ45 (hors PT) -u
Exigences
spécifiques

&' PROGRAVME

assistance 3 maitrise d'ouvrage



M2-1 MAKERSPACE USINAGE | ESPACE DE COWORKING | ETABLIS

Usages et caractéristiques générales

Dimensions Surface unitaire
Effectif 12 personnes

Descriptif Espace de travail collaboratif, positionné au centre du Makerspace usinage.

Espace de travail collaboratif, évolutif et reconfigurable a souhait, il accueille 12 postes de travail sur établis (a
roulettes) disposées en il6ts au centre de |'espace, et donne accés aux différents ateliers de prototypages M2-4 a
6, ainsi qu'au bureau du Fabmanager et au magasin.

Les postes de travail permettent d'accueillir les makers pour des petits travaux d'usinage et.ou de CAO
(principalement sur laptops, méme si quelques écrans externes pourront étre installés).

Les autres locaux du makerspace seront accessible depuis cet espace de coworking.

Il comprend dans son volume |'espace M2-2 | Casiers de rangements, a destination des makers., ainsi que des
linéaires de rangement importants en périphérie pour les travaux des makers.

Un écran mural a minima permettra de partager |'écran d'un ordinateur.

30 m? Hauteur libre variable
Accueil de public (ERP) oui

Fonctionnalité

spécifiques
Accés Contréle d'accés

Acces extérieur

Connexions Donne un acces direct & |'ensemble des autres locaux du Makerspace usinage

électronique Gabarit acces intérieur 200 x 204
non Gabarit accés extérieur -

Parachévements | Equipements | Mobilier
Finitions Sol

Murs

Plafond

Exigences particulieres
Occultation oui
Equipements et mobilier compris dans le budget
travaux

Equipements et mobilier hors budget travaux

dur, résistant et adapté a un usage intensif
résistant (dur, sans platre), lessivable

Résistance a |'usage intensif

Panneaux muraux d'affichage compatibles feutres effagables
Casiers de rangement 6ml x 2m ht minimum, point d'eau sur plan de travail et
linéaires importants d'étageres

Matériel actif (bornes Wifi, écrans interractif, etc.) | mobilier.s
Petit électroménager

Exigences techniques
Plomberie Point d'eau
Sanitaire Siphon de sol

Equipements sanitaires

Electricité Postes de travail (PT)
Prises de courant (PC | hors PT)
Exigences Deux PT pour écrans muraux

spécifiques

oui - Eau chaude oui

Vasque sur plan de travail

8 PT (1 PT=4PC+2RJ45)
15 u Prises réseau RJ45 (hors PT) -u

&' PROGRAVME

assistance 3 maitrise d'ouvrage




M2-2 MAKERSPACE USINAGE | BUREAU FABMANAGER

Usages et caractéristiques générales
Descriptif Bureau du fabmanager, ouvert sur I'espace de coworking du Makerspace usinage.

Espace de travail dédié au fabmanager qui peut étre amené a piloter le développement de ses propres produits
pour le compte du CRUNCHLab et intervient comme support technique pour I'ensemble des makers.

Comprend un poste de travail mixte avec matériel informatique.

Permet d'avoir une vue dégagée sur I'ensemble des acticité du Makerspace usinage.

Dimensions Surface unitaire 12 m? Hauteur libre variable
Effectif 2 personnes Accueil de public (ERP) oui
Fonctionnalité
Connexions Ouvert sur I'espace de coworking du Makerspace usinage
spécifiques Si possible, liaison avec le M1-2 Bureau Fabmanager du Makerspace Prototypage
Acceés Contréle d'acces électronique Gabarit accés intérieur -

Acces extérieur non Gabarit accés extérieur -

Parachévements | Equipements | Mobilier

Finitions Sol dur, résistant et adapté a un usage intensif
Murs résistant (dur, sans platre), lessivable
Plafond -
Exigences particulieres Résistance a |'usage intensif
Occultation oui
Equipements et mobilier compris dans le budget Panneaux muraux d'affichage compatibles feutres effagables
travaux
Equipements et mobilier hors budget travaux Matériel actif (ordinateur, écran, etc.) | mobilier.s

Exigences techniques
Plomberie Point d'eau - - Eau chaude oui
Sanitaire Siphon de sol -

Equipements sanitaires

Electricité Postes de travail (PT) 2 PT (1PT=4PC+2RJ45)

Prises de courant (PC | hors PT) 6 u Prises réseau RJ45 (hors PT) -u
Exigences
spécifiques

&' PROGRAVME

assistance 3 maitrise d'ouvrage



M2-4 53 6 | MAKERSPACE USINAGE | ATELIERS D'USINAGE

Usages et caractéristiques générales

Descriptif Les ateliers d'usinage accuillent les équipements et machines ; ils sont répartis autour de |'espace coworking du
Makerspace usinage et lagement vitrés dessus, mais peuvent en étre isolés (isolement au bruit, a la poussieres, aux
émanations et odeurs).

s sont modulaires et voués a évoluer dans le temps selon les technologies déployées au CRUNCHLab ; ils
pourront étre aisément reconvertible d'une fonction a l'autre. A ce jour, les ateliers accueilleront :

- Espace Bois et Commande Numériques | Fraiseuses, pongeuses, combiné bois, découpes laser, CNC, etc.
- Espace Métal et outillages | Découpes jet d'eau, plieuse, poste a souder, outillages

- Espace Peinture | Cabines de peinture et stockage

Dimensions Surface unitaire 2x40+20 m? Hauteur libre variable

Effectif 4 & 8 personnes Accueil de public (ERP) oui

Fonctionnalité

Connexions Accessibles depuis I'espace de coworking du Makerspace prototypage

spécifiques Possiblité aisée de sortir et rentrer des machines et équipements

Accés Controéle d'accés électronique Gabarit accés intérieur 200 x 204
Acces extérieur non Gabarit accés extérieur -

Parachévements | Equipements | Mobilier

Finitions Sol dur, résistant et adapté a un usage intensif
Murs résistant (dur, sans platre), lessivable
Plafond -
Exigences particulieres Résistance a |'usage intensif
Occultation oui
Equipements et mobilier compris dans le budget Panneaux muraux d'affichage compatibles feutres effagables
travaux
Equipements et mobilier hors budget travaux Matériel actif (ordinateur, écrans, etc.) | mobilier.s | Equipements, matériel et

machines d'usinage

Exigences techniques
Plomberie Point d'eau - - Eau chaude oui
Sanitaire Siphon de sol -

Equipements sanitaires

Electricité Postes de travail (PT) 4 PT (1PT=4PC+2RJ45)
Prises de courant (PC | hors PT) 30 u Prises réseau RJ45 (hors PT) 15 u
Exigences Extractions spécifiques pour machines d'usinage

spécifiques

&' PROGRAVME

assistance 3 maitrise d'ouvrage



M2-7 MAKERSPACE USINAGE | MAGASIN USINAGE

Usages et caractéristiques générales
Descriptif Magasin pour le matériel mis a disposition des makers de |'espace usinage.

Permet d'y ranger et stocker du petit outillage, du matériel, des machines et des matériaux.

Dimensions Surface unitaire 25 m? Hauteur libre variable

Effectif 3 personnes Accueil de public (ERP) oui

Fonctionnalité

Connexions Accessibles depuis |'espace de coworking du Makerspace prototypage | Livraisons aisées

spécifiques Si possible, liaison avec le M2-9 Magasin du Makerspace Prototypage

Acceés Contréle d'acces électronique Gabarit accés intérieur 200 x 204
Acces extérieur non Gabarit accés extérieur -

Parachévements | Equipements | Mobilier

Finitions Sol dur, résistant et adapté a un usage intensif
Murs résistant (dur, sans platre), lessivable
Plafond -
Exigences particulieres Résistance a |'usage intensif
Occultation oui
Equipements et mobilier compris dans le budget Rayonnages sur 2 murs, toute hauteur et étagéres en partie centrale
travaux Racks de rangements pour panneaux et barres de bois, métal, plexiglass, etc.

Armoire de rangement sécurisé 3 ml x 2 m ht

Equipements et mobilier hors budget travaux

Exigences techniques
Plomberie Point d'eau - - Eau chaude oui
Sanitaire Siphon de sol -

Equipements sanitaires

Electricité Postes de travail (PT) 1PT (1PT=4PC+2RJ45)

Prises de courant (PC | hors PT) 6 u Prises réseau RJ45 (hors PT) -u
Exigences
spécifiques

&' PROGRAVME

assistance 3 maitrise d'ouvrage



