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1. OBJECTIFS ET ENJEUX DU PROJET 

Le projet porte sur la restructuration partielle du bâtiment B du campus de Belfort 

en vue d’y accueillir l’Innovation CRUNCH LAB, le FabLab de l’UTBM ! 

 
Pour ce projet d’envergure, pour l’UTBM et pour le territoire, l’UTBM souhaite dorénavant se 
doter d’un outil à la hauteur de l’ambition du CRUNCH ! 
L’OPEN LAB version UTBM a vu le jour début 2018 et est actuellement accueilli dans des 
locaux exigus et peu adaptés, au rez-de-chaussée du bâtiment B du TECCHN’HOM à Belfort. 
 
 

 
 
Déjà en activité, l’enjeu du projet est de pouvoir se doter rapidement d’un outil adapté. 
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Cet équipement a pour objectif d’implanter de manière transversale à l’établissement, une 

nouvelle entité axée sur l’innovation collaborative et les nouvelles 
méthodes de fabrication numérique et de création participative. 
 

C’est un tiers lieu composé d’espaces de coworking, d’idéation, d’ateliers de 
fabrication et de prototypage (Fablabs), d’espaces de test, d’un 
showroom, etc. Il permettra en outre d’organiser conférences et présentations 
autour des projets du Crunch Lab. 
 
Ouvert à tous, le Crunch lab accueillera étudiants, entrepreneurs, professionnels, particuliers, 

associations… C’est le lieu des rencontres improbables ! 
Il offre à tous un accès à la connaissance, aux méthodes et aux outils technologiques 
émergeants pour permettre à chacun de transformer une idée en projet concret ! 
 

 
 

L’Innovation CRUNCH lab se veut la vitrine des innovations technologiques du 
territoire ; il s’inscrit dans la stratégie de développement décrite par le projet 
d’établissement Synergie et en totale adéquation avec le Schéma Pluriannuel de Stratégie 
Immobilière (SPSI) 2017-2021 de l’établissement.  
 
Dans ce contexte, l’UTBM Innovation CRUNCH Lab n’est qu’un des éléments d’un maillage 
dont le territoire est en train de se doter. Cependant, son caractère académique ainsi que 
son envergure en font un lieu singulier, et lui assigne un rôle spécifique d’animateur ou 
coordinateur de ce réseau de tiers lieux en pleine création. 
 
Partages et mises en réseaux sont les clefs sur lesquelles s’appuient les méthodes de travail 
collaboratives mise en œuvre au sein du CRUNCH Lab. Et aussi du projet !  
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L’enjeu du projet sera bien entendu de répondre aux besoins en termes de locaux, surfaces 

et enjeux fonctionnels, exprimés au sein du programme, mais aussi de développer un 
concept architectural affirmé et innovant en adéquation avec la 
philosophie du Crunch. 
 

À noter que le maintien en exploitation du bâtiment n’est pas envisagé : les 
surfaces concernées par le projet seront totalement vidées de ses usagers préalablement au 
démarrage du projet. Le reste du bâtiment restera en activité, notamment l’ensemble des 
locaux d’enseignement de la FISE Énergie du sous-sol et du rez-de-chaussée. 
 
Afin dorénavant d’encadrer l’opération, l’UTBM se fait accompagner dans le cadre d’une 

mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage, objet de la mission confiée à tout un 
PROGRAMME, jusqu’à la validation de l’avant-projet définitif. 
À l’issue, l’UTBM envisage de recourir à un Mandataire, voire à un conducteur d’opération, 
pour piloter l’opération. 
 
 

2. OBJET DU DOCUMENT 

La mission confiée à tout un PROGRAMME consiste en une assistance à maîtrise 
d’ouvrage portant sur les études de programmation et l’assistance à maîtrise d’ouvrage 
jusqu’à la sélection du maître d’œuvre : 
 
 

 
 
A l’appui des recommandations de la MIQCP (Mission Interministérielle pour la Qualité de la 
Commande Publique) la mission de programmation a vocation notamment à : 

√ Définir un ouvrage correspondant aux usages à servir 

√ Maîtriser les délais 

√ Maîtriser les budgets et les dépenses à engager 
√ Réaliser un ouvrage qui contribue à la qualité du cadre de vie et à l’environnement 
√ Faciliter l’exploitation et la maintenance 

 
Le présent document a donc pour objectif de circonscrire précisément le projet et d’en 
confirmer les caractéristiques ; il constitue l’expression de la commande publique. 

ETUDES DE 
FAISABILITE

PROGRAMME SELECTION DES 
INTERVENANTS

PILOTAGE 
DES ETUDES

ETUDES	PREALABLES CONCEPTION TRAVAUX

PILOTAGE DES 
INTERVENANTS

MISE	EN	SERVICE

CLÔTURE DE 
L’OPERATION

Déclenchement 
de l’opération

Choix du Maître 
d’oeuvre

Dépôt du 
Permis de construire

Concertation Réception

Concertation EmmerdementsPetits dessinsComprend rien… Ca nous a couté une blinde !Débats  Débats. Débats  Débats  Débats
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3. USAGERS ET PARTENAIRES 

3.1 Public cible  

Cet équipement, réservé aux membres, est à destination : 
√ Des étudiants de l’UTBM 
√ Des enseignants, chercheurs et personnels de l’UTBM 
√ D’entreprises partenaires, de professionnels de tous horizons 
√ De particuliers 

 
Il pourra par ailleurs accueillir des évènements divers, accueillant alors ponctuellement du 
public « non-membre ». 
 

3.2 Exploitant 

L’exploitant de l’équipement est aujourd’hui l’UTBM ; il est possible qu’à l’avenir, le CRUNCH 
Lab soit exploité par une Société Universitaire de Recherche (SUR) ; le modèle sera évolutif et 
flexible. 
 

3.3 Partenaires de l’opération 

Le projet est monté en partenariat avec la Région Bourgogne Franche-Comté, principal 
cofinanceur, et le soutien de l’ensemble des collectivités locales (Département du Territoire 
de Belfort, Communauté d’Agglomération du Grand Belfort, etc.) 
 
Ces partenaires sont associés à l’opération et aux choix stratégiques de projet. 
 
Par ailleurs, il est à noter qu’une maîtrise d’ouvrage déléguée ou un conducteur d’opération 
sera désigné prochainement pour le suivi et la gestion de l’opération. 
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4. DONNÉES RELATIVES AU SITE  

4.1 Localisation 

 
 
 
Le bâtiment B se situe au sein du Techn’hom, parc urbain d’activité, rue Becquerel I Belfort : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1837_SP ʹ MiƐƐiŽŶ de ƉƌŽgƌammaƚiŽŶ eƚ d͛AMO  Page 7 sur 25 
 

 
Figure 2 - Bâtiment B  (Bât 14 pour Techn͛Hom) 

 
EŶ cŽmƉaƌaiƐŽŶ deƐ aƵƚƌeƐ lieƵǆ ƉŽƚeŶƚielƐ ƐƵƌ le Ɛiƚe de BelfŽƌƚ͕ ce bâƚimeŶƚ ƉƌéƐeŶƚe l͛aǀaŶƚage d͛êƚƌe 
cŽmƉlèƚemeŶƚ iŶƚégƌé daŶƐ TechŶ͛HŽm lŽƌƐƋƵe leƐ aƵƚƌeƐ bâƚimeŶƚƐ de l͛UTBM ƐŽŶƚ daŶƐ l͛emƉƌiƐe ͨ fermée » 
de l͛ƵŶiǀeƌƐiƚé͘ Il eƐƚ bŽƌdé Ɖaƌ deƵǆ ƌƵeƐ ͗ la ƌƵe BecƋƵeƌel à l͛EƐƚ͕ eƚ la ƌƵe EdƵaƌd BƌaŶdǇ à l͛OƵeƐƚ͘ AlŽƌƐ ƋƵe 
cette seconde est privée, et réservée à certaines entreprises du site, la rue Becquerel est ouverte à la circulation. 
C͛eƐƚ dŽŶc ƉŽƵƌ faǀŽƌiƐeƌ Ɛa ǀiƐibiliƚé ƋƵe l͛UTBM Innovation CRUNCH Lab sera implanté de ce côté du bâtiment. 
 
Enfin, ce bâtiment renferme des équipements, services et pôles de formatiŽŶ eŶ lieŶ diƌecƚe aǀec l͛OƉeŶLab tel 
que le Data Center, la chambre de compatibilité électromagnétique, etc. 
 
10.3 - Rôle et positionnement de la structure 
 
L͛UTBM Innovation CRUNCH Lab propose, par son mode de fonctionnement, une nouvelle approche de 
l͛iŶŶŽǀaƚiŽŶ baƐée ƐƵƌ la miƐe eŶ ƈƵǀre de cycles courts favorisant un passage rapide du concept au prototype. 
Il encourage ainsi le développement de nouvelles pratiques et favorise les échanges entre partenaires de tous 
types. C͛est le lieƵ des rencontres improbables͘  
 
Ces concepts fondamenƚaƵǆ dŽiǀeŶƚ Ɛe ƚƌadƵiƌe daŶƐ l͛ŽƌgaŶiƐaƚiŽŶ eƚ l͛ageŶcemeŶƚ dƵ lieƵ eƚ de ƐeƐ difféƌeŶƚƐ 
eƐƉaceƐ͘ FŽŶcƚiŽŶŶel͕ mŽdƵlaiƌe eƚ adaƉƚaƚif͕ l͛UTBM Innovation CRUNCH Lab ambiƚiŽŶŶe d͛Žffƌiƌ ƵŶ accèƐ à la 
technologie et au prototypage au plus grand nombre, du particulier au grand groupe industriel, tout en passant 
par les start-uppers, les entrepreneurs, etc. Ouvert à la cité, il a vocation à offrir un tiers lieu aux créateurs 
d͛eŶƚƌeƉƌiƐeƐ͕ aƵǆ acƚeƵƌƐ de l͛iŶƐeƌƚiŽŶ ƉƌŽfeƐƐiŽŶŶelle͕ aƵǆ ƌéƐeaƵǆ aƐƐŽciaƚifƐ eƚ d͛édƵcaƚiŽŶ ƉŽƉƵlaiƌe͕ maiƐ 
égalemeŶƚ à l͛eŶƐemble de la ƉŽƉƵlaƚiŽŶ͘ 
 
LeƐ difféƌeŶƚƐ eƐƉaceƐ ƋƵi cŽmƉŽƐeŶƚ l͛UTBM Innovation CRUCNH Lab trouveront place au rez-de-chaussée et 
au sous-sol du bâtiment B. Toutefois TANDEM, propriétaire du premier étage, a lancé une étude autour de 
l͛imƉlaŶƚaƚiŽŶ de ƐeƌǀiceƐ cŽmƉlémeŶƚaiƌeƐ à ŶŽƚƌe OƉeŶLab͘ De ƉlƵƐ͕ à ƚeƌme͕ l͛UTBM ǀa Ɛe ƐéƉaƌeƌ dƵ ƐecŽŶd 
éƚage afiŶ de ƌéƉŽŶdƌe à ƵŶe demaŶde dƵ miŶiƐƚèƌe de deŶƐifieƌ l͛ƵƐage deƐ ƐƵƌfaceƐ͘ Ceƚ éƚage ƉŽƵƌƌaiƚ dŽŶc 
également constituer une ouverture pour TANDEM. Ainsi, les points de connexion entre les étages seront 
égalemeŶƚ à ƉƌeŶdƌe eŶ cŽmƉƚe daŶƐ l͛éƚƵde͘ 
 
Le caractère académique de cet OpenLab, la proximité avec la population étudiante, les compétences des 
ƉeƌƐŽŶŶelƐ de l͛ƵŶiǀeƌƐiƚé aiŶƐi ƋƵe leƐ ƌelaƚiŽŶƐ ƋƵ͛elle eŶƚƌeƚieŶt aǀec l͛iŶdƵƐƚƌie͕ ƌeŶfŽƌcé Ɖaƌ ƐŽŶ imƉlaŶƚaƚiŽŶ 
aƵ cƈƵƌ dƵ Ɖaƌc ƚechŶŽlŽgiƋƵe belfŽƌƚaiŶ TechŶ͛HŽm eƚ ƐŽŶ ŽƵǀeƌƚƵƌe ƐƵƌ la ciƚé͕ ƐŽŶƚ aƵƚaŶƚ de difféƌeŶciateurs 
et de forces qui concourent à la réussite de ce projet ambitieux. De plus, il est en parfaite cohésion avec la 
Ɛƚƌaƚégie de déǀelŽƉƉemeŶƚ décƌiƚe Ɖaƌ le ƉƌŽjeƚ d͛éƚabliƐƐemeŶƚ SǇŶeƌgie eƚ eŶ ƚŽƚale adéƋƵaƚiŽŶ aǀec le 
Schéma Pluriannuel de Stratégie Immobilière (SPSI) 2017-ϮϬϮϭ de l͛éƚabliƐƐemeŶƚ. 
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Ce bâtiment est implanté au sein du parc urbain d’activité TECHN’HOM, héritier 
de l’histoire industrielle Belfortaine, qui accueille, outre le campus de Belfort de l’UTBM, aussi 
bien de grandes entreprises dans les domaines des transports et de l’énergie (ALSTOM, 
GENERAL ELECTRIC), qu’une multitude de PME dans le domaine industriel et des services. 
Une centaine d’entreprises et près de 8 000 salariés côtoient donc ici les étudiants de l’UTBM, 
sur près de 110 hectares ! 
 
Ponctué d’espace de vie (crèche, restaurants, centre sportif, boulangerie, salon de coiffure, 

etc.), cette zone d’activité portée par TANDEM a su préserver et valoriser un 
patrimoine industriel riche au sein d’un urbanisme soigné, dont le 
bâtiment B est représentatif !  

 

4.2 Cadastre/Propriété foncière 

L’emprise concernée par le projet reste à définir. Si la présente opération ne porte que sur la 
restructuration partielle du sous-sol et du rez-de-chaussée du bâtiment B, il pourra être 
envisageable de créer une « petite » extension, sur l’emprise des cours anglaises, qui 
permettra d’améliorer la liaison rez-de-chaussée <> sous-sol, ainsi que la visibilité de ce 
nouvel équipement. 
 

  
 
 
 
 
 

B 
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Le bâtiment est situé sur la parcelle cadastrée 000 BX 14 représentant 4 438 m2 : 
 

 
 
Le bâtiment est sous le régime de la copropriété, entre TANDEM et l’UTBM qui occupe 
partiellement le sous-sol, le rez-de-chaussée et le niveau 2 (propriété de l’État). 
 
L’UTBM est en voie de se défaire du niveau 2, dans le cadre d’une politique générale de 
densification de ses surfaces.  
 
Les parcelles 32, 33 et 49 (emprise élargie des cours anglaises) font partie de la copropriété 
relative au bâtiment B. 
 

EMPRISE INTÉRIEURE I REZ-DE-CHAUSSÉE

EXTENSIONS ENVISAGEABLES
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4.3 Accès et desserte 

L’accès principal au bâtiment se fait depuis la rue Henri Becquerel, à l’est, et par la tour, au 
sud ; des accès existent et sont possibles depuis la rue Édouard Branly à l’ouest. 
 
Plan de situation : 

 
 

4.3.1 Transports en commun et cycles 

Le Techn’hom est accessible par les réseaux de transports en commun et le réseau cyclable 
de la ville de Belfort. 
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4.4 Règlement d’urbanisme 

Le site est soumis au PLU de Belfort, approuvé le 9 décembre 2004 ; la dernière modification 
applicable date du 28 septembre 2017. Le site est classé en zone UZ-TEC-Y. 
 

 
 
Ce secteur concerne la ZAC du Techn’Hom, dédiée aux activités publiques et tertiaires, 
notamment universitaires. 
Ce sont les articles de la zone UY qui s’appliquent, à l’exclusion des articles UY6 et UY 
7(transformateurs d’énergie) et UY 12 relatif au stationnement. 
 
Le PLU comprend par ailleurs un Cahier des Prescriptions Architecturales (CPA), joint lui aussi 
en annexe, qui impose notamment un nuancier de couleurs pour le traitement des façades. 
 

4.5 Voies bruyantes classées 

L’arrêté DDTSEE_90_2017_05_16_001 classe les infrastructures de transports terrestres dans 
les secteurs affectés par le bruit et détermine l’isolement acoustique des bâtiments. 
Le Boulevard Anatole France est classé en catégorie 3 ; le maître d’œuvre devra prendre les 
mesures d’isolement exprimées dans cet arrêté. 
 
 
 
 
 
 

4.6 Monuments historiques 

Le site n’est pas dans le périmètre protégé, de 500m autour d’un monument historique : 
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Source : www.monumentum.fr 

4.7 Risques naturels 

4.7.1 Séisme 

La commune de Belfort est classée en zone 3 (risque modéré) au regard du risque sismique 
selon la réglementation en vigueur. 
 
4.7.2 Inondation 

Le site se situe dans un Territoire à Risque Important d’Inondation (TRI), soumis au Plan 
Particulier des Risques inondation (PPRi) de la Savoureuse, du Rhôme, approuvé par arrêté 
préfectoral du 14 septembre 1999 ; le risque est une crue, lente ou torrentielle. 
Le site se situe néanmoins en dehors de la zone concernée : 

 
 

500 m 
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4.7.3 Mouvements de terrain  
 
Sans objet. 
 
4.7.4 Retrait-gonflement des sols argileux 

Le terrain d’assiette se situe à la limite entre les zones d’aléa moyen et d’aléa faible : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La commune de Belfort n’est n éansmoins pas soumis à un PPRN à ce sujet. 
 
4.7.5 Cavités souterraines 

Sans objet. 
 

4.8 Risques technologiques 

La commune de Belfort n’est pas soumise à un PPRT. Nous pouvons néanmoins recenser 5 
ICPE dans un rayon de 500m autour du site : 
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4.9 Radon 

Le potentiel radon du site d’implantation est de catégorie 3 : 
 

 
 
Des relevés ont été réalisés par l’UTBM dans le cadre de sa gestion patrimoniale ; ils seront 
joints au programme. 
 

4.10 Zones protégées 

Le site n’est pas concerné par une zone protégée (Natura 2000, zone naturelle d’intérêt 
écologique, etc.) 
 

4.11 Servitudes d’utilité publique 

Les sites d’études ne font pas l’objet de servitude publique. 

 
4.12 Topographie 

Il n’y a pas d’enjeu à réaliser un levé topographique, compte-tenu de la nature des travaux 
ne portant que sur la transformation des existants. 
 

4.13 Nature du sol 

Aucune étude géotechnique n’a été menée à ce stade. Le projet se concentrant sur la 
réhabilitation des deux bâtiments, il n’y a a priori pas d’objet à en diligenter. 
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4.14 Réseaux 

Le projet portant sur une restructuration partielle de deux niveaux du bâtiment B, il n’y a pas 
d’enjeu à ce stade de mener une enquête réseau. Elle sera menée le cs échéant par le 
maître d’œuvre. 
 

4.15 Archéologie préventive 

Compte tenu de la nature des travaux de réhabilitation, la DRAC n’a pas à être sollicitée en 
vue de réaliser un diagnostic d’archéologie préventive. 
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5. LE BÂTIMENT B 

Construit en 1929, le bâtiment B va être transformé en profondeur, par interventions 
successives : 

1.  Création de l’Innovation CRUNCH LAB, objet de la présente étude, qui donnera la 
première impulsion au renouveau de cet équipement ! 

2.  Libération du niveau 2 par l’UTBM I échéance envisagée : second semestre 2023 
3. Intervention TANDEM pour la transformation des niveaux 1  
4. Transformation possible du niveau 2 par l’État pour y accueillir des service publics 

déconcentrés 
 

5.1 État actuel 

 
 
À noter que le Service Commun de Documentation (bibliothèque), devant être transféré au 
sein du bâtiment A à l’échéance de fin 2023, a d’ores et déjà déménagé pour laisser ses 
surfaces au CrunchLab.  
 
Le bâtiment B est composé de quatre niveaux, desservis par plusieurs circulations verticales 
(ascenseur et escalier). 
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Les espaces occupés par UTBM au sein du bâtiment B sont classés ERP type R de 3ème 
catégorie. 
 
5.1.1 Sous-sol I Niveau -3,3m 

Le sous-sol dispose d’une hauteur libre de 3m sous dalle (2,60m sous poutres). 
 

 
Il accueille aujourd’hui : 

√ Le DATACENTER de l’UTBM 
√ Les archives de l’UTBM (qui seront transférées vers le fond documentaire de la 

bibliothèque) 
√ Le fond documentaire de la bibliothèque (SCD) qui sera transféré au sein du bâtiment 

A 
√ Du stockage du service patrimoine (SP) 
√ Des locaux d’enseignement de la FISE ENERGIE 
√ Des locaux d’enseignement de la FISE SI (qui sont voués à être délocalisés à Sévenans) 
√ Des surfaces libres destinées au Crunch Lab : 490 m² SDO 

 
5.1.2 Rez-de-chaussée I Niveau 0 

Le rez-de-chaussée dispose d’une hauteur libre, sous dalle, de 5,13m (4,68m sous poutres). 
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Bureau
39.6 m²

B 115
Salle de
pause
51.3 m²

B 113
Vestiaires
14.1 m²

B 111
Réserve
55.5 m²

B 109
Local technique
31.8 m²

B 108
Local technique
23.9 m²

B 107
Local
technique
16.1 m²

B 120
Atelier
37.0 m²

B 121
Salle d'archives
129.2 m²

B 126
Local
technique
8.6 m²

B 122
Salle d'archives
170.6 m²

B 123
Gaine technique
34.7 m²

138 m2361 m2229 m2162 m2

130 m2

179 m2

36 m2

506 m2

490 m2

DATACENTERSALLE DE TP I FISE ENERGIESTOCKAGE SPSALLE DE COURS I FISE ENERGIE

ARCHIVES TRANSFÉRÉES

SALLE DE COURS I FISE SI

CIRCULATIONS ET LOCAUX TECHNIQUES

SURFACES DISPONIBLES POUR LE CRUNCH LAB

COUR ANGLAISECOUR ANGLAISE

COUR ANGLAISE

SURFACES TANDEM
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Il accueille, pour la partie qui nous concerne, aujourd’hui : 
√ Des bureaux, la plateforme et deux salles de cours de la FISE ENERGIE 
√ Les locaux actuellement occupés par l’OPENLAB 
√ Une petite salle d’archives du service patrimoine 

 
5.1.3 Coupe transversale de principe 

 
Nous relèverons ici les hauteurs libres de 3m au sous-sol (2,6m sous poutre) et de 
5,13m, particulièrement généreuse, au rez-de-chaussée (4,68m sous poutres). 
 
5.1.4 Façade est 

 
 

  

emprise projet 
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5.2 Caractéristiques et principes constructifs 

5.2.1 Composition générale 

Le bâtiment B est bâti en béton armé sur le principe poteaux I poutres I dalles ; aussi, 

il est aisément transformable, dans le respect de la trame de poteaux 
presque régulière d’environ 4,60 x 6m. 
 
L’ensemble des espaces restructurés sera totalement mis à nu et la totalité des 
parachèvements, lots techniques et finition reprise intégralement. 
 

5.3 Surfaces disponibles I Surfaces aménageables 

Nous pouvons recenser les surfaces aménageables disponibles ci-après : 
√ Sous-sol :   490 m² 
√ Rez-de-chaussée :  930 m² 

 
Par ailleurs, nous imaginons à ce stade : 

√ Déconstruire la casquette sur façade, impliquant la modification (réduction) des 
bureaux B218 et B220 

√ Reconquérir les surfaces de l’auvent, dans l’emprise du bâtiment, soit 120 m², dont  
• 80 m² pouvant être affectés au CrunchLab 
• 40 m² restitués aux circulations internes du rez-de-chaussée 
 

À ces surfaces dans œuvre, nous pouvons imaginer ajouter une extension de l’ordre de 260m² 
SDO sur la façade Est (sur sous-sol et rez-de-chaussée), et donc porter la surface aménageable 

à 1 800 m², dont 1760 m² directement affectables au CrunchLab. 
 

Néanmoins, dans l’enjeu de favoriser les connexions sous-sol I rez-de-chaussée, 
et d’apporter un maximum de lumière naturelle au sous-sol, nous considérons 
qu’il sera nécessaire de déconstruire des parties de dalles, comme cela a pu être fait sur les 
locaux de la plateforme énergie. Il faut s‘attendre à une perte de 100 à 200 m² dans cet 
objectif. 
 

Cela ramène la surface aménageable de 1550 à 1650 m²SDO. 
 
5.3.1 Amiante 

Le bâtiment B ne contient pas d’amiante ; Le repérage amiante avant travaux est joint en 
annexe au présent programme. 
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6. OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE L’OPÉRATION 

6.1 Usage et vie de l’équipement 

Le projet consiste à réhabiliter partiellement le bâtiment B qui accueillera le Crunch Lab, le 
FabLab de l’UTBM. 
 
Les usagers auront donc une connaissance plus ou moins précise de l’équipement, liée à leur 
fréquentation des lieux, ce qui nécessitera une signalétique claire et facilement 
compréhensible par tous. 
 

6.2 Exploitation 

La réussite du projet et son appropriation par les usagers et l’exploitant passent par une 

bonne compréhension de son fonctionnement. La formation des usagers et du 
personnel en charge de l’exploitation courante du bâtiment est trop souvent négligée au 
moment de la mise en service, participant aux mauvaises pratiques ultérieures.  
 
La maîtrise d’œuvre devra donc s’assurer que ces temps indispensables de formation et 
d’explications soient effectivement bien réalisés par les prestataires qui en ont la 
responsabilité contractuelle.  
 
L’UTBM est doté d’un Service Patrimoine qui gèrera les aspects techniques de l’équipement 
tout au long de son exploitation ; il sera associé aux choix techniques proposés par la maîtrise 
d’œuvre et sera formé à l’exploitation de l’équipement. 
 
Afin d’accompagner cette démarche qualitative, il sera demandé à la maîtrise d’œuvre de 

produire des guides de bon usage du bâtiment :  
√ Un guide à l’attention des usagers  
√ Un guide destiné à l’exploitant  

 
Ces guides de bonnes pratiques, clairs et synthétiques (quelques pages maximum), et 
adaptés au public visé, seront remis au moment de la mise en service du bâtiment, et seront 
complémentaires des formations dispensées en parallèle.  
 

6.3 Enveloppe budgétaire 

Le maître de l’ouvrage a arrêté l’enveloppe budgétaire allouée aux travaux pour la présente 
opération au montant de : 

2 700 000 € HT 
valeur décembre 2020 
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Ce montant intègre l’ensemble des coûts prévisionnels nécessaires à la réalisation et au 
parfait achèvement de l’ouvrage et notamment : 

√ La réhabilitation complète et totale de l’emprise du bâtiment B, telle que définie au 
présent programme, répondant aux besoins et objectifs définis dans le présent 
programme 

√ L’adaptation des aménagements extérieurs pour répondre aux besoins de 
l’équipement 

√ Les ouvrages, équipements et mobiliers décrits dans les fiches espaces comme étant 
inclus dans le budget travaux  

Le désamiantage résiduel potentiel du bâtiment et ouvrages existants sur la parcelle 
considérée fait partie intégrante de l’opération. 
 

La maîtrise d’œuvre ne pourra se prévaloir d’aucune omission, incertitude 
ou défaut de description dans le présent programme et ses annexes pour 
justifier d’une augmentation de l’enveloppe travaux, dans la mesure où 
les éléments concernés découlent de la conception de l’ouvrage tel que 
défini, dans le respect des règles de l’art et des réglementations.  
 
6.4 Délais 

La conception et la réalisation du présent projet devront respecter les échéances ci-après : 

√ Démarrage des prestations de maîtrise d’œuvre : début avril 2021 
√ Dépôt du permis de construire : octobre 2021 
√ Objectif de démarrage des travaux (PP) : mars 2022 

√ Livraison et mise en service de l’ouvrage : juillet 2023 
 
Le respect de cet objectif impliquera un investissement immédiat et continu de l’équipe de 
maîtrise d’œuvre tout au long des études et des travaux. 
Le maître d’œuvre proposera dans son offre un calendrier prévisionnel détaillé des études et 
des travaux s’inscrivant dans ce délai global, et les moyens qu’il mettra en œuvre pour 
respecter ces échéances. Il pourra être force de proposition pour optimiser ce délai. 
 
 

7. PROGRAMME FONCTIONNEL 

7.1 Enjeux de l’opération 

La création de cet OpenLab se veut un concept innovant ! Il permet regrouper dans un même 
lieu, pour les membres d’une communauté, des services allant de la recherche de projets 
innovants, l’initiation/invitation à l’entreprenariat, la création, la fabrication et le test de 
prototypes, l’entre-aide et l’accès aux conseils d’experts, en passant par la formation, la 
fourniture de matériels, ou encore l’utilisation de machines ou salles et espaces de travail. 
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La création des conditions favorables à la recherche, à l’innovation, aux échanges, et à 
l’entreprenariat suppose un lieu convivial, adaptable, ouvert, fédérateur, propice aux 
rencontres improbables, destiné à un public hétérogène. 

L’architecture du LIEU sera un élément primordial à la réussite du projet ! 
 

Le principe du projet repose sur l’agilité, la flexibilité et la reconfiguration aisée 
et rapide des espaces.  
 

L’organisation fonctionnelle générale du CRUNCH Lab permettra d’appliquer les principes 
de conception itérative. 
Cette méthode de conception repose sur le principe de cycles répétés au sein desquels la 
conception doit être élaborée, affinée et testée. Les résultats des tests du cycle précédent 
alimentent le suivant, et ainsi de suite. 
 

 
 

Ce processus réhabilite le droit à l’erreur et pousse les opérateurs à aller le plus 
rapidement possible vers la mise en pratique et la matérialisation rapide, permise aujourd’hui 
grâce aux outils du monde des makers et proposés au sein des fablabs, tels que les 
imprimantes 3D, les machines d’usinage à commande numérique, les cartes de prototypage 
électroniques, etc. 

DÉFINITION
IDÉATION

NOUVEAU
BESOIN

RÉPONSE 
AU BESOIN

TEST
ÉVALUATION
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Cette démarche, résolument tournée vers la philosophie du « faire soi-même » et « faire avec 
les autres », permet de revenir sur les phases d’idéation et.ou de conception avec des 
premiers retours d’usage à l’issue de phases de tests rapidement mises en œuvre ! Voire 
même à multiplier les allers-retours entre ces différentes étapes… 
 

L’organisation et la disposition des espaces aura pour but de faciliter cette approche 
et la proximité entre idéation, co-conception, design, prototypage et 
évaluations ! 
 
Elle permettra de mettre en adéquation les espaces aux usages et de faciliter ces allers-
retours nécessaires au processus : 
 

 
 
Cependant, tous les espaces ne seront pas accessibles à tout le monde… l’organisation des 
locaux devra permettre de respecter les restrictions d’accès aux locaux, selon le public 
accueilli : Tout public I Membres I Résidents I Personnel 
 
Ces accès seront gérés par des contrôles d’accès électronique aux différents espaces ou 
équipements. 
Il est entendu que des espaces d’« accès restreints » pourront être immergés dans des 
volumes plus vaste, en « libre accès ». 
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Nous relevons par ailleurs que l’exploitation de cet équipement sur deux niveaux (utilisation 
des surfaces en rez-de-chaussée et en sous-sol) nécessitera que le concepteur puisse 

trouver les moyens nécessaires à les connecter, aussi bien 
fonctionnellement, que visuellement, ou qu’en terme d’ambiance.  
Il sera envisagé des percements de dalle, en nombre et en dimensions suffisantes, pour que 
l’ensemble du CRUNCH Lab ne forme qu’UN lieu, un espace homogène. 
 
 

Si les surfaces à traiter seront libres de tout usage pour l’organisation des travaux, 
le bâtiment B ne sera pas pour autant vidé de ses occupants en dehors des emprises du 
projet. Le chantier devra donc cohabiter avec les autres usages du bâtiment (enseignements). 
 
Le CRUNCH Lab a et aura de larges amplitudes horaires d’ouverture pour permettre à toutes 
les typologies d’usagers de pouvoir utiliser les équipements mis à disposition ; les horaires 
actuels sont : 

√ Lundi, mardi, mercredi et vendredi de 8h00 à 18h00 
√ Jeudi de 8h00 à 23h00 
√ Possibilité d’organisation d’événements divers en dehors des périodes d’ouverture, 

week-end compris 
 

Le mobilier partiellement inclus, aura un grand rôle dans cette 
modularité, la conception des espaces, notamment en termes de 
connectiques, devra le permettre et l’anticiper. 
 
7.2 Entités et surfaces 

 

Services communs I Locaux connexes
A1 Sas d'entrée 1 8 8 Sas thermique
A2 Hall d'accueil 1 40 40 En lien direct avec l'espace de coworking nomade C1

Petit gradin mobile, espace canapé, etc.

A3 Bureau d'accueil et d'administration 1 20 20 3 PT pour le personnel d'administration du CRUNCH Lab
Connecté au hall par un guichet  (cloison vitrée coulissante)

A4 Local ménage 2 8 16 Un local à chaque niveau
A5 Sanitaires H/F 2 5 10 Blocs sanitaires de proximité H (1WC + 1 urinoir) I F (1 WC)
A6 Sanitaires principaux 2 16 32 Attenant au hall d'accueil, proche des espaces de coworking et du 

LivingLab
2 blocs PMR (a minima 2 WC+4 U H et 4 WC F)

A7 Restauration I PROJET CROUS 1 60 60 Contraintes de visibilité et de livraisons 
Accessible par l'extérieur du CRUNCHLab (circulations communes du 
bâtiment B)
Comprend les sous-espaces :
- Vestiaires mixte 12 m²
- Stockage norvégiennes, produits 15 m²
- Entretien I 4 m²
- Office & service I 25 m²
- Espace prise de repas : mange-debouts, canapés, etc., dans l'emprise de 
la circulation commune du bâtiment B
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A8 LivingLab I Showroom PM Grand espace de géométrie homogène permettant de réaliser des tests 
de produits "grandeur nature". HL importante (>5m)
Équipements techniques d'accroche aux murs et au plafond de type grill 
de scène et mutiple possiblités de raccordements.
Espace extrêmement modulable et reconfigurable.
Peut accueillir des manifestations I événements I démonstrations jusqu'à 
80 personnes
Espace mutualisé au sein des espaces modulables et agiles du 
CRUNCHLab (C1 I Coworking nomade notamment)
Nombreux linéaires de schowroom (projets réalisés, projets en cours) en 
périphérie

Sous-total arrondi 190 m²

Espace de coworking
C1 Coworking Nomade 1 160 160 Espace reconfigurable grâce à du mobilier mobile, sur roulettes et.ou 

facilement déplaçable
Capacités : 
Coworking I 40 personnes regroupés en ilots
Conférence I 80 personnes + "espace scène"
Équipements : écrans dyanamiques, écrans mobiles, tableaux interactifs, 
etc.

C2 Coworking résidents 3 20 60 sous espace de coworking, intégré au volume, mais isolés par du mobilier 
adapté, et sous accès contrôlé (restreint)  pouvant accueillir chacun 10 
personnes environ 
Espace lounge : tables basses, canapés, fauteuils, cellules d'isolement 
(canapés avec hauts dossiers acoustiques), etc.
Possiblité de vidéoprojection mobile, écrans interactifs écriture, sur les 
murs, etc.

C3 Crunch office hébergé 1P 4 12 48 Bureaux fermés, intégrés au volume de l'espace de coworking, mais 
totalement isolable ; principalement vitrés, des vues cadrées permettront 
de gérer la confidentialité des activités
Mise à disposition de la demi-journée au mois
Possiblité de vidéoprojection mobile, écrans interactifs, etc.
Plusieurs bureaux "Crunch office" sont connectés l'un à l'autre pour 
adapter la dimension des cellules mises à disposition des coworkers 
hébergés (connexion de plusieurs cellules)

C4 Crunch office hébergé 3P 4 18 72 Bureaux fermés, intégrés au volume de l'espace de coworking, mais 
totalement isolable ; principalement vitrés, des vues cadrées permettront 
de gérer la confidentialité des activités
Mise à disposition de la demi-journée au mois
Possiblité de vidéoprojection mobile, écrans interactifs, etc.
Plusieurs bureaux "Crunch office" sont connectés l'un à l'autre pour 
adapter la dimension des cellules mises à disposition des coworkers 
hébergés (connexion de plusieurs cellules)

C5 Salle de réunion 15P 1 25 25 Salle de réunion privatisable 15 personnes, intégrée au volume de 
l'espace de coworking, mais totalement isolable ; principalement vitrée, 
des vues cadrées permettront de gérer la confidentialité des activités
Mise à disposition à la demi-journée ou à la journée
Possiblité de vidéoprojection mobile, écrans interactifs, écriture sur les 
murs, etc.
Cet espace pourra être mobile au sein de l'espace de coworking ("boîte" 
sur roulettes ?)
Permettra de servir de salle de prise de vue photos I vidéo (possiblité de 
déployer un écran vert)

C6 Espace de convivialité coworkers 1 40 40 Espace détente VIP, réservé au coworkers, intégré en alcôve à l'espace 
principal équipé de canapés, jeux (billards, flippers, babyfoot, etc.), d'un 
espace de prise de repas (12 personnes) et d'une cuisine en libre service 
(évier, réfrigérateur, lave-vaisselle, plaque 4 feux induction, micro-ondes 
(x2), four, plan de travail et rangement).
C'est LE lieu des rencontres improbables

C7 Espaces copieurs 3 4 12 Espaces en alcôves pour copieurs multi-fonction en libre service (accès 
contrôlés sur les copieurs)

C8 Rangements 3 15 45 Locaux de rangements pour le matériel (écrans interactifs, paperboard 
numériques, vidéoprojecteurs, etc.), les fournitures, du mobilier, etc.
Une partie de ces rangements seront traités par de grands placards 
muraux profonds, sous des gradins, etc.

C9 Placards de rangements 3 10 30 Locaux de rangements pour le matériel et la documentation, facilement 
accessible, de type placards sécurisés

Sous-total arrondi 500 m²
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Espaces d'idéation
I1 Salle d'idéation 1 50 50 Espace modulable permettant d'accueillir 20 personnes pour des 

exercices d'idéation
Architecture et aménagement de l'espace favorisant l'émergence d'idées 
I outils numériques et technologiques adaptés I murs interactifs (panneaux 
de liège, veleda, écrans de projection, etc)
Visibilité dans le salle depuis les espaces de coworking (occultable)

I2 Espaces d'idéation 4 12 48 Espaces modulables en aclôve au sein des espaces du CrunchLAb 
(espaces de coworking) permettant chacun d'accueillir 4/5 personnes pour 
des exercices d'idéation
Architecture et aménagement de l'espace favorisant l'émergence d'idées 
I outils numériques et technologiques adaptés I murs interactifs (panneaux 
de liège, veleda, écrans de projection, etc)

Sous-total arrondi 100 m²

Makerspace
M1 Makerspace I Prototypage 200 200 Espaces évolutifs et aisément reconfigurables  permettant d'accueillir 20 

personnes au total au sein de sous-espaces isolables (bruit, poussière, 
etc.), répartis au sein de la zone de prototypage, autour de l'espace de 
coworking.
Zone sous contrôle d'accès renforcé (abonnement ou réservation)
Distribution d'air comprimé, extractions spécifiques, etc.
Circulations 10%

M1-1 Espace de coworking 1 30 Espace de travail central, partagé, en lien direct avec les espaces de 
prototypage qui accuillent les équipements
plusieurs ilôts d'établis sur roulettes qui pourront accueillir 12 postes de 
travail au total
Comprend en périphérie des étagères de rangement de dimensions 
différentes pour y déposer les projets en cours, réalisés, avortés, etc.

M1-2 Casiers de rangements 1 10 Casiers de rangement individualisés à destination des makers de 
dimensions variables (prof. 0,8m) , portes transparentes, sécurisation par 
code à chiffres ou cartes magnétique et clef de service I 6ml x 2m ht

M1-3 Bureau fabmanager 1 12 Bureau du Fabmanager immergé dans le makerspace I 1 PT
M1-4 Atelier de prototypage I 

Espace Impression 3D
1 20 pour 10 imprimantes de différentes dimensions et technologies

M1-5 Atelier de prototypage I 
Espace Électronique

1 20 6 postes de travail sur établis I comprendra un oscilloscope, un fer à 
souder, appareils de mesure, petit équipement et matériel, etc.

M1-6 Atelier de prototypage I 
Espace Maquettage

1 20 5 établis I 1 poste de travail par établi I comprendra outillage, perceuse à 
colonne, scie à chantourner, petit équipement et matériel, etc.

M1-7 Atelier de prototypage I 
Espace Personnalisation

1 20 multiéquipement sur plans de travail : imprimante à sublimation, 
imprimante multi-supports, plotter de découpe, presse à chaud, brodeuse, 
machine à coudre, etc.

M1-8 Atelier de prototypage I 
Espace CAO I RV

1 20 4 postes informatiques pour graphisme, CAO, conception 3D, etc. 
Rangement de petit matériel (Scanner 3D, Casques RV, Armoire légos, 
etc.)

M1-9 Magasin prototypage 1 25 Lieu de stockage du makerspace prototypage : petit outillage et 
équipements, cartes de prototypage et composants électroniques, 
matériaux (filaments impression, résines, supports, fils, quincaillerie, etc.)

M2  Makerspace I Usinage 200 200 Espaces évolutifs et aisément reconfigurables  permettant d'accueillir 20 
personnes au total au sein de sous-espaces isolables (bruit, poussière, 
etc.), répartis au sein de la zone d'usinage, autour de l'espace de 
coworking.
Zone sous contrôle d'accès renforcé (abonnement ou réservation)
Distribution d'air comprimé, extractions spécifiques, etc.
Circulations 10%

M2-1 Espace de coworking I établis 1 30 Espace de travail central, partagé, en lien direct avec les espaces 
d'usinage qui accuillent les équipements
plusieurs ilôts d'établis sur roulettes qui pourront accueillir 12 personnes 
au total
Comprend en périphérie des étagères de rangement de dimensions 
différentes pour y déposer les projets en cours, réalisés, avortés, etc.

M2-2 Casiers de rangements 1 10 Casiers de rangement individualisés à destination des makers de 
dimensions variables (prof. 0,8m) , portes transparentes, sécurisation par 
code à chiffres ou cartes magnétique et clef de service I 6ml x 2m ht

M2-3 Bureau Fabmanger 1 12 Bureau du Fabmanager immergé dans le makerspace I 1 PT
M2-4 Espace d'usinage I Bois & CNC 1 40 Fraiseuses, ponçeuse, scies, combiné bois, découpes laser, CNC 3 et 5 

axes, etc.
Aspirations spécifiques (ATEX) poussières, bois, mousses pour machines 
et établis

M2-5 Espace d'usinage I Métal et 
outillages

1 40 Plieuse, découpe jet d'eau, poste à souder, outillages

M2-6 Espace d'usinage I Peinture 1 20 Cabines et stockage peintures
M2-7 Magasin usinage 1 25 Lieu de stockage du makerspace usinage : petit outillage et 

équipements, matériaux (bois, métal, plexiglass, etc.)

Sous-total arrondi 400 m²

Autres locaux
B218 Reconfiguration du bureau B218 1 18 18 Réduction du bureau B218 existant lié à la suppression de la casquette 

(30 > 18 m²)

B220 Reconfiguration du bureau B220 1 22 22 Réduction du bureau B220 existant lié à la suppression de la casquette 
(36 > 22 m²)

B228 Reconfiguration partielle de la salle 
d'enseignement V228

1 10 10 Modification cloisonnement sur circulation pour donner à la salle une 
géométrie rectangulaire

B250 Curculation primaire 1 70 70 Reconfiguration partielle de la circulation primair B250 suite à la 
déconstruction de la casquette sur rue I intgère l'espace "prise de repas" 
lié à la cafétéria du CROUS

Sous-total arrondi 120 m²

Locaux techniques
LT1 Local électrique PM
LT2 Local chauffage PM
LT3 Local ventilation PM
LT4 Local compresseur PM

Sous-total arrondi PM

Espaces extérieurs
E1 Parvis PM Parvis, partiellement couvert, créé sur emprise du trottoir au nord
E3 Reconfiguration du trottoir 1 300 300 Suite déconstruction de la casquette, reprise du trottoir au droit du proejt, 

tout le long de la façade
Intègre le parvis du CRUNCH Lab, le nouvel accès au bâtiment (cirucation 
B250), les accès livraisons pour le CRUNCH Lab et le CROUS

Sous-total 300 m²

TOTAL SURFACES UTILES (SU) 1310 m²

TOTAL ESPACES EXTERIEURS 300 m²
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La réalisation du programme implique des impacts sur les existants et notamment : 

 
 

7.3 Organisation fonctionnelle 

Le CRUNCH Lab aura un fonctionnement autonome et indépendant de 
l’université et du reste du bâtiment en termes d’horaires, d’accès, et d’installations 
techniques, même si aujourd’hui l’UTBM reste l’exploitant. 
 
Le schéma de principe ci-dessous présente l’organisation relative aux entités fonctionnelles 
du projet et leurs liaisons.  

M2  Makerspace I Usinage 200 200 Espaces évolutifs et aisément reconfigurables  permettant d'accueillir 20 
personnes au total au sein de sous-espaces isolables (bruit, poussière, 
etc.), répartis au sein de la zone d'usinage, autour de l'espace de 
coworking.
Zone sous contrôle d'accès renforcé (abonnement ou réservation)
Distribution d'air comprimé, extractions spécifiques, etc.
Circulations 10%

M2-1 Espace de coworking I établis 1 30 Espace de travail central, partagé, en lien direct avec les espaces 
d'usinage qui accuillent les équipements
plusieurs ilôts d'établis sur roulettes qui pourront accueillir 12 personnes 
au total
Comprend en périphérie des étagères de rangement de dimensions 
différentes pour y déposer les projets en cours, réalisés, avortés, etc.

M2-2 Casiers de rangements 1 10 Casiers de rangement individualisés à destination des makers de 
dimensions variables (prof. 0,8m) , portes transparentes, sécurisation par 
code à chiffres ou cartes magnétique et clef de service I 6ml x 2m ht

M2-3 Bureau Fabmanger 1 12 Bureau du Fabmanager immergé dans le makerspace I 1 PT
M2-4 Espace d'usinage I Bois & CNC 1 40 Fraiseuses, ponçeuse, scies, combiné bois, découpes laser, CNC 3 et 5 

axes, etc.
Aspirations spécifiques (ATEX) poussières, bois, mousses pour machines 
et établis

M2-5 Espace d'usinage I Métal et 
outillages

1 40 Plieuse, découpe jet d'eau, poste à souder, outillages

M2-6 Espace d'usinage I Peinture 1 20 Cabines et stockage peintures
M2-7 Magasin usinage 1 25 Lieu de stockage du makerspace usinage : petit outillage et 

équipements, matériaux (bois, métal, plexiglass, etc.)

Sous-total arrondi 400 m²

Autres locaux
B218 Reconfiguration du bureau B218 1 18 18 Réduction du bureau B218 existant lié à la suppression de la casquette 

(30 > 18 m²)

B220 Reconfiguration du bureau B220 1 22 22 Réduction du bureau B220 existant lié à la suppression de la casquette 
(36 > 22 m²)

B228 Reconfiguration partielle de la salle 
d'enseignement V228

1 10 10 Modification cloisonnement sur circulation pour donner à la salle une 
géométrie rectangulaire

B250 Curculation primaire 1 70 70 Reconfiguration partielle de la circulation primair B250 suite à la 
déconstruction de la casquette sur rue I intgère l'espace "prise de repas" 
lié à la cafétéria du CROUS

Sous-total arrondi 120 m²

Locaux techniques
LT1 Local électrique PM
LT2 Local chauffage PM
LT3 Local ventilation PM
LT4 Local compresseur PM

Sous-total arrondi PM

Espaces extérieurs
E1 Parvis PM Parvis, partiellement couvert, créé sur emprise du trottoir au nord
E3 Reconfiguration du trottoir 1 300 300 Suite déconstruction de la casquette, reprise du trottoir au droit du proejt, 

tout le long de la façade
Intègre le parvis du CRUNCH Lab, le nouvel accès au bâtiment (cirucation 
B250), les accès livraisons pour le CRUNCH Lab et le CROUS

Sous-total 300 m²

TOTAL SURFACES UTILES (SU) 1310 m²

TOTAL ESPACES EXTERIEURS 300 m²

M2  Makerspace I Usinage 200 200 Espaces évolutifs et aisément reconfigurables  permettant d'accueillir 20 
personnes au total au sein de sous-espaces isolables (bruit, poussière, 
etc.), répartis au sein de la zone d'usinage, autour de l'espace de 
coworking.
Zone sous contrôle d'accès renforcé (abonnement ou réservation)
Distribution d'air comprimé, extractions spécifiques, etc.
Circulations 10%

M2-1 Espace de coworking I établis 1 30 Espace de travail central, partagé, en lien direct avec les espaces 
d'usinage qui accuillent les équipements
plusieurs ilôts d'établis sur roulettes qui pourront accueillir 12 personnes 
au total
Comprend en périphérie des étagères de rangement de dimensions 
différentes pour y déposer les projets en cours, réalisés, avortés, etc.

M2-2 Casiers de rangements 1 10 Casiers de rangement individualisés à destination des makers de 
dimensions variables (prof. 0,8m) , portes transparentes, sécurisation par 
code à chiffres ou cartes magnétique et clef de service I 6ml x 2m ht

M2-3 Bureau Fabmanger 1 12 Bureau du Fabmanager immergé dans le makerspace I 1 PT
M2-4 Espace d'usinage I Bois & CNC 1 40 Fraiseuses, ponçeuse, scies, combiné bois, découpes laser, CNC 3 et 5 

axes, etc.
Aspirations spécifiques (ATEX) poussières, bois, mousses pour machines 
et établis

M2-5 Espace d'usinage I Métal et 
outillages

1 40 Plieuse, découpe jet d'eau, poste à souder, outillages

M2-6 Espace d'usinage I Peinture 1 20 Cabines et stockage peintures
M2-7 Magasin usinage 1 25 Lieu de stockage du makerspace usinage : petit outillage et 

équipements, matériaux (bois, métal, plexiglass, etc.)

Sous-total arrondi 400 m²

Autres locaux
B218 Reconfiguration du bureau B218 1 18 18 Réduction du bureau B218 existant lié à la suppression de la casquette 

(30 > 18 m²)

B220 Reconfiguration du bureau B220 1 22 22 Réduction du bureau B220 existant lié à la suppression de la casquette 
(36 > 22 m²)

B228 Reconfiguration partielle de la salle 
d'enseignement V228

1 10 10 Modification cloisonnement sur circulation pour donner à la salle une 
géométrie rectangulaire

B250 Curculation primaire 1 70 70 Reconfiguration partielle de la circulation primair B250 suite à la 
déconstruction de la casquette sur rue I intgère l'espace "prise de repas" 
lié à la cafétéria du CROUS

Sous-total arrondi 120 m²

Locaux techniques
LT1 Local électrique PM
LT2 Local chauffage PM
LT3 Local ventilation PM
LT4 Local compresseur PM

Sous-total arrondi PM

Espaces extérieurs
E1 Parvis PM Parvis, partiellement couvert, créé sur emprise du trottoir au nord
E3 Reconfiguration du trottoir 1 300 300 Suite déconstruction de la casquette, reprise du trottoir au droit du proejt, 

tout le long de la façade
Intègre le parvis du CRUNCH Lab, le nouvel accès au bâtiment (cirucation 
B250), les accès livraisons pour le CRUNCH Lab et le CROUS

Sous-total 300 m²

TOTAL SURFACES UTILES (SU) 1310 m²

TOTAL ESPACES EXTERIEURS 300 m²
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7.4 Zoom sur les locaux du Crous 

La création du Crunch Lab intègre la création du point de vente du CROUS au sein de la 
réhabilitation partielle du bâtiment B. 
 
Les études indiquent les potentiels de fréquentation 600 étudiants / 100 externes et de 75 à 
200 passages par jour, hors distribution automatique. 
A noter qu’il est envisagé une fréquentation par un public plus large (adhérents du CRUNCH), 
de nature hétérogène, mu par des valeurs communes. 
 

Il s’agira uniquement d’un espace de vente (réchauffage, pas de préparation) ; 
les préparations seront réalisées sur Sévenans (RU) et livrées à Belfort. 
La prise de repas se fera sur les quelques mange-debout installés par le CROUS dans les 
circulations du bâtiment B, au droit du point de vente, et sur le campus de manière plus large. 
 

Ce sera un point de vente agile : offre adaptée et adaptable aux besoins et 
demandes de la communauté (y compris du Crunch pour l’organisation d’événements 
ponctuels I le point de vente sera fermé le soir). L’objectif est de se positionner sur un 

secteur moyen-haut de gamme sur des produits bios, issus de circuits courts de type 
sandwich, box, burgers, etc. ; une offre végétarienne est envisagée. 
 
L’installation de distribution automatique (« maison ») est envisagée (éloignée du point de 
vente principal) et reste à définir (voire plusieurs DA sur le CAMPUS I bâtiment A ? Maison du 
numérique ?) 
 

Il est nécessaire que le point de vente soit attractif : emplacement visible, lieu 
de passage, dans le flux, visibilité. 

Un espace de type lounge est privilégié à une cafétéria plus traditionnelle, en 
adéquation avec l’état d’esprit du Crunch. 
 

Il est envisagé de créer un « drive à pied », à partir d’un service de commande en ligne 
en cous de développement par le CNOUS actuellement (Crous’n Go I prévoir une petite 
fenêtre donnant sur l’extérieur pour récupération des commandes, prépayées). 
 
La cafétéria ne comprendra qu’une seule caisse ; un renfort ponctuel par des étudiants est 
envisagée (prise de commandes et préparation). 

 
Les paiements se feront via Izly ; les cartes de 
membre du Crunch sont compatibles avec ce 
protocole. 
 
Il n’y aura qu’une 1 file d’attente. 
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Schéma d’implantation transmis par le CROUS : 
 

 
La livraison doit être aisée depuis l’extérieur au travers de circulations communes du bâtiment 
B (en charriots I norvégiennes, livraison en camionnette). 
 
La puissance installée sera inférieure à 20kW ; il s’agira d’un office. 
 
Le matériel sera fourni et installé par le CROUS ; la liste des équipements est jointe en annexe. 
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8. PROGRAMME ENVIRONNEMENTAL 

La préservation des ressources est devenue un enjeu majeur à l’échelle de la planète. 
 
Le bâtiment n’échappe pas à cette problématique, et il est de la responsabilité de tous les 
acteurs de la construction d’être les moteurs de l’évolution nécessaire des habitudes et de 
l’amélioration de la qualité environnementale globale des bâtiments. 
 
L’intervention sur le bâtiment B n’étant que partielle, l’UTBM ne peut pas flécher un enjeu 
fort quant au niveau de performance énergétique à atteindre dans le cadre de la réhabilitation 

de cet équipement, mais souhaite malgré tout un équipement performant, à 
l’échelle de l’intervention limitée envisagée. 
 
La performance d’un projet ne peut cependant pas être déconnectée de la performance 
économique pour l’université. 
 

Construire « durable », c’est porter l’intérêt général en préservant les 
ressources, qu’elles soient environnementales ou économiques, pour ne pas 
compromettre l’avenir.  
Cela signifie : 

√ Placer les usages et les usagers au centre de la réflexion 
√ Construire uniquement les surfaces nécessaires 
√ Utiliser des techniques et procédés maîtrisés 
√ Prendre en compte l’environnement et le contexte d’insertion 
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Tous les règlements et labels successifs visant à promouvoir la qualité environnementale dans 
la construction sont généralement basés sur des notions de bon sens, par ailleurs souvent 
déjà mises en œuvre il y a bien longtemps : exposition au soleil, inertie du bâtiment, 
compacité de la construction… 
 
Un bâtiment se conçoit aujourd’hui, se construira demain mais devra vivre pour plusieurs 
décennies. Il faut donc faire en sorte qu’il ne soit pas déjà « dépassé » quelques mois après 
sa mise en service… 
 

8.1 Performance visée 

Dans le cas de la réutilisation d’ouvrages, nous sommes face à une règlementation mouvante, 
en constante évolution…  

Aujourd’hui la règlementation applicable en réutilisation d’ouvrage est la Règlementation 
Thermique pour les bâtiments existants (RT-Th-C-E-Ex).  
 
Cette norme qui représente un garde fou ne permet pas d’amener les bâtiments à un niveau 
de performance conforme aux engagements de l’État dans le cadre de ses différents 
engagements environnementaux et des textes de lois, décrets et arrêtés en cours de 
ratification. 
À partir du moment où l’on dépasse cette performance en rénovation il n’existe pas de label 
ou de standard « public »… 
 

Le choix a donc été fait de se viser un niveau de performance BBC-RENO.  
 

Par ailleurs, le « décret tertiaire » paru au Journal Officiel le 23 juillet 2019, entré en 
vigueur le 1er octobre 2019, précise les modalités de mise en œuvre de l’obligation d’actions 
de réduction des consommations d’énergie dans les bâtiments à usage tertiaire, dans 

l’objectif de réduire leur consommation d’énergie finale (d’au moins 40% en 2030, 
50% en 2040 et 60% en 2050 par rapport à 2010, à l’échelle du parc immobilier de l’UTBM 
du site de Belfort).  
 

L’objectif visé est complété d’un enjeu de remplir les exigences du décret 
à l’échéance 2050, pour la seule part du bâtiment réhabilitée. 
 

Afin de répondre a minima à l’objectif visé, le maître d’œuvre portera un soin 
particulier aux performances de l’enveloppe et aux performances des 
équipements techniques, en respectant les garde-fous ci-après : 

√ Le besoin de chauffage doit être inférieur à 30 kWh d’énergie utile par m² de surface 
de référence énergétique et par an  

√ Une perméabilité à l’air de l’enveloppe mesurée sous 50 Pascals de différence de 
pression inférieure ou égale à 0,6 vol/h. 
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√ une consommation totale en énergie primaire (tous usages, électroménager inclus) 
inférieure à 120 kWh par m² de surface de référence énergétique par an ; 

√ une fréquence de surchauffe inférieure à 10 % des heures de l’année au-dessus de 
25°C de température intérieure. 

√ Parois verticales de R > 6,5 m2.°K/W (5 m2.°K/W pour les parois enterrées) 
√ Parois horizontales de R > 8 m2.°K/W 
√ Murs rideau ou menuiseries extérieures à rupture de pont thermique : 

• Ug ≤ 1,0 en partie courante et Uw ≤ 1,3 
• Facteur solaire du vitrage Sw ≈ 0,5 à 0,6 
• Bonne transmission lumineuse : TL> 0,7 

 
L’objectif est de minimiser les ponts thermiques physiques par conception des 
continuités d’isolation extérieure. Tout pont thermique subsistant sera soigneusement 
traité afin d’éviter tout problème de surconsommation, inconfort ou condensation. Les 
liaisons toitures / parois ainsi que toutes les interfaces entre matériaux ou systèmes, et 
dans les liaisons à l’existant sont à soigner particulièrement. 
 

Ceci suppose une attention particulière tant au niveau conception qu’en 
exécution des travaux, avec une réflexion aboutie sur tous les points singuliers et 
méthodologies d’exécution, en ayant en tête le dicton qui veut que « la pompe à joint 
commence souvent là ou s’arrête l’intelligence de l’Homme ». 
 

8.2 Qualité environnementale 

Une opération de construction d’un équipement public doit être vecteur d’exemplarité 
et de sensibilisation des futures générations aux enjeux environnementaux.  
 

La sécurité, le confort des occupants et l’hygiène doivent également être au centre de 
la conception et guider en permanence les choix architecturaux et techniques qui sont faits. 
 
Le projet s’inscrira dans une démarche globale de qualité environnementale, sans pour autant 
chercher de certification. 
A l’appui des 14 cibles du « référentiel pour la qualité environnementale des bâtiments 
tertiaires » (révision 2015) du CSTB, les objectifs et enjeux de l’opération ainsi définis 
conduisent à proposer le profil environnemental suivant pour le projet : 
 
CIBLE B P TP 
    
1 – Relation du bâtiment avec son environnement immédiat    
    
2 – Choix intégré des produits, systèmes et procédés    
    
3 – Chantier à faible impact environnemental    
    
4 – Gestion de l’énergie    
    
5 – Gestion de l’eau    
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6 – Gestion des déchets d’activité    
    
7 – Maintenance, pérennité des performances env.    
    
8 – Confort hygrothermique    
    
9 – Confort acoustique    
    
10 – Confort visuel    
    
11 – Confort olfactif    
    
12 – Qualité sanitaire des espaces    
    
13 – Qualité sanitaire de l’air    
    
14 – Qualité sanitaire de l’eau    

 
(B=BASE ; P= PERFORMANT ; TP=TRÈS PERFORMANT) 
 

8.3 Écoconstruction 

8.3.1 Choix intégré des produits, systèmes et procédés de construction 

Critères d’évaluation Livrables attendus Phase 
   
Prendre en compte les notions de démontabilité 
et de réparabilité aisée des procédés constructifs 

Note justificative synthétique AVP 

   
Envisager, dès le début de la conception, les 
moyens d’accès en sécurité pour l’entretien et la 
maintenance, en limitant l’impact sur l’activité de 
l’établissement 

Étude d’accessibilité aux principaux 
éléments de l’ouvrage (façades, 
toitures, vitrages, sols, murs, plafonds) 

AVP 

   
Mettre en œuvre prioritairement des produits 
dont l’impact environnemental est maîtrisé en se 
basant sur l’analyse du cycle de vie (ACV) et des 
FDES 

Analyse de l’impact de 50% des 
produits choisis pour les lots 
concernés 
Prescriptions dans les CCTP 
Contrôles sur chantier 

AVP 
 
 

DCE 
DET 

   
En cas d’usage du bois, utiliser des produits 
certifiés type FSC ou PEFC, sans traitement 
préventif ou traité par un produit certifié CTB P+ 

Prescriptions dans les CCTP 
Contrôles sur chantier 

DCE 
 

DET 
   
Choisir les produits limitant les émissions de 
COVT, benzène et formaldéhyde pour les 
revêtements de sols, murs et plafonds : 

√ COVT : classe A+ (< 1000 µg/m3) 
√ Benzène : < 2 µg/m3 
√ Formaldéhyde : classe A+ (< 10 µg/m3) 

Analyse de l’impact des produits 
choisis pour les lots concernés 
Prescriptions dans les CCTP 
Contrôles sur chantier 

AVP 
 

DCE 
DET 
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8.3.2 Chantier à faible impact environnemental 

Critères d’évaluation Livrables attendus Phase 
   
Réduire la production de déchets de chantier à la 
source 

Charte chantier vert 
Sensibilisation des intervenants 
Contrôles sur chantier 

DCE 
Prépa 

DET 
   
Tracer les déchets produits par le chantier Recueil des bordereaux de suivi DET 
   
Valoriser 40% minimum de la masse des déchets Contrôles sur chantier DET 
   
Définir un plan de gestion des déchets de chantier 
adapté au site (type de déchets, modalités de 
tri…) 

Charte chantier vert 
Sensibilisation des intervenants 
Contrôles sur chantier 

DCE 
Prépa 

DET 
   
Identifier les sources potentielles de nuisances 
sonores, les phases de travaux concernées, et 
mettre en œuvre les dispositions nécessaires pour 
le personnel et les riverains 

Charte chantier vert 
Sensibilisation des intervenants 
Contrôles sur chantier 

DCE 
Prépa 

DET 

   
Limiter les risques et nuisances liées au trafic Charte chantier vert 

Sensibilisation des intervenants 
Contrôles sur chantier 

DCE 
Prépa 

DET 
   
Privilégier les produits les moins toxiques et 
récupérer les effluents polluants du chantier, afin 
d’éviter la pollution des eaux et du sol 

Charte chantier vert 
Sensibilisation des intervenants 
Contrôles sur chantier 

DCE 
Prépa 

DET 
   
Suivre les consommations d’énergie et d’eau du 
chantier et prendre les dispositions nécessaires en 
cas d’anomalie 

Charte chantier vert 
Sensibilisation des intervenants 
Contrôles sur chantier 

DCE 
Prépa 

DET 
 

8.4 Éco-gestion I Gestion de l’énergie 

Le maître d’œuvre portera un soin particulier aux performances de l’enveloppe, en 
respectant les objectifs et garde-fous précisés ci-avant. 
 
Critères d’évaluation Livrables attendus Phase 
   
Identifier les éléments sensibles à l’étanchéité à 
l’air 

Carnet de détails des éléments 
concernés 

AVP 
DCE 

   
Limiter la perméabilité à l’air du bâtiment : 
n50Pa < 0,6 m³/h.m² 

Mesures de perméabilité in situ (au 
clos-couvert et en fin de travaux) 

DET 

   
Limiter les consommations d’énergie primaire des 
systèmes d’éclairage, des équipements 
électromécaniques et des postes non pris en 
compte dans la RT (informatique, vidéo, 
électroménager…) 

Analyse des caractéristiques des 
produits proposés 
Prescriptions dans les CCTP 

AVP 
 

DET 
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Limiter les déperditions des systèmes de 
ventilation : étanchéité des réseaux classe B mini 

Prescriptions dans les CCTP 
Mesure de perméabilité des réseaux 

DCE 
DET 

   
Étudier la faisabilité technico-économique de 
recours aux EnR 

Études d’opportunité pour le recours 
aux EnR et d’approvisionnement en 
énergie 

AVP 

   
Limiter l’émission de carbone liée à la production 
d’énergie pour le bâtiment : 
CO2 ≤ 15 kg-eq CO2/an.m2 SRT 

Calcul des émissions de CO2 pour les 
sources d’énergie envisagées (étude 
d’approvisionnement) 

AVP 

 

8.5 Maintenance, pérennité des performances environnementales 

Critères d’évaluation Livrables attendus Phase 
   
Assurer les dispositions architecturales et 
techniques permettant un accès aux équipements 
de production (chauffage, ventilation, électricité, 
gestion de l’eau…), permettant un accès sécurisé 
aux organes de réglage, de vidange et de secours 
même pendant les heures d’occupation (sans 
gêne des usagers) 

Conception et prescriptions dans les 
CCTP 

AVP 
DCE 

 

   
Mettre en place des dispositifs de suivi des 
consommations d’énergie, y compris pour 
l’éclairage extérieur et une arborescence de sous-
comptage d’eau par zone 

Prescriptions dans les CCTP DCE 

   
Mettre en place des moyens de contrôle et 
pilotage centralisé des températures ou plages de 
températures de consigne zone par zone. Justifier 
le découpage par zone mis en place 

Note justificative  AVP 

 

8.6 Confort 

Répondant à l’objectif de qualité de vie et d’usage de l’équipement, le projet devra offrir des 
conditions de confort optimales adaptées aux différents usages. 
Tous les locaux recevront un traitement soigné afin d’y trouver, pendant les périodes 
d’occupation, une atmosphère propice : température, hygrothermie, acoustique. 
 
8.6.1 Confort hygrothermique 

Aujourd’hui, la problématique de confort d’été est de plus en plus 
importante, d’autant qu’avec la forte augmentation de la performance thermique de 
l’enveloppe des bâtiments, des phénomènes de surchauffe peuvent apparaître dès la mi-
saison. 
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Le confort d’été reposera notamment sur une conception bioclimatique de 
l’équipement qui visera à optimiser le stockage et l’inertie du bâtiment, les protections 
solaires sur les façades exposées et l’évacuation des charges via une ventilation double flux 
et une sur ventilation nocturne naturelle.  

II ne sera pas prévu de système complémentaire de rafraichissement actif ; 
seuls des équipements non-consommateurs (puits canadiens, etc.) ou à très faibles 
consommations (rafraichissement adiabatique sur la CTA, brasseurs d’air, etc.) pourront être 
envisagés. 
 
Même si la seule façade du bâtiment est orientée à l’est et que l’équipement peut être 
considéré comme un souplex, le concepteur s’attachera à vérifier ces notions de confort, 
considérant par ailleurs les apports thermiques intérieurs importants liés aux équipements. 
 
Une simulation thermique dynamique sera réalisée par le maître d’œuvre en phase avant-
projet (à partir de l’APS !) pour déterminer les plages d’inconfort et les solutions techniques 
les mieux adaptées pour les résorber. 
Nous attirons l’attention du maître d’œuvre sur les enjeux de cette STD : elle doit constituer 
un véritable outil à une conception itérative, sur les phases APS et APD, et non un couperet 
qui donne les résultats à la fin… 

 
Critères d’évaluation Livrables attendus Phase 
   
Identifier les espaces sensibles à l’inconfort de mi-
saison et prendre les dispositions pour limiter les 
pics de chaleur et de fraîcheur 

Étude RT, STD et calcul PHPP AVP 

   
Définir les températures de consigne adaptées 
aux usages et orientations, et assurer la stabilité 
de la température par la régulation 

Description de la régulation mise en 
œuvre 
Étude RT et STD 

AVP 

   
Prévoir une vitesse d’air ne nuisant pas au confort : 
V ≤ 0,15 m/s en hiver 

Dimensionnement de l’installation 
Prescriptions dans les CCTP 

AVP 
DCE 

   
Permettre aux usagers d’agir sur le chauffage, 
dans une plage de température limitée autour de 
la consigne 

Description de l’installation AVP 

   
Garantir un niveau de confort tout au long de 
l’année dans les locaux à occupation prolongée :  
T ≤ TMAX (28°C) moins de 2% du temps 
d’occupation annuelle 
Pas de sortie de la plage de confort plus de 2% du 
temps d’occupation annuelle 

Étude RT et STD AVP 
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8.6.2 Confort acoustique 

Critères d’évaluation Livrables attendus Phase 
   
Optimiser le volume et la forme des espaces où 
l’acoustique interne est un enjeu 

Plans ESQ 

   
Isolement par rapport à l’extérieur : 
Isolement > Isolement réglementaire logement + 4dB et 
selon étude acoustique spécifique 

Étude acoustique AVP 

   
Niveau de bruits de choc : 
L’nT,w < L’nT,w – 3 dB et selon étude acoustique 
spécifique 

Étude acoustique AVP 

   
Niveau de bruits d’équipements : 
LnAT < LnAT – 3 dB et selon étude acoustique 
spécifique 

Étude acoustique AVP 

   
Durée de réverbération Étude acoustique AVP 
   
Isolement au bruit aérien des espaces (émission) 
vis-à-vis des autres espaces (réception) : 
DnTA > DnTA réglementaire + 3 dB et selon étude 
acoustique spécifique 

Étude acoustique AVP 

   
Sonorité à la marche : revêtements de sol de 
classe B a minima 

Étude acoustique AVP 

 
8.6.3 Confort visuel 

Critères d’évaluation Livrables attendus Phase 
   
Disposer d’un apport minimal en éclairement 
naturel : 

√ FLJ ≥ 2,5% sur 80% de la surface de la 
zone de 1er rang, dans 80% des locaux 
concernés 

√ FLJ ≥ 1,5% pour 80% de la surface de la 
zone de 1er rang, dans les 20% des locaux 
restants 

√ FLJ ≥ 0,7% pour 90% de la surface de la 
zone de 2e rang, dans tous les locaux 
concernés 

√ FLJ ≥ 0,7% pour 70% de la surface de la 
zone de 2e rang, dans les salles en 2e jour 

Calcul de FLJ dans les locaux 
concernés 

AVP 

   
Identifier les espaces sensibles à l’éblouissement 
(direct ou indirect) et prendre les dispositions 
nécessaires pour les protéger 

Étude d’éclairage AVP 
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Permettre aux usagers d’agir sur l’éclairage 
naturel et artificiel  

Dispositifs de réglage asservis à la GTB AVP 
DET 

   
Assurer une bonne uniformité de l‘éclairage 
artificiel et éviter l’éblouissement (UGR) 

Étude d’éclairage AVP 

 

8.7 Santé 

La nature de l’équipement implique une vigilance accrue sur les questions d’ordre sanitaire 
et hygiénique, considérant d’autant plus l’émission potentielle de polluants par les processus 
de fabrication (impression 3D, découpe laser, usinages, etc.). 
 
8.7.1 Qualité sanitaire des espaces 

Critères d’évaluation Livrables attendus Phase 
   
Identifier les sources d’émissions EM 
environnantes et du projet 

 AVP 

   
Faciliter l’entretien des locaux (nombre, 
configuration et localisation de locaux ménage) 

Plans ESQ 

   
Privilégier les revêtements et surfaces limitant la 
croissance fongique et bactérienne 

Descriptif technique 
Prescriptions dans les CCTP 

AVP 
DCE 

 
8.7.2 Qualité sanitaire de l’air 

Critères d’évaluation Livrables attendus Phase 
   
Mettre en œuvre un système de ventilation et les 
débits adaptés à l’activité des locaux 

Note technique AVP 

   
Mettre en place des dispositifs de suivi et 
d’asservissement des débits d’air au taux de CO2 
et/ou à l’hygrométrie dans les locaux à occupation 
prolongée 

Note technique 
Prescriptions dans les CCTP 

AVP 
DCE 

   
Garantir la qualité de l’air fourni (voir aussi cible 2) Prescriptions dans les CCTP 

Mesures avant la mise en service 
DCE 
AOR 

   
Prendre les dispositions pour minimiser 
l’encrassement des réseaux pendant le chantier et 
en prévoir le nettoyage avant la mise en service 

Prescriptions dans les CCTP 
Contrôles sur le chantier 

DCE 
DET 
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9. PROGRAMME ARCHITECTURAL ET TECHNIQUE 

9.1 Qualité architecturale 

La qualité architecturale peut se définir en 4 enjeux principaux : 

√ L’opportunité : c’est la pertinence d’un programme en adéquation avec une 
situation et un budget et les enjeux de développement durable 

√ La localité : c’est la prise en compte des contextes locaux dans le projet 
(le climat, les matériaux, les savoir-faire locaux, la mémoire, la culture...) 

√ La spécificité : c’est la capacité de refuser des plans types, car l’architecture de 
qualité ne peut être pensée comme un produit ; c’est la possibilité d’innovation en 
apportant des réponses conceptuelles autres que celles « toutes faites » 

√ La frugalité : c’est penser l’ensemble du projet architectural pour qu’il soit sobre 
sur les consommations en énergie ou en eau, de sa réalisation à son exploitation 

 
Le projet veillera à présenter une qualité architecturale soutenue, s’intégrant aux éléments de 

contexte patrimonial et paysager environnant ; il tendra à respecter l’expression 
architecturale de l’existant et à mettre en valeur ce patrimoine industriel 
remarquable tout en la modernisant et en lui redonnant une identité 
représentative du CRUNCH Lab : innovation, technologie, industrie, science, avenir, 
formation, etc. 
 
Le traitement architectural du projet, par la gestion des volumes, par les matériaux mis en 
œuvre, devra proposer une réponse pertinente permettant de concilier l’architecture 
existante du bâtiment B, mise en valeur, et les installations techniques et technologiques 
mises en œuvre. 
 
Les grands principes suivants devront ainsi guider la conception générale du bâtiment et les 
choix architecturaux et techniques : 

√ Privilégier la pérennité des matériaux mis en œuvre aussi bien à l’intérieur 
(notamment dans les espaces d’enseignement, de coworking, la bibliothèque, etc.) 
qu’à l’extérieur (exposition au climat, risques de dégradations liés aux activités 
extérieures, vandalisme éventuel…) 

√ Viser la simplicité des installations techniques, permettant une 
appropriation rapide, une exploitation et une maintenance simplifiées, adaptées aux 
qualifications des agents qui en auront la charge  

√ Éviter la multiplication des matériaux et des modèles ou marques des 
systèmes et équipements mis en place 

√ S’assurer de la mise en œuvre des systèmes compatibles entre eux et, le cas 
échéant, compatibles avec les systèmes préexistants au sein de la collectivité 
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√ Privilégier le choix de matériaux et équipements couramment 
disponibles afin de faciliter les opérations de maintenance et de remplacement ; 
la mise en œuvre de procédés ou matériaux innovants ou moins courants sera 
acceptée, dans la mesure où leur apport positif dans l’exploitation ou la performance 
globale du bâtiment en est sensiblement améliorée, que ce soit pour la sécurité, le 
confort ou la qualité d’usage et d’exploitation 

√ Dans la mesure du possible, recours aux matériaux et produits d’origine locale afin 
de limiter l’empreinte écologique globale de la construction 

√ Anticiper, dès le début de la conception, la localisation des organes techniques de 

réglage afin de permettre des interventions limitant l’impact sur 
l’exploitation du bâtiment, et d’en assurer la commodité et la sécurité d’accès pour 
les agents 

 
Le maître d’œuvre cherchera à proposer, lorsque c’est opportun par rapport aux contraintes 
et exigences du projet, des matériaux, produits et systèmes éligibles à des aides ou des 
subventions. Il accompagnera dans ce cadre le maître d’ouvrage pour le montage des 
dossiers de subventions et l’obtention des aides auprès des organismes qui en assurent la 
gestion. 
 
Les études seront le cas échéant complétées ou adaptées pour répondre aux cahiers des 
charges correspondants. 

 
9.2 Ambiances 

Il sera recherché des ambiances sobres, alliant la mise en valeur du patrimoine 
architectural industriel du bâtiment existant à des interventions fines, 
contemporaines et « technologiques ». 
 

En termes de matériaux, des interventions mesurées ou dépouillées sont 
attendues : mise en valeur des matériaux constituant le bâtiment B face à des 

interventions maîtrisées et des matériaux bruts : béton, brique, , bois, métal, 
verre. 
 

Une forte transparence des espaces sera recherchée, tant horizontalement que 
verticalement pour connecter sous-sol et rez-de-chaussée, tout en permettant d’assurer la 

confidentialité des activités : des vues cadrées seront judicieusement 
positionnées pour « montrer » les équipements, sans pour autant dévoiler 
activités ou productions. Cette visibilité sera recherchée autant entre les locaux du 
CRUNCH Lab, que vers l’extérieur : circulations du bâtiment B et voie nord. 
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9.3 Structure 

Les adaptations de la structure du bâtiment sont laissées au libre choix du maître d’œuvre, 
selon les contraintes techniques et réglementaires du site. 
 
L’usage de procédés et de matériaux dont l’usage est favorisé par des dispositifs de 
subventions et d’aides financières pour le maître d’ouvrage sera privilégié lorsque cela est 
opportun. 
 

9.4 Enveloppe 

Partant des principes développés plus haut, les matériaux de façade devront répondre aux 
enjeux de pérennité et de solidité inhérents à un équipement public et d’accueil de jeunes 
adultes. Il faudra donc limiter les éléments vitrés ou fragiles au choc en partie basse des 
façades ou à défaut prévoir les protections nécessaires. 
La façade en brique du bâtiment B sera conservée et mise en valeur. 
 

Bien qu’a priori peu visible depuis les bâtiments existants proches, la toiture devra être 
traitée comme une véritable 5e façade, du fait en particulier de la visibilité directe alentour, 
la toiture devra être conçue pour faciliter les accès d’entretien courant dans les conditions de 
sécurité requises. Les protections seront nécessairement collectives. 
 
Choisies selon les enjeux de performance énergétique et d’apport maîtrisé de lumière 

naturelle, les menuiseries extérieures devront être ouvrantes afin de permettre une 
ventilation naturelle des locaux, et faciliter ainsi l’accès pour le nettoyage des parties vitrées 
extérieures en toute sécurité. Les ouvrants devront néanmoins pouvoir être verrouillés pour 
éviter les manipulations non souhaitées. 
 

Les dispositifs de protection solaire, adaptés à l’orientation des façades et aux masques 
éventuellement préexistants, sont laissés à la libre conception des maîtres d’œuvre sous 
réserve de l’atteinte des objectifs de performance environnementale et de confort. 
 
Les solutions proposées devront garantir une bonne pérennité dans le temps, tant d’un point 
de vue du fonctionnement et de la résistance des matériaux utilisés, que de l’esthétique 
(coulures, salissures…). 
 

9.5 Traitement intérieur des espaces 

De manière générale, les matériaux potentiellement au contact des usagers (sols et murs) 
devront être résistants et répondre aux objectifs sanitaires et environnementaux définis dans 
le présent programme. Dans le cadre des objectifs environnementaux définis, le choix des 
matériaux mis en œuvre tiendra également compte du niveau de toxicité des produits qui 
devront être utilisés pour leur entretien courant. 
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De manière générale, il est préconisé d’utiliser au mur des revêtements lessivables ainsi 

qu’un revêtement de sol présentant des caractéristiques mécaniques élevées (usage intensif, 
déplacements de machines, activités « mécaniques ») et environnementales en adéquation 
avec les enjeux de qualité de l’air et des matériaux. 
 

Les murs, notamment des espaces à forts passages (hall, circulations, etc.), seront protégés 
contre les chocs (manutention, fréquentation, etc.) par des éléments solides et pérennes. 
 

Les plafonds, s’ils sont nécessaires, permettront l’accessibilité aisée aux organes techniques 
nécessaires, soit par la mise en place de trappes correctement dimensionnées et 
positionnées, soit par la pose d’éléments démontables. Ils seront là encore adaptés en 
fonction des exigences de pérennité liées à l’usage des locaux (locaux humides, à fort 
trafic…). 
 

Le mobilier installé dans le cadre des travaux à la charge de la maîtrise d’œuvre (voir détail 
dans les fiches espaces) sera choisi selon les critères de l’usage et de la sécurité ; il présentera 
des caractéristiques environnementales répondant aux objectifs fixés notamment en termes 
de qualité de l’air intérieur. 
Éviter les saillies dangereuses, comme les battants de fenêtres, les coins des meubles, tables, 
les patères, les plans de change, etc. 
 
Les éventuels éléments rapportés, de type traitement acoustique, devront répondre aux 
mêmes exigences d’entretien et de qualité environnementale. 
 

Le signalétique fera partie intégrante de l’architecture intérieure des locaux 
et adaptée aux usagers. 
Elle sera induite par l’architecture, permettant aux usagers de se repérer aisément dans les 
locaux, sans même y penser et surtout sans « chercher », au travers des volumes, couleurs, 
lumières, etc. 
 

9.6 Équipements techniques 

9.6.1 Généralités 

La conception technique de l’équipement répondra à l’adaptation optimale au contexte et 
aux besoins ; elle sera respectueuse des enjeux de performance et de qualité attendus, ainsi 

que de la philosophie du CRUNCH Lab (innovation, créativité, open source). 
Elle sera adaptée à un usage aisé par les usagers, technophiles (commandes, alarmes 
reportées, etc.). 
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9.6.2 Origines des installations 

Les installations techniques seront entièrement rénovées ; l’entité du CRUNCH Lab sera 

rendue autonome du reste des locaux du bâtiment. Les installations techniques 
seront raccordées directement sur les arrivées des réseaux (sous-station de chauffage, 
transformateur électrique ou TGBT du bâtiment, local VDI), situés au sous-sol : 
 

 
Local sous-station du bâtiment B I B109 
Local transformateur I TGBT du bâtiment B I B108 
Local RENATER (arrivée VDI) I B107 
 
 
9.6.3 Chauffage I Ventilation I Sanitaire 

La production de chaleur est assurée par la chaufferie centrale ; le présent projet prévoit la 
rénovation intégrale de la distribution et des terminaux depuis la sous-station positionnée 
dans le local B109 (y compris création d’un nouveau départ). 

Les terminaux et émetteurs de chauffage seront choisis en tenant compte de la présence 
« d’usagers non exploitants ». 
 

Les besoins en eau chaude sanitaire (ECS) seront assurés par une distribution empêchant 
le développement potentiel de légionnelles, permettant de limiter les déperditions 
thermiques et assurant une disponibilité rapide. 
 

Les équipements sanitaires seront réalisés conformément aux exigences 
réglementaires et aux préconisations liées à l’usage. 
 

Les équipements de ventilation seront réalisés conformément aux exigences 
réglementaires et aux préconisations liées à l’usage (notamment en ce qui concerne les 
Makerpaces). 
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L’ensemble des extractions spécifiques seront prévues, notamment au sein des Makerspaces, 
pour permettre l’installation des équipements actuels, mais aussi assurer une réelle 
polyvalence des différents ateliers et l’arrivée de nouveaux équipements. 
 
9.6.4 Électricité et éclairage 

La conformité des installations électriques doit être assurée. 
L’installation et la distribution électrique permettra des modifications ultérieures aisées pour 
prendre en compte l’évolution des équipements installés au CRUNCH Lab. 
 
L’éclairage sera adapté aux usages et aux ambiances lumineuses recherchées ; il permettra 
de s’adapter selon l’usage réel de chaque espace. 
 
9.6.5 VDI et réseaux Wifi 

Le virage que prend l’UTBM vers l’informatique nomade (BYOD ou cartables numériques) 

implique le déploiement d’un réseau VDI conséquent et suffisamment 
dimensionné pour une connexion suffisamment rapide de tous les 
usagers, simultanément. Si la mise en place des points d’accès Wifi (bornes) n’est pas 
comprise dans l’enveloppe financière dévolue aux travaux (premier équipement à charge du 

maître d’ouvrage), le maître d’œuvre devra s’assurer de positionner judicieusement 
et en nombre suffisant les connectiques nécessaires à leur mise en 
place et à une couverture optimale de l’ensemble du bâtiment. 
 
9.6.6 Contrôle d’accès 

L’ensemble des accès extérieurs au bâtiment, ainsi que l’ensemble des locaux intérieurs dont 

il est indiqué au sein des fiches espaces « Contrôle d’accès : électronique » sera contrôlé 
grâce à un système de contrôle d’accès électronique, homogénéisé à l’échelle 
de l’université, basé sur l’utilisation de la carte multi services UBFC, dont personnels et 
étudiants sont équipés. 
 
L’UTBM déploie cet équipement sur l’ensemble de ses bâtiments depuis 2019. 
Par ce projet, l'établissement a souhaité homogénéiser son installation par une architecture 
TCP/IP et pouvoir y intégrer des solutions de vidéo-surveillance et d'alarme intrusion afin de 
construire une solution de sûreté globale pour l'ensemble de ses bâtiments. Le niveau de 
sécurité retenu pour le système déployé (et qui devra être identique pour le bâtiment A) est 
un niveau de sécurité renforcée de type L2 lié à la lecture d'un numéro identifiant unique par 
carte, géré par l'UTBM, dans une application sécurisée de la carte Mifare Desfire EV1. Une 
évolution de la carte existante vers une carte Mifare Desfire EV2 est prévue à court terme. 
 
Ce système comprend un outil de gestion centralisé de type serveur hébergé dans le 
Datacenter UTBM, une solution matérielle IP jusqu’à chaque UTL s’appuyant sur le réseau 
interne de niveau 3 et l’utilisation par défaut de la carte Mifare Desfire pour l’identification 
des utilisateurs. 
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L’ensemble des accès au bâtiment B se fera principalement par le biais de lecteur de badge, 
relié physiquement à une UTL, elle-même connectée au serveur du CA. 
A l'intérieur du bâtiment B, pour les locaux identifiés, les dispositifs de verrouillage des locaux 
seront principalement pilotés à distance et sans fil par hubb judicieusement répartis dans les 
plafonds des circulations. 
Les systèmes plaques béquilles seront privilégiés aux cylindres électroniques comme 
dispositifs de verrouillage. 
 
Tout comme pour le futur tissu de bornes Wifi, il sera demandé au maître d'œuvre de 
configurer la couverture du réseau courants faibles pour un équipement ultérieur complet de 
dispositifs de contrôle d'accès (totalité des locaux). 
 
L’accès des espaces du Crunch Lab est une question essentielle. En effet, dans un même 
volume vont cohabiter des équipements techniques, potentiellement dangereux, des 
espaces de travail individuels et collectifs, renfermant des biens privés, parfois de valeur et 
potentiellement confidentiels, des bureaux d’administration disposant d’une régie avec de 
l’argent liquide, et tout un ensemble d’équipements techniques et technologiques souvent 
de valeur. 
 
Aussi le système de contrôle d’accès doit répondre à trois objectifs :  

√ Hiérarchiser les restrictions d’accès aux différents locaux  
√ Assurer la protection des biens et des données  
√ Assurer la protection des personnes en évitant qu’elles se mettent en danger dans 

une zone pour laquelle elles ne seraient pas qualifiées 
 
Le système de contrôle d’accès du Crunch Lab devra donc : 

√ Permettre de gérer différents groupes d’usagers disposant de droits réglables (portes 
accessibles / horaires) par groupe mais également paramétrable par individu ; 

√ Disposer d’une hiérarchie entre les groupes. Ainsi l’accès d’un sous-groupe n’est 
possible qu’en présence d’au moins un membre du groupe parent (attention, au 
départ du dernier membre du groupe parent, le système doit pouvoir être verrouillé 
même avant la fin de la plage horaire prévue) 

√ Remonter en temps réel l’état des portes et alerter en cas de porte ouverte au-delà 
d’une limite horaire ou ouverte sans autorisation (concernera uniquement les accès 
extérieurs au Crunch Lab et les accès aux différentes zones de l’équipement)  

√ Disposer d’un moyen d’avertissement, reporté sur certains mobiles identifiés, si une 
personne se présente à la porte sans badge et demande à entrer. L’accès pouvant 
alors être accordé à distance (concernera uniquement les accès extérieurs au Crunch 
Lab et les accès aux différentes zones de l’équipement) 

 
De plus le système devra présenter les caractéristiques suivantes : 

√ Être robuste, fiable, facile à maintenir et à configurer 
√ Disposer d’un logiciel de gestion intuitif et idéalement évolutif 
√ Être programmable à distance 
√ Enregistrer l’ensemble des présentations de carte d’accès et proposer des fichiers 

d’exportation de ces données 
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9.6.7 Autres équipements techniques 

Une distribution d’air comprimée sera prévue au sein de l’ensemble des Makerspaces, depuis 
un local compresseur centralisé. 
 

9.7 Aménagements extérieurs 

Les aménagements extérieurs sont circonscrits à la reprise des abords, la reconstitution du 
trottoir le long de la façade nord sur la longueur du CRUNCH Lab (compris déconstruction de 
la casquette et gestion des cours anglaises). 
 

9.8 Sécurité et mise en sûreté de l’établissement 

Les établissements universitaires peuvent être confrontés à des accidents majeurs, qu'ils 
soient d'origine naturelle (tempête, inondation, submersion marine, séisme, mouvement de 
terrain...), technologique (nuage toxique, explosion, radioactivité...), ou à des situations 
d'urgence particulières (intrusion de personnes étrangères, attentats...) susceptibles de 
causer de graves dommages aux personnes et aux biens. 
 
En conséquence, chacun doit s'y préparer, notamment pour le cas où leur ampleur retarderait 
l'intervention des services de secours et où l'établissement se trouverait momentanément 
isolés. 

Tel est l'objectif du Plan Particulier de Mise en Sûreté (PPMS) face aux risques 
majeurs, adapté à la situation précise de chaque établissement, qui doit permettre la mise en 
œuvre des mesures de sauvegarde des élèves et des personnels en attendant l'arrivée des 
secours ou le retour à une situation normale. 
 
Le présent chapitre s’intéresse plus spécifiquement à la protection contre le risque d’attentat-
intrusion. Le PPMS attentat-intrusion définit les comportements à adopter que l’établissement 
soit la cible directe d’un attentat terroriste (ou de toute autre action menaçant délibérément 
l’intégrité physique des étudiants et des personnels) ou qu’il soit indirectement concerné par 
des actes de même nature se déroulant à proximité.  
 
Dans la conception future du projet, outre les mesures organisationnelles et de formation, 
des dispositions architecturales et techniques devront donc être prises pour faciliter la mise 
en sûreté des personnes présentes au sein de l’établissement. 
 
On peut notamment citer les principes suivants : 

√ Mettre en place les dispositifs et aménagements aux abords de l’établissement 

permettant de réduire les risques liés aux véhicules (obstacles contre 
véhicule-bélier) 

√ Identifier un ou plusieurs lieux de regroupement dont la situation dans le 
bâtiment et les caractéristiques permettent de limiter le risque d’intrusion 
malveillante : 
• cloisonnement plein résistant type maçonnerie ou béton 
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• portes antieffraction classement CR3 minimum au sens de la norme EN 1627 
(résistance antieffraction de 10 minutes) 

• occultation possible des ouvrants et baies 

√ Afficher les consignes de sécurité à l’entrée de l’établissement ou à un point 
de passage visible de tous. 

√ Communiquer sur les dispositions du PPMS auprès des utilisateurs, 
fournisseurs et autres intervenants extérieurs. 

 
 

10. FICHES ESPACES 

Les fiches espaces, jointes au présent document en annexe, récapitulent les principales 
données architecturales et techniques propres à chaque local, en complément des éléments 
détaillés par ailleurs dans le programme. 
Les données d’ordre réglementaires ne sont pas rappelées et considérées comme implicites 
et applicables de fait. 
 
En cas de contradiction entre les fiches espaces et d’autres éléments du programme, le maître 
d’œuvre le signalera au maître d’ouvrage et prendra en compte la donnée la plus 
contraignante pour la conception, sauf accord explicite du maître d’ouvrage. 
 
 

11. ANNEXES 

ANNEXE 1 FICHES ESPACES 

ANNEXE 2 RÉGLEMENT D’URBANISME 

ANNEXE 3 PLANS DU BÂTIMENT ET DES ABORDS 

ANNEXE 4 DIAGNOSTICS AMIANTE 

ANNEXE 5 LISTES DES ÉQUIPEMENTS DE LA CAFÉTÉRIA 
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ANNEXE 1 
 

FICHES ESPACES 
  



 
 
 

A1+2

Descriptif

Dimensions Surface unitaire 48 m2 Hauteur libre variable
Effectif - personnes Accueil de public (ERP) oui

Connexions 
spécifiques

Contrôle d'accès Gabarit accès intérieur 200 x 204 ht
Accès extérieur oui Gabarit accès extérieur 300 x 204 ht

Sol
Murs
Plafond
Exigences particulières

Occultation oui

Point d'eau -  - Eau chaude non
Siphon de sol
Équipements sanitaires

Électricité Postes de travail (PT) 4 PT (1 PT = 4 PC + 2 RJ 45)
Prises de courant (PC I hors PT) 8 u Prises réseau RJ45 (hors PT)  - u

Exigences 
spécifiques

Points de raccordement pour bornes Wifi en nombre suffisant, adapté aux usages intensifs prévus
Points de raccordement pour ditributeurs de denrées, machines à café, fontaine à eau, etc.

Équipements et mobilier compris dans le budget 
travaux

Panneaux muraux d'affichage 
Précâblage, supports et connectiques pour écrans dynamiques (x4) et 
mobiles
Meuble-gradins sur roulettes intégrant des volumes de rangement

Équipements et mobilier hors budget travaux
à prendre en compte dans la conception de l'espace

Matériel actif ( bornes Wifi, écrans dynamiques, etc.) 

Exigences techniques
Plomberie
Sanitaire -

Parachèvements I Équipements I Mobilier
Finitions sol dur, résistant et adapté à un usage intensif I tapis essuie pieds

résistant (dur, sans plâtre), lessivable
-
Résistance à l'usage intensif

Accès électronique

HALL D'ACCUEIL I SAS

Usages et caractéristiques générales
Espace de transition confortable, sécurisé et convivial, entre l'extérieur et l'intérieur de l'établissement, le hall 
distribue l'ensemble des locaux de l'équipement. Point d'entrée de tous les usagers, il permet également 
l'affichage des informations nécessaires, du règlement et autres informations (écran dynamique et affichages 
"classiques").
Lieu à l'acoustique et au visuel soignés, il est l'image de marque du bâtiment et représente les fonctions qu'il 
héberge par son architecture.
Compris sas à vocation thermique , dimensionné conformément aux réglementations d'accessibilité PMR.

Il donne directement sur l'espace "C1 Coworking nomade" avec lequel il peut être mutualisé sous la fonction 
"LivingLab I showroom".

Fonctionnalité
Donne sur le volume de l'espace de coworking Nomade C1
Le bureau d'accueil et d'administration A3 donner directement sur le hall au travers d'un guichet à paroie vitrée



 
 
 

A3

Descriptif

Dimensions Surface unitaire 20 m2 Hauteur libre variable
Effectif 3 personnes Accueil de public (ERP) non

Connexions 
spécifiques

Contrôle d'accès Gabarit accès intérieur  -
Accès extérieur non Gabarit accès extérieur

Sol
Murs
Plafond
Exigences particulières

Occultation oui

Point d'eau  - Eau chaude non
Siphon de sol
Équipements sanitaires

Électricité Postes de travail (PT) 6 PT (1 PT = 4 PC + 2 RJ 45)
Prises de courant (PC I hors PT) 3 u Prises réseau RJ45 (hors PT)  - u

Exigences 
spécifiques

Équipements et mobilier compris dans le budget 
travaux

Comprend un plan de travail (3ml) formant guichet sous le cloison vitrée 
coulissante.
Ce plan de travai laccueillera 2 postes de travail complémentaires pour divers 
équipements (lecteurs de badge, TPE, etc.)

Équipements et mobilier hors budget travaux
à prendre en compte dans la conception de l'espace

Matériel actif (ordinateurs, etc.)
Bureaux et fauteuils personnel I armoire de rangement et meuble bas

Exigences techniques
Plomberie
Sanitaire -

-

Parachèvements I Équipements I Mobilier
Finitions résistant et adapté à un usage intensif (bureau)

résistant (dur, sans plâtre), lessivable
-
Résistance à l'usage intensif

Accès électronique
 -

BUREAU D'ACCUEIL ET D'ADMINISTRATION

Usages et caractéristiques générales
Bureau destiné au personnel du CRUNCH Lab, positionné en lien direct avec le hall au travers d'un guichet à 
cloison vitrée coulissante qui permet de gérer la fonction accueil, tout en préservant la qualité du poste de travail 
concerné.
Comprend 3 postes de travail (bureaux, armoire et meuble bas).

Fonctionnalité
A2 Hall d'accueil



 
 
 

A4

Descriptif

Dimensions Surface unitaire 8 m2 Hauteur libre variable
Effectif -  personnes Accueil de public (ERP) non

Connexions 
spécifiques

Contrôle d'accès Gabarit accès intérieur  -
Accès extérieur non Gabarit accès extérieur

Sol
Murs
Plafond
Exigences particulières

Occultation non

Point d'eau 1  - Eau chaude oui
Siphon de sol
Équipements sanitaires

Électricité Postes de travail (PT) - PT (1 PT = 4 PC + 2 RJ 45)
Prises de courant (PC I hors PT) 2 u Prises réseau RJ45 (hors PT)  - u

Exigences 
spécifiques

Prises de courant autolaveuse

Équipements et mobilier compris dans le budget 
travaux

Armoire sécurisée 2ml x 2mht

Équipements et mobilier hors budget travaux
à prendre en compte dans la conception de l'espace

autolaveuse, charriot ménage

Exigences techniques
Plomberie
Sanitaire oui

vidoir

Parachèvements I Équipements I Mobilier
Finitions Résistant à l'humidité

résistant (dur, sans plâtre), lessivable
-
Résistance à l'humidité

Accès électronique
 -

MÉNAGE

Usages et caractéristiques générales
Locaux ménages dédiés à l'ensemble du CRUNCH Lab, judicieusement répartis en potisions centrales à chaque 
niveau

Fonctionnalité



 
 
 

A5

Descriptif

Dimensions Surface globale 2x5 m2 Hauteur libre variable
Effectif 1 personne Accueil de public (ERP) oui

Connexions 
spécifiques

Contrôle d'accès Gabarit accès intérieur  -
Accès extérieur non Gabarit accès extérieur

Sol
Murs
Plafond
Exigences particulières

Occultation non

Point d'eau 1  - Eau chaude non
Siphon de sol
Équipements sanitaires

Électricité Postes de travail (PT) - PT (1 PT = 4 PC + 2 RJ 45)
Prises de courant (PC I hors PT) 1 u Prises réseau RJ45 (hors PT)  - u

Exigences 
spécifiques

Équipements et mobilier compris dans le budget 
travaux

Équipements et mobilier hors budget travaux
à prendre en compte dans la conception de l'espace

Exigences techniques
Plomberie
Sanitaire -

Cuvette de toilette avec équipement complet (compris PMR)
Lave-main, miroir, porte-savon, sèche-mains électrique, poubelle, etc.

Parachèvements I Équipements I Mobilier
Finitions Résistant à l'humidité

résistant (dur, sans plâtre), lessivable
-
Résistance à l'usage intensif

Accès cylindre
 -

SANITAIRES H/F

Usages et caractéristiques générales
Blocs sanitaires de proximité, positionné au sous-sol pour éviter aux usagers d'avoir à se déplacer 
systématiquement vers les sanitaires principaux du rez-de-chaussée

Fonctionnalité



 
 
 

A6

Descriptif

Dimensions Surface globale 2x16 m2 Hauteur libre variable
Effectif - personnes Accueil de public (ERP) oui

Connexions 
spécifiques

Contrôle d'accès Gabarit accès intérieur  -
Accès extérieur non Gabarit accès extérieur

Sol
Murs
Plafond
Exigences particulières

Occultation non

Point d'eau selon équipements Eau chaude non
Siphon de sol
Équipements sanitaires

Électricité Postes de travail (PT) - PT (1 PT = 4 PC + 2 RJ 45)
Prises de courant (PC I hors PT) 2 u Prises réseau RJ45 (hors PT)  - u

Exigences 
spécifiques

Équipements et mobilier compris dans le budget 
travaux

Équipements et mobilier hors budget travaux
à prendre en compte dans la conception de l'espace

Exigences techniques
Plomberie
Sanitaire -

Cuvette de toilette avec équipement complet (compris PMR)
Lave-main, miroir, porte-savon, sèche-mains électrique, poubelle, etc.

Parachèvements I Équipements I Mobilier
Finitions Résistant à l'humidité

résistant (dur, sans plâtre), lessivable
-
Résistance à l'usage intensif

Accès cylindre
 -

SANITAIRES PRINCIPAUX

Usages et caractéristiques générales
Blocs sanitaires principaux du CRUNCH Lab
Un sanitaire Femme 4 cabines WC et un sanitaire homme 2 cabines WC et 4 urinoirs.

Fonctionnalité
Hall d'accueil, facilement accessibles des espaces de coworking



 
 
 

A7

Descriptif

Dimensions Surface globale 60 m2 Hauteur libre variable
Effectif 15 personnes Accueil de public (ERP) oui

Connexions 
spécifiques

Contrôle d'accès Gabarit accès intérieur  -
Accès extérieur non Gabarit accès extérieur

Sol
Murs
Plafond
Exigences particulières

Occultation non

Point d'eau selon équipements Eau chaude oui
Siphon de sol
Équipements sanitaires

Électricité Postes de travail (PT) 3 PT (1 PT = 4 PC + 2 RJ 45)
Prises de courant (PC I hors PT) selon équipements Prises réseau RJ45 (hors PT)  - u

Exigences 
spécifiques

Connexion et point de raccordements réseaux selon liste des équipements annexée au programme

Équipements et mobilier compris dans le budget 
travaux

Équipements et mobilier hors budget travaux
à prendre en compte dans la conception de l'espace

Équipements de l'office selon liste annexée au programme
mange-debouts et mobilier de restauration dans la circulation commune du 
bâtiment B

Exigences techniques
Plomberie
Sanitaire oui

-

Parachèvements I Équipements I Mobilier
Finitions Résistant à l'humidité

résistant (dur, sans plâtre), lessivable
-
Résistance à l'usage intensif

Accès électronique
 -

RESTAURATION CROUS

Usages et caractéristiques générales
Point de vente du CROUS au sein du bâtiment B, positionné en rez-de-chaussée sur façade nord. Enjeu de 
visibilité et d'oidentification aisée de l'extérieur et d'attractivité de manière générale.
Il sera accessible depuis les circulations communes du rez-de-chaussée du bâtiment B pour les consommateurs, les 
livraisons des préparations et le personnel.
Comprend les sous-espaces suivants :
- Vestiaires mixte 12 m² (sans douche)
- Stockage norvégiennes, produits 15 m²
- Entretien I 4 m²
- Office & service I 25 m²
- Espace prise de repas : mange-debouts, canapés, etc. pour 12 personnes, dans l'emprise de la circulation 
commune du bâtiment B (hors surfaces prescrite)

Fonctionnalité
Circulations communes du bâtiment B I proche d'un accès secondaire au CRUNCH Lab
Châssis vitré ouvrant sur façade nord pour "drive à pied"



 
 
 

A8

Descriptif

Dimensions Surface globale 200 m2 Hauteur libre variable
Effectif 80 personnes Accueil de public (ERP) oui

Connexions 
spécifiques

Contrôle d'accès Gabarit accès intérieur 200 x 204 ht
Accès extérieur oui Gabarit accès extérieur 300 x 204 ht

Sol
Murs
Plafond
Exigences particulières

Occultation oui

Point d'eau 2 Eau chaude oui
Siphon de sol
Équipements sanitaires

Électricité Postes de travail (PT) 8 PT (1 PT = 4 PC + 2 RJ 45)
Prises de courant (PC I hors PT) - Prises réseau RJ45 (hors PT)  - u

Exigences 
spécifiques

Équipements et mobilier compris dans le budget 
travaux

Équipements techniques d'accroche aux murs et au plafond de type grill de 
scène et mutiples possiblités de raccordements.
Nombreux linéaires de showroom en périphérie
Panneaux muraux d'affichage 
Précâblage, supports et connectiques pour écrans dynamiques (x8) et 
mobiles et système de vidéoprojection XXL
Meuble-gradins sur roulettes intégrant des volumes de rangement du hall
Ambiance lumineuse réglable (intensité et couleur). Sources multiples sur 
grill de scène 5m x 5m  : Projecteurs LED et sonorisation. 
Console de pilotage dédiée.

Équipements et mobilier hors budget travaux
à prendre en compte dans la conception de l'espace

Tables et chaises sur roulettes
matériel et équipements actifs (écrans, vidéoprojecteurs)

Exigences techniques
Plomberie
Sanitaire -

-

Parachèvements I Équipements I Mobilier
Finitions résistant et adapté à un usage intensif et aux essais des produits

résistant (dur, sans plâtre), lessivable
-
Résistance à l'usage intensif

Accès électronique

LIVING LAB I SHOWROOM

Usages et caractéristiques générales
Grand espace de géométrie homogène permettant de réaliser des tests de produits "grandeur nature"; mutualisé 
au sein des espaces A2 I Hall d'accueil et C1 I Coworking nomade, considérant leur grande modularité 
(rangements du mobilier déplaçable).
HL importante (>5m) sur au moins une centaine de m².
Équipements techniques d'accroche aux murs et au plafond de type grill de scène et mutiple possiblités de 
raccordements sur cette emprise.

Peut accueillir des manifestations I événements I démonstrations jusqu'à 80 personnes

Nombreux linéaires de showroom (projets réalisés, projets en cours) en périphérie

Possiblité d'installer des équipements de prototypage ponctuellement pour démonstrations (imprimantes 3D, CN, 
etc.)

Possiblité de vidéoprojection XXL sur un mur blanc dédié

Fonctionnalité
directement à l'entrée de l'équipement



 
 
 

C1

Descriptif

Dimensions Surface unitaire 160 m2 Hauteur libre variable
Effectif 90 personnes Accueil de public (ERP) oui

Connexions 
spécifiques

Contrôle d'accès Gabarit accès intérieur
Accès extérieur non Gabarit accès extérieur

Sol
Murs
Plafond
Exigences particulières

Occultation oui

Point d'eau 2  - Eau chaude oui
Siphon de sol
Équipements sanitaires

Électricité Postes de travail (PT) 4 PT (1 PT = 4 PC + 2 RJ 45)
Prises de courant (PC I hors PT) 40 u Prises réseau RJ45 (hors PT)  - u

Exigences 
spécifiques

Pré-équipement complet pour vidéoprojections
Points de raccordement pour bornes Wifi en nombre suffisant, adapté aux usages intensifs prévus
Points de raccordement pour ditributeurs de denrées, machines à café, etc.

Équipements et mobilier compris dans le budget 
travaux

Panneaux muraux d'affichage compatibles feutres effaçables
Précâblage, supports et connectiques pour vidéoprojection (x2), écrans ou 
support de projection
Prévoir sous-espace d'isolement pour téléphoner (3u)

Équipements et mobilier hors budget travaux
à prendre en compte dans la conception de l'espace

Matériel actif ( bornes Wifi, vidéoprojecteurs, etc.) I ditributeurs de denrées, 
machines à café, etc. I mobilier déplaçable sur roulettes (tables, fauteuils, etc. 
I 2 box de rechargement smartphones et laptops.

Exigences techniques
Plomberie
Sanitaire -

2 meubles évier avec plan de travail pour machines à café et rangement bas 
sécurisé à proximité des ditributeurs de denrées

Parachèvements I Équipements I Mobilier
Finitions sol dur, résistant et adapté à un usage intensif

résistant (dur, sans plâtre), lessivable
-
Résistance à l'usage intensif

Accès non
 -

ESPACE DE COWORKING NOMADE

Usages et caractéristiques générales
Espace en libre accès en lein direct et fluide avec le hall d'accueil, c'est l'antichambre du CRUNCH Lab.
Véritable lieu de vie et d'échanges conviviaux, c'est un espace tantôt calme, tantôt vivant.

Espace reconfigurable à souhait pour organiser différentes manifestations (conférences, LivingLab, etc.), il est 
composé de grandes tablées sur roulettes autour desquelles tout un chacun s'arrête pour discuter, pour travailler.
Les parois verticales permettront l'affichage de documents, l'écriture au feutres effaçables et la projection avec du 
matériel mobile, etc.

L'acoustique du lieu sera particulièrement soigné et adaptée aux différentes jauges. Quelques petites alcôves 
pourront être créées par le mobilier.

Capacités :
- 40 personnes en coworking
- 80 personnes en conférence

Fonctionnalité
Accessible directement depuis le hall d'accueil
Donner accès aux autres locaux du CRUNCH Lab

200 x 204 ht



 
 
 

C2

Descriptif

Dimensions Surface unitaire 20 m2 Hauteur libre variable
Effectif 10 personnes Accueil de public (ERP) oui

Connexions 
spécifiques

Contrôle d'accès Gabarit accès intérieur  -
Accès extérieur non Gabarit accès extérieur

Sol
Murs
Plafond
Exigences particulières

Occultation oui

Point d'eau -  - Eau chaude non
Siphon de sol
Équipements sanitaires

Électricité Postes de travail (PT) 12 PT (1 PT = 4 PC + 2 RJ 45)
Prises de courant (PC I hors PT) 5 u Prises réseau RJ45 (hors PT)  - u

Exigences 
spécifiques

Accès électronique
 -

ESPACE DE COWORKING RÉSIDENT

Usages et caractéristiques générales
Espaces de travail plus calmes et confortable, en autonomie ou en petits groupes, en accès restreint, sur 
réservations de la demi-journée à la journée, au mois.
Véritables lieux de travail et d'échanges conviviaux, c'est un espace plutôt calme qui favorise les échanges et la 
collaboration.

Espace reconfigurable facilement,  il est composé de tables de travail sur roulettes permettant d'accueillir des 
postes de travail complets (avec écran et équipement de bureautique).

Les parois verticales permettront l'affichage de documents, l'écriture au feutres effaçables et la projection avec du 
matériel mobile, etc.

L'acoustique du lieu sera particulièrement soigné et adaptée aux différentes jauges. Quelques petites alcôves 
pourront être créées par le mobilier.

Capacités :
- 10 personnes en coworking  

Fonctionnalité
Accès aisé aux Makerspaces
Proximité de l'espace C6 I Espace de convivialité

Parachèvements I Équipements I Mobilier
Finitions résistant et adapté à un usage intensif

résistant (dur, sans plâtre), lessivable
-
Résistance à l'usage intensif

Points de raccordement pour bornes Wifi en nombre suffisant, adapté aux usages intensifs prévus
Points de raccordement pour postes de travail

Équipements et mobilier compris dans le budget 
travaux

Panneaux muraux d'affichage compatibles feutres effaçables
Précâblage, supports et connectiques pour écrans ou support de projection

Équipements et mobilier hors budget travaux
à prendre en compte dans la conception de l'espace

Matériel actif ( bornes Wifi, équipement des postes de travail, etc.) I mobilier 
déplaçable sur roulettes (tables, fauteuils, etc.)

Exigences techniques
Plomberie
Sanitaire -



 
 
 

C3

Descriptif

Dimensions Surface unitaire 12 m2 Hauteur libre variable
Effectif 1 personne Accueil de public (ERP) oui

Connexions 
spécifiques

Contrôle d'accès Gabarit accès intérieur  -
Accès extérieur non Gabarit accès extérieur

Sol
Murs
Plafond
Exigences particulières

Occultation oui

Point d'eau -  - Eau chaude non
Siphon de sol
Équipements sanitaires

Électricité Postes de travail (PT) 2 PT (1 PT = 4 PC + 2 RJ 45)
Prises de courant (PC I hors PT) 2 u Prises réseau RJ45 (hors PT)  - u

Exigences 
spécifiques

Accès électronique
 -

CRUNCH OFFICE HÉBERGÉ I 1P

Usages et caractéristiques générales
Espaces de travail individuels, en accès restreint, sur réservations de la demi-journée à la journée, au mois.
Espaces accessibles depuis les espaces de coworking, totalement isolables (bruit, confidentialité).
Cet espace pourra être mobile au sein des espaces de coworking.

Largement vitrés sur les esapces de coworking, les vues cadrées permettront toutefois d'assurer la confidentialité.

Les parois verticales permettront l'affichage de documents, l'écriture au feutres effaçables et la projection avec du 
matériel mobile, etc.

Plusieurs bureaux (C3 & C4) seront connectables les uns aux autres pour le cas échéant adapter la dimension des 
cellules louées aux coworkers (connexion de plusieurs cellules).

Fonctionnalité
Accès depuis les espaces de coworking I connectés entre eux (C3 & C4)
Accès aisé aux Makerspaces et à l'espace C6 I Espace de convivialité

Parachèvements I Équipements I Mobilier
Finitions résistant et adapté à un usage intensif

résistant (dur, sans plâtre), lessivable
-
Résistance à l'usage intensif

Équipements et mobilier compris dans le budget 
travaux

Panneaux muraux d'affichage compatibles feutres effaçables

Équipements et mobilier hors budget travaux
à prendre en compte dans la conception de l'espace

Matériel actif ( bornes Wifi, équipement des postes de travail, etc.) I mobilier 
de bureau

Exigences techniques
Plomberie
Sanitaire -



 
 
 

C4

Descriptif

Dimensions Surface unitaire 18 m2 Hauteur libre variable
Effectif 3 personnes Accueil de public (ERP) oui

Connexions 
spécifiques

Contrôle d'accès Gabarit accès intérieur  -
Accès extérieur non Gabarit accès extérieur

Sol
Murs
Plafond
Exigences particulières

Occultation oui

Point d'eau -  - Eau chaude non
Siphon de sol
Équipements sanitaires

Électricité Postes de travail (PT) 4 PT (1 PT = 4 PC + 2 RJ 45)
Prises de courant (PC I hors PT) 4 u Prises réseau RJ45 (hors PT)  - u

Exigences 
spécifiques

Accès électronique
 -

CRUNCH OFFICE HÉBERGÉ I 3P

Usages et caractéristiques générales
Espaces de travail pour 3 personnes, en accès restreint, sur réservations de la demi-journée à la journée, au mois.
Espaces accessibles depuis les espaces de coworking, totalement isolables (bruit, confidentialité).
Cet espace pourra être mobile au sein des espaces de coworking.

Largement vitrés sur les esapces de coworking, les vues cadrées permettront toutefois d'assurer la confidentialité.

Les parois verticales permettront l'affichage de documents, l'écriture au feutres effaçables et la projection avec du 
matériel mobile, etc.

Plusieurs bureaux (C3 & C4) seront connectables les uns aux autres pour le cas échéant adapter la dimension des 
cellules louées aux coworkers (connexion de plusieurs cellules).

Fonctionnalité
Accès depuis les espaces de coworking I connectés entre eux (C3 & C4)
Accès aisé aux Makerspaces et à l'espace C6 I Espace de convivialité

Parachèvements I Équipements I Mobilier
Finitions résistant et adapté à un usage intensif

résistant (dur, sans plâtre), lessivable
-
Résistance à l'usage intensif

Équipements et mobilier compris dans le budget 
travaux

Panneaux muraux d'affichage compatibles feutres effaçables

Équipements et mobilier hors budget travaux
à prendre en compte dans la conception de l'espace

Matériel actif ( bornes Wifi, équipement des postes de travail, etc.) I mobilier 
de bureau

Exigences techniques
Plomberie
Sanitaire -



 
 
 

C5

Descriptif

Dimensions Surface unitaire 25 m2 Hauteur libre variable
Effectif 15 personnes Accueil de public (ERP) oui

Connexions 
spécifiques

Contrôle d'accès Gabarit accès intérieur  -
Accès extérieur non Gabarit accès extérieur

Sol
Murs
Plafond
Exigences particulières

Occultation oui

Point d'eau -  - Eau chaude non
Siphon de sol
Équipements sanitaires

Électricité Postes de travail (PT) 4 PT (1 PT = 4 PC + 2 RJ 45)
Prises de courant (PC I hors PT) 4 u Prises réseau RJ45 (hors PT)  - u

Exigences 
spécifiques

Accès électronique
 -

SALLE DE RÉUNION I 15P

Usages et caractéristiques générales
Salle de réunion partagée, privatisable, disponible sur réservation, pour les coworkers (résidents ou hébergés), 
voire pour des tiers. Cet espace pourra être mobile au sein des espaces de coworking.

Largement vitrée sur les espaces de coworking, des vues cadrées permettront d'assurer la confidentialité des 
activités.

Les parois verticales permettront l'affichage de documents, l'écriture au feutres effaçables et la projection avec du 
matériel mobile, etc.
L'acoustique du lieu sera particulièrement soigné et adaptée. L'éclairage sera modulable.

Possibilité de déployer un écran vert et de l'occulter totalement pour utilisation comme studio photo I vidéo.

Capacités :
- 15 personnes en réunion

Fonctionnalité
Accès depuis les espaces de coworking (voire espace mobile ?)

Parachèvements I Équipements I Mobilier
Finitions résistant et adapté à un usage intensif

résistant (dur, sans plâtre), lessivable
-
Résistance à l'usage intensif

Un PT pour écran mural

Équipements et mobilier compris dans le budget 
travaux

Panneaux muraux d'affichage compatibles feutres effaçables

Équipements et mobilier hors budget travaux
à prendre en compte dans la conception de l'espace

Matériel actif ( bornes Wifi, écrans interractif, etc.) I mobilier de bureau

Exigences techniques
Plomberie
Sanitaire -



 
 
 

C6

Descriptif

Dimensions Surface unitaire 40 m2 Hauteur libre variable
Effectif 25 personnes Accueil de public (ERP) oui

Connexions 
spécifiques

Contrôle d'accès Gabarit accès intérieur  -
Accès extérieur non Gabarit accès extérieur

Sol
Murs
Plafond
Exigences particulières

Occultation oui

Point d'eau oui  - Eau chaude oui
Siphon de sol
Équipements sanitaires

Électricité Postes de travail (PT) 2 PT (1 PT = 4 PC + 2 RJ 45)
Prises de courant (PC I hors PT) 20 u Prises réseau RJ45 (hors PT)  - u

Exigences 
spécifiques

Accès électronique
 -

ESPACE DE CONVIVIALITÉ COWORKERS

Usages et caractéristiques générales
Espace de détente et de convivialité réservé aux coworkers résidents, hébergés, VIP, c'est LE lieu des rencontres 
improbables !

Espace confidentiel à l'acoustique soigné, architecture favorisant les échanges informels entre les coworkers.

Composé de sous-espaces :
- salon : canapés, fauteuils; tables basses (pour 10 personnes)
- prise de repas : tables, chaises, mange-debout (pour 12 personnes)
- cuisine domestique ouverte
- jeux : billard, baby-foot, flipper, borne d'arcade, console de jeus vidéos, etc.

Fonctionnalité

Parachèvements I Équipements I Mobilier
Finitions résistant et adapté à un usage intensif

résistant (dur, sans plâtre), lessivable
-
Résistance à l'usage intensif

Équipements et mobilier compris dans le budget 
travaux

Panneaux muraux d'affichage compatibles feutres effaçables
Mobilier de cuisine, compris équipements : évier, réfrigérateur 200L, lave-
vaisselle, 2 fours à micro-ondes,  sur meubles de rangements haut et bas
Plan de travail 6ml et espace bar 4ml pour cuisine et petits équipements

Équipements et mobilier hors budget travaux
à prendre en compte dans la conception de l'espace

Matériel actif ( bornes Wifi, écrans interractif, etc.) I mobilier 
Petits équipepents : cafetières, bouilloires, etc.

Exigences techniques
Plomberie
Sanitaire -

évier de cuisine



 
 
 

C7

Descriptif

Dimensions Surface unitaire 4 m2 Hauteur libre variable
Effectif 1 personne Accueil de public (ERP) oui

Connexions 
spécifiques

Contrôle d'accès Gabarit accès intérieur  -
Accès extérieur non Gabarit accès extérieur

Sol
Murs
Plafond
Exigences particulières

Occultation oui

Point d'eau -  - Eau chaude non
Siphon de sol
Équipements sanitaires

Électricité Postes de travail (PT) 1 PT (1 PT = 4 PC + 2 RJ 45)
Prises de courant (PC I hors PT) - u Prises réseau RJ45 (hors PT)  - u

Exigences 
spécifiques

Accès non
 -

ESPACES COPIEURS

Usages et caractéristiques générales
Espaces en alcôves ou îlot pour accueillir un copieur réseau multifonction, répartis judicieusement dans les 
espaces de coworking pour favoriser un accès aisé et rapide depuis chaque point du CRUNCHLab

Fonctionnalité
Accès daisé depuis tout point du CRUNCH Lab et notamment des espaces de coworking
Un espace copieur particulièrement proche de A3 I Bureau d'accueil et d'administration

Parachèvements I Équipements I Mobilier
Finitions résistant et adapté à un usage intensif

résistant (dur, sans plâtre), lessivable
-
Résistance à l'usage intensif

Équipements et mobilier compris dans le budget 
travaux

Équipements et mobilier hors budget travaux
à prendre en compte dans la conception de l'espace

Copieur réseau multi-fonctions

Exigences techniques
Plomberie
Sanitaire -



 
 
 

C8

Descriptif

Dimensions Surface globale 15 m2 Hauteur libre variable
Effectif -  personnes Accueil de public (ERP) non

Connexions 
spécifiques

Contrôle d'accès Gabarit accès intérieur
Accès extérieur non Gabarit accès extérieur

Sol
Murs
Plafond
Exigences particulières

Occultation non

Point d'eau  - Eau chaude non
Siphon de sol
Équipements sanitaires

Électricité Postes de travail (PT) - PT (1 PT = 4 PC + 2 RJ 45)
Prises de courant (PC I hors PT) - u Prises réseau RJ45 (hors PT)  - u

Exigences 
spécifiques

Équipements et mobilier compris dans le budget 
travaux

Étagères toute hauteur I hauteurs variables

Équipements et mobilier hors budget travaux
à prendre en compte dans la conception de l'espace

Exigences techniques
Plomberie
Sanitaire -

-

Parachèvements I Équipements I Mobilier
Finitions résistant, harmonisé avec le local attenant

-
-
-

Accès électronique
 -

RANGEMENTS

Usages et caractéristiques générales
Locaux de rangements répartis au sein du CRUNCH Lab

Fonctionnalité
Répartis uniformament au sein du CRUNCH Lab, selon schéma fonctionnel

200 x 204ht



 
 
 

C8

Descriptif

Dimensions Surface globale 10 m2 Hauteur libre variable
Effectif -  personnes Accueil de public (ERP) non

Connexions 
spécifiques

Contrôle d'accès Gabarit accès intérieur variable
Accès extérieur non Gabarit accès extérieur

Sol
Murs
Plafond
Exigences particulières

Occultation non

Point d'eau  - Eau chaude non
Siphon de sol
Équipements sanitaires

Électricité Postes de travail (PT) - PT (1 PT = 4 PC + 2 RJ 45)
Prises de courant (PC I hors PT) 4 u Prises réseau RJ45 (hors PT)  - u

Exigences 
spécifiques

Accès électronique
 -

PLACARDS DE RANGEMENTS

Usages et caractéristiques générales
Placard profonds (0,8m) de rangements répartis au sein du CRUNCH Lab

Fonctionnalité
Répartis uniformament au sein du CRUNCH Lab, selon schéma fonctionnel

Parachèvements I Équipements I Mobilier
Finitions résistant, harmonisé avec le local attenant

-
-
-

Équipements et mobilier compris dans le budget 
travaux

Étagères toute hauteur sur 2 murs

Équipements et mobilier hors budget travaux
à prendre en compte dans la conception de l'espace

Exigences techniques
Plomberie
Sanitaire -

-



 
 
 

I1

Descriptif

Dimensions Surface unitaire 50 m2 Hauteur libre variable
Effectif 20 personnes Accueil de public (ERP) oui

Connexions 
spécifiques

Contrôle d'accès Gabarit accès intérieur  -
Accès extérieur non Gabarit accès extérieur

Sol
Murs
Plafond
Exigences particulières

Occultation oui

Point d'eau oui  - Eau chaude oui
Siphon de sol
Équipements sanitaires

Électricité Postes de travail (PT) 6 PT (1 PT = 4 PC + 2 RJ 45)
Prises de courant (PC I hors PT) 12 u Prises réseau RJ45 (hors PT)  - u

Exigences 
spécifiques

Accès électronique
 -

SALLE D'IDÉATION

Usages et caractéristiques générales
Salle d'idéation, privatisable, disponible sur réservation, pour les coworkers (résidents ou hébergés), voire pour des 
tiers. 
L'architecture de ce lieu extrêmement flexible et sera pensé pour favoriser la créativité en groupe, sous 
différentes formes.
Ces cadres divergeants, à la fois confortable, agréable et sécurisant, alternant avec des zones d'inconforts, 
stimulant le questionnement, la surprise, seront basées sur une diversité de supports de visualisation et de 
positions physiques stimulent l'innovation et la créativité.

Largement vitrée sur les espaces de coworking, des vues cadrées occultables permettront d'assurer la 
confidentialité des activités.

Les parois verticales permettront l'affichage de documents, l'écriture au feutres effaçables et la projection avec du 
matériel mobile, etc.

Capacités :
- 20 personnes en réunion

Fonctionnalité
Accès depuis les espaces de coworking

Parachèvements I Équipements I Mobilier
Finitions résistant et adapté à un usage intensif

résistant (dur, sans plâtre), lessivable
-
Résistance à l'usage intensif

Un PT pour écran mural

Équipements et mobilier compris dans le budget 
travaux

Panneaux muraux d'affichage compatibles feutres effaçables
Placard de rangement 4ml x 2m ht minimum, intégrant un point d'eau et un 
petit plan de travail pour petit électroménager (cafetière, bouilloire)

Équipements et mobilier hors budget travaux
à prendre en compte dans la conception de l'espace

Matériel actif ( bornes Wifi, écrans interractif, etc.) I mobilier.s
Petit électroménager

Exigences techniques
Plomberie
Sanitaire -

Vasque dans placard de rangement



 
 
 

I2

Descriptif

Dimensions Surface unitaire 12 m2 Hauteur libre variable
Effectif 6 personnes Accueil de public (ERP) oui

Connexions 
spécifiques

Contrôle d'accès Gabarit accès intérieur  -
Accès extérieur non Gabarit accès extérieur

Sol
Murs
Plafond
Exigences particulières

Occultation oui

Point d'eau -  - Eau chaude non
Siphon de sol
Équipements sanitaires

Électricité Postes de travail (PT) 2 PT (1 PT = 4 PC + 2 RJ 45)
Prises de courant (PC I hors PT) 4 u Prises réseau RJ45 (hors PT)  - u

Exigences 
spécifiques

Accès non
 -

ESPACES D'IDÉATION

Usages et caractéristiques générales
Espaces d'idéation, en alcôves sur les espaces de coworking, en libre accès pour les coworkers (résidents ou 
hébergés).
L'architecture de ces espaces, extrêmement flexibles, sera pensée pour favoriser la créativité en groupe, sous 
différentes formes.

Les espaces d'idéation représenteront des cadres différents, tantôt confortables, agréables et sécurisants, tantôt 
plus atypiques, stimulant le questionnement, la surprise. Ils regrouperont une grande diversité de supports de 
visualisation et de positions physiques stimulent l'innovation et la créativité.

Les parois verticales permettront l'affichage de documents, l'écriture au feutres effaçables et la projection avec du 
matériel mobile, etc.

Fonctionnalité
Ouverts sur les espaces de coworking

Parachèvements I Équipements I Mobilier
Finitions résistant et adapté à un usage intensif

résistant (dur, sans plâtre), lessivable
-
Résistance à l'usage intensif

Un PT pour écran mural

Équipements et mobilier compris dans le budget 
travaux

Panneaux muraux d'affichage compatibles feutres effaçables

Équipements et mobilier hors budget travaux
à prendre en compte dans la conception de l'espace

Matériel actif ( bornes Wifi, écrans interractif, etc.) I mobilier.s

Exigences techniques
Plomberie
Sanitaire -



 
 
 

M1-1

Descriptif

Dimensions Surface unitaire 30 m2 Hauteur libre variable
Effectif 12 personnes Accueil de public (ERP) oui

Connexions 
spécifiques

Contrôle d'accès Gabarit accès intérieur
Accès extérieur non Gabarit accès extérieur

Sol
Murs
Plafond
Exigences particulières

Occultation oui

Point d'eau oui  - Eau chaude oui
Siphon de sol
Équipements sanitaires

Électricité Postes de travail (PT) 8 PT (1 PT = 4 PC + 2 RJ 45)
Prises de courant (PC I hors PT) 15 u Prises réseau RJ45 (hors PT)  - u

Exigences 
spécifiques

Accès électronique
 -

MAKERSPACE PROTOTYPAGE I ESPACE DE COWORKING

Usages et caractéristiques générales
Espace de travail collaboratif, positionné au centre du Makerspace prototypage.

Espace de travail collaboratif, évolutif et reconfigurable à souhait, il accueille 12 postes de travail sur tables (à 
roulettes) disposées en ilôts au centre de l'espace, et donne accès aux différents ateliers de prototypages M1-4 à 
8, ainsi qu'au bureau du Fabmanager et au magasin.
Les postes de travail permettent d'accueillir les makers pour des petits travaux de maquettage ou de bricolage 
et.ou de CAO (principalement sur laptops, même si quelques écrans externes pourront être installés).

Les autres locaux du makerspace seront accessible depuis cet espace de coworking.

Il comprend dans son volume l'espace M1-2 I Casiers de rangements, à destination des makers., ainsi que des 
linéaires de rangement importants en périphérie pour les travaux des makers.

Un écran mural a minima permettra de partager l'écran d'un ordinateur.

Fonctionnalité
Donne un accès direct à l'ensemble des autres locaux du Makerspace prototypage

200 x 204 ht

Parachèvements I Équipements I Mobilier
Finitions dur, résistant et adapté à un usage intensif

résistant (dur, sans plâtre), lessivable
-
Résistance à l'usage intensif

Deux PT pour écrans muraux

Équipements et mobilier compris dans le budget 
travaux

Panneaux muraux d'affichage compatibles feutres effaçables
Casiers de rangement 6ml x 2m ht minimum, point d'eau sur plan de travail et 
linéaires importants d'étagères

Équipements et mobilier hors budget travaux
à prendre en compte dans la conception de l'espace

Matériel actif (bornes Wifi, écrans interractif, etc.) I mobilier.s
Petit électroménager

Exigences techniques
Plomberie
Sanitaire -

Vasque sur plan de travail



 
 
 

M1-2

Descriptif

Dimensions Surface unitaire 12 m2 Hauteur libre variable
Effectif 2 personnes Accueil de public (ERP) oui

Connexions 
spécifiques

Contrôle d'accès électronique Gabarit accès intérieur  -
Accès extérieur non Gabarit accès extérieur

Sol
Murs
Plafond
Exigences particulières

Occultation oui

Point d'eau -  - Eau chaude oui
Siphon de sol
Équipements sanitaires

Électricité Postes de travail (PT) 2 PT (1 PT = 4 PC + 2 RJ 45)
Prises de courant (PC I hors PT) 6 u Prises réseau RJ45 (hors PT)  - u

Exigences 
spécifiques

Accès

 -

MAKERSPACE PROTOTYPAGE I BUREAU FABMANAGER

Usages et caractéristiques générales
Bureau du fabmanager, ouvert sur l'espace de coworking du Makerspace prototypage.

Espace de travail dédié au fabmanager qui peut être amené à piloter le développement de ses propres produits 
pour le compte du CRUNCHLab et intervient comme support technique pour l'ensemble des makers.

Comprend un poste de travail mixte avec matériel informatique.

Permet d'avoir une vue dégagée sur l'ensemble des activité du Makerspace prototypage.

Fonctionnalité
Ouvert sur l'espace de coworking du Makerspace prototypage
Si possible, liaison avec le M1-2 Bureau Fabmanager du Makerspace Prototypage

Parachèvements I Équipements I Mobilier
Finitions dur, résistant et adapté à un usage intensif

résistant (dur, sans plâtre), lessivable
-
Résistance à l'usage intensif

Équipements et mobilier compris dans le budget 
travaux

Panneaux muraux, potentiellement vitrés, d'affichage compatibles feutres 
effaçables

Équipements et mobilier hors budget travaux
à prendre en compte dans la conception de l'espace

Matériel actif (ordinateur, écran, etc.) I mobilier.s

Exigences techniques
Plomberie
Sanitaire -



 
 
 

M1-4 à 8

Descriptif

Dimensions Surface unitaire 20 m2 Hauteur libre variable
Effectif 4 à 8 personnes Accueil de public (ERP) oui

Connexions 
spécifiques

Contrôle d'accès Gabarit accès intérieur
Accès extérieur non Gabarit accès extérieur

Sol
Murs
Plafond
Exigences particulières

Occultation oui

Point d'eau -  - Eau chaude oui
Siphon de sol
Équipements sanitaires

Électricité Postes de travail (PT) 2 PT (1 PT = 4 PC + 2 RJ 45)
Prises de courant (PC I hors PT) 20 u Prises réseau RJ45 (hors PT) 10 u

Exigences 
spécifiques

Accès électronique
 -

MAKERSPACE PROTOTYPAGE I ATELIERS DE PROTOTYPAGE

Usages et caractéristiques générales
Les ateliers de prototypage accuillent les équipements et machines ; ils sont répartis autour de l'espace coworking 
du Makerspace prototypage et lagement vitrés, mais peuvent en être isolés (isolement au bruit, à la poussières, 
aux émanations et odeurs). 

Ils sont modulaires et voués à évoluer dans le temps selon les technologies déployées au CRUNCHLab ; ils 
pourront être aisément reconvertible d'une fonction à l'autre. À ce jour, les ateliers accueilleront :
- Espace Impression 3D I 10 imprimantes sur plans de travail avec extractions spécifiques pour certaines
- Espace Électronique I 6 postes de travail sur établis avec petit matériel d'électronique
- Espace Maquettage I 5 établis de maquettage avec outillages et petit matériel avec extractions spécifiques pour 
certaines
- Espace Personnalisation I mutliéquipement sur plans de travail
- Espace CAO I Réalité Virtuelle I 4 à 6 postes informatiques pour graphisme, CAO, etc. et matériel

Fonctionnalité
Accessibles depuis l'espace de coworking du Makerspace prototypage
Possiblité aisée de sortir et rentrer des machines et équipements

 - 200 x 204

Parachèvements I Équipements I Mobilier
Finitions dur, résistant et adapté à un usage intensif

résistant (dur, sans plâtre), lessivable
-
Résistance à l'usage intensif

Extractions spécifiques pour machines de prototypage

Équipements et mobilier compris dans le budget 
travaux

Panneaux muraux d'affichage compatibles feutres effaçables

Équipements et mobilier hors budget travaux
à prendre en compte dans la conception de l'espace

Matériel actif (ordinateur, écran, etc.) I mobilier.s I Équipements, matériel et 
machines de prototypage

Exigences techniques
Plomberie
Sanitaire -



 
 
 

M1-9

Descriptif

Dimensions Surface unitaire 25 m2 Hauteur libre variable
Effectif 3 personnes Accueil de public (ERP) oui

Connexions 
spécifiques

Contrôle d'accès Gabarit accès intérieur
Accès extérieur non Gabarit accès extérieur

Sol
Murs
Plafond
Exigences particulières

Occultation oui

Point d'eau -  - Eau chaude oui
Siphon de sol
Équipements sanitaires

Électricité Postes de travail (PT) 1 PT (1 PT = 4 PC + 2 RJ 45)
Prises de courant (PC I hors PT) 6 u Prises réseau RJ45 (hors PT) - u

Exigences 
spécifiques

Accès électronique
 -

MAKERSPACE PROTOTYPAGE I MAGASIN PROTOTYPAGE

Usages et caractéristiques générales
Magasin pour le matériel mis à disposition des makers de l'espace prototypage.

Permet d'y ranger et stocker du petit outillage, du matériel, des machines et des matériaux, des composants 
électroniques, cartes de prototypage, filaments et résines d'impression 3D, fils de brodeuses et de machines à 
coudre, etc.

Fonctionnalité
Accessibles depuis l'espace de coworking du Makerspace prototypage I Livraisons aisées
Si possible, liaison avec le M2-7 Magasin du Makerspace Usinage

 - 200 x 204

Parachèvements I Équipements I Mobilier
Finitions dur, résistant et adapté à un usage intensif

résistant (dur, sans plâtre), lessivable
-
Résistance à l'usage intensif

Équipements et mobilier compris dans le budget 
travaux

Rayonnages sur 4 murs, toute hauteur et étagères en partie centrale
Armoire de rangement sécurisé 3 ml x 2 m ht
Racks et meubles à case de rangements pour panneaux divers

Équipements et mobilier hors budget travaux
à prendre en compte dans la conception de l'espace

Exigences techniques
Plomberie
Sanitaire -



 
 
 

M2-1

Descriptif

Dimensions Surface unitaire 30 m2 Hauteur libre variable
Effectif 12 personnes Accueil de public (ERP) oui

Connexions 
spécifiques

Contrôle d'accès Gabarit accès intérieur
Accès extérieur non Gabarit accès extérieur

Sol
Murs
Plafond
Exigences particulières

Occultation oui

Point d'eau oui  - Eau chaude oui
Siphon de sol
Équipements sanitaires

Électricité Postes de travail (PT) 8 PT (1 PT = 4 PC + 2 RJ 45)
Prises de courant (PC I hors PT) 15 u Prises réseau RJ45 (hors PT)  - u

Exigences 
spécifiques

Accès électronique
 -

MAKERSPACE USINAGE I ESPACE DE COWORKING I ÉTABLIS

Usages et caractéristiques générales
Espace de travail collaboratif, positionné au centre du Makerspace usinage.

Espace de travail collaboratif, évolutif et reconfigurable à souhait, il accueille 12 postes de travail sur établis (à 
roulettes) disposées en ilôts au centre de l'espace, et donne accès aux différents ateliers de prototypages M2-4 à 
6, ainsi qu'au bureau du Fabmanager et au magasin.
Les postes de travail permettent d'accueillir les makers pour des petits travaux d'usinage et.ou de CAO 
(principalement sur laptops, même si quelques écrans externes pourront être installés).

Les autres locaux du makerspace seront accessible depuis cet espace de coworking.

Il comprend dans son volume l'espace M2-2 I Casiers de rangements, à destination des makers., ainsi que des 
linéaires de rangement importants en périphérie pour les travaux des makers.

Un écran mural a minima permettra de partager l'écran d'un ordinateur.

Fonctionnalité
Donne un accès direct à l'ensemble des autres locaux du Makerspace usinage

 200 x 204

Parachèvements I Équipements I Mobilier
Finitions dur, résistant et adapté à un usage intensif

résistant (dur, sans plâtre), lessivable
-
Résistance à l'usage intensif

Deux PT pour écrans muraux

Équipements et mobilier compris dans le budget 
travaux

Panneaux muraux d'affichage compatibles feutres effaçables
Casiers de rangement 6ml x 2m ht minimum, point d'eau sur plan de travail et 
linéaires importants d'étagères

Équipements et mobilier hors budget travaux
à prendre en compte dans la conception de l'espace

Matériel actif (bornes Wifi, écrans interractif, etc.) I mobilier.s
Petit électroménager

Exigences techniques
Plomberie
Sanitaire -

Vasque sur plan de travail



 
 
 

M2-2

Descriptif

Dimensions Surface unitaire 12 m2 Hauteur libre variable
Effectif 2 personnes Accueil de public (ERP) oui

Connexions 
spécifiques

Contrôle d'accès Gabarit accès intérieur  -
Accès extérieur non Gabarit accès extérieur

Sol
Murs
Plafond
Exigences particulières

Occultation oui

Point d'eau -  - Eau chaude oui
Siphon de sol
Équipements sanitaires

Électricité Postes de travail (PT) 2 PT (1 PT = 4 PC + 2 RJ 45)
Prises de courant (PC I hors PT) 6 u Prises réseau RJ45 (hors PT)  - u

Exigences 
spécifiques

Accès électronique
 -

MAKERSPACE USINAGE I BUREAU FABMANAGER

Usages et caractéristiques générales
Bureau du fabmanager, ouvert sur l'espace de coworking du Makerspace usinage.

Espace de travail dédié au fabmanager qui peut être amené à piloter le développement de ses propres produits 
pour le compte du CRUNCHLab et intervient comme support technique pour l'ensemble des makers.

Comprend un poste de travail mixte avec matériel informatique.

Permet d'avoir une vue dégagée sur l'ensemble des acticité du Makerspace usinage.

Fonctionnalité
Ouvert sur l'espace de coworking du Makerspace usinage
Si possible, liaison avec le M1-2 Bureau Fabmanager du Makerspace Prototypage

Parachèvements I Équipements I Mobilier
Finitions dur, résistant et adapté à un usage intensif

résistant (dur, sans plâtre), lessivable
-
Résistance à l'usage intensif

Équipements et mobilier compris dans le budget 
travaux

Panneaux muraux d'affichage compatibles feutres effaçables

Équipements et mobilier hors budget travaux
à prendre en compte dans la conception de l'espace

Matériel actif (ordinateur, écran, etc.) I mobilier.s

Exigences techniques
Plomberie
Sanitaire -



 
 
 

M2-4 à 6

Descriptif

Dimensions Surface unitaire 2x40+20 m2 Hauteur libre variable
Effectif 4 à 8 personnes Accueil de public (ERP) oui

Connexions 
spécifiques

Contrôle d'accès Gabarit accès intérieur  200 x 204
Accès extérieur non Gabarit accès extérieur

Sol
Murs
Plafond
Exigences particulières

Occultation oui

Point d'eau -  - Eau chaude oui
Siphon de sol
Équipements sanitaires

Électricité Postes de travail (PT) 4 PT (1 PT = 4 PC + 2 RJ 45)
Prises de courant (PC I hors PT) 30 u Prises réseau RJ45 (hors PT) 15 u

Exigences 
spécifiques

Accès électronique
 -

MAKERSPACE USINAGE I ATELIERS D'USINAGE

Usages et caractéristiques générales
Les ateliers d'usinage accuillent les équipements et machines ; ils sont répartis autour de l'espace coworking du 
Makerspace usinage et lagement vitrés dessus, mais peuvent en être isolés (isolement au bruit, à la poussières, aux 
émanations et odeurs). 

Ils sont modulaires et voués à évoluer dans le temps selon les technologies déployées au CRUNCHLab ; ils 
pourront être aisément reconvertible d'une fonction à l'autre. À ce jour, les ateliers accueilleront :
- Espace Bois et Commande Numériques I Fraiseuses, ponçeuses, combiné bois, découpes laser, CNC, etc.
- Espace Métal et outillages I Découpes jet d'eau, plieuse, poste à souder, outillages
- Espace Peinture I Cabines de peinture et stockage

Fonctionnalité
Accessibles depuis l'espace de coworking du Makerspace prototypage
Possiblité aisée de sortir et rentrer des machines et équipements

Parachèvements I Équipements I Mobilier
Finitions dur, résistant et adapté à un usage intensif

résistant (dur, sans plâtre), lessivable
-
Résistance à l'usage intensif

Extractions spécifiques pour machines d'usinage

Équipements et mobilier compris dans le budget 
travaux

Panneaux muraux d'affichage compatibles feutres effaçables

Équipements et mobilier hors budget travaux
à prendre en compte dans la conception de l'espace

Matériel actif (ordinateur, écrans, etc.) I mobilier.s I Équipements, matériel et 
machines d'usinage

Exigences techniques
Plomberie
Sanitaire -



 
 
 

M2-7

Descriptif

Dimensions Surface unitaire 25 m2 Hauteur libre variable
Effectif 3 personnes Accueil de public (ERP) oui

Connexions 
spécifiques

Contrôle d'accès Gabarit accès intérieur
Accès extérieur non Gabarit accès extérieur

Sol
Murs
Plafond
Exigences particulières

Occultation oui

Point d'eau -  - Eau chaude oui
Siphon de sol
Équipements sanitaires

Électricité Postes de travail (PT) 1 PT (1 PT = 4 PC + 2 RJ 45)
Prises de courant (PC I hors PT) 6 u Prises réseau RJ45 (hors PT) - u

Exigences 
spécifiques

Accès électronique
 -

MAKERSPACE USINAGE I MAGASIN USINAGE

Usages et caractéristiques générales
Magasin pour le matériel mis à disposition des makers de l'espace usinage.

Permet d'y ranger et stocker du petit outillage, du matériel, des machines et des matériaux.

Fonctionnalité
Accessibles depuis l'espace de coworking du Makerspace prototypage I Livraisons aisées
Si possible, liaison avec le M2-9 Magasin du Makerspace Prototypage

200 x 204

Parachèvements I Équipements I Mobilier
Finitions dur, résistant et adapté à un usage intensif

résistant (dur, sans plâtre), lessivable
-
Résistance à l'usage intensif

Équipements et mobilier compris dans le budget 
travaux

Rayonnages sur 2 murs, toute hauteur et étagères en partie centrale
Racks de rangements pour panneaux et barres de bois, métal, plexiglass, etc.
Armoire de rangement sécurisé 3 ml x 2 m ht

Équipements et mobilier hors budget travaux
à prendre en compte dans la conception de l'espace

Exigences techniques
Plomberie
Sanitaire -


