
 

  
LE PREFET 

ADMINISTRATEUR SUPERIEUR 
CHEF DU TERRITOIRE 

DES ILES WALLIS ET FUTUNA 
 

MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE (MAPA) 

En vertu des dispositions des articles R2123-1 à R2123-7 du code 

de la commande publique et des dispositions applicables dans 

les Îles Wallis et Futuna. 
 

ACTE D’ENGAGEMENT DU LOT N°………… 
 

Pouvoir adjudicateur : 
Administration Supérieure des Îles Wallis et Futuna  
BP 16 – Havelu - 98600 UVEA 
Tél : 00 681 72 27 27 

 

Personne habilitée à représenter le pouvoir adjudicateur : 
Monsieur le Préfet Administrateur Supérieur des Îles Wallis et Futuna 

 

Comptable public :  
Monsieur le Directeur Local des Finances Publiques des îles Wallis et Futuna 

 

Conducteur d’opération : 
SECAL Société d’Equipement de Nouvelle Calédonie 

 

Objet du marché : 
Travaux de construction d’une cité administrative sur l’île de Futuna 
 

 

Numéro du marché : 2021-E-PA-45-00-SBL 
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Dans la suite du présent document le pouvoir adjudicateur est désigné "Maître d'ouvrage". 
Dans tout ce document, le code de la commande publique est désigné par l’abréviation CCP. 

ARTICLE PREMIER. CONTRACTANT(S) 

� Je soussigné, 
    

 Nom et 
prénom : 

  

 

  
 

 � Agissant en mon nom personnel ou sous le nom de :  
 

  
 

 Domicilié 
à : 

 
 

 

 

  
 

 Tel. :    Fax :    
 

  
 

 Courriel :    
 

  
 

 � Agissant pour le nom et le compte de la Société : (intitulé complet et forme juridique de la 
société) 

 

 

  
 

 Au capital de :   
 

  
 

 Ayant son 
siège à : 

 
 

 

 

  
 

 Tel. :    Fax :    
 

  
 

 Courriel :    
 

  
 

 

  
 

 N° d'identité d'établissement 
(SIRET) : 

               
 

  
 

 N° d'inscription � au répertoire des métiers ou � au registre du 
commerce et des sociétés : 

  
    

� Nous soussignés, 

Cotraitant 1 
    

 Nom et 
prénom : 

  

 

  
 

 � Agissant en mon nom personnel ou sous le nom de :  
 

  
 

 Domicilié 
à : 

 
 

 

 

  
 

 Tel. :    Fax :    
 

  
 

 Courriel :    
 

  
 

 � Agissant pour le nom et le compte de la Société : (intitulé complet et forme juridique de la 
société) 

 

 

  
 

 Au capital de :   
 

  
 

 Ayant son 
siège à : 

 
 

 

 

  
 

 Tel. :    Fax :    
 

  
 

 Courriel :    
 

  
 

 

  
 

 N° d'identité d'établissement 
(SIRET) : 

               
 

  
 

 N° d'inscription � au répertoire des métiers ou � au registre du 
commerce et des sociétés : 
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Cotraitant 2 
    

 Nom et 
prénom : 

  

 

  
 

 � Agissant en mon nom personnel ou sous le nom de :  
 

  
 

 Domicilié 
à : 

 
 
 

 

 

  
 

 Tel. :    Fax :    
 

  
 

 Courriel :    
 

  
 

 � Agissant pour le nom et le compte de la Société : (intitulé complet et forme juridique de la 
société) 

 

 

  
 

 Au capital de :   
 

  
 

 Ayant son 
siège à : 

 
 
 

 

 

  
 

 Tel. :    Fax :    
 

  
 

 Courriel :    
 

  
 

 

  
 

 N° d'identité d'établissement 
(SIRET) : 

               
 

  
 

 N° d'inscription � au répertoire des métiers ou � au registre du 
commerce et des sociétés : 

  
    

Cotraitant 3 
    

 Nom et 
prénom : 

  

 

  
 

 � Agissant en mon nom personnel ou sous le nom de :  
 

  
 

 Domicilié 
à : 

 
 
 

 

 

  
 

 Tel. :    Fax :    
 

  
 

 Courriel :    
 

  
 

 � Agissant pour le nom et le compte de la Société : (intitulé complet et forme juridique de la 
société) 

 

 

  
 

 Au capital de :   
 

  
 

 Ayant son 
siège à : 

 
 
 

 

 

  
 

 Tel. :    Fax :    
 

  
 

 Courriel :    
 

  
 

 

  
 

 N° d'identité d'établissement 
(SIRET) : 

               
 

  
 

 N° d'inscription � au répertoire des métiers ou � au registre du 
commerce et des sociétés : 
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après avoir : 

 pris connaissance du Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) et des 
documents qui y sont mentionnés ; 

 produit les documents et renseignements visés aux articles R.2143-3 et R.2143-4 du 
CCP ; 

� m'engage sans réserve, à produire, dans les conditions fixées au règlement de la 
consultation, les certificats, attestations et déclarations mentionnés aux articles R.2143-6 
à R.2143-10 du CCP ainsi que les attestations visées aux articles 1-5.1, 1-5.2 et 1-5.3 du 
CCAP et, conformément aux stipulations des documents cités ci-dessus, à exécuter les 
prestations du lot désigné en page 1 du présent acte d'engagement dans les 
conditions ci-après définies. 

L'offre ainsi présentée ne me lie toutefois que si son acceptation m'est notifiée dans un 
délai de 180 jours à compter de la date limite de remise des offres fixée par le 
règlement de la consultation et rappelée en page de garde du CCAP. 

� nous engageons sans réserve, en tant que cotraitants groupés solidaires, représentés par : 

 

 

mandataire du groupement, à produire, dans les conditions fixées au règlement de la 
consultation, les certificats, attestations et déclarations mentionnés aux articles R.2143-6 
à R.2143-10 du CCP ainsi que les attestations visées aux articles 1-5.1, 1-5.2 et 1-5.3 du 
CCAP et, conformément aux stipulations des documents cités ci-dessus, à exécuter les 
prestations du lot désigné en page 1 du présent acte d'engagement dans les 
conditions ci-après définies. 

L'offre ainsi présentée ne nous lie toutefois que si son acceptation nous est notifiée dans 
un délai de 180 jours à compter de la date limite de remise des offres fixée par le 
règlement de la consultation et rappelée en page de garde du CCAP. 

� nous engageons sans réserve, en tant que cotraitants groupés conjoints, représentés par : 

 

 

mandataire du groupement, à produire, dans les conditions fixées au règlement de la 
consultation, les certificats, attestations et déclarations mentionnés aux articles R.2143-6 
à R.2143-10 du CCP ainsi que les attestations visées aux articles 1-5.1, 1-5.2 et 1-5.3 du 
CCAP et, conformément aux stipulations des documents cités ci-dessus, à exécuter les 
prestations du lot désigné en page 1 du présent acte d'engagement dans les 
conditions ci-après définies et selon la répartition des prestations précisée en annexe 
au présent acte d'engagement. 

Le mandataire du groupement conjoint est solidaire de chacun des membres du 
groupement pour ses obligations contractuelles à l'égard du maître d'ouvrage, pour 
l'exécution du marché. 

L'offre ainsi présentée ne nous lie toutefois que si son acceptation nous est notifiée dans 
un délai de 180 jours à compter de la date limite de remise des offres fixée par le 
règlement de la consultation et rappelée en page de garde du CCAP. 
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ARTICLE 2. OFFRE DE PRIX 

2-1. Montant du marché 

L'offre de prix  

 est réputée établie sur la base des conditions économiques en vigueur au mois m0 
défini à l'article 3-5 du CCAP. 

 Comprend toutes les prestations définies au CCTP et au CCAP. 

Les modalités de variation des prix sont fixées à l'article 3-5 du CCAP. 

Montant des travaux 

Evaluation des travaux 

L'évaluation de l'ensemble des travaux du lot pour lequel je m'engage / nous nous 
engageons, telle qu'elle résulte de la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF), est la 
suivante :  

 

 

LOT n°………………… 

 

TRANCHE FERME 

Montant total TTC  
........……………………………………… F CFP 

TRANCHE OPTIONNELLE 1 – Accueil 
avec son parvis 

Montant total  TTC  

........……………………………………… F CFP 

TRANCHE OPTIONNELLE 2 – Bloc 
SITAS/CPS 

Montant total  TTC  

........……………………………………… F CFP 

TRANCHE OPTIONNELLE 3 – Bloc 
Satistiques 

Montant total  TTC  

........……………………………………… F CFP 

TRANCHE OPTIONNELLE 4 – Bloc ADIE 

Montant total  TTC  
........……………………………………… F CFP 

TRANCHE OPTIONNELLE 5 – Bloc DFIP 

Montant total  TTC  
........……………………………………… F CFP 
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TOTAL  

(TRANCHE FERME et TOUTES TRANCHES OPTIONNELLES) 

Montant total TTC du lot n°…..… :     …………………………………………….. F CFP 

 

 

Le prix comprend toutes les charges fiscales, parafiscales ou autres frappant obligatoirement la 
prestation ainsi que tous les frais afférents à celle-ci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRANCHE OPTIONNELLE 6 – Bloc 
Espaces supports 

Montant total  TTC  

........……………………………………… F CFP 

TRANCHE OPTIONNELLE 7 – Aire de 
Service / Stockage CCIMA 

Montant total  TTC  

........……………………………………… F CFP 

TRANCHE OPTIONNELLE 8 – Parking 02 

Montant total  TTC  
........……………………………………… F CFP 

TRANCHE OPTIONNELLE 9 – Parking 03 

Montant total  TTC  
........……………………………………… F CFP 

TRANCHE OPTIONNELLE 10 – Parvis du 
monument aux morts 

Montant total  TTC  

........……………………………………… F CFP 
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� Groupement conjoint 

Le détail des prestations exécutées par chacun des membres du groupement conjoint ainsi 
que la répartition de la rémunération correspondante sont joints en annexe au présent acte 
d'engagement. 

Le mandataire y indique en outre le montant de sa prestation de mandat. 

2-2. Montant sous-traité 

En cas de recours à la sous-traitance, conformément aux articles L.2193-4, L.2193-5 et R.2193-
1 du CCP et à l’article 5 de la loi du 31 décembre 1975 modifiée, un formulaire DC4 sera 
annexé au présent acte d'engagement, pour chaque sous-traitant et indiquera la nature et 
le montant des prestations qui seront exécutées par chaque sous-traitant, son nom, ses 
conditions de paiement et sera signé par le candidat et le sous traitant.  

Le montant des prestations sous-traitées indiqué dans chaque formulaire annexé constitue le 
montant maximal de la créance que le sous-traitant concerné pourra présenter en 
nantissement ou céder. Le montant indiqué au formulaire DC4 est exprimé TTC. 

Chaque formulaire annexé constitue une demande d'acceptation du sous-traitant concerné 
et d'agrément des conditions de paiement du contrat de sous-traitance.  

La notification du marché est réputée emporter acceptation du sous-traitant et agrément 
des conditions de paiement du contrat de sous-traitance. 

� Entreprise unique 

Le montant total des prestations sous-traitées conformément à ces formulaires annexés est 
de : 

 Montant TTC   

Les déclarations et attestations (article R.2193-1 du CCP) des sous-traitants recensés dans les 
formulaires annexés, sont jointes au présent acte d'engagement. 

� Groupement solidaire 

Le montant total des prestations sous-traitées conformément à ces formulaires annexés est 
de : 

 Montant TTC   

Les déclarations (article R.2193-1 du CCP) des sous-traitants recensés dans les formulaires 
annexés, sont jointes au présent acte d'engagement. 

� Groupement conjoint 

Le montant total des prestations sous-traitées conformément à ces formulaires annexés est 
de : 

N° du cotraitant Montant TTC 

1  

2  

3  

Total  

Les déclarations et attestations (article R.2193-1 du CCP) des sous-traitants recensés dans les 
formulaires annexés, sont jointes au présent acte d'engagement. 
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ARTICLE 3. DELAI D'EXECUTION DU MARCHE 

3-1. Période de préparation 

Le délai de la période de préparation d'un lot part de la date fixée par l'ordre de service qui 
prescrira de la commencer. Conformément à l’article 28.1 du CCAG, le délai de préparation 
est fixé à 2 mois. 

 

3-2. Délai d'exécution des travaux 

Le délai d'exécution des travaux s’entend hors période de préparation. Ce délai pour 
l’ensemble des lots est de 14 mois en tranche ferme, soit 16 mois (y compris période de 
préparation) à compter de la date fixée par l'ordre de service qui prescrira de commencer 
l'exécution du/des premier(s) lot(s). Ce délai est de 23 mois (25 mois avec période de 
préparation) dans le cas d’un affermissement de l’ensemble des options. 

 

Le planning qui précise le délai contractuel sur lequel s’engage chaque lot est présent en 
annexe. Le délai contractuel sur lequel s’engage le candidat issu du planning est récapitulé 
ici (ces délais s’entendent hors période de préparation) : 

 

 Délai d’exécution des 
travaux 

TRANCHE FERME  

Délai d’exécution des 
travaux 

TOUTES TRANCHES, FERMES 
ET OPTIONNELLES 

Lot 1 – Fondation Gros 
Œuvre 

 4 mois et 1 semaine 7 mois et 2 semaines 

Lot 2 – Terrassement - VRD Phase 1 : 3 semaines 

Phase 2 : 3 mois et 2 
semaines 

Phase 3 : 2 mois et 1 
semaine (aménagements 

paysagers) 

Phase 1 : 1 mois et 1 
semaine 

Phase 2 : 6 mois et 1 
semaine 

Phase 3 : 4 mois et 1 
semaine (aménagements 

paysagers) 

Lot 4 – Charpente -
Couverture 

3 mois et 1 semaine 4 mois et 3 semaines 

Lot 10- Peinture - Nettoyage 3 mois et 3 semaines 5 mois et 2 semaines 

Lot 13A – Electricité 8 mois et 1 semaine 16 mois et 1 semaine 

Lot 13B – Equipements 
photovoltaïque 

4 mois et 2 semaines 4 mois et 2 semaines 

Lot 14 – Plomberie - 
Sanitaire 

8 mois et 1 semaine 16 mois et 1 semaine 

Lot 15 – Menuiseries 
aluminium 

3 mois et 2 semaines 5 mois et 1 semaine 

Lot 16A – Menuiseries bois 2 mois et 2 semaines 4 mois 

Lot 19 - Revêtements sols et 
murs en carrelage 

3 mois 4 mois et 3 semaines 
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Lot 22 - Cloisons légères / 
Faux plafonds 

Phase 1 : 2 mois et 2 
semaines 

Phase 2 : 1 mois et 1 
semaine 

Phase 1 : 4 mois et 3 
semaines 

Phase 2 : 3 mois et 3 
semaines 

Lot 25 B - Clôtures 2 mois 2 mois 

 Lot 26 - Climatisation – 
Ventilation  

5 mois et 3 semaines 9 mois et 1 semaine 

 

L'ordre de service prescrivant de commencer l'ensemble des travaux sera notifié à chaque 
entreprise titulaire d'un lot. 

 

3-3. Délai(s) distinct(s) 

Sans objet. 

 

ARTICLE 4. PAIEMENTS 

Les modalités du règlement des comptes du marché sont spécifiées à l'article 3-4 du CCAP. 

 

� Entreprise unique 
Le maître d'ouvrage se libérera des sommes dues au titre du présent marché en faisant 

porter le montant au crédit du compte (joindre un RIB ou RIP) : 

 compte ouvert à l'organisme bancaire :   

 à :   

 au nom de :   

 sous le numéro :             clé RIB :    

 code banque :      code guichet :        

 IBAN                                   

 BIC (par SWIFT)              

 

Toutefois, le maître d'ouvrage se libérera des sommes dues aux sous-traitants payés 
directement en en faisant porter les montants au crédit des comptes désignés dans les 
annexes, les avenants ou les actes spéciaux. 
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� Groupement solidaire 

Le maître d'ouvrage se libérera des sommes dues au titre du présent marché en faisant 
porter le montant au crédit du compte (joindre un RIB ou RIP) : 

 compte ouvert à l'organisme bancaire :   
 à :   
 au nom de :   
 sous le numéro :             clé RIB :    

 code banque :      code guichet :        

 IBAN                                   

 BIC (par SWIFT)              

 � Les soussignées entreprises groupées solidaires, autres que le mandataire, donnent par 

les présentes à ce mandataire qui l'accepte, procuration à l'effet de percevoir pour leur 
compte les sommes qui leurs sont dues en exécution du marché par règlement au compte 
ci-dessus du mandataire. Ces paiements seront libératoires vis-à-vis des entreprises 
groupées solidaires. 

 

Toutefois, le maître d'ouvrage se libérera des sommes dues aux sous-traitants payés 
directement en en faisant porter les montants au crédit des comptes désignés dans les 
annexes, les avenants ou les actes spéciaux. 
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� Groupement conjoint 

Le maître d'ouvrage se libérera des sommes dues au titre du présent marché en faisant 
porter le montant au crédit des comptes (joindre un RIB ou RIP) : 

 Cotraitant 1  

 compte ouvert à l'organisme bancaire :   
 à :   
 au nom de :   
 sous le numéro :             clé RIB :    

 code banque :      code guichet :        

 IBAN                                   

 BIC (par SWIFT)              

 Cotraitant 2  

 compte ouvert à l'organisme bancaire :   
 à :   
 au nom de :   
 sous le numéro :             clé RIB :    

 code banque :      code guichet :        

 IBAN                                   

 BIC (par SWIFT)              

 Cotraitant 3  

 compte ouvert à l'organisme bancaire :   
 à :   
 au nom de :   
 sous le numéro :             clé RIB :    

 code banque :      code guichet :        

 IBAN                                   

 BIC (par SWIFT)              

Toutefois, le maître d'ouvrage se libérera des sommes dues aux sous-traitants payés 
directement en en faisant porter les montants au crédit des comptes désignés dans les 
annexes, les avenants ou les actes spéciaux. 

 

 

 

 

 

 



AE lot …… - Travaux de construction d’une cité administrative sur l’île de Futuna 

ARTICLE 5. AVANCE 

Conformément aux dispositions des articles R2191-3 à R2191-19 du code de la commande 

publique 2019, une avance de sera versée au titulaire, dans les conditions énoncées ci-

après : 

Lots Pourcentage d’avance 

Lot 1 – Fondation Gros Œuvre 20% 

Lot 2 – Terrassement - VRD 5% 

Lot 4 – Charpente -Couverture 20% 

Lot 10- Peinture - Nettoyage 5% 

Lot 13A – Electricité 20% 

Lot 13B – Equipements photovoltaïque 10% 

Lot 14 – Plomberie - Sanitaire 10% 

Lot 15 – Menuiseries aluminium 20% 

Lot 16A – Menuiseries bois 10% 

Lot 19 - Revêtements sols et murs en carrelage 10% 

Lot 22 - Cloisons légères / Faux plafonds 10% 

Lot 25B - Clôtures 10% 

Lot 26 - Climatisation – Ventilation 20% 

 

� Entreprise unique 

Le titulaire désigné ci-devant : 

� accepte de percevoir l'avance prévue à 
l'article 5-2 du CCAP. 

� refuse de percevoir l'avance prévue à 
l'article 5-2 du CCAP. 

� Groupement solidaire 

Les membres du groupement désignés ci-devant : 

� acceptent de percevoir l'avance prévue à 
l'article 5-2 du CCAP. 

� refusent de percevoir l'avance prévue à 
l'article 5-2 du CCAP. 

� Groupement conjoint 

N° du cotraitant Avance prévue à l'article 5-2 du CCAP 

1 � acceptent de la 

percevoir 

� refusent de la percevoir 

2 � acceptent de la 

percevoir 

� refusent de la percevoir 

3 � acceptent de la 

percevoir 

� refusent de la percevoir 

4 � acceptent de la 

percevoir 

� refusent de la percevoir 

5 � acceptent de la 

percevoir 

� refusent de la percevoir 
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ARTICLE 6. SIGNATURES 

 
Fait en un seul original 

à :  le :   

Mention(s) manuscrite(s) "lu et approuvé" signature(s) de l'/des entreprise(s) : 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     

 

Acceptation de l'offre 

Est acceptée la présente offre pour valoir acte d'engagement. 

Le représentant du pouvoir adjudicateur 
à : le : 
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ANNEXE N° 1 : DESIGNATION DES CO-TRAITANTS ET REPARTITION DES PRESTATIONS 

Titulaire Prestations concernées 

Cocher la case correspondant à la situation du groupement : 

-  Les paiements seront effectués sur le compte unique du mandataire, dont le RIP ou RIB est joint.  

-  Les paiements seront effectués sur un compte unique géré par le mandataire, dont le RIP ou RIB est joint.  

-  Les paiements seront effectués sur un compte unique, géré par le mandataire, dont les coordonnées seront communiquées ultérieurement au 

pouvoir adjudicateur.  

-  Les paiements seront effectués sur les comptes, dont les RIP ou RIB sont joints, de chaque membre du groupement, pour les prestations qu’ils auront 

réalisées.  
 

 

Mandataire : ……………………………………………………………..….. 

(Joindre un RIP ou un RIB) 

 

 

Cotraitant n°1 : ……………………………………………………………… 

SIRET ou RIDET : ..…………….……………………….………………...…… 

Adresse : ……………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………….. 

En cas de paiement sur le compte de chaque membre du groupement : 

joindre un RIP ou un RIB 

 

Cotraitant n°2 : ……………………………………………………………… 

SIRET ou RIDET : ..…………….……………………….………………...…… 

Adresse : ……………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………….. 

En cas de paiement sur le compte de chaque membre du groupement : 

joindre un RIP ou un RIB 

 

Cotraitant n°3 : ……………………………………………………………… 

SIRET ou RIDET : ..…………….……………………….………………...…… 

Adresse : ……………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

En cas de paiement sur le compte de chaque membre du groupement : 

joindre un RIP ou un RIB 

 

 

Le cas échéant, dupliquer le tableau ci-dessus afin de faire apparaitre autant de lignes qu’il y a de cotraitants, avec indication de la répartition des prestations et 

des paiements.   
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CADRE RESERVE A L’ADMINISTRATION 

 

 

NANTISSEMENT OU CESSION DE CREANCES1 

 

Copie délivrée en unique exemplaire pour être remise à l’établissement de crédit en cas de cession ou 

de nantissement de créance de : 

 

 

1  La totalité du contrat dont le montant est de (indiquer le montant en chiffres et en lettres) : 

………………………………………..…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

  

2  La totalité du bon de commande n° ……………. afférent au contrat (indiquer le montant en 

chiffres) : 

………………………………………..…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

3  La partie des prestations évaluée à (indiquer le montant en chiffres) : 

………………………………………..…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

A ......................................…………..             le ……………………………..2 

 

Signature du pouvoir adjudicateur 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 A remplir par le pouvoir adjudicateur, en original, sur l’exemplaire unique du titulaire. 
2 Date et signature originales. 
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NANTISSEMENT OU CESSION DE CREANCES 

 

Le marché public prévoit un montant : 

Montant prévu pour le marché public (ou pour la tranche ferme) : ............................................... CFP (TTC) 

 

 
Modification(s) ultérieure(s) de la créance.(A renseigner autant de fois que nécessaire.) 

 

 

1ère  

modification  

 

Selon déclaration de sous-traitance reçue le 

………………………………………… avec l'entreprise 

……………………………….……,  pour un montant 

de ..............................................................., la 

créance cessible est ramenée à : 

………………………………. CFP (TTC). 

A Mata Utu, le 

 

Le Préfet ou son représentant 

2ème 

modification 

Selon déclaration de sous-traitance reçue le 

………………………………………… avec l'entreprise 

……………………………….……,  pour un montant 

de ..............................................................., la 

créance cessible est ramenée à : 

………………………………. CFP (TTC). 

A Mata Utu, le 

 

Le Préfet ou son représentant 

3ème 

modification 

Selon déclaration de sous-traitance reçue le 

………………………………………… avec l'entreprise 

……………………………….……,  pour un montant 

de ..............................................................., la 

créance cessible est ramenée à : 

………………………………. CFP (TTC). 

A Mata Utu, le 

 

Le Préfet ou son représentant 

4ème 

modification 

Selon déclaration de sous-traitance reçue le 

………………………………………… avec l'entreprise 

……………………………….……,  pour un montant 

de ..............................................................., la 

créance cessible est ramenée à : 

………………………………. CFP (TTC). 

A Mata Utu, le 

 

Le Préfet ou son représentant 

5ème  

modification 

Selon déclaration de sous-traitance reçue le 

………………………………………… avec l'entreprise 

……………………………….……,  pour un montant 

de ..............................................................., la 

créance cessible est ramenée à : 

………………………………. CFP (TTC). 

A Mata Utu, le 

 

Le Préfet ou son représentant 

6ème 

modification 

Selon déclaration de sous-traitance reçue le 

………………………………………… avec l'entreprise 

……………………………….……,  pour un montant 

de ..............................................................., la 

créance cessible est ramenée à : 

………………………………. CFP (TTC). 

A Mata Utu, le 

 

Le Préfet ou son représentant 

 


