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A. VOIRIE – RESEAUX HUMIDES 

1. Contenu des travaux et indications générales 

1.1. Description générale du projet 

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières a pour objet de définir les travaux de terrassement 
et de V.R.D. conformément aux plans concernant la construction de la cité administrative sur l’ile de Futuna. 

1.2. Hygiène et Sécurité  

L’entrepreneur du présent lot devra prendre les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité et la 
circulation au droit des tranchées par l’installation de protections et de signalisation appropriée. En particulier 
aucun camion ou véhicule de chantier ne doit être autorisé à circuler sur les canalisations, tant que celles-ci 
n’ont pas été recouvertes par une couche de sable ou de terre soigneusement compactée. S’il est nécessaire 
pour le fonctionnement du chantier de franchir les canalisations avant l’exécution du remblai, l’entrepreneur 
établira, à ses frais, les platelages ou les dallages pour assurer ces franchissements. 

1.3. Définition du lot 

Les travaux à la charge du présent lot comprennent essentiellement : 
 
Terrassement 

- Débroussaillage et dessouchage des arbres existants 
- Réalisation des terrassements pour créer la plateforme pour les bâtiments 

Réseaux extérieurs 
- Toutes les tranchées extérieures pour les divers réseaux à mettre en œuvre  y compris ouverture, 

grillage, refermeture, compactage, …  
- Les canalisations dans les tranchées chaque fois que cela est précisé, et d’une manière générale tous 

les réseaux gravitaires EP, EU/EV et les réseaux AEP.  

• Les réseaux gravitaires sont dus par le présent lot à partir des regards (à la charge du lot 
VRD) en limite de bâtiment sur lesquels le présent lot raccorde les attentes du lot 
plomberie. 

• Les réseaux AEP sont dus par le présent lot jusqu’au point d’arrivée dans le bâtiment 
(coordination à prévoir avec le lot Plomberie) 

- Le stockage d’eau de pluie et le traitement d’eau 
- la STEP 
- Les fourreaux et chambre de tirage pour les réseaux courants forts et faibles. 
- Les massifs bétons des candélabres 

Voirie 
- Création d’une zone de parking en dalle béton 

Espaces verts 
- Régalage de terre végétale aux alentours du bâtiment 
- Engazonnement des zones abimées par les travaux 
- Plantage d’arbres à pins 

 
La mission de l'entreprise comprend également :  

- L’état des lieux des ouvrages existants. 
- L'amenée, l'installation et le repli du matériel de chantier et la remise en état des lieux. 
- L'implantation planimétrique et altimétrique dans le système NGNC. 
- La réalisation éventuelle de sondages de reconnaissance supplémentaires jugés nécessaires par 

l'entrepreneur. 
- La protection des ouvrages, des équipements existants environnants et le maintien permanent des 

réseaux, des accès aux ouvrages et équipements en service durant le chantier. 
- Les démolitions de certaines parties d’ouvrages existants. 
- Les blindages des fouilles (bétonnage,...) récupérables ou non. 
- Les dispositifs d'épuisement et de nettoyage des fonds de fouilles (protection contre les eaux de 

ruissellement et de la nappe). 
- Tous les essais et contrôles de matériaux et produits définis au CCTP y compris les essais du béton. 
- L'établissement et la fourniture des plans de récolement, rattachés au système NGNC. 
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1.4. Phasage des travaux 

Les travaux seront réalisés en plusieurs phases selon le découpage ci-dessous : 

-  Tranche ferme : AT + Délégation + parking 01 et toutes les installations nécessaires à leur 

fonctionnement 
- Tranche optionnelle 1 : Accueil (avec son parvis) 
- Tranche optionnelle 2 : Bloc CITAS/CPS 
- Tranche optionnelle 3 : Bloc Statistiques 
- Tranche optionnelle 4 : Bloc ADIE 
- Tranche optionnelle 5 : Bloc DFIP 
- Tranche optionnelle 6 : Bloc espaces support 
- Tranche optionnelle 7 : Aire de service 
- Tranche optionnelle 8 : Parking 02 
- Tranche optionnelle 9 : Parking 03 
- Tranche optionnelle 10 : Parvis du monument aux morts 

 
Pour le lot Terrassement VRD, il sera chiffré les tranches suivantes : 

- Tranche ferme 
- Tranche optionnelle 5 
- Tranche optionnelle 7 
- Tranche optionnelle 8 
- Tranche optionnelle 9 
- Tranche optionnelle 10 

Les travaux relatifs aux autres tranches sont intégrés dans ces tranches selon la répartition faite sur le plan 
VRD01. 

1.5. Prestations particulières à la charge de l’entrepreneur 

1.5.1. Documents à remettre par l'entreprise avant exécution des travaux 
L'entrepreneur devra remettre au Maître d'Œuvre, un projet en 3 exemplaires comprenant notamment : 

- Les plans sur lesquels seront portées les modifications souhaitées par l'entreprise. Les modifications 
devront être approuvées par le Maître d'Œuvre et le distributeur. 

- Les plans de détails particuliers d'exécution. 
Dans tous les cas, l'entreprise ne pourra commencer les travaux sans accords écrits du Maître d'Œuvre et du 
distributeur. 

1.5.2. Documents à remettre par l'entreprise à la fin des travaux 
L'entrepreneur remettra au Maître d'Œuvre les documents modifiés ci-dessus mis à jour afin de tenir compte 
des diverses modifications ayant pu intervenir en cours de chantier. 
Ils seront exécutés et remis dans les conditions imposées par les concessionnaires qui auront par la suite la 
charge des réseaux. 
Ces plans dits de récolement seront établis pour les réseaux électriques. Ils porteront notamment (liste non 
exhaustive) : 

- Le type, longueur et la section des câbles, fourreaux etc.., ainsi que des accessoires. 
- La profondeur par rapport au sol fini des ouvrages enterrés. 
- La position par rapport aux ouvrages caractéristiques (bordures de trottoirs, chambres de tirage, 

regards...) ainsi que la position des canalisations enterrées croisant les réseaux électriques (avec leur 
profondeur). 

- Les coordonnées en X, Y et Z des traversées de réseaux. 
- Ils seront établis suivant la nomenclature NEIGE. 
- Les relevés porteront tous les changements de pente, profondeur ou direction. La moyenne des 

relevés sera de un tous les 20 mètres. 
Ils seront complétés par les tableaux des diverses mesures réalisées lors des opérations de contrôle et de 
mise en service. 
IMPORTANT : Ces documents seront établis et tenus à jour durant la réalisation du chantier, les indications 
de position et profondeur étant établies par un géomètre agréé et reportées sur fichier AUTOCAD. 
Ils seront remis pour accord préalable aux concessionnaires avant tirage.  
Ces documents seront remis en 4 exemplaires dont 1 pour le Maître d’œuvre, 1 fichier informatique sous 
AUTOCAD. 
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1.5.3. Divers à charge de l'entreprise 
L'entreprise devra en outre : 

- Installation et évacuation du chantier. 
- La fourniture du personnel, matériel, matériaux et  travaux nécessaires à la parfaite et complète 

exécution des ouvrages tels que décrits, et en particulier les manutentions, préparations, finitions et 
révisions. 

- Le balisage et la sécurité du chantier ainsi que des usagers des voies publiques  
- Les opérations d'implantation et de piquetage des réseaux. 
- La protection des fouilles laissées ouverte (couverture). 
- Les opérations de nettoyage des chambres de tirage et réseaux, ainsi qu’aiguillages des fourreaux. 
- L’obturation de tous les fourreaux. 
- La protection des berges des fouilles supérieures à 1,30 m de profondeur, suivant délibération n° 35 

Cp du 23.02.89. 
- Les scellements des fixations. 
- Tous les essais et opérations de contrôle relatifs aux matériaux, appareils et installations, ainsi que 

l'assistance et la fourniture du matériel nécessaire aux contrôles techniques. 
- Toutes sujétions permettant d'assurer une bonne coordination entre les travaux de l'entreprise et ceux 

des autres lots. 

1.6. Normes et réglementations 

1.6.1. Assainissement – eau potable 
- Fascicule du CCTG – Travaux publics 

N° 70 : ouvrages d’assainissement 
N° 71 : fourniture et pose de conduites d’adduction et de distribution d’eau 

- Fascicule du C.P.C. interministériels 
N° 63 : confection et mise en œuvre des bétons non armés 
N° 64 : travaux de maçonnerie 
N° 65 : exécution des ouvrages et constructions en béton armés 

- Guide technique  du LCPC-SETRA : « remblayage des tranchées et réfection des chaussées » 

1.6.2. Terrassements  
- Guide technique SETRA/LCPC sur la réalisation des remblais et couches de formes. 
- Fascicule du CCTG – Travaux publics,  

N° 02 : Terrassements généraux 
N° 64 : travaux de maçonnerie  

1.7. Obligations de l’entreprise spécialisée en électricité vis-à-vis de l’entreprise de 
terrassement, le distributeur et la maitrise d’oeuvre  

Afin que les travaux puissent être correctement coordonnés et surveillés, l'entreprise devra contractuellement : 
- Proposer un planning détaillé des tâches à exécuter.  
- Assister aux réunions de chantier hebdomadaires ainsi qu'aux visites exceptionnelles demandées par 

l'entreprise mandataire, le pilote de chantier, le Maître d’Ouvrage ou la Maîtrise d'Œuvre. 
 
Dans le cas où l'activité de l'entreprise sur le site ne nécessiterait pas sa présence à la réunion, elle devra 
cependant s'en assurer au préalable auprès de la Maîtrise d'œuvre ou du pilote. 
En outre, toutes les précautions utiles seront mises en œuvre pour assurer la sécurité des usagers des voies 
existantes, Tous travaux pouvant perturber le trafic ne seront pas engagés sans accord préalable du Maître 
d’Ouvrage, qui précisera si besoin  est, les précautions particulières à mettre en œuvre. Il est bien entendu 
que tous les travaux, prestations et démarches administratives sont à la charge de l’entreprise en 
particulier les autorisations de voirie pour les travaux de raccordement sur les réseaux publics. 

1.8. Offres de prix 

Les soumissionnaires devront préciser le type, le modèle, les marques et références du matériel proposé dans 
le devis. 
L'entrepreneur, titulaire du présent lot devra établir ses prix en tenant compte de tous les travaux 
indispensables au parfait achèvement de son lot. En conséquence, il ne pourra arguer d'imprécisions, erreurs 
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ou omissions sur les plans ou Cahier de Charges, afin de ne pas exécuter tout ou partie d'ouvrages 
nécessaires, ou afin d'établir une demande d'augmentation de prix. 
 
 

2. PROVENANCE ET QUALITE DES MATERIAUX 
Les provenances et natures des matériaux laissés à la charge de l'entrepreneur seront soumises à 
l'approbation du Maître d'œuvre. 
Les marques de fabricants et les références de matériels désignés dans le Cahier des Charges ou les plans, 
sont données à titre indicatif et dans un but qualitatif. 
 
Les soumissionnaires pourront donc proposer un matériel similaire dans la mesure où qualité, caractéristiques 
et aspect seront identiques aux matériels désignés. Néanmoins, ce matériel ne pourra être approvisionné 
qu'après approbation des Maîtres d'Œuvre, concessionnaires ou autorités concédantes, qui se réservent le 
droit d'exiger la marque décrite. 
 
Il est rappelé que les soumissionnaires devront préciser dans leur offre la marque, le type et la référence de 
tout matériel proposé. 

2.1. Normes et réglementations 

Toutes les fournitures et les installations devront répondre aux décrets et normes en vigueur à la signature du 
marché. 
L'entrepreneur est réputé connaître ces réglementations et normes. 

2.2. Bétons 

Propriétés des constituants 
Ciments : conforme à la NF 15-301 

Granulats : conforme aux normes NFP 18-301 et NFP 18-302 

Leur nature et dimensions seront compatibles avec le type et dimensions d'ouvrages à réaliser. 

On utilisera : 

- Des granulats naturels roulés (sable de rivière) D 0/5 pour la réalisation des enduits et chapes 
- Des granulats roulés ou concassés (cailloux ou gravillons) D 5/25 pour la réalisation des ouvrages 

béton armé ou non. 
Ceux-ci devront être exempts de toute matière étrangère et seront lavés si nécessaire. 

Acier : conforme aux normes NFA 35-015 à NFA 35-022 

Les armatures utilisées seront de type : 

- Aciers doux de nuance Fe E 235 pour les cadres, étriers et épingles, acier de montage des poutres et 
poteaux 

- Aciers HA de nuance Fe E 500 pour les radiers, voiles, poutres, planchers et corps de dallage. 
Celles-ci seront de qualité soudable et posséder un agrément. 

Lors de leur mise en œuvre, elles devront être exemptes de toute calamine, de terre et de graisse. 

Elles devront, d'autre part, être calées efficacement afin d'éviter lors de la mise en œuvre du béton, tout 
mouvement intempestif, ceci afin de respecter les conditions d'enrobage. 

Adjuvants : Conformes aux spécifications NFP 18-103, NFP 18-331 à 338 

L'Entrepreneur prendra toutes dispositions permettant d'assurer : 

- Une ouvrabilité correcte 
- Mise en œuvre aisée 
- Enrobage 
- Parement acceptable 
- Une résistance conforme aux exigences du BET. 

Tout adjuvant livré sur chantier sera accompagné d'un certificat d'origine indiquant la date de fabrication et 
date limite au-delà de laquelle les produits doivent être mis au rebut. 

Eau de gâchage : conforme à la NFP 18-303 

Celle-ci doit être non polluée et dosée afin d'obtenir les caractéristiques de résistance souhaitée. 

Béton B 25 
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- Béton armé coulé en place ou préfabriqué en contact avec la terre 
- Ciment CPJ CEM II 42,5 
- Dosage minimum : 350 kg/m3 
- Essais et contrôle : contrôle strict, 1 prélèvement. 

 
Composition : 

- Mortier n° 1 : joints  de bordures, caniveaux, chapes, enduits étanches, par m3 de sable :  
o 500 kg CPJ 300 

- Mortier n° 2 : pour blocage des couronnements de regards ou chambres de tirage, par m3 :  
o 400 kg CPJ 300 
o 700 kg de sable 0/3.5 
o 1.100 kg de gravier 6/15 
o 200 l d'eau 

- Mortier n° 3 : fondation pour bordures, regards, murettes paysagères, par m3 de sable et gravier :  
o 250 kg CPJ 300 

 
- Mortier n° 4 : enrobage de canalisations, ciment de propreté, par m3 de sable :  

o 200 kg CPJ 300 

2.3. Voirie 

2.3.1. Granulats pour couche de fondation  
Les granulats pour couches de fondation auront : 

- une granulométrie 0/60, 
- un équivalent au sable supérieur à 25, 
- un indice de plasticité non mesurable, 
- un coefficient de Los Angeles inférieur à 35. 

 
La courbe granulométrique devra s’inscrire dans les fuseaux dits L.C.P.C. 
Les granulats seront constitués par des graves –brutes reconstituées concassées. 
 
L’entrepreneur fournira au Maître d’œuvre les renseignements suivants : 

- origine et nature des granulats, 
- équivalent de sable non mesurable, 
- indice de plasticité non mesurable, 
- teneur en eau et densité sèche à l’O.P.M. 

2.3.2. Granulats pour couche de base 
La couche de base sera d’une grave non traitée 0/31.5mm de carrière (courbe granulométrique à l’intérieur 
des fuseaux L.C.P.C). Ces caractéristiques doivent être conformes à la norme NFP18-540 : 

- Catégorie des granulats B, III, a, 
- LA <= 25, 
- MDE <= 20, 
- Indice de concassage Ic>=60, 
- Indice de plasticité non mesurable, 
- équivalent de sable non mesurable 
 

La fiche technique du produit devra être communiquée avant le commencement des travaux de manière à 
obtenir l’accord du maître d’œuvre. 
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3. MODE D’EXECUTION DES TRAVAUX 

3.1. Implantation - Piquetage - relevés et récolements 

Le prix comprend l'implantation et le piquetage de l'ensemble des réseaux, y compris toutes sujétions. A 
réaliser par un géomètre agréé par le maître de l'ouvrage pour cette opération. 
 
Pour les opérations de travaux de bâtiment, cette prestation sera effectuée en étroite coordination avec les 
lots électricité et plomberie, pour ce qui concerne les relations nécessaires lors de la pénétration des réseaux 
dans les bâtiments ou dans les chambres de tirage. 
 
Il est rappelé que les écartements entre réseaux de tension ou exploitation différents seront de 20 cm en 
cheminement parallèle comme aux croisements, et que la distance entre le bord de fouille et les réseaux est 
fixée à 10 cm. 
 
Le présent prix comprend également les relevés, en cours de réalisation, de la position des différents réseaux, 
et leur report par rapport aux ouvrages définitifs sur les plans de récolements (Voir § 1.5.2). Le géomètre 
agréé aura à charge de positionner les réseaux, chaque entrepreneur concerné ayant à charge de préciser la 
qualité des équipements, câbles, matériaux qu'il aura mis en œuvre. 
 
NOTA : Les installations de chantier seront prévues au lot N°01 Gros œuvre. 
 

3.2. Terrassement 

3.2.1. Débroussaillage, décapage 
Ce poste comprend le débroussaillage et le décapage de terre végétale sur l’emprise des terrassements 
prévus ainsi que sur l’emprise des bâtiments. 

3.2.2. Abatage, dessouchage d’arbres 
Ce poste comprend l’abatage et le dessouchage des arbres existant gênant pour les terrassements. Les 
branchages et souche seront évacués hors du site. 

3.2.3. Déblais réutilisés en remblais 
Ce poste comprend les déblais nécessaires à la réalisation des plateformes des bâtiments et du parking. Les 
déblais seront réutilisés pour les plateformes en remblais des bâtiments, de la Step et de la réserve d’eau 
incendie. Les plateformes en remblais seront soigneusement compactés afin d’éviter les tassements. 
 

3.3. Tranchées 

3.3.1. Ouverture de tranchées 
L’entrepreneur met en œuvre les dispositions utiles pour éviter tous éboulements et assurer la sécurité du 
personnel, conformément aux règlements en vigueur. 
L’écoulement des eaux dans les caniveaux et ouvrages existants devra être maintenu en permanence. 
En cas de présence d’eau dans le terrain, l’entrepreneur prendra ses dispositions pour évacuer l’eau des 
tranchées  jusqu’à un débit de  30 m

3
/ h. 

Au cours des travaux, l’entrepreneur veille à ce que le dépôt de déblais et la circulation des engins ne 
puissent pas provoquer d’éboulement. Les terres en excédent ou impropre au remblaiement sont évacuées en 
décharge contrôlée. 
Si le fond de fouille n’a pas une consistance suffisante, ou une régularité permettant d’assurer la stabilité du lit 
de pose des canalisations et du remblai, l’entrepreneur en informe le maître d’œuvre, lequel procède aux 
constatations nécessaires et arrête les mesures à prendre. 
Lorsqu’une tranchée est ouverte sous route ou trottoir, l’entrepreneur commence par découper avec soin sur 
l’emprise de la tranchée les matériaux qui constituent le revêtement, ainsi que ceux de la fondation, sans 
ébranler ni dégrader les parties voisines. 
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Il est interdit d'utiliser les engins mécaniques en présence de conduites de toutes sortes ou de câbles 
existants. 

Dimensions des tranchées  
Profondeur (m) Largeur de tranchée (m) Largeur de tranchée (m) 

 DN <= 600 mm DN > 600 mm 

De 0.00 à 1.30m De + 2 x 0.30 (min 0.90) De + 2 x 0.40 (min 1.70) 

De 1.30 à 2.50 m De + 2 x 0.55 m (min 1.40) De + 2 x 0.60 (min 1.90) 

De : diamètre extérieur de la canalisation 
Si la tranchée est prévue pour recevoir n canalisations, la largeur au fond entre blindage, s’ils existent, 
est au moins égale à la somme des diamètres extérieurs des canalisations augmentée de (n-1) x 0.50 
plus les sur largeurs latérales évoquées dans le tableau ci-dessus.   
La longueur maximale des fouilles qui peuvent rester ouvertes est de 20 m. 

3.3.2. Pose des canalisations en tranchées 
Réalisation du lit de pose et enrobage 
Le fond de tranchée est arasé à 0.10 m au-dessous de la côte prévue pour la génératrice inférieure extérieure 
de la canalisation. Sur cette épaisseur un lit de pose est constitué de sable. Le même matériau servira pour 
l’enrobage jusqu’à 0.10 m au-dessus de la génératrice supérieure. 
Les réseaux gravitaire de faible profondeur seront enrobés par 20 cm de béton dosé à 300 kg. 
 
NOTA sur l'utilisation du poussier ou de la scorie à la place du sable 
Le poussier de carrière tamisée pourra être utilisé à la place du sable et exclusivement pour les réseaux 
EU/EP.  
Pour l’AEP, seul le sable sera toléré 

Mise en place des canalisations en tranchées 
Avant pose, la qualité du sable sera soumise à l'approbation du distributeur et du Maître d'Œuvre. 
Il convient de se conformer aux recommandations du fabricant. 
Pour les canalisations en PVC, il convient de ne pas lubrifier la garniture d’étanchéité et l’about femelle de 
l’élément précédemment posé. 
L’assemblage des tuyaux est réalisé sur des éléments comportant une emboîture dont le profil permet 
d’obtenir une étanchéité par compression radiale d’une bague en élastomère, de section appropriée, située 
entre l’extrémité mâle de l’élément de l’emboîture. 
Autour de chaque remontée, les câbles seront protégés de toutes détériorations pouvant être entraînées par 
les opérations de remblaiement et compactage. 

3.3.3. Pose de regards, boîtes de branchement et bouches d’égout. 
Les prescriptions relatives au lit de pose pour les tuyaux s’appliquent. Toutefois, dans le cas des regards et 
des boîtes de branchement, le lit de pose est généralement dressé horizontalement. 
L’assemblage des éléments est réalisé conformément aux prescriptions du fabricant. 
Les dispositifs de fermeture sont posés de manière à affleurer le niveau supérieur de la chaussée ou du 
trottoir. Les dalles de répartition doivent s’appuyer sur le remblai extérieur parfaitement compacté. Elles seront 
désolidarisées du regard. 
Les bouches d’égout doivent être compatibles avec l’environnement du site de pose. Les dispositifs de 
fermeture sont posés de manière à affleurer le niveau supérieur de la chaussée ou du trottoir. Lors de la pose, 
l’entrepreneur vérifie l’alignement du dispositif de couronnement avec le profil des bordures de trottoir ou de 
caniveau, afin de maintenir la continuité de l’acheminement des eaux de ruissellement. 

3.3.4. Remblaiement et compactage 
Le remblaiement des fouilles ne pourra se faire que sur autorisation du Maître d'Œuvre, et après approbation 
des représentants du concessionnaire les réseaux les concernant. 
Après pose du lit supérieur, un premier remblai sera effectué sur une hauteur de 20 cm. 
Ce remblai, soigneusement damé, sera effectué soit en scorie ou poussier compacté ou bien avec une terre 
fine expurgée de tous matériaux. A la suite de cette première couche et pose du grillage avertisseur de 
couleur appropriée au réseau, le remblaiement sera poursuivi par couches successives de 20 cm dûment 
compactées. Les matériaux employés devront être sains, expurgés de blocs de rochers, débris, végétaux, 
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détritus, etc... Ils seront repris sur les berges, ou approvisionnés d'emprunt dans le cas où les matériaux de 
déblais sains seraient en quantité insuffisante. 

3.3.4.1. Enrobage scorie ou poussier 

Fourniture et pose de deux lits de scorie tamisée ou poussier de carrière. 
- Le premier en fond de tranchée sur une hauteur de 10 cm. 
- Le deuxième, après pose des fourreaux ou canalisations, sur une hauteur  de 20 cm au-dessus 

fourreaux ou canalisations et 10 cm autour. 
- Ils seront soigneusement damés pour éviter tout tassement ultérieur. 

3.3.4.2. Enrobage sable 

Fourniture et pose de deux lits de sable tamisé. 
- Le premier en fond de tranchée sur une hauteur de 10 cm. 
- Le deuxième, après pose des fourreaux ou canalisations, sur une hauteur  de 20 cm au-dessus 

fourreaux ou canalisations et 10 cm autour. 
- Ils seront soigneusement damés pour éviter tout tassement ultérieur. 

3.3.4.3. Enrobage béton 

Les canalisations se croisant avec un écartement de moins de 20 cm seront enrobées par 10 cm de béton 
CPJ45 dosé à 300 kg. 
Il en est de même pour les canalisations ou fourreaux dont la génératrice supérieure sera à une profondeur 
inférieure à 50 cm. 

3.4. Réseaux humides 

3.4.1. Réseaux AEP 

3.4.1.1. Canalisation en polyéthylène 

Les canalisations en polyéthylène devront être conforme aux normes ISO/R 161, ISO/R 1164 et ISO/R 1166. 
Il ne sera utilisé que du polyéthylène haute densité (PEHD) avec une pression nominale de 16 bars. 
Les canalisations seront de couleur noire avec bande bleue (transport d’eau potable) et conditionnées 
obligatoirement en couronne  
Les raccords pour tuyaux en polyéthylène seront des manchons en laiton avec une pression de service de 10 
bars. 
Les canalisations seront livrées avec la quantité de lubrifiant nécessaire à l’assemblage, la chanfreineuse 
ainsi que les notices de manutention, de stockage et de pose. 
Les canalisations seront passées sous fourreau TPC. 

3.4.1.2. Regard 

Il sera prévu au niveau de chaque piquage, un regard 40x40 cm avec tampon fonte de manière à garder 
accessible le piquage. Les piquages vers les bâtiments seront munis de vanne d’isolement. 

3.4.1.3. Robinets et vannes 

Les appareils de fermeture auront les caractéristiques suivantes : 
- corps en fonte à passage intégral et rectiligne, 
- opercule vulcanisé, 
- sens de fermeture inverse au sens d’horloge, 
- commande manuelle par entraînement direct par clé à béquille sur chapeau d’ordonnance 30 x 60 x 

43 mm, 
- protection par peinture bitumineuse ou peinture émaillée, 
- PMS 16 bars ou 10 bars. 

Les robinets de puisage seront en laiton avec ouverture par clé 

3.4.1.4. Grillage avertisseur 

Le grillage avertisseur aura les caractéristiques suivantes (norme NF T 54-080) : 
- matière : plastique, 
- largeur : 0.30 m, 
- Détectable : non 
- Couleur : bleu 
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3.4.1.5. Muret technique 

Il sera prévu au niveau un muret technique en béton de type M2 dans lequel seront positionnés les compteurs 
de logements créés. Il sera également prévu des portes métalliques articulées avec serrure à fouillot carré de 
6 mm conforme aux prescriptions du concessionnaire. 
Nota : Actuellement le compteur AEP du voisin se trouvant à cet emplacement, il sera prévu de le déplacer et 
de le repositionner dans le muret 

 

3.4.2. Réseaux EU  

3.4.2.1. Canalisation en PVC  

Les canalisations en PVC destinées au transport d’eau sans pression seront conformes à la norme XP P16-
362. 
Les tubes seront conditionnés en longueur de 3 m et auront une classe de rigidité CR8 sous les voiries, CR4 
autrement. 

3.4.2.2. Regards de visite  

Les regards de visite seront de section carrée, leur étanchéité sera particulièrement soignée. 
La section intérieure minimale du regard sera de 

- 0,40 m x 0,40 m si la profondeur est inférieur ou égale à 0,5 m 
- 0,60 m x 0,60 m si la profondeur est inférieure ou égale à 0,80 m 
- 0,80 m x 0,80 m si la profondeur est supérieure à 0,80 m. 

Le fond du regard comportera un fond en forme de cunette filante reconstituant la demi-section inférieure de la 
canalisation. Deux pans verticaux seront réalisés jusqu'à la génératrice supérieure de la canalisation, puis 
deux plages inclinées à 10% seront réalisées de part et d'autre de ces pans. 
Les arêtes seront soigneusement ébarbées pour éviter tout accrochage de filasse. 
La cunette admettra une pente longitudinale de 1% dans le sens de l’écoulement. 
En cas de différence de cote de fils d'eau de canalisations se raccordant dans un même regard, la cunette 
rattrapera cette différence dans le regard si l'écart est inférieur à 0,40 mètre.  
Les jonctions de canalisations doivent être profilées pour éviter les écoulements contrariés, les dépôts et les 
pertes de charge. 

3.4.2.3. Dispositifs de fermeture 

Les dispositifs de fermeture seront conformes à la norme EN 124 qui les classe en fonction de la zone 
d’utilisation : 

- Classe B125 : Trottoir, zones piétonnes et zones comparables, aire de stationnement et parking à 
étages pour voitures. 

- Classe C250 : Dispositif de couronnement installés dans la zone des caniveaux des rues, au                                       
long des trottoirs, qui mesurée à partir de la bordure s’étend au maximum à 0.50 m 
sur la voie de circulation et à 0.20 m maximum sur le trottoir. 

- Classe D400 : Voies de circulation des routes – y compris les rues piétonnes-, accotement stabilisés 
et aire de stationnement pour tous types de véhicules routiers. 

 
Les cadres et tampons fonte seront de type hydraulique et doivent être agréés par le Maître d’œuvre. Les 
tampons sont circulaires et présentent un trou d’homme au minimum de 0.60 m. 

3.4.2.4. STEP 

Il sera prévu la fourniture, la pose et le raccordement d’une station d’épuration compacte fonctionnant selon le 
principe des boues activées avec réacteur biologique de type SBR de 41 Eh. Elle sera de type Aquamax ou 
techniquement équivalent. 
La STEP sera composée de 2 cuves en polyéthylène d’un volume de 15 m3 minimum, la première servira de 
décanteur primaire et la seconde sera équipée du réacteur biologique SBR. 
 
Le rendement épuratoire de la STEP devra être conforme à l’arrêté du 22 juin 2017 ainsi qu’aux 
réglementations locales. Les performances épuratoires seront contrôlées après la mise en service par des 
prélèvements et analyses réalisés par l’entreprise.  
 
Ce poste comprend : 

- Les fouilles nécessaires à la mise en œuvre 
- La réalisation d’un fond de fouille en matériaux C1B4 compacté 
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- La fourniture la pose et le raccordement de la STEP  
- Le remblaiement en poussier compactée 
- Les regards de visite 60x60 cm avec tampon fonte  
- Le muret technique en béton avec porte métallique fermant à clé 
- L’armoire électrique avec protection du matériel installé et régulation de l’ensemble 
- La ventilation débouchant au niveau du muret technique 

 
Le lot électricité prévoira une arrivée électrique sous fourreau. Le présent lot indiquera en début de chantier 
l’implantation et le type d’alimentation à prévoir au lot électricité. L’armoire électrique, le câblage et les 
raccordements du matériel installé sont prévues au présent lot. 
 
L’entreprise devra répondre avec le matériel décrit précédemment mais elle pourra également proposer une 
variante répondant aux spécificités du chantier (fils d’eau, tassement du terrain, …). 

3.4.2.5. Puit d’infiltration 

Il sera prévu un puit d’infiltration, il comprendra : 
- Les fouilles  
- La mise en œuvre d’un bidim en fond de fouille et sur les parois verticales 
- La mise en œuvre de matériaux drainant type GNT 
- La fermeture par une dalle béton avec tampon fonte à grille 

 

3.4.3. Réseaux EP  

3.4.3.1. Canalisation en PVC  

Les canalisations en PVC destinées au transport d’eau sans pression seront conformes à la norme XP P16-
362. 
Les tubes seront conditionnés en longueur de 3 m et auront une classe de rigidité CR8 sous les voiries, CR4 
autrement. 

3.4.3.2. Regards de visite  

Les regards de visite seront de section carrée, leur étanchéité sera particulièrement soignée. 
La section intérieure minimale du regard sera de 

- 0,40 m x 0,40 m si la profondeur est inférieur ou égale à 0,5 m 
- 0,60 m x 0,60 m si la profondeur est inférieure ou égale à 0,80 m 
- 0,80 m x 0,80 m si la profondeur est supérieure à 0,80 m. 

Le fond du regard comportera un fond en forme de cunette filante reconstituant la demi-section inférieure de la 
canalisation. Deux pans verticaux seront réalisés jusqu'à la génératrice supérieure de la canalisation, puis 
deux plages inclinées à 10% seront réalisées de part et d'autre de ces pans. 
Les arêtes seront soigneusement ébarbées pour éviter tout accrochage de filasse. 
La cunette admettra une pente longitudinale de 1% dans le sens de l’écoulement. 
En cas de différence de cote de fils d'eau de canalisations se raccordant dans un même regard, la cunette 
rattrapera cette différence dans le regard si l'écart est inférieur à 0,40 mètre.  
Les jonctions de canalisations doivent être profilées pour éviter les écoulements contrariés, les dépôts et les 
pertes de charge. 

3.4.3.3. Dispositifs de fermeture 

Les dispositifs de fermeture seront conformes à la norme EN 124 qui les classe en fonction de la zone 
d’utilisation : 

- Classe B125 : Trottoir, zones piétonnes et zones comparables, aire de stationnement et parking à 
étages pour voitures. 

- Classe C250 : Dispositif de couronnement installés dans la zone des caniveaux des rues, au                                       
long des trottoirs, qui mesurée à partir de la bordure s’étend au maximum à 0.50 m 
sur la voie de circulation et à 0.20 m maximum sur le trottoir. 

- Classe D400 : Voies de circulation des routes – y compris les rues piétonnes-, accotement stabilisés 
et aire de stationnement pour tous types de véhicules routiers. 

 
Les cadres et tampons fonte et grille doivent être agréés par le Maître d’œuvre. Les tampons sont circulaires 
et présentent un trou d’homme au minimum de 0.60 m. 
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3.4.3.4. Caniveau béton 

Au niveau des rampes d’accès véhicules, il sera prévu la réalisation d’un caniveau béton avec évacuation de 
l’autre côté de la route. Le corps du caniveau sera réalisé en béton avec ferraillage adapté à la circulation de 
véhicules et il sera refermé par une grille fonte de classe D400 de 30 cm de largeur. Le profil du caniveau 
permettra que la grille soit à fleur avec la bordure du caniveau et la voirie. 

3.4.3.5. Puit d’infiltration 

Il sera prévu un puit d’infiltration, il comprendra : 
- Les fouilles  
- La mise en œuvre d’un bidim en fond de fouille et sur les parois verticales 
- La mise en œuvre de matériaux drainant type GNT 
- La fermeture par une dalle béton avec tampon fonte à grille 

3.4.3.6. Cuve à eau 20 m3 

Les eaux de ruissellement des toitures seront raccordées sur une cuve de récupération des eaux de pluies. 
Cette cuve sera en polyéthylène d’un volume minimum de 20 m3. Elle sera équipée d’un regard de visite avec 
tampon fonte. 
Ce poste comprendra :  

- Les fouilles nécessaires à l’enfouissement de l’ouvrage 
- La cuve en polyéthylène y compris tout dispositif d’ancrage 
- Le remblaiement en poussier 
- La réalisation d’un regard de visite avec tampon fonte 80x80 cm 

3.4.3.7. Traitement d’eau 

Il sera prévu dans le bâtiment Espace support un local dédié au traitement de l’eau de pluie.  
Au niveau de la cuve EP 20 m3, il sera prévu :  

- Une pompe immergée en acier inox permettant le pompage de l’eau jusqu’au local de traitement. 
Alimentation électrique depuis le local traitement d’eau. De type Pulsar Dry de DAB ou équivalent. 

- Une canalisation en PEHD entre la cuve et le local traitement d’eau avec clapet anti retour  
Au niveau du local traitement d’eau, il sera prévu : 

- Un filtre à sable à lavage automatique de type BWT 1500 s ou équivalent. 
- Un réacteur UV à lavage automatique RW 4168/120 NA de BWT ou techniquement équivalent. 
- Un groupe de dosage BWT pour injection de chlore avec compteur à impulsion asservi au groupe de 

dosage. 
- Une cuve d’eau traitée avec vanne à flotteur sur l’arrivée d’eau traitée de 1000 L  
- Un surpresseur avec ballon à membrane de type RH60 de Lowara ou techniquement équivalent. 
- Une armoire électrique permettant d’alimenter de protéger tous les équipements fournis y compris la 

pompe immergée de la cuve 20 m3. Il sera prévu tous les câblages et les raccordements nécessaires. 
Le lot électricité prévoira une arrivée électrique pour le raccordement de l’armoire électrique. 

3.4.3.8. Citerne souple pour réserve incendie 

Afin d’assurer une réserve d’eau en cas d’incendie, il sera prévu une citerne souple d’un volume de 60 
m3. La citerne sera conforme à la réglementation incendie et bénéficiera d’une certification du CSTB.  

Le dispositif d’aspiration, l’installation et les règles d’installation des citernes sont présenté dans les 
documents normatifs suivant NF S61-240 – NF S62-240 – NF S62-250. 

Les citernes seront en version hors sol avec prise directe. Elles seront équipées d’une trappe de visite 
DN140, un trop plein, une vanne à guillotine DN100 avec raccord tournant et anti-vortex et une protection 
thermique de vanne multicouches. 

Ce poste comprendra la réalisation de la plateforme de pose conformément aux prescriptions du 
fabricant, à savoir la réalisation d’une plateforme avec pente de 1% vers le milieu avec 10 cm de sable 
compacté en finition pour éviter le poinçonnement de la citerne souple. 

La citerne sera de type citerne souple réserve incendie de 60 m3 de CITERNEO ou techniquement 
équivalent. 

3.4.4. Limites de prestation  
En début de chantier, il sera réalisé la synthèse avec les autres lots. 
Assainissement :  
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La prestation prévoit la réalisation des réseaux extérieurs et leur raccordement sur le réseau public.  
Les limites de prestation sont les suivantes : 

- EU/EV : Tous les réseaux enterrés sont à la charge du présent lot 
- EP : Tous les réseaux enterrés sont à la charge du présent lot 

Le lot plomberie arrêtera ces réseaux à 1m de la façade, le présent lot prévoira leur raccordement sur les 
regards les plus proches. 
 
Eau potable : 
Tous les réseaux enterrés sont à la charge du présent lot. Le lot VRD prévoira les réseaux jusqu’à l’intérieur 
des bâtiments. Le lot plomberie prévoira les fourreaux nécessaires au passage de ces réseaux. 

3.5. Voirie 

Il sera prévu la réalisation de dalles béton pour les parkings, voirie et cheminement piéton 
Pour les voiries et parking, la prestation comprend : 

- Les déblais nécessaires à la mise en œuvre des couches de base et de forme  
- La mise en œuvre d’un bidim en fond de fouille 
- La réalisation d’une couche de base en C1B4 sur une épaisseur de 30 cm. La plateforme type 

PF2 devra être réceptionnée par essais à la plaque avec EV2 > 80 MPa et EV2/EV1 <2.  
- La réalisation d’une couche de forme en GNT 0/31.5 sur une épaisseur de 15 cm 
- La mise en œuvre d’une dalle béton de 15 cm d’épaisseur minimum. 
- La mise en œuvre de bordures T2 selon le plan 
- Le marquage au sol des places de parking 

Pour les cheminements piétons, la prestation comprend : 
- Les déblais nécessaires à la mise en œuvre des couches de forme  
- La mise en œuvre d’un bidim en fond de fouille 
- La réalisation d’une couche de forme en GNT 0/31.5 sur une épaisseur de 15 cm 
- La mise en œuvre d’une dalle béton de 12 cm d’épaisseur minimum. 

3.6. Espaces verts 

3.6.1. Terre végétale 
Les terres issues du décapage initial seront régalées aux alentours du bâtiment. 

3.6.2. Engazonnement 
Les zones abimées par les travaux ainsi que les alentours des bâtiments seront engazonnées. L’entreprise 
aura une garantie de prise de 1 an et s’engagera à reprendre l’engazonnement des zones sur lesquelles le 
gazon n’aurait pas pris durant cette période. 

3.6.3. Arbres à pins 
Il sera prévu la mise en terre d’arbres à pins d’une hauteur de 2.0 m minimum. Leur implantation sera 
conforme au plan masse architecte. 

3.7. Nettoyage du chantier et voies publics 

Après achèvement des travaux, mais avant les opérations préalables à la réception, l'Entrepreneur nettoiera le 
chantier de tous les matériaux en excédent qui seront enlevés ; les détritus de toute nature seront emportés à 
la décharge ; les matériaux roulants, tels que granulats n'ayant pas fait prise seront balayés ramassés et mis 
en dépôt ou évacués à la décharge. 
Pour des raisons de sécurité routière, l'entreprise sera tenue de nettoyer à ses frais les voies publiques 
empruntées par ses engins. Ce nettoyage sera réalisé en tant que de besoin, et au minimum une fois par 
semaine. 
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4. Réception 

4.1. Nettoyage et désinfection des réseaux AEP 

Après épreuve, les conduites d’eau potable doivent être lavées au moyen de chasses répétées jusqu’à 
élimination complète de traces, de goûts et d’odeurs. Il est ensuite procédé à la désinfection des 
canalisations, conformément aux instructions du Ministère de la santé Publique. 
La réception est conditionnée à la remise du certificat de potabilité. 

4.2. Vérifications avant réception 

Les vérifications porteront en particulier sur : 
- les pentes de tous les réseaux et la mesure de tous les fils d’eau, des regards en particulier 
- l'étanchéité des réseaux par mise en pression conformément aux DTU 
- le nettoyage général, le curage et le rinçage des réseaux humides y compris existant 
- le contrôle de l'efficacité des évacuations 

Essais COPREC 1 et 2 à la diligence de l'entrepreneur (PV à fournir) 
 
Afin de procéder à la réception des installations électriques, l'entrepreneur est tenu de fournir tous les 
appareils de contrôle nécessaires aux essais, et de procéder aux opérations de démontage et de remontage 
des appareils ou parties des installations qui sont indispensables pour les essais et mesures, ou qui 
pourraient lui être demandé par le Maître d’Ouvrage et ou Maître d’œuvre. 
La réception comportera notamment les opérations suivantes : 

- Contrôles des positionnements et aiguillages des fourreaux. 
- Contrôles des couronnements et fermeture. 
- Contrôles des implantations des chambres et de parcours des canalisations. 
- Contrôles de conformité aux normes et règlements en vigueur. 
- Contrôle du nettoyage des chambres et obturation des fourreaux. 

4.3. Garantie 

L'installation sera garantie par l'entrepreneur contre tout vice caché ou apparent de construction et contre 
toutes défaillances du matériel pendant une période de 1 (UN) an après que les installations auront été 
réceptionnées. 
Pendant toute cette période de garantie, l'entrepreneur devra procéder sans délai et à ses frais à toutes les 
réparations qui s'avéreront nécessaires à la suite des défectuosités qui seraient de son fait. 
Pendant ce même délai, il doit sur simple demande, procéder aux réparations ou modifications nécessaires à 
la remise en marche de l'installation. 
Les ouvriers doivent être envoyés dans les 24 heures qui suivent la réception de la demande, délai de route 
non compris, si l'entreprise à son siège en dehors de la localité. 
Si l'entrepreneur n'a pas envoyé d'ouvriers dans le délai imparti, les travaux seront exécutés à ses frais, 
indépendamment des dommages intérêts qui lui seraient réclamés si le défaut de réparation causait un 
accident ou un préjudice. 
Tout accident, bris ou détérioration qui se produirait pendant la durée de garantie et qui serait la conséquence 
d'une surcharge, d'une imprudence, d'un manque d'entretien imputable à l'exploitant ou d'un cas de force 
majeure sont exclus de la garantie. 

4.4. Dossier de recolement 

L’ensemble des plans et pièces suivantes devra être réalisé sur informatique et fourni en trois exemplaires. Ils 
devront être accompagnés des fichiers numériques correspondants. 
Ces plans devront être obligatoirement réalisés par un cabinet de géomètre ou topographe agréé par le Maître 
d’œuvre. 
Le dossier de recollement devra comprendre : 

- Un plan général à l’échelle 1/200ème représentant les conduites principales, les appareillages, les 
branchements, les données relatives au réseau, les regards avec leur cote TN et FE tel que exécuté 

- Les PV d’essai des réseaux  
- Les formulations de béton et enrobé utilisé 
- Les notices techniques du bâtiment 
- Les notices d'entretien et d’exploitation. 
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B. RESEAUX SECS 

1. GENERALITES. 

1.1. Limite de prestations. 

Sont compris au présent lot sans que cette liste soit limitative, les tranchées, les fourreaux TPC, le grillage 
avertisseur et les chambres de tirage. 

1.2. Prestations particulières à charge de l’entreprise 

1.2.1. Documents à remettre par l'entreprise avant exécution des travaux. 
L'Entreprise devra remettre au Maître d'œuvre, un projet en trois exemplaires comprenant notamment : 

- Les plans sur lesquels auront été portées les modifications souhaitées par l'Entreprise. 
- Les plans de détails particuliers d'exécution. 
- Le planning des travaux. 

Dans tous les cas l'Entreprise ne pourra commencer les travaux sans accord écrit du Maître d'œuvre. 

1.2.2. Documents à remettre par l'entreprise à la fin des travaux. 
L'Entreprise remettra au Maître d'œuvre les documents modifiés ci-dessus mis à jour afin de tenir compte des 
diverses modifications ayant pu intervenir en cours de chantier. 
Les plans de récolement seront remis en 6 tirages papier 1/500ième et sur support informatique au format 
Autocad (ils seront remis pour accord préalable au Maître d’œuvre avant tirage). 
Les plans de récolement des réseaux devront être conformes aux spécifications techniques des normes NFC 
11-201 et NFC 15-100. Une minute de relevé devra être transmise au Maître d'œuvre après chaque phase de 
relevage. Ils seront conformes au système d'échange de données cartographiques numériques de la Nouvelle 
Calédonie et établis suivant la nomenclature NEIGE du GIE SERAIL réf: RGNC91-93 - PROJECTION 
GRS80/LAMBERT NC). 
L’ensemble des plans devra être fourni au plus tard quinze jours (15 jours) avant la pré réception organisée en 
présence du Maître d’œuvre. 
Les plans de récolement comprendront les informations techniques suivantes (liste non exhaustive) :  

- Type, nombre, section des fourreaux TPC et des câbles. (*) 
- Profondeurs par rapport au sol fini. (*) 
- Changements de pente, profondeur ou direction. 
- Coordonnées en X, Y, Z des points de croisements (entre réseaux ou avec d'autres canalisations 

enterrées). 
- Position et type des boîtes de jonction. 
- Position et dimensions des chambres de tirage. 
- Numérotation de l'ensemble des réseaux. 
- Côtes par rapport à des ouvrages caractéristiques (bordures de trottoirs, regards, etc.). 
- (*) On retiendra une moyenne d'un point de mesure tous les 10 mètres. 
- Une copie des fiches d'Occupations d'Alvéoles (FOA) projetées à l'ouverture des travaux suivant le 

modèle numérique type fourni par l'OPT. 
- Les FOA validées au minimum une semaine avant la date des essais de mandrinage. 

Le Maître d'œuvre se réserve la possibilité d'effectuer des contrôles de précision des données de récolement 
(sondage pour localiser les fourreaux TPC, jonctions, etc.). Ces contrôles seront à la charge de l'Entreprise. 

1.2.3. Divers à charge de l'entreprise. 
L'Entreprise devra en outre : 

- L’installation et l'évacuation du chantier. 
- La fourniture du personnel, du matériel, des matériaux et des travaux nécessaires à la parfaite et 

complète exécution des ouvrages tels que décrits et en particulier, les manutentions, les préparations, 
les finitions et les révisions. 

- Le balisage et la sécurité du chantier ainsi que des usagers des voies publiques. 
- Le rebouchage de toutes les réservations et de toutes les tranchées propres au présent lot. 
- La protection des fouilles laissées ouvertes. 
- La protection des berges des fouilles supérieures à 1,30 mètre de profondeur, suivant délibération 

n°35CP du 23 février 1989. 
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- Les scellements des fixations. 
- Tous les rapports des essais et des opérations de contrôle relatifs aux matériaux, aux appareils et aux 

installations, ainsi que l'assistance et la fourniture du matériel nécessaire aux contrôles techniques. 
- Toutes les sujétions permettant d'assurer une bonne coordination entre les travaux de l'Entreprise et 

ceux des autres lots. 
- Toutes les démarches administratives nécessaires auprès du Ministère de la Justice, de la commune 

de Nouméa, ou de toute autorité concédante. 
- Vérification de l’implantation des ouvrages par le géomètre avant piquetage et réception. 
- Prévenir 72 heures ouvrées à l’avance le Maître d’œuvre des travaux souterrains. 

1.3. Normes et règlementations. 

En règle générale, toutes les normes et réglementations françaises sont applicables et entre autres, celles 
éditées par l’Union Technique de l'Electricité (U.T.E.). 
Les textes et les guides non homologués de l'U.T.E. seront applicables en tant que règles de l'Art, il en sera 
de même des Documents Techniques Unifiés (D.U.T.) édités par le Centre Scientifique et Technique du 
Bâtiment (C.S.T.B.). 
En particulier, seront appliqués (sans que cette liste soit limitative) : 

- Norme NFC 11-201 - réseaux de distribution d’énergie électrique. 
- Norme NFC 14-100 - installations de branchement de première catégorie. 
- Norme NFC 15-100 - installations électriques à basse tension. 
- Norme NFC 17-200 - installations d’éclairage public. 
- Arrêté technique n°2007-893/GNC du 6 mars 2007. 
- Délibération 35CP du 23 février 1989. 
- Arrêté interministériel du 2 avril 1991 en vigueur en France (arrêté technique) et publié sous la 

référence UTE C 11-001. 
- Normes de la Direction des Etudes et Recherches et de la Direction de la Distribution d’Electricité de 

France, pour autant qu’elles ne sont pas différentes des conditions et hypothèses précisées au 
présent C.C.T.P. 

Les ouvrages devront, en outre, répondre aux prescriptions et règlements légaux en Nouvelle Calédonie. 
Tous les matériels, ainsi que les matériaux, sont soumis avant commande ou approvisionnement, à 
l’agrément du Maître d’œuvre sans que cela puisse avoir pour effet de dégager l’Entreprise de ses 

responsabilités. 

1.4. Règles pour béton et mortiers hydrauliques. 

Les désignations utilisées pour les mortiers et les bétons sont définies par les normes : 
- AFNOR : Béton et constituants du béton 5ème édition Tome 1 : Spécifications du béton et de ses 

constituants. 
- XP P 18-545 : Granulats. 
- NF EN 206-1 : Béton partie 1 : spécifications, performances, production et conformité. 
- NF EN 12620 : Granulats pour bétons. 

1.4.1. Ciment. 
Le ciment employé pour les bétons sera un ciment Portland Composé CEM II A de classe minimale 42.5. Il 
devra présenter le marquage de conformité CE et vérifier les dispositions des normes NF EN 197-1 et NF EN 
197-2. 

1.4.2. Granulats. 
Les agrégats seront d’origine naturelle et seront conformes à la norme NF EN 13242 et XP P 18-545. 
Les classes granulaires d/D seront au minimum de deux. L’Entreprise devra soumettre à l'accord du Maître 
d’œuvre le fuseau de régularité suivant la norme NF P 18 304 établi lors des études de composition. 
Les sables d'origine marine sont interdits. 
Le P.A.Q. indiquera la provenance des granulats, notamment en ce qui concerne les obligations de qualité de 
parement. Il précisera leur niveau de performance ainsi que la fréquence des essais de réception. 
Tous les granulats doivent être qualifiés vis à vis de l'alcali-réaction conformément aux prescriptions de la 
norme P 18 542. Dans le cas de sable fillérisés, les fillers doivent être qualifiées séparément des sables vis à 
vis de l'alcali réaction. 
Les granulats doivent être qualifiés non réactifs (NR). 
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1.4.3. Eau de gâchage. 
L'eau de gâchage devra correspondre aux dispositions de la norme NF EN 1008. 

1.4.4. Adjuvants. 
Seul l'emploi d'adjuvants conformes aux prescriptions de la norme NF EN 934-2 ou bénéficiant d'une 
autorisation d'emploi pourra être autorisé. Leur emploi éventuel sera soumis à l'approbation du Maître 
d’œuvre en même temps que l’Entreprise proposera la composition de béton correspondante. La proposition 
portera également sur l'appareil de dosage. 

1.4.5. Ajouts. 
L’emploi d’ajout devra répondre aux spécifications des normes européennes en vigueur : NF EN 12620, 
12878, 450 et 13263. 

1.4.6. Béton. 
Le béton mis en œuvre devra répondre aux exigences de la norme NF EN 206-1. 
En fonction de ses méthodes de chantier, l’Entreprise aura le choix de mettre en œuvre : 

- Béton de chantier. 
- Béton prêt à l’emploi. 

La provenance du béton utilisé sera laissée à l’initiative de l’Entreprise. 
Les formulations des bétons seront établies en période de préparation de travaux et la conformité des bétons 
utilisés sera contrôlée sous la forme de : 

- Essais de convenance en période de préparation de travaux (pour des bétons réalisés à l’auto-
bétonnière ou pour des bétons non produits en centrale normalisée). 

- Essais de contrôle en cours des travaux. 
Ces essais seront réalisés par un laboratoire agréé et seront à la charge de l’Entreprise. 
Ces différents essais seront soumis à l’agrément du Maître d’œuvre et du bureau de contrôle technique (pour 
des ouvrages autres que routiers, poste de transformation, etc.). 

1.5. Prescription techniques générales. 

Les marques de fabricants et les références de matériels désignés dans le Cahier des Charges ou les plans, 
sont données à titre indicatif et dans un but qualitatif. 
Les soumissionnaires pourront donc proposer un matériel similaire dans la mesure où la qualité, les 
caractéristiques et l'aspect seront identiques aux matériels désignés. Néanmoins, ce matériel ne pourra être 
approvisionné qu'après approbation du Maître d'œuvre qui se réserve le droit d'exiger la marque décrite. 
Il est rappelé que les soumissionnaires devront préciser dans leur offre la marque, le type et la référence de 

tout matériel proposé. 

1.6. Réception des installations. 

Afin de procéder à la réception des installations, l'Entreprise est tenu de fournir tous les appareils de contrôle 
nécessaires aux essais et de procéder aux opérations de démontage et de remontage des appareils ou d'une 
partie des installations qui sont indispensables pour les essais et les mesures ou qui pourraient lui être 
demandé par le Maître d'œuvre. 
L'Entreprise remettra 15 jours avant la date prévisionnelle de la pré réception les documents demandés par le 
Maître d'œuvre. 
La réception comportera notamment les opérations suivantes : 

- Contrôles des implantations et de parcours des canalisations. 
- Contrôles de conformité aux normes et aux règlements en vigueur. 
- Contrôles de finition parfaite des installations. 

Il sera procédé ensuite à tout essai complémentaire éventuel à la diligence du Maître d’œuvre. La réception 
donnera lieu à un procès-verbal signé par les parties intéressées. 

1.7. Garantie. 

L'installation sera garantie par l'Entreprise contre tout vice caché ou apparent de construction et contre toutes 
défaillances du matériel pendant une période d'un an après que les installations auront été réceptionnées. 
Cependant les spécifications des concessionnaires, légales sur le territoire, prévaudront sur le texte ci-dessus 
qui sera alors caduque, le délai de garantie étant alors le délai légal. 
Pendant toute cette période de garantie, l'Entreprise devra procéder sans délai et à ses frais à toutes les 
réparations qui s'avèreront nécessaires à la suite des défectuosités qui seraient de son fait. 
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Pendant ce même délai, il doit sur simple demande, procéder aux réparations ou modifications nécessaires à 
la remise en marche de l'installation. 
Les ouvriers doivent être envoyés dans les 24 heures qui suivent la réception de la demande, délai de route 
non compris, si l'Entreprise à son siège en dehors de la localité. 
Si l'Entreprise n'a pas envoyé d'ouvriers dans le délai imparti, les travaux seront exécutés à ses frais, 
indépendamment des dommages intérêts qui lui seraient réclamés si le défaut de réparation causait un 
accident ou un préjudice. 
Tout accident, bris ou détérioration qui se produirait pendant la durée de garantie et qui serait la conséquence 
d'une surcharge, d'une imprudence, d'un manque d'entretien imputable à l'exploitant ou d'un cas de force 
majeure sont exclus de la garantie. 

1.8. Offre de prix. 

Les soumissionnaires devront préciser le type, le modèle, les marques et références du matériel proposé dans 
le devis. 
L'Entreprise, titulaire du présent lot devra établir ses prix en tenant compte de tous les travaux indispensables 
au parfait achèvement de son lot. En conséquence, il ne pourra arguer d'imprécisions, erreurs ou omissions 
sur les plans ou Cahier de Charges, afin de ne pas exécuter tout ou partie d'ouvrages nécessaires ou afin 
d'établir une demande d'augmentation de prix. 
Les quantités sont données à titre indicatif et doivent être vérifiées avant la réponse des offres. 

1.9. Obligations de l’entreprise. 

Afin que les travaux puissent être correctement coordonnés et surveillés, l'Entreprise devra contractuellement 
: 

- Assister aux réunions de chantier hebdomadaires ainsi qu'aux visites exceptionnelles demandées par 
les Entreprises titulaires des autres lots ou le Maître d'œuvre. Dans le cas où l'activité de l'Entreprise 
sur le site ne nécessiterait pas sa présence à la réunion, elle devra cependant s'en assurer au 
préalable auprès du Maître d'œuvre. 

- Mettre en œuvre toutes les précautions utiles pour assurer la sécurité des usagers des voies 
existantes. Tous travaux pouvant perturber le trafic ne seront pas engagés sans accord préalable de 
la commune de Maré et des Services de Police, qui préciseront si besoin est, les précautions 
particulières à mettre en œuvre. Il est bien précisé que tous les travaux, prestations et démarches 
administratives sont à la charge de l’Entreprise. 

- Avant tout commencement des travaux l’Entreprise établira un piquetage des tranchées et ouvrages 
qui seront réceptionnés par le Maître d’œuvre. Un procès-verbal de piquetage sera établi à cette 
occasion et signé par les parties intéressées. 

1.10. Tranchées. 

1.10.1. Ouverture de tranchées 
L’entrepreneur met en œuvre les dispositions utiles pour éviter tous éboulements et assurer la sécurité du 
personnel, conformément aux règlements en vigueur. 
L’écoulement des eaux dans les caniveaux et ouvrages existants devra être maintenu en permanence. 
En cas de présence d’eau dans le terrain, l’entrepreneur prendra ses dispositions pour évacuer l’eau des 
tranchées  jusqu’à un débit de  30 m

3
/ h. 

Au cours des travaux, l’entrepreneur veille à ce que le dépôt de déblais et la circulation des engins ne 
puissent pas provoquer d’éboulement. Les terres en excédent ou impropre au remblaiement sont évacuées en 
décharge contrôlée. 
Si le fond de fouille n’a pas une consistance suffisante, ou une régularité permettant d’assurer la stabilité du lit 
de pose des canalisations et du remblai, l’entrepreneur en informe le maître d’œuvre, lequel procède aux 
constatations nécessaires et arrête les mesures à prendre. 
Lorsqu’une tranchée est ouverte sous route ou trottoir, l’entrepreneur commence par découper avec soin sur 
l’emprise de la tranchée les matériaux qui constituent le revêtement, ainsi que ceux de la fondation, sans 
ébranler ni dégrader les parties voisines. 
 
Il est interdit d'utiliser les engins mécaniques en présence de conduites de toutes sortes ou de câbles 
existants. 
 
 

Dimensions des tranchées  
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Profondeur (m) Largeur de tranchée (m) 

De 0.00 à 1.30m min 0.90 

De 1.30 à 2.50 m min 1.40 

La longueur maximale des fouilles qui peuvent rester ouvertes est de 20 m. 
 
Réalisation du lit de pose et enrobage 
Le fond de tranchée est arasé à 0.10 m au-dessous de la côte prévue pour la génératrice inférieure extérieure 
de la canalisation. Sur cette épaisseur un lit de pose est constitué de sable. Le même matériau servira pour 
l’enrobage jusqu’à 0.10 m au-dessus de la génératrice supérieure. 
Les réseaux gravitaire de faible profondeur seront enrobés par 20 cm de béton dosé à 300 kg. 
 
NOTA sur l'utilisation du poussier ou de la scorie à la place du sable 
Le poussier de carrière tamisée pourra être utilisé à la place du sable et exclusivement pour les réseaux 
électriques.  
Pour l’OPT, seul le sable sera toléré 

1.10.2. Remblaiement et compactage 
Le remblaiement des fouilles ne pourra se faire que sur autorisation du Maître d'Œuvre, et après approbation 
des représentants du concessionnaire les réseaux les concernant. 
Après pose du lit supérieur, un premier remblai sera effectué sur une hauteur de 20 cm. 
Ce remblai, soigneusement damé, sera effectué soit en scorie ou poussier compacté ou bien avec une terre 
fine expurgée de tous matériaux. A la suite de cette première couche et pose du grillage avertisseur de 
couleur appropriée au réseau, le remblaiement sera poursuivi par couches successives de 20 cm dûment 
compactées. Les matériaux employés devront être sains, expurgés de blocs de rochers, débris, végétaux, 
détritus, etc... Ils seront repris sur les berges, ou approvisionnés d'emprunt dans le cas où les matériaux de 
déblais sains seraient en quantité insuffisante. 
 

Enrobage scorie ou poussier 

Fourniture et pose de deux lits de scorie tamisée ou poussier de carrière. 
- Le premier en fond de tranchée sur une hauteur de 10 cm. 
- Le deuxième, après pose des fourreaux ou canalisations, sur une hauteur  de 20 cm au-dessus 

fourreaux ou canalisations et 10 cm autour. 
- Ils seront soigneusement damés pour éviter tout tassement ultérieur. 

Enrobage sable 

Fourniture et pose de deux lits de sable tamisé. 
- Le premier en fond de tranchée sur une hauteur de 10 cm. 
- Le deuxième, après pose des fourreaux ou canalisations, sur une hauteur  de 20 cm au-dessus 

fourreaux ou canalisations et 10 cm autour. 
- Ils seront soigneusement damés pour éviter tout tassement ultérieur. 

Enrobage béton 

Les canalisations se croisant avec un écartement de moins de 20 cm seront enrobées par 10 cm de béton 
CPJ45 dosé à 300 kg. 
Il en est de même pour les canalisations ou fourreaux dont la génératrice supérieure sera à une profondeur 
inférieure à 50 cm. 
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2. RESEAUX ELECTRIQUES Courants FORTS. 
Les distances de séparation seront respectées. 

2.1. Fourreaux TPC. 

Le prix comprend les fournitures et pose de fourreaux TPC de couleur rouge. 
Les tubes seront emboîtés et collés. 
Après tirage de câbles, les fourreaux seront bouchés au plâtre, y compris ceux inutilisés et laissés en réserve. 
Une aiguille en acier gainé en nylon sera laissée dans chaque fourreau (résistance 100 daN). 
Les TPC sont de diamètre : 

2.1.1. TPCφφφφ110. 

2.1.2. TPCφφφφ63 
Nota : 
Les TPC seront laissés en attente dans le bâtiment ou à proximité à disposition pour le lot électricité. 
Le câblage des réseaux sera réalisé directement par le lot électricité, l’Entreprise titulaire du présent lot devra 
donc s’assurer de ses besoins avant la réalisation des travaux. 

2.2. Chambres de tirage. 

Les chambres de tirage seront réalisées avec des bétons de résistance à 25 MPa à 28 jours. L'intérieur des 
chambres sera ragréé en enduit lissé ou mortier de ciment dosé à 400 kg/m3. 
Le prix comprend : 

- Le radier et les piédroits en béton B25 y compris coffrage acier, etc. 
- L’ensemble des fermetures métalliques à sceller dans les piédroits. 
- Intérieurement, les chambres seront enduites au mortier à 600kg de ciment pour 1000 litres de sable 

tamisé. 
- Les fourreaux TPC pénétrant dans les chambres de tirage seront épanouis. Ils seront situés à 10cm 

minimum du fond des chambres et seront espacés entre eux horizontalement et verticalement d'au 
moins 3cm. 

- L’enrobage béton dosé à 250Kg, y compris toutes sujétions, sur une longueur de 3ml de chaque côté 
de la chambre de tirage pour un diamètre de 45 et de 6ml de chaque côté de la chambre de tirage 
pour un diamètre supérieur. 

- Les fouilles et les remblais supplémentaires. 
- Les tampons fonte appropriés (classe 250). 
- Mise en place des échelons ou anneaux fournis par l'OPT. 

2.2.1. L1T avec tampon fonte sans sigle OPT. 

2.3. Grillage avertisseur. 

Un grillage avertisseur de couleur rouge courant Fort sera posé 40cm au-dessus des câbles et fourreaux (le 
présent prix concerne la fourniture et la pose du grillage avertisseur. 

2.4. Plots béton candélabres 

Il sera prévu au niveau de chaque candélabre des plots béton 0.6x0.6x0.8 m avec passage des fourreaux 63 
et attente pour platine. 
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3. RESEAUX ELECTRIQUES courant faibles. 
Les distances de séparation avec les autres réseaux seront respectées. 

3.1. Fourreaux PVC. 

Le prix comprend les fournitures et pose de fourreaux PVC 41/45. 
Les tubes seront emboîtés et collés. 
Une aiguille en acier gainé en nylon 20/10 sera laissée dans chaque fourreau (résistance 100 daN). 
Les remontées seront réalisées par coudes à grand rayon 
Les fourreaux seront de type : 

3.1.1. 3H4. 

3.2. Fourreaux TPC. 

Le prix comprend les fournitures et pose de fourreaux TPC. 
Les tubes seront emboîtés et collés. 
Une aiguille en acier gainé en nylon sera laissée dans chaque fourreau (résistance 100 daN). 
Les TPC sont de diamètre : 

3.2.1. TPC φφφφ63. 
Nota : 
Les TPC seront laissés en attente dans le bâtiment à disposition pour le lot électricité. 
Le câblage des réseaux entre l’origine des installations et les nouveaux bâtiments sera réalisé directement par 
l’entreprise en charge du lot Electricité. 

3.3. Chambres de tirage. 

Les chambres de tirage seront réalisées avec des bétons de résistance à 25 MPa à 28 jours. L'intérieur des 
chambres sera ragréé en enduit lissé ou mortier de ciment dosé à 400 kg/m3. 
Le prix comprend : 

- Le radier et les piédroits en béton B25 y compris coffrage acier, etc. 
- L’ensemble des fermetures métalliques à sceller dans les piédroits. 
- Intérieurement, les chambres seront enduites au mortier à 600kg de ciment pour 1000 litres de sable 

tamisé. 
- Les fourreaux TPC pénétrant dans les chambres de tirage seront épanouis. Ils seront situés à 10cm 

minimum du fond des chambres et seront espacés entre eux horizontalement et verticalement d'au 
moins 3cm. 

- L’enrobage béton dosé à 250Kg, y compris toutes sujétions, sur une longueur de 3ml de chaque côté 
de la chambre de tirage pour un diamètre de 45 et de 6ml de chaque côté de la chambre de tirage 
pour un diamètre supérieur. 

- Les fouilles et les remblais supplémentaires. 
- Les tampons fonte appropriés (classe 250). 

3.3.1. L1T avec tampon fonte sans sigle OPT. 

3.4. Grillage avertisseur. 

Un grillage avertisseur de couleur vert courants faibles sera posé 40cm au-dessus des câbles et fourreaux (le 
présent prix concerne la fourniture et la pose du grillage avertisseur. 


