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N° Désignation des ouvrages

poste

3.1 Travaux préparatoires

3.1.1 Etudes d'exécution, DOE Ens 1,00

Sous-total poste 3.1

3.2 MALT

3.2.1 Prise de terre principale Ens

3.2.1.1 Prise de terre principale TF Ens 1,00

3.2.1.2 Prise de terre principale TO1 Ens 1,00

3.2.1.3 Prise de terre principale TO2 Ens 1,00

3.2.1.4 Prise de terre principale TO3 Ens 1,00

3.2.1.5 Prise de terre principale TO4 Ens 1,00

3.2.1.6 Prise de terre principale TO5 Ens 1,00

3.2.1.7 Prise de terre principale TO6 Ens 1,00

3.2.1.8 Prise de terre principale TO7 Ens 1,00

3.2.2 Liaison équipotentielle principale

3.2.2.1 Liaison équipotentielle principale TF Ens 1,00

3.2.2.2 Liaison équipotentielle principale TO1 Ens 1,00

3.2.2.3 Liaison équipotentielle principale TO2 Ens 1,00

3.2.2.1 Liaison équipotentielle principale TO3 Ens 1,00

3.2.2.2 Liaison équipotentielle principale TO4 Ens 1,00

3.2.2.3 Liaison équipotentielle principale TO5 Ens 1,00

3.2.2.3 Liaison équipotentielle principale TO6 Ens 1,00

3.2.2.1 Liaison équipotentielle principale TO7 Ens 1,00

3.2.3 Liaison équipotentielle supplémentaire

3.2.3.1 Liaison équipotentielle supplémentaire TF Ens 1,00

3.2.3.2 Liaison équipotentielle supplémentaire T01 Ens 1,00

3.2.3.3 Liaison équipotentielle supplémentaire T02 Ens 1,00

3.2.3.1 Liaison équipotentielle supplémentaire T03 Ens 1,00

3.2.3.2 Liaison équipotentielle supplémentaire T04 Ens 1,00

3.2.3.3 Liaison équipotentielle supplémentaire T05 Ens 1,00

3.2.3.3 Liaison équipotentielle supplémentaire T06 Ens 1,00

3.2.3.1 Liaison équipotentielle supplémentaire T07 Ens 1,00

3.2.4 Interconnexion des terres Ens 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Sous-total poste 3.2

3.3 Local de comptage

3.3.1 Equipement de la logette de comptage Ens 1,00

Sous-total poste 3.3

3.4 Réservations

3.4.1 Fourreaux et gaines en dalle

3.4.1.1 TPC Φ40 ml 17,00 22,00 2,00

3.4.1.2 TPC Φ63 ml 150,00 84,00 22,00

3.4.1.3 TPC Φ110 ml 93,00 84,00

3.4.2 Chemin de câbles

3.4.2.1 CC 100x24 ml 132,00 63,00 26,00 16,00 15,00

Sous-total poste 3.4

3.5 Réseau BT PRIVE

3.5.1 Tableau électrique

3.5.1.1 TGBT U 1,00

3.5.1.2 TD AT U 1,00

3.5.1.3 TD Accueil U 1,00

3.5.1.4 Coffret inverseur de source U 1,00

3.5.1.5 Attestation conformité U 1,00

3.5.1.6 Onduleur 6kVA mono/mono rackable U 1,00

3.5.1.7 Onduleur 10kVA tri/tri rackable U 1,00

3.5.2 Distribution terminale

3.5.2.1 Câble U1000AR2V 4x150mm² ml 73,00

3.5.2.2 Câble U1000AR2V 4x70mm² ml 6,00

3.5.2.3 Câble U1000AR2V 5G16mm² ml 68,00 42,00

3.5.2.4 Câble U1000AR2V 5G6mm² ml 118,00

3.5.2.5 Câble U1000AR2V 5G4mm² ml 42,00

3.5.2.6 Câble U1000AR2V 5G1.5mm² ml 68,00 42,00

3.5.2.7 Câble U1000AR2V 3G6mm² ml 118,00 68,00 42,00 42,00

3.5.2.8 Câble U1000AR2V2x1.5mm² ml 73,00

3.5.2.9 Câble 25mm² Cu Nu ml 141,00 42,00

3.5.3 Lustrerie

3.5.3.1 Encastré rond 1400lm - 3000K - repère 01 U 20,00 1,00 2,00 2,00

3.5.3.2 Encastré rond 2000lm - 3000K - repère 02 U 16,00 29,00 3,00 2,00 2,00 2,00

3.5.3.3 Encastré rond 3000lm - IP54 - 3000K - repère 05 U 15,00

3.5.3.4 Etanche LED 4000lm - 4000K - IP66 - repère 10 U 5,00 1,00 1,00 2,00 6,00

3.5.3.5 Encastré LED 60x60 3200lm - 4000K - UGR<19 - DALI - repère 30 U 67,00 10,00 12,00 2,00 2,00 4,00 2,00

3.5.3.6 Hublot LED 1200lm - 3000K - IP65 - repère 50 U 5,00 4,00 2,00 2,00 5,00 4,00

3.5.3.7 Encastré de sol 1100lm - repère 87 U 4,00

3.5.3.8 Mât de 4.5m équipé d'une lanterne LED 3000lm en top ens 4,00 1,00 4,00

3.5.3.9 Mât de 4.5m équipé de deux lanternes LED 3000lm en top ens 2,00 2,00

3.5.4 Appareillage

3.5.4.1 Interrupteur simple allumage U 4,00 1,00 1,00 2,00 1,00

3.5.4.2 Bouton poussoir lumière U 25,00 3,00 6,00 1,00 1,00 3,00 1,00

3.5.4.3 Tableu de commande accueil U 1,00

3.5.4.4 Détecteur de mouvement avec capteur de luminosité - repère D1 U 22,00 2,00 6,00 1,00 1,00 2,00 1,00

3.5.4.5 Détecteur de mouvement - repère D2 U 13,00 2,00 1,00 1,00 1,00
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3.5.4.6 Prise de courant 2P+T 10/16A U 38,00 8,00 8,00 2,00 2,00 2,00 3,00

3.5.4.7 Prise de courant double 2P+T 10/16A U 8,00 1,00

3.5.4.8 Prise de courant triple 2P+T 10/16A U 12,00 1,00 1,00 1,00

3.5.4.9 Bloc BR U 27,00 3,00 6,00 2,00 2,00 2,00 1,00

3.5.4.10 Bloc BN U 2,00

3.5.4.11 Bloc BI U 6,00 6,00 2,00 2,00

3.5.4.12 Bloc VID U 4,00

3.5.4.13 Boite d'encastrement au sol 3 modules U 3,00

3.5.4.14 Sèche-mains U 6,00 3,00 3,00

3.5.4.15 Vidéoprojecteur U 2,00

3.5.4.16 Coupure pompier U 1,00

3.5.4.17 Borne de recharge 2x7kW U 1,00

3.5.5 Alimentations directes

3.5.5.1 Alimentation directe 3G1.5mm² U1000R2V U 14,00 5,00 4,00 2,00 2,00 2,00 1,00

3.5.5.2 Alimentation directe 3G2.5mm² U1000R2V U 15,00 2,00 3,00 3,00

3.5.5.3 Alimentation directe 3G4mm² U1000R2V U 1,00

3.5.5.4 Alimentation directe 3G6mm² U1000R2V U 3,00

3.5.5.5 Alimentation directe 5G2.5mm² U1000R2V U 4,00 1,00

3.5.5.6 Alimentation directe 5G4mm² U1000R2V U 4,00 1,00

3.5.5.7 Ligne mère climatisation ml 110,00 40,00 20,00 12,00 12,00 18,00 15,00

3.5.6 Eclairage de sécurité

3.5.6.1 B.A.E.S. Saillie U 6,00 3,00 1,00 2,00

Sous-total poste 3.5

3.6 Groupe électrogène

3.6.1 Groupe électrogène de secours 120kVA ens 1,00

Sous-total poste 3.6

3.7 Réseau Téléphonie/Informatique

3.7.1 Raccordement fibre optique ml 53,00 55,00

3.7.2 Tiroir optique U 2,00 1,00 1,00

3.7.3 Baie de brassage 19" 42U Ens 1,00

3.7.4 Baie de brassage 19" 12U Ens 1,00 1,00

3.7.5 Prise RJ45 U 89,00 21,00 17,00 6,00 6,00 11,00 3,00

3.7.6 Borne Wifi U 5,00 3,00 1,00 1,00

3.7.7 Téléphone IP U 27,00 1,00 6,00 2,00 2,00 2,00 1,00

3.7.8 Standard téléphonique U 2,00

Sous-total poste 3.7

3.8 SSI

3.8.1 Alarme type 4 U 1,00

3.8.2 BAPI U 2,00

3.8.3 Déclencheur manuel bris de glace U 5,00 3,00 1,00 1,00 1,00 1,00

3.8.4 Déclencheur d'ouverture de porte automatique U 1,00

3.8.5 Sirène U 4,00 1,00 1,00 1,00

Sous-total poste 3.8

3.9 Contrôle d'accès

3.9.1 Système de contrôle d'accès Ens 1,00

3.9.2 Module bâtiment / UTL ens 1,00 1,00 1,00 1,00

3.9.3 Digicode antivandale U 4,00 3,00 1,00 1,00

3.9.4 Gâche électrique U 4,00 3,00 2,00 2,00

Sous-total poste 3.9

3.10 Anti-intrusion

3.10.1 Centrale intrusion ens 1,00

3.10.2 Module bâtiment / UTL ens 1,00 1,00 1,00

3.10.3 Clavier intrusion U 2,00 1,00 1,00

3.10.4 Détecteur volumétrique U 5,00 3,00 1,00 1,00 3,00

3.10.5 Sirène extérieur U 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Sous-total poste 3.10

3.11 Vidéoprotection

3.11.1 Système de vidéoprotection y compris serveur ens 1,00

3.11.2 Caméra intérieure U 4,00 3,00 1,00

3.11.3 Caméra extérieure U 5,00 1,00 1,00

Sous-total poste 3.11

3.12 Supervision énergétique

3.12.1 Supervision énergétique TF ens 1,00

3.12.2 Supervision énergétique TO1 ens 1,00

Sous-total poste 3.12
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