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Cité administrative de Futuna D.P.G.F.

Lot 02 : Terrassement VRD

Octobre 2021

TOTAL HT -  F                                             

TOTAL HT - TRANCHE OPTIONNELLE 8 -  F                                             

TOTAL HT - TRANCHE OPTIONNELLE 9 -  F                                             

TOTAL HT - TRANCHE OPTIONNELLE 10 -  F                                             

TOTAL HT - TRANCHE FERME -  F                                             

TOTAL HT - TRANCHE OPTIONNELLE 5 -  F                                             

TOTAL HT - TRANCHE OPTIONNELLE 7 -  F                                             

CITE ADMINISTRATIVE DE FUTUNA

Lot N°02 : VRD

RECAPITULATIF

Désignation Total
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Cité administrative de Futuna D.P.G.F.

Lot 02 : Terrassement VRD

Octobre 2021

Article Désignation U TOTAL P U Total 

A. VOIRIE - RESEAUX HUMIDES

3,1 Implantation - Piquetage - Relevés et recolement ens 1,00 -  F                

3,2 Terrassement

3,2,1 Débroussaillage, décapage m² 5 500,00 -  F                

3,2,2 Abatage, déssouchage d'arbres ens 1,00 -  F                

3,2,3 Déblais réutilisé en remblais m3 4 000,00 -  F                

-  F                

3,3 Tranchées

3,3,1 Ouverture des tranchées m3 349,80 -  F                

3,3,4 Remblaiement et compactage m3 222,54 -  F                

3,3,4,1 Enrobage scorie ou poussier m3 89,28 -  F                

3,3,4,2 Enrobage sable m3 37,98 -  F                

3,3,4,3 Enrobage béton m3 2,00 -  F                

Sous total 3,3 Tranchées -  F                

3,4 Réseaux humides

3,4,1 Réseau AEP

3,4,1,1 Canalisation en polyétylène

PEHD diamètre 40 mm sous fourreau ml 211,00 -  F                

3,4,1,2 Regard U 4,00 -  F                

3,4,1,3 Robinet et vanne

Vanne DN40 mm U 6,00 -  F                

3,4,1,4 Grillage avertisseur ml 211,00 -  F                

3,4,1,5 Muret technique compteur principal U 1,00 -  F                

3,4,2 Réseaux EU

3,4,2,1 Canalisation PVC

Canalisation PVC diam. 100 mm ml 114,00 -  F                

3,4,2,2 Regard de visite

Regard 60x60 cm U 7,00 -  F                

Regard 80x80 cm U 3,00 -  F                

3,4,2,3 Dispositif de fermeture

Tampon fonte 60x60 cm U 7,00 -  F                

Tampon fonte 80x80 cm U 3,00 -  F                

3,4,2,4 STEP  

STEP 41 Eh U 1,00 -  F                

3,4,2,5 Puit d'infiltration U 1,00 -  F                

3,4,3 Réseaux EP

3,4,3,1 Canalisation PVC

Canalisation PVC diam. 160 mm ml 46,00 -  F                

Canalisation PVC diam. 200 mm ml 119,00 -  F                

Canalisation PVC diam. 250 mm ml 93,00 -  F                

3,4,3,2 Regard de visite

Regard 40x40 cm U 2,00 -  F                

Regard 60x60 cm U 9,00 -  F                

Regard 80x80 cm U 10,00 -  F                

3,4,3,3 Dispositif de fermeture

Tampon fonte 40x40 cm U 2,00 -  F                

Tampon fonte 60x60 cm U 9,00 -  F                

Tampon fonte 80x80 cm U 4,00 -  F                

Grille fonte 80x80 cm U 6,00 -  F                

3,4,3,4 Caniveau béton

Caniveau béton avec grille fonte D400 ml 6,00 -  F                

3,4,3,5 Puit d'infiltration U 2,00 -  F                

3,4,3,6 Cuve à eau 20 m3 ens 1,00 -  F                

3,4,3,7 Traitement d'eau ens 1,00 -  F                

3,4,3,8 Citerne souple pour réserve incendie

Réalisation de la plateforme de pose ens 1,00 -  F                

Citerne de 60 m3 selon CCTP U 1,00 -  F                
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Lot N°02 : VRD

TRANCHE FERME
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Cité administrative de Futuna D.P.G.F.

Lot 02 : Terrassement VRD

Octobre 2021

Article Désignation U TOTAL P U Total 

Sous total 3,4 Réseaux humides -  F                

3,5 Voirie 

Déblais m3 367,20 -  F                

Bidim m² 612,00 -  F                

Couche de base - C1B4 - 30 cm m3 183,60 -  F                

Couche de forme - GNT 0/31.5 - 15 cm m3 91,80 -  F                

Dallage béton - 15 CM m² 612,00 -  F                

Bordure ml 87,00 -  F                

Marquage au sol ens 1,00 -  F                

Déblais m3 17,00 -  F                

Bidim m² 85,00 -  F                

Couche de forme - GNT 0/31.5 - 20 cm m3 17,00 -  F                

Dallage béton - 12 CM m² 85,00 -  F                

Sous total 3,5 Voirie -  F                

3,6 Espace vert

3,6,1 Terre végétale

Régalage terre végétale m3 300,00 -  F                

3,6,2 Engazonage m² 1 000,00 -  F                

3,6,3 Arbres à pins U 12,00 -  F                

Sous total 3,6 Espace vert -  F                

4 Réception ens 1,00 -  F                

B. RESEAUX SECS

1,10 Tranchées

1,10,1 Ouverture des tranchées m3 232,80 -  F                

1,10,2 Remblaiement et compactage m3 146,88 -  F                

Enrobage scorie ou poussier m3 64,32 -  F                

Enrobage sable m3 21,60 -  F                

Enrobage béton m3 6,00 -  F                

Sous total 1,10 Tranchées -  F                

2 RESEAUX  ELECTRIQUES COURANTS FORTS

2,1 FOURREAUX TPC

2,1,1 TPC110 ml 292 -  F                

2,1,2 TPC63 ml 202 -  F                

2,2 CHAMBRE DE TIRAGE

2,2,1 L1T (0,52x0,38x0,30m inter) u 4 -  F                

2,3 GRILLAGE AVERTISSEUR ROUGE ml 268 -  F                

2,4 PLOTS BETON CANDELABRES U 6 -  F                

Sous total 2 réseaux courants Forts -  F                

3 RESEAUX  ELECTRIQUES COURANTS FAIBLES

3,1 Fourreaux PVC

3,1,1 3H4 ml 50 -  F                

3,2 FOURREAUX TPC

3,2,1 TPC 63 ml 140 -  F                

7,4 CHAMBRE DE TIRAGE

7,4,1 L1T (1,16x0,38x0,60m inter) u 1 -  F                

7,5 GRILLAGE AVERTISSEUR VERT ml 120 -  F                

Sous total 3 réseaux courants faibles -  F                

-  F                TOTAL HT - TRANCHE FERME
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Cité administrative de Futuna D.P.G.F.

Lot 02 : Terrassement VRD

Octobre 2021

Article Désignation U TOTAL P U Total 

A. VOIRIE - RESEAUX HUMIDES

3,3 Tranchées

3,3,1 Ouverture des tranchées m3 10,80 -  F                

3,3,4 Remblaiement et compactage m3 6,48 -  F                

3,3,4,1 Enrobage scorie ou poussier m3 4,32 -  F                

3,3,4,2 Enrobage sable m3 -  F                

3,3,4,3 Enrobage béton m3 -  F                

Sous total 3,3 Tranchées -  F                

3,4 Réseaux humides

3,4,3 Réseaux EP

3,4,3,1 Canalisation PVC

Canalisation PVC diam. 160 mm ml 18,00 -  F                

Canalisation PVC diam. 200 mm ml -  F                

Canalisation PVC diam. 250 mm ml -  F                

3,4,3,2 Regard de visite

Regard 40x40 cm U 1,00 -  F                

Regard 60x60 cm U 1,00 -  F                

Regard 80x80 cm U -  F                

3,4,3,3 Dispositif de fermeture

Tampon fonte 40x40 cm U 1,00 -  F                

Tampon fonte 60x60 cm U 1,00 -  F                

Tampon fonte 80x80 cm U -  F                

Grille fonte 80x80 cm U -  F                

Sous total 3,4 Réseaux humides -  F                

3,6 Espace vert

3,6,1 Terre végétale

Régalage terre végétale m3 50,00 -  F                

3,6,2 Engazonage m² 200,00 -  F                

3,6,3 Arbres à pins U 1,00 -  F                

Sous total 3,6 Espace vert -  F                

B. RESEAUX SECS

1,10 Tranchées

1,10,1 Ouverture des tranchées m3 18,00 -  F                

1,10,2 Remblaiement et compactage m3 11,70 -  F                

Enrobage scorie ou poussier m3 3,60 -  F                

Enrobage sable m3 2,70 -  F                

Enrobage béton m3 6,00 -  F                

Sous total 1,10 Tranchées -  F                

2 RESEAUX  ELECTRIQUES COURANTS FORTS

2,1 FOURREAUX TPC

2,1,1 TPC110 ml 30 -  F                

2,1,2 TPC63 ml -  F                

2,2 CHAMBRE DE TIRAGE

2,2,1 L1T (0,52x0,38x0,30m inter) u -  F                

2,3 GRILLAGE AVERTISSEUR ROUGE ml 15 -  F                

2,4 PLOTS BETON CANDELABRES U -  F                

Sous total 2 réseaux courants Forts -  F                

3 RESEAUX  ELECTRIQUES COURANTS FAIBLES

3,1 Fourreaux PVC

3,1,1 3H4 ml -  F                

3,2 FOURREAUX TPC

3,2,1 TPC 63 ml 30 -  F                

7,4 CHAMBRE DE TIRAGE

7,4,1 L1T (1,16x0,38x0,60m inter) u -  F                

7,5 GRILLAGE AVERTISSEUR VERT ml 15 -  F                

Sous total 3 réseaux courants faibles -  F                

-  F                
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Cité administrative de Futuna D.P.G.F.

Lot 02 : Terrassement VRD

Octobre 2021

Article Désignation U TOTAL P U Total 

A. VOIRIE - RESEAUX HUMIDES

3,3 Tranchées

3,3,1 Ouverture des tranchées m3 4,20 -  F                

3,3,4 Remblaiement et compactage m3 2,52 -  F                

3,3,4,1 Enrobage scorie ou poussier m3 1,68 -  F                

3,3,4,2 Enrobage sable m3 -  F                

3,3,4,3 Enrobage béton m3 -  F                

Sous total 3,3 Tranchées -  F                

3,4 Réseaux humides

3,4,3 Réseaux EP

3,4,3,1 Canalisation PVC

Canalisation PVC diam. 160 mm ml 7,00 -  F                

Canalisation PVC diam. 200 mm ml -  F                

Canalisation PVC diam. 250 mm ml -  F                

3,4,3,2 Regard de visite

Regard 40x40 cm U -  F                

Regard 60x60 cm U -  F                

Regard 80x80 cm U -  F                

3,4,3,3 Dispositif de fermeture

Tampon fonte 40x40 cm U -  F                

Tampon fonte 60x60 cm U -  F                

Tampon fonte 80x80 cm U -  F                

Grille fonte 80x80 cm U -  F                

3,4,3,4 Caniveau béton

Caniveau béton avec grille fonte D400 ml 3,00 -  F                

3,4,3,5 Puit d'infiltration U -  F                

3,4,3,6 Cuve à eau 20 m3 ens -  F                

3,4,3,7 Traitement d'eau ens -  F                

Sous total 3,4 Réseaux humides -  F                

3,5 Voirie 

Déblais m3 210,00 -  F                

Bidim m² 350,00 -  F                

Couche de base - C1B4 - 30 cm m3 105,00 -  F                

Couche de forme - GNT 0/31.5 - 15 cm m3 52,50 -  F                

Dallage béton - 15 CM m² 350,00 -  F                

Bordure ml -  F                

Marquage au sol ens -  F                

Déblais m3 0,00 -  F                

Bidim m² 0,00 -  F                

Couche de forme - GNT 0/31.5 - 20 cm m3 0,00 -  F                

Dallage béton - 12 CM m² -  F                

Sous total 3,5 Voirie -  F                

3,6 Espace vert

3,6,1 Terre végétale

Régalage terre végétale m3 50,00 -  F                

3,6,2 Engazonage m² 200,00 -  F                

3,6,3 Arbres à pins U -  F                

Sous total 3,6 Espace vert -  F                

-  F                
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Lot N°02 : VRD

TRANCHE OPTIONNELLE 7

TOTAL HT - TRANCHE OPTIONNELLE 7
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Cité administrative de Futuna D.P.G.F.

Lot 02 : Terrassement VRD

Octobre 2021

Article Désignation U TOTAL P U Total 

A. VOIRIE - RESEAUX HUMIDES

3,5 Voirie 

Déblais m3 222,00 -  F                

Bidim m² 370,00 -  F                

Couche de base - C1B4 - 30 cm m3 111,00 -  F                

Couche de forme - GNT 0/31.5 - 15 cm m3 55,50 -  F                

Dallage béton - 15 CM m² 370,00 -  F                

Bordure ml 55,00 -  F                

Marquage au sol ens 1,00 -  F                

Déblais m3 3,20 -  F                

Bidim m² 16,00 -  F                

Couche de forme - GNT 0/31.5 - 20 cm m3 3,20 -  F                

Dallage béton - 12 CM m² 16,00 -  F                

Sous total 3,5 Voirie -  F                

3,6 Espace vert

3,6,1 Terre végétale

Régalage terre végétale m3 50,00 -  F                

3,6,2 Engazonage m² 100,00 -  F                

3,6,3 Arbres à pins U 3,00 -  F                

Sous total 3,6 Espace vert -  F                

B. RESEAUX SECS

1,10 Tranchées

1,10,1 Ouverture des tranchées m3 27,00 -  F                

1,10,2 Remblaiement et compactage m3 16,20 -  F                

Enrobage scorie ou poussier m3 10,80 -  F                

Enrobage sable m3 -  F                

Enrobage béton m3 1,00 -  F                

Sous total 1,10 Tranchées -  F                

2 RESEAUX  ELECTRIQUES COURANTS FORTS

2,1 FOURREAUX TPC

2,1,1 TPC110 ml -  F                

2,1,2 TPC63 ml 45 -  F                

2,2 CHAMBRE DE TIRAGE

2,2,1 L1T (0,52x0,38x0,30m inter) u -  F                

2,3 GRILLAGE AVERTISSEUR ROUGE ml 45 -  F                

2,4 PLOTS BETON CANDELABRES U 3 -  F                

Sous total 2 réseaux courants Forts -  F                

-  F                

CITE ADMINISTRATIVE DE FUTUNA

Lot N°02 : VRD

TRANCHE OPTIONNELLE 8

TOTAL HT - TRANCHE OPTIONNELLE 8
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Cité administrative de Futuna D.P.G.F.

Lot 02 : Terrassement VRD

Octobre 2021

Article Désignation U TOTAL P U Total 

A. VOIRIE - RESEAUX HUMIDES

3,5 Voirie 

Déblais m3 222,00 -  F                

Bidim m² 370,00 -  F                

Couche de base - C1B4 - 30 cm m3 111,00 -  F                

Couche de forme - GNT 0/31.5 - 15 cm m3 55,50 -  F                

Dallage béton - 15 CM m² 370,00 -  F                

Bordure ml 38,00 -  F                

Marquage au sol ens 1,00 -  F                

Déblais m3 5,20 -  F                

Bidim m² 26,00 -  F                

Couche de forme - GNT 0/31.5 - 20 cm m3 5,20 -  F                

Dallage béton - 12 CM m² 26,00 -  F                

Sous total 3,5 Voirie -  F                

3,6 Espace vert

3,6,1 Terre végétale

Régalage terre végétale m3 50,00 -  F                

3,6,2 Engazonage m² 100,00 -  F                

3,6,3 Arbres à pins U 6,00 -  F                

Sous total 3,6 Espace vert -  F                

B. RESEAUX SECS

1,10 Tranchées

1,10,1 Ouverture des tranchées m3 19,20 -  F                

1,10,2 Remblaiement et compactage m3 11,52 -  F                

Enrobage scorie ou poussier m3 7,68 -  F                

Enrobage sable m3 -  F                

Enrobage béton m3 1,00 -  F                

Sous total 1,10 Tranchées -  F                

2 RESEAUX  ELECTRIQUES COURANTS FORTS

2,1 FOURREAUX TPC

2,1,1 TPC110 ml -  F                

2,1,2 TPC63 ml 32 -  F                

2,2 CHAMBRE DE TIRAGE

2,2,1 L1T (0,52x0,38x0,30m inter) u -  F                

2,3 GRILLAGE AVERTISSEUR ROUGE ml 32 -  F                

2,4 PLOTS BETON CANDELABRES U 4 -  F                

Sous total 2 réseaux courants Forts -  F                

-  F                

CITE ADMINISTRATIVE DE FUTUNA
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TRANCHE OPTIONNELLE 9

TOTAL HT - TRANCHE OPTIONNELLE 9
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Cité administrative de Futuna D.P.G.F. Octobre 2021

Article Désignation U TOTAL P U Total 

A. VOIRIE - RESEAUX HUMIDES

3,3 Tranchées

3,3,1 Ouverture des tranchées m3 5,40 -  F                

3,3,4 Remblaiement et compactage m3 3,24 -  F                

3,3,4,1 Enrobage scorie ou poussier m3 2,16 -  F                

3,3,4,2 Enrobage sable m3 -  F                

3,3,4,3 Enrobage béton m3 -  F                

Sous total 3,3 Tranchées -  F                

3,4 Réseaux humides

3,4,3 Réseaux EP

3,4,3,1 Canalisation PVC

Canalisation PVC diam. 160 mm ml -  F                

Canalisation PVC diam. 200 mm ml 9,00 -  F                

Canalisation PVC diam. 250 mm ml -  F                

3,4,3,2 Regard de visite

Regard 40x40 cm U -  F                

Regard 60x60 cm U -  F                

Regard 80x80 cm U 1,00 -  F                

3,4,3,3 Dispositif de fermeture

Tampon fonte 40x40 cm U -  F                

Tampon fonte 60x60 cm U -  F                

Tampon fonte 80x80 cm U -  F                

Grille fonte 80x80 cm U 1,00 -  F                

Sous total 3,4 Réseaux humides -  F                

3,6 Espace vert

3,6,1 Terre végétale

Régalage terre végétale m3 50,00 -  F                

3,6,2 Engazonage m² 200,00 -  F                

3,6,3 Arbres à pins U -  F                

Sous total 3,6 Espace vert -  F                

-  F                
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Lot N°02 : VRD

TRANCHE OPTIONNELLE 10

TOTAL HT - TRANCHE OPTIONNELLE 10
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