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GENERALITES 

1.1.  DISPOSITIONS GENERALES 

1.1.1. CONNAISSANCE DU PROJET  

Connaissance du projet : 

Lors de l'étude du projet et avant la remise de son offre, l'entrepreneur doit 
prendre connaissance des plans, des lieux et des cahiers des charges des autres 
lots, et tenir compte des exigences des clauses exposées dans les divers 
documents faisant l'objet du marché de travaux. 
 
En particulier l'entrepreneur auquel les travaux seront confiés ne sera admis à 
présenter aucune réclamation fondée sur l'ignorance de la nature du terrain. 
 
Les matériaux employés seront de premier choix et mis en œuvre suivant les 
règles de l'art, et la réglementation applicable au moment de l'exécution des 
travaux. 
 
L'entrepreneur devra la livraison des installations en parfait état de service. 
 

1.1.2. OBJET DU PRESENT CCTP  
 

Le présent lot à pour objet l’exécution du lot Fondation et Gros Œuvre N°01 pour la 
construction des nouveaux bâtiments de la cité administrative de Futuna. 
 
Les travaux seront décomposés en une tranche ferme et des 10 tranches 
optionnelles : 

-          Tranche ferme : terrassements/VRD/AT + Délégation/parking 01 et toutes 
les installations nécessaires à leur fonctionnement : Abris à Vélo et Groupe 
électrogène 

-          Tranche optionnelle 1 : Accueil (avec son parvis) 

-          Tranche optionnelle 2 : Bloc CITAS/CPS 

-          Tranche optionnelle 3 : Bloc Statistiques 

-          Tranche optionnelle 4 : Bloc ADIE 

-          Tranche optionnelle 5 : Bloc DFIP 
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-          Tranche optionnelle 6 : Bloc espaces support 

-          Tranche optionnelle 7 : Aire de service / Stockage CCIMA 

-          Tranche optionnelle 8 : Parking 02 – Rien au lot 01 

-          Tranche optionnelle 9 : Parking 03 – Rien au lot 01 

-          Tranche optionnelle 10 : Parvis du monument aux morts 

 

1.1.3.  VOLUME DES TRAVAUX : 

Ce lot est constitué des ouvrages suivants (liste non exhaustive) : 

- L'installation de chantier 
- Les études d'exécution béton armé 
- L’implantation des ouvrages 
- Les déconstruction, tris et évacuation des bâtiments nécessaires 
- Les terrassements complémentaires, substitution etc 
- Les fouilles pour fondations 
- Le traitement anti-termite 
- Les dallages et dalles 
- Les structures en béton armé 
- Les seuils de portes et appuis de fenêtres 
- L’obturation des trémies après mise en place des fourreaux 
- Les scellements et calfeutrements 
- Les murs de soutènement éventuelles 
 
 
L'Entrepreneur par le fait même de soumissionner est réputé avoir pris parfaite 
connaissance des travaux à effectuer, de leur nature ainsi que de leur importance 
et reconnaît avoir suppléé, par les connaissances professionnelles de sa 
spécialité, aux détails qui pourraient être omis dans les différentes pièces 
contractuelles du dossier. Tous les travaux sont inclus quels que soient les 
méthodes et le matériel nécessaire, y compris l'évacuation et la mise en décharge. 
 

1.1.4.  CONNAISSANCE DES LIEUX  

L'Entrepreneur est réputé avoir pris connaissance des lieux et de toutes les 
conditions pouvant avoir une influence sur l'exécution, sur la conception des 
détails, sur la qualité et les prix des ouvrages à réaliser. Cette prise de 
connaissance concerne notamment l’altitude de la nappe phréatique, les 
possibilités d'accès des grues, nacelles, camions ou autres équipements, les 
possibilités de stockage et d'installation de chantier, et les servitudes qui peuvent y 
être attachées. L'Entrepreneur ne peut donc arguer d'ignorances quelconques à 
ce sujet pour prétendre à des suppléments de prix ou à des prolongations de 
délais. 
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1.1.5.  TYPE DE MARCHE DE TRAVAUX  

Le présent lot est traité à PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE. Celui-ci doit être 
déterminé conformément aux plans d'appel d'offres de la maîtrise d'œuvre et aux 
indications du présent document. L'entrepreneur ne pourra ignorer les prestations 
des autres corps d'état dont les travaux sont exécutés en liaison avec les siens. 
 
S'il estime qu'il y a dans le dossier de consultation des omissions, erreurs ou non 
conformités avec la réglementation en vigueur qui le conduisent à modifier ou à 
compléter les dispositions prévues dans ce dossier, il devra en tenir compte dans 
l'établissement de son prix. Cette modification s'accompagnerait d'une note 
explicative séparée et annexée à son offre. 
 
Enfin, il est précisé que l'entrepreneur ne pourra arguer d'un oubli de localisation 
du devis descriptif, pour prétendre à supplément sur le prix forfaitaire de son 
marché, si l'ouvrage concerné figure aux plans. 

1.1.6. OBLIGATION DE RESULTAT  

L'Entrepreneur exécute, comme étant inclus dans son prix, tous les travaux 
nécessaires au parfait achèvement des ouvrages complets de la description des 
ouvrages, dans le respect de l'obligation de résultat définie dans le présent 
dossier, et en coordination avec l'ensemble des entreprises titulaires des marchés 
dont les ouvrages viennent en interface avec les ouvrages décrits ci-après. 
L'obligation de résultat est définie par le présent document. 
 
Pour la réalisation de ces ouvrages, l'Entrepreneur est tenu de respecter les 
dispositions techniques, géométriques et architecturales de tous les documents, 
leurs annexes et dans les plans. Les techniques et travaux nécessaires à 
l'achèvement parfait des ouvrages et dont la définition est omise dans le dossier, 
sont mis en œuvre par l'Entrepreneur dans le respect des obligations de résultat et 
des normes en vigueur. Les plans joints au dossier marché représentent 
graphiquement les principes constructifs, structurels et architecturaux, en 
complément au présent document. Ils constituent la définition architecturale des 
éléments des ouvrages, à laquelle l'Entrepreneur est tenu de se conformer : 
paramètres géométriques, formes et dimensions, continuités et alignements, 
aspect des parties visibles. Ces plans sont des plans guides et ne font pas office 
de plans d'exécution. Les définitions techniques détaillées qu'ils contiennent et qui 
vont au-delà des principes exposés dans les chapitres "Description des ouvrages" 
ne sont qu'indicatives. 
 
L'Entrepreneur du présent lot doit se reporter impérativement aux pièces 
générales du marché et ses annexes et aux documents particuliers de chacun des 
lots, et en avoir une parfaite connaissance. 
 
 

1.1.7. DOCUMENTS NORMATIFS  

Les dispositions particulières à chacun des lots sont précisées dans leurs 
spécifications techniques respectives. Sauf disposition particulière indiquée dans le 
présent document, la conception, les calculs, la fabrication en usine, l'exécution sur 
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chantier, la mise en œuvre et le réglage de l'ouvrage, la nature et la qualité des 
matériaux, la protection de l'ouvrage, la réception et les essais de tout ou partie de 
l'ouvrage sont, dans leur ensemble, conformes aux normes, règlements, prescriptions 
techniques et recommandations professionnelles en vigueur. 

Tous les ouvrages seront exécutés suivant les règles de l'Art et devront répondre 
aux prescriptions techniques et fonctionnelles comprises dans les textes officiels 
existants le premier jour du mois de la signature du marché et notamment :     
 
- Les cahiers des charges D.T.U., les règles de calcul D.T.U. publiés par le 

C.S.T.B., ainsi que leurs annexes, modificatifs, additifs ou errata, non 
concernés par les fascicules techniques susvisés.  

- Les cahiers des clauses spéciales rattachés au D.T.U. et les mémentos pour la 
conception, publiés par le C.S.T.B.   

- Les cahiers des charges pour l'exécution des ouvrages non traditionnels.  
- Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de 

travaux  
- D'une façon générale, les règles et recommandations professionnelles 

relatives aux ouvrages ou parties d'ouvrages qui ne font pas l'objet de 
prescriptions au titre de l'ensemble des documents précédemment cités. 

 
* Le permis de construire. 
* Les rapports du bureau de contrôle et leurs applications. 

Liste des D.T.U. applicables au marché : 

- DTU 11 : Reconnaissance des sols ; 
- DTU 13.11 : Fondations superficielles ; 
- DTU 13.2 : Fondations profondes ; 
- DTU 13.3 : Dallages armés ; 
- DTU 20.1: Ouvrages en maçonnerie de petits éléments. Parois et murs ; 
- DTU 21: Exécution des travaux en béton. Marches préfabriquées 

indépendantes en béton armé pour escaliers ; 
- DTU 23.1 : Parois et murs en béton banché ; 
- DTU 26.1 : Enduits aux mortiers de liants hydrauliques ; 
- DTU 26.2 : Chapes et dalles à base de liants hydrauliques ; 
- DTU 20.12 : Conception du gros-œuvre des toitures destinées à recevoir un 

revêtement d'étanchéité.   
- DTU 43.1  : Travaux d'étanchéité des toiture-terrasse avec éléments porteurs 

en maçonnerie et pentes inférieures à 5%  
- DTU 43.2  : Etanchéité des toitures avec éléments porteurs en maçonnerie 

égaux ou supérieurs à 5 %.   
- D.T.U. P 50.702/703 : Règles Th - K77 ; 
- D.T.U. P 50.704 : Règles Th - G ; 
- DTU 60.32 : Canalisation en chlorure de polyvinyle non plastifié pour E.P ; 
- DTU 60.33 : Canalisations en chlorure de polyvinyle non plastifié pour EU/EV ; 
- DTU 64 : Assainissement ; 
- Les normes françaises P 00 à P 19 ou l'une d'entre elles. 
 
 

Liste des fascicules : 

- FASCICULE 70 : Canalisations d'assainissement et ouvrages annexes.  
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- FASCICULE 3 : Fourniture de liants hydrauliques.  
- FASCICULE 4 : TITRE I - Armature pour bétons armés.  
- FASCICULE 4 : TITRE II - Armature à haute résistance pour constructions en 

béton précontraint par pré ou post-torsion. 

Liste des règles de calcul : 

- NFP 06.001 : Charges d'exploitation des bâtiments (en l'absence de précisions 
indiquées dans la partie description des ouvrages) ; 

- Euro code 1 pour la définition des chargement ( vent etc) 
- Euro code 2 Règles techniques de conception et de calcul des ouvrages et 

constructions en béton armé, 
- Règles CM66 + additif et Eurocode EC3-DAN : Règles de calcul des 

constructions en acier ; 
- Règles FB DTU 92-701 : Méthodes de prévision par le calcul du comportement 

au feu des structures en béton ; 
- Règles professionnelles ''TRAVAUX de DALLAGE'' N° 482  ; 
- FA : Méthodes de prévision pour le calcul du comportement au feu des 

structures en acier ; 
- FPM 88 : Méthode de prévision par le calcul du comportement au feu des 

poteaux en acier et béton ; 
- CPT Planchers : Cahier des Prescriptions Techniques Communes aux 

procédés de planchers ; 
- DTU 23.1 : Règles pour le calcul des fondations superficielles ; 
- PS 1992 para sismique 

Hypothèses de surcharges : 

- Normes P 06.001 : Charges d’exploitation des bâtiments 
- P 06.004 : Charges permanentes. 

1.1.8. HYPOTHESES DE CALCUL  

Sol : 

Une étude de sol A2EP G2-Pro – AF21-0700/G/G du 01/10/2021 
Pour le redimensionnement des fondations du présent projet, les hypothèses 
suivantes ont été retenues : Fondation superficielle type radier sur substitution 
épaisseur de 1 mètre d’épaisseur débordant de 1m sur la périphérie du bâtiment. 

Charges d’exploitation : 

Elles seront conformes à la norme NF P 06.001, notamment : 
 
- 250 kg/m2 pour les bureaux, salles de réunion et les sanitaires 
- 500 kg/m2 salles techniques 
- 500 kg/m2 magasin 

Charges de vent : 

Euro code 1 
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Sismique : 

Les hypothèses de calculs à retenir, conformément aux règles PS 92 modifié 
2010, sont les suivantes : 
- Zone : II 
- Catégorie d’importance du bâtiment : IV (classe D) 
- Accélération nominale : 2,1 m/s 

 
1.1.9. DOSSIER D'EXECUTION D'ENTREPRISE  

L'Entrepreneur doit établir le dossier d'exécution, qui comprend les documents 
suivants : 
 
- Les plans de repérage et d'implantation des éléments de l'ouvrage, 
- Les plans d'exécution, 
- Les plans d'atelier et de chantier, 
- Les notes de calculs, 
- Les procédures de fabrication, de montage, 
- Les procès-verbaux d'essais d'étude et d'agrément, 
- Les fiches techniques et C.C.P.U. des matériaux utilisés, 
- Les fiches techniques définissant les revêtements de surface des métaux et 

leurs procédures d'application, 
- La description des techniques particulières, hors normes, mises en œuvre pour 

respecter le Cahier des Charges. 
 
Ce dossier est accompagné des échantillons requis. Les documents d'exécution 
doivent être établis et avoir été visés, préalablement à l'exécution. Après la 
signature du présent marché, l'Entrepreneur soumet à la Maîtrise d'œuvre, pour 
approbation, la liste des documents d'exécution et le calendrier de production de 
ces documents. Ce calendrier est compatible avec le calendrier d'exécution, et 
tient compte des temps d'approbation et des éventuels allers-retours. 

Plans d'exécution : 

Les plans d'exécution doivent définir à eux seuls complètement les formes et la 
constitution des ouvrages, de toutes leurs pièces et leurs assemblages. Ils 
comprennent les plans de repérage, les plans d'implantation et les plans de 
détails, chacun d'eux étant établi à une échelle appropriée. 
L'ensemble des détails d'assemblages est représenté avec, pour chaque 
assemblage, la totalité des pièces dessinées à l'échelle ainsi que les éléments 
contigus mis en œuvre par d'autres lots. Les plans d'exécution sont établis à partir 
du dossier et des indications fournis par la Maîtrise d'œuvre, en cohérence avec le 
tracé géométrique, la note de calculs et les procédures de fabrication et de 
montage. Ces plans sont exécutés conformément aux règles de l'art, et 
comprennent notamment les indications suivantes : 
 
- La nomenclature et le repérage complets des éléments représentés ; 
- Toutes les dimensions des éléments ; 
- Les surcharges admissibles sur les divers éléments ou zones ; 
- La nature des matériaux structurels et leurs caractéristiques mécaniques 

(qualités, charges de rupture, etc.) ; 
- Toutes les sujétions de raccordement à l'interface avec d'autres corps d'état ; 
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- Tous les percements, réservations ou trémies pour les passages de gaines, 
conduits, canalisations des autres corps d'état. 

 
 

Visa du dossier d'exécution : 

L'Entrepreneur doit remettre le dossier d'exécution à la Maîtrise d'œuvre en 2 
exemplaires (1 pour le maître d'œuvre, 1 pour le maître d'ouvrage) plus un 
exemplaire reproductible.  
Ce dossier peut être remis par étapes, suivant un calendrier approuvé au 
préalable par la Maîtrise d'œuvre à la condition qu'à chaque étape, les plans 
présentés soient cohérents et accompagnés des calculs et pièces justificatives 
correspondants. 
Aucun commencement de travaux ne pourra être entrepris avant approbation des 
plans d'exécution par la maîtrise d'œuvre. 

Notes de calculs : 

L'Entrepreneur établit une note de calculs complète et cohérente pour la 
justification de l'ensemble de ses ouvrages, sur la base de la modélisation unique 
et de toutes les modélisations complémentaires requises. L'Entrepreneur effectue 
la justification de l'ensemble de l'ouvrage, notamment : 
 
- Le dimensionnement de tous éléments de structure, couverture et façade ; 
- Le dimensionnement de tous assemblages et détails ; 
 
La justification de certaines pièces d'assemblage peut nécessiter des analyses 
informatiques aux éléments finis. Le dimensionnement des poteaux et poutres de 
la structure sont effectués en se conformant aux formes et dimensions 
représentées dans les plans du marché. La justification de la totalité des pièces 
doit respecter les normes et spécifications décrites dans le présent document. 
L'Entrepreneur effectue en outre l'ensemble des analyses des phases de 
montage. L'Entrepreneur modifie, à sa charge, les points de la note de calculs qui 
font l'objet d'une objection de la part de la Maîtrise d'œuvre (objection d'ordre 
technique ou pour non-respect de l'esprit de la conception initiale. 

1.1.10. DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES  

Dossier des ouvrages exécutés : 

A l'issue du chantier, les plans, notes de calcul et fiches techniques doivent être 
complétés ou refaits de façon à être rendus conformes à l'exécution définitive. Le 
dossier des ouvrages exécutés (DOE) comprend : 
 
- Le dossier d'exécution mis à jour ; 
- Les notices d'utilisation, de réparation et de maintenance des ouvrages ; 
- Les fiches de contrôles et de la fabrication, du montage et des produits utilisés. 
 
Le D.O.E. est à remettre en 3 exemplaires papier. 
Une version informatique des DOE et remise sur CD ROM (ISO) sous la forme 
suivante : 
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Les plans sont au format Autocad 2000 (DWG ou  DXF) les autres documents au 
format PDF. 
 
 
 
 
 
 

1.1.11. DEMARCHES AUPRES DES SERVICES PUBLICS  

Démarches auprès des services publics : 

L'entrepreneur doit effectuer toutes les démarches auprès des services publics 
(services concessionnaires, services communaux, voirie, police, etc..) en vue de 
l'exécution de ses travaux (occupation de voie publique, coupure ou détournement 
de réseaux, etc.). Il a à sa charge tous les frais en résultant. 

 

1.1.12. CLOTURE DE CHANTIER  

Clôture de chantier : 

La clôture de chantier sera établie par l'entrepreneur du présent lot et servira 
pendant toute la durée du chantier. Elle sera mise en place dès le début du 
chantier. 
Elle devra être établie selon le plan d’installation de chantier en annexe. Elle devra 
interdire l'accès du chantier à toute personne étrangère. L'entrepreneur doit 
maintenir la totalité des clôtures ou portails en bon état et en assurer l'éclairage 
réglementaire.  
Il est précisé qu'en aucun cas le maître d'ouvrage ne sera tenu responsable des 
dégâts que pourrait subir cette clôture du fait d'auteurs inconnus. Les frais de 
remise en état seront toujours aux frais de l'entrepreneur. L'ouverture et la 
fermeture journalière des accès seront également dues par le présent lot. La 
clôture sera enlevée par l'entrepreneur du présent lot sur ordre du maître d'œuvre. 
 
Emprise du chantier : 
 
L’entreprise devra entreprendre les démarches d’autorisation auprès des autorités 
compétentes pour l’empiètement de la zone de chantier sur les domaines 
publiques et privés. 
 

1.1.13. CHANTIER VERT 
 

Ce chantier est signataire de la charte chantier vert (les informations concernant cette 
charte sont disponibles sur le site : https://chantiervert.cci.nc). A ce titre, une attention 
particulière est portée aux déchets et nuisances générées par le chantier.  
 

https://chantiervert.cci.nc/
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En premier lieu, il est demandé de limiter la production (et donc la gestion) de déchets 
dès l’origine via les actions suivantes : 

- Choisir des techniques de construction minimisant la production de déchets, 
- Minimiser, le plus souvent possible, la production de déchets toxiques par le choix de 

techniques et de matériaux adéquats, 
- Utiliser des matériaux durables et nécessitant peu d’entretien ou des techniques et 

produits peu générateurs de déchets, 
- Réutiliser les matériaux en l’état chaque fois que cela est possible, 
- Calculer au plus juste le calepinage dans le but de diminuer les déchets produits 
- Prévoir le plus tôt possible toutes les réservations pour éviter la production de déchets 

supplémentaires. 
 

Les entreprises veilleront également à : 
- Sensibiliser les agents intervenant sur le chantier 
- Respecter les niveaux de tri mis en place 
- Limiter les pollutions 
- Maintenir le chantier propre 
- Limiter au maximum les nuisances sonores, acoustiques et olfactives pour les riverains. 

 
Gestion des déchets 
Le maître d’ouvrage et les entreprises sont désignés par la loi comme responsables de 
la gestion des déchets et des rebuts de chantier. 

 
Sur ce chantier, les déchets seront regroupés sur une aire de tri comportant un nombre 
de contenant approprié au niveau de tri des déchets imposé, en fonction des nécessités 
relatives à l’avancement des travaux et donc des types de déchets engendrés. 
Des pictogrammes avec des codes couleur seront définis pendant la préparation de 
chantier et faciliteront le tri des déchets. 
 
La gestion des déchets sera définie via le SOGED (Schéma d’Organisation et GEstion 
des Déchets) qui constitue le document de référence à tous les intervenants (maître 
d’ouvrage, maître d’œuvre, entreprises, etc.).  Il sera mis au point en phase de 
préparation du chantier par le référent Chantier Vert, en concertation avec le maître 
d’œuvre, afin d’intégrer au mieux les spécificités du chantier. 
 
Il est demandé aux entreprises de trier les déchets à la source, afin d’éviter de les 
mélanger et de les souiller. Chaque entreprise déposera les déchets dans différentes 
bennes correspondant aux différents niveaux de tri mises à disposition sur les aires de tri.  
 
Propreté du chantier 
Les entreprises auront l’obligation de nettoyer les postes de travail au quotidien et de 
charger leurs déchets dans les bennes mises à disposition. 
En fin de tâche dans une zone, l’entreprise devra procéder à un nettoyage fin et soigné et 
une évacuation complète des matériels, matériaux résiduels et déchets. 
En cas de manquement à ces règles, le maître d’ouvrage et le pilote environnemental de 
la maitrise d’œuvre se réservent le droit de faire intervenir une société spécialisée de leur 
choix pour suppléer une entreprise défaillante et ce, après mise en demeure restée 
infructueuse, aux frais et risques de ladite entreprise. 
Une attention particulière sera portée sur les mégots de cigarette source de pollution qui, 
s’il est autorisé de fumer sur le chantier, auront des bacs dédiés type bac de sable 
n’acceptant pas d’autre type de déchets. 
 
Nuisances 
En application de la charte Chantier Vert, l’objectif sera de : 
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- Prévenir les pollutions : 
Pour cela, chaque entreprise disposera un kit antipollution si elle possède des engins 
autres que VL. 
Les groupes électrogènes devront également être disposés sur des bacs de rétention. 

- Limiter le bruit : 
Afin de limiter les nuisances sonores auprès du personnel de la tour de contrôle, 
les entreprises veilleront au respect des horaires de chantier. De plus, elles 
prendront leurs dispositions pour limiter les marches arrière des engins de chantier 

 
 

1.2.  SPECIFICATIONS TECHNIQUES 

 

Nota : Dans le cadre de la démarche Chantier Vert, l’entreprise prévoira la mise en place 
d’un bassin de décantation des laitances de béton (cf. fiche technique en annexe). Une 
description de la méthode et moyens techniques employés devra être fournie dans le 
mémoire technique. 

 
 
 

1.2.1. QUALITE DES MATERIAUX  

Tous les matériaux et produits mis en œuvre, seront conformes aux normes en 
vigueur, ils proviendront d'usines ou de fournisseurs agréés. 
L'Entrepreneur devra fournir les procès-verbaux et avis techniques pour les matériaux 
assurant la sécurité des ouvrages. 
 
 

Aciers : 

Les aciers utilisés seront ceux du commerce et devront être homologués. 
- Acier à haute adhérence nuance Fe500 (L’emploi des aciers durs et lisses est 

interdit). 
- Acier doux Fe240. 
- Treillis soudés à limite élastique. 

o 52 kg / mm² pour Diamètre inférieur 6 mm 
o 50 kg / mm² pour Diamètre supérieur 6 mm 

Tous les aciers non homologués par les Bureaux de Contrôle métropolitains 
devront faire l’objet d’une procédure d’agrément conformément à l’arrêté 82 491 
du 14 septembre 1982. 

Ciment 

Le ciment utilisé sera de qualité CPJ 32,5 conforme aux Normes NFP 15.300 et 
suivantes, et proviendra d’une usine agréée par le Maître d’œuvre, ou CPA 42,5. 

Granulats 
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Il sera utilisé des granulats provenant de carrières agréées. Dans le cas contraire, 
l’Entrepreneur devra au titre du présent Lot, et avant tout démarrage de travaux, 
une étude de convenance réalisée par un Laboratoire agréé. 
Les impuretés telles qu’argile, matières terreuses, marneuses ou schisteuses, 
scories, bouts de bois, feuilles mortes seront absolument proscrites. 
La norme P 18.301 prescrit que dans les granulats, le pourcentage de vase, limon, 
argile et matières solubles susceptibles d’être éliminées par lavage et décantation 
ne doit pas excéder 5 %. La propreté des sables et gravillons pourra être contrôlée 
à la demande du Maître d’Œuvre et aux frais de l’Entrepreneur. 
Une caractéristique intéressante en ce qui concerne les sables, est le module de 
finesse qui est égal au 1/100° de la somme des refus, exprimés en % sur les 
différents tamis de la série suivante : 
0,16 - 0,315 - 0,63 - 1,25 - 2,5 et 5 mm. 
Un bon sable à béton doit avoir un module de finesse d’environ 2,2 à 2,8. 
Les granulats devront provenir de roches stables à l’exclusion des roches 
feldspathiques et des schistes. Ils seront produits par concassage, dépoussiérés 
et débarrassés de toutes impuretés conformément aux prescriptions ci-dessus. 
 
 

Eau de gâchage 

Les caractéristiques des eaux de gâchage seront soumises aux conditions de la 
norme P 18.303. Il pourra être réalisé une ou plusieurs analyses, avant et pendant 
les travaux à la demande du Maître d’œuvre et aux frais de l’Entrepreneur. 

Adjuvants 

En accord avec le Maître d’œuvre et le Contrôleur Technique, les adjuvants 
suivants pourront être employés : plastifiants, retardateurs, hydrofuges, sous 
réserve de leur agrément par la COPLA (Commission Permanente des Liants 
hydrauliques et des Adjuvants de béton). Ils seront mis en œuvre dans les 
conditions fixées par les fiches d’agrément. Le Maître d’œuvre vérifiera que les 
emballages sont bien intacts et revêtus des étiquettes réglementaires. 

Agglomérés 

Les agglomérés utilisés seront des agglos de ciment creux, classe de résistance B 
40 suivant norme NFP 14.301, et devront répondre aux caractéristiques définies 
par l’arrêté 83.207 CG du 25.01.83. 
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1.2.2. DOSAGE DES GRANULATS POUR BETON DE GRAVILLONS  

Quantité en litres par m3 de béton mis en place. 
 
 
 

 
 

1.2.3. QUALITE DES BETONS  

 
Béton N° 1 : Gros béton pour puits de substitution  
 Dosé à 250 kg/m3, résistance minimum 10MPa à 28 jours 
 (Béton de scorie proscrit) 
 
 
Béton N° 2 : Béton de propreté : 
 Agrégats :    élimination des éléments moyens D > 25 mm 
 Ciment artificiel (gris) CPJ 42,5 dosage 150/200 kg de ciment/m3 
 
Béton N° 3 : Béton pour fondations-Infra structure non exposées 
 Classe C25/30 XC1 et XC2  
Agrégats : élimination des éléments moyens D > 25 mm. 
 Ciment (gris) CPA 42,5 
 Enrobage 4cm 
 
Béton N° 4 : Béton pour superstructure en élévation ou exposées 
 Classe C30/37 XS1  
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Agrégats : élimination des éléments moyens D > 25 mm. 
 Ciment (gris) CPA 42,5 
 Enrobage 4.5cm 
 
Béton N° 5 : Béton en milieu agressif 
 Classe C35/45 XS3  
Agrégats : élimination des éléments moyens D > 25 mm. 
 Ciment (gris) CPA 42,5 
 Enrobage 5.5 cm 
 
 
 
COFFRAGE DES BETONS  

Les coffrages présenteront une rigidité suffisante pour résister sans déformation 
sensible aux charges et aux chocs qu’ils sont exposés à subir à l’exécution des 
travaux, compte tenu des forces engendrées par le serrage du béton. Ils seront 
suffisamment étanches. 
Les étais de coffrage devront être disposés de telle sorte qu’ils ne donnent sur les 
surfaces d’appuis inférieurs que des efforts compatibles avec leur résistance et 
notamment qu’ils ne provoquent aucun enfoncement (sol naturel ou remblai), ou 
déformation, qui entraîneraient par voie de conséquence, une déformation des 
coffrages. Le nombre de supports et les surfaces des semelles seront déterminés en 
conséquence. 
Sous les parties décoffrées, des étais (chandelles) seront maintenus pendant le 
temps nécessaires, en vue de parer aux surcharges qui pourraient être appliquées à 
certaines parties des ouvrages. 
L’enlèvement des coffrages sera fait progressivement, sans choc, et par efforts 
purement statiques. 
Il commencera quand le béton aura acquis un durcissement lui permettant de 
supporter les contraintes auxquelles il sera soumis après le décoffrage, sans 
déformation excessive, et dans des conditions de sécurité suffisantes. 
Les délais de décoffrage sont fixés par l’Entrepreneur, sous sa responsabilité et en 
accord avec le Maître d’œuvre et le Contrôleur Technique. 
Des huiles de décoffrage agréées du commerce seront utilisées pour faciliter le 
démoulage. L’huile de décoffrage utilisée ne devra en aucune façon nuire à 
l’accrochage d’un enduit ou revêtement ultérieur. La nature de l’huile devra avoir reçu 
l’agrément de l’Entreprise de peinture pour son empli sur les parements bruts de 
décoffrage. 
 
 

Types de coffrage 

- Coffrage N° 1 (ordinaire) : 
Ce coffrage correspond à des irrégularités de surface de + 15 mm à la règle de 
2,00 m. Les désaffleurements entre éléments constitutifs du coffrage ne devront 
pas dépasser 10 mm. Il sera réalisé en planches ordinaires, mais l’étanchéité sera 
tout de même telle que les rares suintances de laitance ne puissent affecter la 
qualité de la paroi. 
 
 
- Coffrage N° 2 (courant): 
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Ce coffrage correspond à des irrégularités de planéité de 5 mm à la règle de 2,00 
m. Les balèvres seront supprimées par meulage. L’étendue maximale des nuages 
de bulles sera de 25 %. Le coffrage sera réalisé en contre-plaqué. Les arêtes 
rectifiées et dressées. La tolérance de décalage des joints est de 1 mm. 
 
- Coffrage N° 3 (soigné) : 
Ce coffrage correspond à des irrégularités de parements réduits au minimum. 
Planéité d’ensemble de + 5 mm rapportée à la règle de 2,00 m. Planéité locale de 
+ 2 mm au réglet de 0,20. balèvres totalement meulées. Etendue du nuage de 
bulles au maximum 10% du parement. Les arêtes et cueillies seront rectifiées et 
dressées. 
Toutes les reprises de parements devront être faites sur béton jeune au mortier de 
ciment, ou sur du béton ancien au mortier additionné d’adhésif. Les produits 
utilisés pour le ragréage devront être compatibles avec les peintures ou 
revêtements qui viendront s’appliquer et avoir reçu l’agrément du Contrôleur 
Technique et de l’Entrepreneur titulaire du Lot Peinture. 
 
- Coffrage N°4 (fini) 
Même prestation et finition que coffrage n° III, mais prévu sans bullage, ne 
nécessite qu’un simple égrenage ou ponçage exécuté par le peintre. 
 
NOTA : L’entreprise fera son affaire des prestations de type ragréage pelliculaire 
et semi garnissant pour l’égalisation, le dé-bullage, etc… afin d’obtenir l’aspect 
demandé. 
L’ensemble de ces mortiers de reprise sera intégré aux prix de l’entreprise sur la 
base d’un coffrage type IV, aucune plus-value ne sera accordée à l’entreprise à 
posteriori de l’appel d’offres pour cette prestation. 
 
-Coffrage N°5 - Finition Matricée 

Une attention particulière doit être porté aux finitions matricées. Pour des raisons 
esthétiques, les finitions matricées ne pourront pas faire l’objet de rebouchage. Le 
béton restera brut et non peint. 
 
 
 
 
 

1.2.4. DOSAGE DES MORTIERS : 

Dosage en ciment minimal 
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Pour le corps d’enduits et la finition des enduits traditionnels 3 couches, 
l’Entrepreneur pourra proposer d’appliquer un mortier bâtard dosé à raison d’une 
proportion de chaux pour proportions de ciment, sans que le dosage total soit 
inférieur à 450 kg. 
La chaux utilisée dans cette éventualité sera de la chaux hydraulique XHN 30, 
livrée en sacs scellés et répondant aux spécifications de la Norme P 15.310. 
 

1.2.5. FINITION DES SURFACES DES DALLES 

 
Finition N°1 brut : Béton de la dalle destinée à recevoir une chape 
Tolérance 10 mm sur 2m 
 
Finition N°2 Lissée : Surface régulière exécuté à la règle et à l’hélicoptère 
destinée à recevoir une peinture ou une résine. L’entreprise prendra les 
dispositions nécessaires pour respecter la planimétrie et les tolérances demandée.  
Tolérance 5 mm sur 2m 
 
Finition N°3 Balayé :  Surface régulière exécuté à la règle et balayée destinée à 
rester brut. Tolérance 5 mm sur 2m 
 
 
Finition N°4 Bouchardé : Surface régulière exécuté à la règle et recevant une 
boucharde. Tolérance 5 mm sur 2m 
 
Finition N°5 Polie :  L’arase du béton coulé des dalles devant être polie devra 
être supérieure en tout point a 5mm de la côte théorique Fini. La finition polie sera 
obtenue par ponçages successifs au moyen d’une ponceuse équipée d’outils 
diamant et de granulométrie croissante. Le ponçage sera effectué après pose de 
la couverture  
 

1.3. MODE D'EXECUTION 

1.3.1. REGLES DE SECURITE  

L'Entrepreneur veillera à ce que les dispositions et règles de sécurité applicables 
aux chantiers du bâtiment et des travaux publics soient observées et notamment 
celles relatives : 
- à la protection des usagers des locaux restants en activité, 
- à la protection des travailleurs contre les courants électriques, 
- aux mesures particulières de protection de de salubrité, 
- à la limitation du niveau sonore des engins de chantier, 
- aux mesures à prendre en cas de dépression cyclonique ou autres 

phénomènes naturels. 
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1.3.2. COORDINATION ET PLANNING  

La coordination des travaux sera assurée par le Maitre d’œuvre sous la direction 
du Maître d'ouvrage. 
 
L'Entrepreneur devra se mettre en rapport avec les responsables des autres corps 
d'état susceptibles d'interférer sur ses propres ouvrages. 
 
L'Entrepreneur devra intégrer son planning d'exécution à l'intérieur d'un planning 
d'ensemble établi par le Maitre d’œuvre. 
  
L'Entrepreneur devra fournir au Maître d'œuvre, dans les délais compatibles avec 
le programme des travaux, tous plans et croquis précisant toutes caractéristiques 
dimensionnelles de ses ouvrages.   

1.3.3. FACONNAGE DES ARMATURES  

Les armatures seront façonnées de manière à respecter les formes prévues aux 
dessins d’exécution approuvés par le Maître d’œuvre et le Contrôleur Technique. 
Elles seront préparées, dressées, pliées et cintrées dans un atelier réservé à cet 
effet. La coupe et le cintrage seront effectués à froid. Le pliage devra 
obligatoirement être effectué au moyen d’une cintreuse et de mandrins. 
Le façonnage dans le coffrage ne sera admis, sous réserve de l’autorisation du 
Maître d’œuvre, que pour la fermeture des cadres et étriers. 
Les barres laissées en attente entre deux phases de bétonnage seront protégées 
contre toute déformation accidentelle. 
Le redressement des barres à adhérence améliorée sera rigoureusement interdit. 

1.3.4. ARRIMAGE  

Les armatures seront disposées dans les moules aux emplacements prévus aux 
dessins d’exécution et y seront armées par ligatures et cales judicieusement 
disposées de solidité convenable et en nombre suffisant pour que les armatures 
de puissent se déplacer pendant le coulage du béton. 
Les ligatures seront en fil d’acier doux recuit et fortement serrées à la pince. Les 
cales pourront être en béton ou en matière plastique sous réserve que leur forme 
ne porte en aucune façon atteinte à la résistance mécanique du béton. Les cales 
métalliques, en bois ou en morceaux d’agglomérés ne pourront être employées. 
 
 

1.3.5. TOLERANCE DE MISE EN PLACE DES ARMATURES  

Les écarts tolérés dans la position de chaque armature ne dépasseront pas la 
moitié de son diamètre et ne devront en aucun cas être supérieurs à six 
millimètres. 
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1.3.6. DISPOSITION ET CONTINUITE DES ARMATURES  

Les armatures seront disposées, réparties et jointes conformément aux 
Prescriptions des règles BAEL 92, chapitres A.5 - A.6 - 1.7 et A.8. 
Compte tenu des conditions climatiques locales, les armatures des bétons 
enrobées de 0,04 m minimum dans les bétons. 
 
 
 

1.3.7. VERIFICATION DE LA MISE EN PLACE DES ARMATURES  

L’Entrepreneur devra prévenir le Maître d’œuvre et le Contrôleur Technique au 
moins 48 heures avant le coulage du béton afin que ceux-ci puissent procéder à la 
vérification de la mise en place des armatures, vérification portant sur leur 
conformité aux dessins d’exécution et aux Prescriptions Techniques. 
 

1.3.8. RESERVATIONS - SCELLEMENTS  

Afin de traiter ses propres ouvrages de façon à permettre la poursuite par les 
autres corps d’état, il interviendra auprès des titulaires des autres Lots, pour : 
- Se faire remettre, en temps utile, les plans de positionnement des trous, 

réservations, points de fixation et de scellement qu’il devra prévoir. 
- Obtenir la mise en place, dans les coffrages, de toutes gaines, fourreaux, 

boîtiers, appareillage, bâtis, dormants et pièces diverses, avant coulage de 
bétons. 

Les scellements et calfeutrements éventuels sont à la charge du présent Lot. 
 

1.4. ESSAIS 

 
Les essais d’études et de contrôle des bétons à la charge au présent Lot. 
Les prélèvements ainsi que les essais seront effectués par un Laboratoire spécialisé agréé, à la 
diligence de l’Organisme de Contrôle Technique ou du Maître d’Œuvre. 

1.4.1. SUR LES BETONS  

En cours de chantier, il est prévu l’exécution de 3 essais minimum au RDC pour 
les bâtiments supérieurs à 150m² et 1 essais pour les bâtiments plus petit. 
  
Le positionnement des prélèvements se fera sur indication du Maître d’Œuvre ou 
du Contrôleur Technique. 
Chaque essai comportera une série de 6 éprouvettes pour la compression, 3 
éprouvettes seront écrasées à 7 jours, les 3 autres à 28 jours. 
A chaque essai sera associé un essai de plasticité effectué à l’aide du cône 
d’ABRAMS. Les essais seront en tous points conformes aux Normes de la série P 
18. Tout essai supplémentaire réclamé par la Maîtrise d’œuvre, fera l’objet d’un 
règlement sur Devis du Laboratoire. Les résultats devront être conformes aux 
contraintes caractéristiques fc 28 et ft 28 à prendre en compte dans les calculs. 
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En cas de résultats insuffisants, le Maître d’Œuvre pourra prescrire des essais 
complémentaires à la charge de l’Entrepreneur (en nombre au plus égal au double 
du nombre de ceux ayant conduit à un résultat insuffisant) ou refuser l’ouvrage 
défectueux qui sera alors démoli aux frais de l’Entrepreneur. 
Par ailleurs, en cours d’exécution des ouvrages béton, il est prévu 2 contrôles 
granulométriques permettant en particulier de vérifier l’équivalent sable, le 
pourcentage de sel dissout, et de définir les propretés et formes des granulats et 
gravier. Ces contrôles exécutés par le représentant du Laboratoire agréé, se feront 
à la demande du Maître d’Œuvre. 
 

1.5. GESTION DES DECHETS 

 

Chaque entreprise doit évacuer ces propres déchets encombrants de manière journalière. 
Toutefois, l’entreprise à la charge du présent lot doit : 
- Gérer le compte prorata 
- Mettre à disposition trois bennes à déchets minimum : Déchets inertes, déchets métalliques et 
déchets industriels. 
- Organiser l’enlèvement hebdomadaire des bennes en décharge publique (compris frais de 
décharge) et l’établissement de bordereau de suivi. 
- A la demande du mettre Maitre d’œuvre, faire nettoyer le chantier. 
- Faire nettoyer et désinfecter les vestiaires et les sanitaires de manière hebdomadaire. 
Les coups d’exploitation de des bennes, ainsi que le nettoyage du chantier, sanitaires et vestiaires, 
seront portés au compte prorata (toutes interventions destinées au compte prorata devra faire l’objet 
d’un P.V.) 
 
L’entreprise doit également la réalisation d’un pédiluve en béton de lavage des boues des roues de 
camion. Il sera implanté en sorti de chantier et raccordé à un fossé de décantation (entretien pendant 
toute la durée du chantier). 
Tous les déblais, élément de démolition etc. non conservé sur le chantier, devrons être évacués et 
devront faire l’objet d’un suivi conformément à la réglementation en vigueur. 
 
 
 
 

1.6. RECEPTION DES OUVRAGES 

1.6.1. FOUILLES POUR FONDATIONS  

Les fonds de fouilles pour fondations seront réceptionnés par le Bureau de 
Contrôle avant l’exécution des fondations. L’Entrepreneur s’obligera à obtenir du 
bureau de Contrôle Technique ou du Maître d’œuvre, un procès-verbal constatant 
cette réception. 
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1.6.2. RECEPTION DES FERRAILLAGES : 

 L’entreprise sera tenue de faire des photos des ferraillages en place avant le coulage. Ces photos 
seront transmises au Bureau de contrôle pour approbation. Le BC devra émettre un avis favorable, à 
la fois sur les plan d’exécution ainsi que sur les photos visées, avant coulage des bétons. 

1.6.3. RECEPTION DES SUPPORTS  

Avant toute intervention des corps d’état secondaires, il sera procédé 
contradictoirement à la réception des supports. 
Cette réception sera formalisée par un P.V. d’interface. 

1.6.4. TRACES ALTIMETRIQUES ET PLANIMETRIQUES - NIVEAUX  

L’Entrepreneur du présent Lot devra se mettre à la disposition de tous les autres 
corps d’état pour donner le niveau aux différents Lots. Il restera seul responsable 
des indications qu’il aura données. 
Il devra au fur et à mesure de l’exécution, y compris les enduits, établir et 
entretenir au pourtour de tous les locaux et pièces, un trait de niveau à 1,00 m du 
sol fini. L’Entrepreneur du présent Lot fournira, aux autres corps d’état, toutes les 
précisions et indications, concernant outre les niveaux en général, les alignements 
et les implantations. Un contrôle dimensionnel des ouvrages est à réaliser avant 
intervention des finitions. 
 
 
 

1.7. LIMITES DE PRESTATIONS 

1.7.1. TRAVAUX DIVERS A LA CHARGE DU PRESENT LOT  

Toutes les fournitures et travaux nécessaires au parfait achèvement des ouvrages 
seront prévus, ce descriptif n'étant pas limitatif. Seront dus également tous les 
documents graphiques, notes de calculs et essais. D'une manière générale, tous les 
travaux entraînés par une modification apportée par le titulaire du présent lot à la 
solution de base faisant l'objet de l'appel d'offres seront obligatoirement exécutés par 
les titulaires des lots spécialisés sous la responsabilité et à la charge du titulaire du 
présent lot. 

Outre les travaux décrits à la charge du présent lot dans les documents 
contractuels et sauf stipulations contraires, l'entreprise devra en outre, et en 
coordination avec les autres lots :    
 
- La fourniture, le transport et la mise en œuvre de tous les matériaux 

nécessaires à la réalisation des travaux. 
- L'amenée, l'établissement, le repliement et l'enlèvement de tous les appareils, 

engins, échafaudages, etc., ainsi que les gravois provenant de l'installation. 
- Tous les essais et éprouvettes demandées par le bureau de contrôle. 
- Les états des lieux (existants et voisinage). 
- Le reprofilage et mise à niveau des plateformes après réalisation des 

fondations superficielles et semi-profondes 
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- Les traits de niveaux, l'implantation des bâtiments. 
- L'installation de chantier compris clôtures et le remaniement de celles-ci. 
- Pour les cuvelages, la réalisation de la structure résistante et de ses retours, 

les arrêts d'eau. 
- Les ouvrages enterrés sous bâtiment et périmétrique aux fondations filantes 

(canalisations, fourreaux) avec attente à 2,00 m du bâtiment. 
- Le tracé de la cloison où est incorporé un ouvrage de menuiserie (huisserie, 

poteau) ou la vérification de ce tracé, s'il a été exécuté préalablement par le 
menuisier. 

- La mise en place des huisseries, pré cadres. 
- La réalisation des formes de pente, besaces, becquets et engravures en 

terrasse, l'obturation des trémies pour mise hors d'eau provisoire. 
- Le refouillement, percements et scellements de pannes à l'aide liants 

hydrauliques. 
- Les arases de pignons. 
- Les réservations et calfeutrements en respectant les degrés coupe-feu requis 

pour tous les passages et traversées de parois supérieures ou égales à 12 cm 
d'épaisseur et planchers à condition que celles-ci soient demandées avant 
l'exécution des plans de gros-œuvre. 

- L'enlèvement des protections provisoires des ouvrages et, en particulier, celles 
des protections des travailleurs. Si, à la demande d'un autre corps d'état, ces 
protections provisoires sont maintenues, leur enlèvement n'est pas dû par 
l'entreprise. 
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DESCRIPTION DES OUVRAGES 

1.8. TRAVAUX PREPARATOIRES, INSTALLATION 

1.8.1. INSTALLATIONS DE CHANTIER : 

L’Entrepreneur du présent lot devra la fourniture, mise en place, le déplacement, 
l’entretien pendant la durée des travaux et le repliement de toutes les installations de 
chantier et les accès primaires, ainsi que les prestations prévues dans le CCAP. 
L’installation de chantier de tous les corps d’état est à la charge du présent lot 
 
L’installation comprend notamment : ( liste non exaustive) 

- La fourniture du plan d’installation de chantier. 
- Les démarches administratives (autorisation de débord sur le domaine public, 

voir 1-1-12) 
- La fourniture, mise en place et replis de l’ensemble du matériel nécessaire, y 

compris double transport, location. 
- L’installation des voies d’accès, entretien, y compris fermeture, protection et 

signalisation. 
- L’installation des aires de stockages et voies d’accès, entretien, y compris 

fermeture, protection et signalisation. 
- La clôture de chantier : A mettre en place avant la démolition 

H 2.00 avec portail de largeur adapté au passage des véhicules et engins de 
chantier. Le portail sera équipé d'une fermeture (cadenas ou serrure). L’installation de 
la clôture sera réalisée dès le début des travaux. 

- Le panneau de chantier. Un modèle sera soumis préalablement au Maitre 
d’œuvre. 

- Les sanitaires et vestiaires de chantier ainsi que le raccordement. 
- Le bureau de chantier, table et chaises, climatisation, 
- Les abris pour stockage des matériaux avant mise en œuvre, 
- L’alimentation électrique générale ainsi que l’armoire générale de chantier + 2 

coffrets avec 3 prises et protection différentielle, y compris câbles, fourreaux de 
protection type TPC rouge du Ø approprié.  

- Les branchements Eau et Egouts. Raccordement des sanitaires et vestiaires 
de chantier. 2 Robinets de puisage répartis sur le chantier. 

- Les bennes à gravas et déchets (3 bennes gérées au C.P.) 
- L'enlèvement hebdomadaire des bennes (C.P.) 
- La remise en état des aménagements extérieurs en fin de travaux. 
- L’ensemble des exigences concernant le respect de l’environnement : 

disposition pour limiter le bruit, la poussière, les salissures sur les voies 
publiques, etc. … 

- L’obtention des autorisations auprès des autorités compétentes pour 
l’empiètement de la zone de chantier sur les domaines publiques et privés. 

- Mise en place du chantier vert (au compte prorata) 
- La gestion du compte prorata. 

 
Unité : L'ensemble 

Localisation : 
Pour l'ensemble du projet pendant toute la durée du chantier. 
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1.8.2. IMPLANTATION : 

Implantation des bâtiments (sur les plates-formes livrées par l’entreprise titulaire du 
lot VRD) par un géomètre agréé par le Maître de l’Ouvrage. 
Cote de rattachement selon plans. 
Fourniture du relevé d’implantation en 3 ex. + 1 disquette informatique, avec un 
relevé exhaustif de tous les mitoyens, pignons et façades de façon à vérifier les 
prospects par rapport au parcellaire. 
 
Unité : L'ensemble 
 

1.8.3. DOSSIER D’EXECUTION – DOE - ESSAIS : 

Les plans d’exécution seront à la charge de l’entreprise. Ils se conformeront aux 
plans du Maitre d’Ouvrage ainsi qu’aux prescriptions générales du CCTP. 
 
Les plans de recollement seront à la charge de l’entreprise. Ils se conformeront aux 
prescriptions générales du CCTP. 
 
Les essais de contrôle des bétons seront à la charge de l’entreprise. Chaque essai 
comprendra un essai de plasticité au cône d’Abram et un essai de compression 
réalisé sur 6 éprouvettes testés a 7 et 28 jours. 
 
Unité : L'ensemble 
 

Localisation : 
L'ensemble des ouvrages de gros œuvre. 

1.9. TERRASSEMENT  

 

 
1.9.1. TERRASSEMENT DES PLATEFORMES : 

 

Décapage et terrassement des plateformes à l’endroit de la future construction sur 
une épaisseur de 1.00 m et de 1 m au-delà de l’emprise du bâtiment, compris toutes 
sujétions d’exécution telles drainages en cas de fortes pluies, épuisements, étaiement 
des parois, etc... 
 
Aucune fouille relative à la fondation des dalles ne sera bétonnée sans accord du 
Maître d’Œuvre, et avant contrôle de la nature des terrains rencontrés. Le contrôle 
sera en principe limité à la vérification au pénétromètre dynamique des zones 
critiques. 
 
Ce prix comprend les évacuations des déblais éventuelles ainsi que leur traitement, le 
tri etc…conformément à la réglementation en vigueur. 
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Unité : Le mètre cube 
 
Localisation : 
Fondation sous la totalité du bâtiment. 

1.9.2. SUBSTITUTION : 
 

 
Le remblai de substitution de 1.00 m d’épaisseur et de 1 m au-delà de la périphérie du 
bâtiment. Localement la purge pourra être plus importante en cas de poche d’argile 
molle ou de matériaux évolutifs. (Voir descriptif Rapport de sol page11) 

- Compactage du fond de forme et validation par un ingénieur (mission G4) 
- Géotextile 
- Substitution avec un matériaux noble insensible à l’eau (voir descriptif Rapport 

de sol page11). Mise en place du matériau par couche de forme de 0.3 à 0.4 m 
soigneusement compacté. 

- Essais et contrôle à la plaque tous les H=50cm. EV2>=50Mpa – EV2/EV1<=2 
Module de Westergaard >= 50Mpa/m 

 
Compris toute suggestion de mise en Œuvre  

 

Localisation : 
Fondation sous les bâtiments. 
 

Unité : Le mètre cube 
 

 
 

1.10. FOUILLES : 

     
 

1.10.1. FOUILLES EN RIGOLE : 

Fouilles en rigoles pour longrines de fondations, les semelles filantes et massifs de 
fondation ; Excavation des tranchées pour atteindre la profondeur nécessaire.  
 
Aucune fouille relative à la fondation des longrines ne sera bétonnée sans accord du 
Maître d’Œuvre, et avant contrôle de la nature des terrains rencontrés. Le contrôle 
sera en principe limité à la vérification au pénétromètre dynamique des zones 
critiques. 
 
Ce prix comprend les évacuations des gravats ainsi que leur traitement, le tri 
etc…conformément à la réglementation en vigueur. 
 
Unité : Le mètre cube  

Localisation : 
Suivant plans BA, sous radier 
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1.11. FONDATIONS  

1.11.1. FOND DE FORME : 
 

Réglage du fond de forme avec des matériaux drainant type sable entre les longrines. 

Unité : Le mètre cube  

Localisation : 
Suivant plans BA, sous radier 

 
1.11.2. TRAITAMENT ANTI TERMITE : 

 
 
Mode de traitement : 
L’opération se fera en 5 (cinq) phases, en s’assurant que le terrain n’est pas 
détrempé par la pluie. 
Traitement des fonds de fouilles, avant béton de propreté 
Traitement des faces verticales des longrines, sauf sur périphérie 
Traitement du remblai avant coulage de dalle, et après que toutes les chutes de bois 
en aient été scrupuleusement ôtées. 
Traitement de la face extérieure des longrines avant remblai extérieur, 
Traitement du remblai extérieur sur une bande de 3,00 m autour du bâtiment. 
L’entreprise délivrera à la fin des travaux un Certificat de garantie de 5 (CINQ) ans. 
 
Conditions d’application : 
L’Entreprise devra être agréée par le Maître d’œuvre. Elle utilisera un produit agréé 
par le C.T.F.T.  
La quantité minimum mise en place est de (5) CINQ litres par mètre linéaire de 
tranchée et de DIX (10) litres par mètre carré de surface de dalle. 
L’application se fera en présence du Maître d’œuvre et celui-ci pourra procéder à des 
prélèvements inopinés. 
 
Unité : Le mètre carré 

Localisation : 
Sous l’ensemble de l’extensions 
 

1.11.3. POLYANE : 

Mise en place d’un polyane de 200 microns avec recouvrement des lés de 0,5m pour 
éviter les remontées d’humidité 
 
Unité : Le mètre carré (valeur non compris chutes et recouvrements) 

Localisation : 
Sous radier 
Suivant plans BA 
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1.11.4. BETON DE PROPRETE : 

Béton n° 2, de 0,05 m d’épaisseur minimum, coulé à fond de fouilles avec un débord 
de 0,05 m de part et d’autre des ouvrages qu’il reçoit. 
 
Unité : Le mètre cube 

Localisation : 
Sous les longrines, les semelles filantes et massif de fondation 
 
 

1.11.5. MASSIFS DE FONDATION : 

Béton n° 3, vibré mécaniquement. 
Coffrage du type 1 
Massifs partiellement enterrés sous le radier et les longrines 
Ferraillage conforme aux plans d’exécution 
Compris toutes suggestion de mise en œuvre, réservations, fourreaux, etc…. 
 
Unité : Le mètre cube 

Localisation : 
Suivant plan BA,  
  
 

 
1.11.6. LONGRINES - RAIDISSEUR : 

Béton n° 3, vibré mécaniquement. 
Coffrage du type 1 
Les longrines partiellement enterrées en périphérie et en travers du bâtiment. 
Coulées en pleine fouille 
Ferraillage conforme aux plans d’exécution 
Elles seront protégées sur leur face externe par un badigeon constitué de deux 
couches croisées du type FLINKOTE ou équivalent. 
Compris toutes suggestion de mise en œuvre, réservations, fourreaux, etc…. 
 
Unité : Le mètre cube 

Localisation : 
Suivant plan BA,  

 
 

1.11.7. RADIER : 

Béton n° 3, vibré mécaniquement. 
Finition Brut type 1 destiné à recevoir une Chappe carrelée. 
Coulées sur terre-plein. 
Ferraillage conforme aux plans d’exécution 
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Compris toutes suggestions de mise en œuvre, fourreaux, réservations nécessaires 
au passage des canalisations et des alimentations. 
 
Nota : Pour les radier en extérieurs (Parvis et monument aux morts) 
Béton n° 4, vibré mécaniquement. 
Finition 03 - balayée 
Coulées sur terre-plein / joints sciés tous les 20m² environ 
Ferraillage conforme aux plans d’exécution 

 
 
Unité : Le mètre cube 

 
Localisation : 
Suivant plans béton armé  
 

1.12. STRUCTURE BETON ARME RDC ET ETAGE : 

1.12.1. CHAINAGES VERTICAUX : 

Tous les éléments verticaux entre maçonneries (autre que poteaux 25x25), trumeaux 
de fenêtre, raidisseurs d’angle etc… 
- Béton n° 4, coulé sur coffrage n°2, vibré mécaniquement, 
-  ferraillage suivant calculs du B.E.T. 
- Y compris ragréage et toute sujétion de mise en œuvre, réservation etc. … 
 
Unité : Le mètre cube 

 
Localisation : 
Suivant plans béton armé 

1.12.2. CHAINAGES HORIZONTAUX 

Tous les éléments horizontaux sur les maçonneries (autre que poutres isolées et 
arbaletriers), linteaux de fenêtre, raidisseurs etc… 
 
 Béton n° 4, coulé sur coffrage n°2, vibré mécaniquement, 
- ferraillage suivant calculs du B.E.T. 
- Y compris ragréage et toute sujétion de mise en œuvre, réservation etc. … 
 
- Unité : Le mètre cube 

Localisation : 
Suivant plans béton armé 

1.12.3. POTEAUX : 

Tous les éléments verticaux isolés ou supportant des poutres isolées et les 
arbaletriers. 
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 Béton n° 4, coulé sur coffrage n°3, vibré mécaniquement, 
-  ferraillage suivant calculs du B.E.T. 
- Y compris ragréage et toute sujétion de mise en œuvre, réservation etc. … 
 
- Unité : Le mètre cube 

Localisation : 
Suivant plans béton armé 

 
1.12.4. ARBALETRIER BA : 

Béton n° 3, vibré mécaniquement. 
Coffrage du type 3 
Tous les éléments horizontaux supportant la couverture. 
-  ferraillage suivant calculs du B.E.T. 
- Y compris ragréage et toute sujétion de mise en œuvre, réservation etc. … 
 
Unité : Le mètre cube 

 
Localisation : 
Suivant plans béton armé   
 

 

1.13. MACONNERIE PARPAING ep=20 : 

 

1.13.1. PARPAING CREUX DE 20 

Réalisation des murs de extérieures et de refend en parpaings creux de 20, y compris 
toute suggestion de mise en œuvre. 

Les agglomérés utilisés seront des agglos de ciment creux, classe de résistance B 
40 suivant norme NFP 14.301, et devront répondre aux caractéristiques définies 
par l’arrêté 83.207 CG du 25.01.83. 
 

Y compris toutes suggestion de mise en œuvre, réservations et fourreaux 
nécessaires au passage des canalisations et des alimentations  
 
 
Unité : Le mètre carré 

Localisation : 
Suivant plans BA 
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1.13.2. ENDUITS CIMENTS 

 Réalisation des enduits 3 couches sur toutes les faces extérieures des maçonneries 
 
 Voir chapitre 1-2-5 dosage des mortiers 
 
Unité : Le mètre carré 

Localisation : 
Suivant plans BA 

 

1.14. DIVERS : 

1.14.1. CASQUETTE BETON ARME 
 

Voile Ba ep=16 minimum 
Béton n° 4, coulé sur coffrage n°4, vibré mécaniquement,  
- ferraillage suivant calculs du B.E.T. 
- Y compris toutes suggestion de mise en œuvre, ragréage, réservations et fourreaux 
nécessaires au passage des canalisations et des alimentations  
- Y compris système d’étanchéité, cuvelage, etc… 
 
Unité : Le mètre cube 

 
Localisation : 
Suivant plans béton armé 

 
 

1.14.2. COURCIVES EXTERIEURES : 

Béton n° 3, coulé sur terreplein, vibré mécaniquement, ferraillage suivant calculs du 
B.E.T. 
- Y compris toutes suggestion de mise en œuvre, fouille, fond de forme, bêche de 
rive, polyane, ragréage, réservations et fourreaux nécessaires au passage des 
canalisations et des alimentations  
- Finition type 3 balayée 
- Joints sciée tous les 3m env. 
 
Unité : Le mètre carré 

 
Localisation : 
Suivant plans béton armé 
 


