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CITE ADMINISTRATIVE DE FUTUNA

N° Désignation des ouvrages Unité Prix Quantité | Quantité | Quantité | Quantité | Quantité | Quantité | Quantité Prix Total TF Prix Total TO1 Prix Total TO2 Prix Total TO3 | Prix Total TO4 | Prix Total TO5 | Prix Total TO6
poste Unitaire TF TO1 TO2 TO3 T04 TO5 TO6
02 Description des ouvrages
02.01 Production frigorifique
02.01.01 |Groupe de production frigorifique 20kWf ens 4,00
02.01.02 |Groupe de production frigorifique 28kWf ens 1,00
02.01.03 |Groupe extérieur mono-split 2200Wf ens 2,00
02.01.04 |Fourniture Groupe de production frigorifique 20kWf (Pour mémoire) ens 1,00 P.M.
02.01.05 |Fourniture Groupe de production frigorifique 28kWf (Pour mémoire) ens 1,00 P.M.
02.02 Distribution frigorifique
02.02.01 |Aspiration en extérieur
02.02.01.01|Aspiration en extérieur TF ens 1,00
02.02.01.02 | Aspiration en extérieur TO1 ens 1,00
02.02.01.03 | Aspiration en extérieur TO2 ens 1,00
02.02.01.04 |Aspiration en extérieur TO3 ens 1,00
02.02.01.05 | Aspiration en extérieur TO4 ens 1,00
02.02.01.06 | Aspiration en extérieur TO5 ens 1,00
02.02.01.07 | Aspiration en extérieur TO6 ens 1,00
02.02.02|Refoulement en extérieur
02.02.02.01 |Refoulement en extérieur TF ens 1,00
02.02.02.02 |Refoulement en extérieur TO1 ens 1,00
02.02.02.03 |Refoulement en extérieur TO2 ens 1,00
02.02.02.04 |Refoulement en extérieur TO3 ens 1,00
02.02.02.05 JRefoulement en extérieur TO4 ens 1,00
02.02.02.06 |Refoulement en extérieur TO5 ens 1,00
02.02.02.07 |Refoulement en extérieur TO6 ens 1,00
02.02.03 |Aspiration en intérieur
02.02.03.01 |Aspiration en intérieur TF ens 1,00
02.02.03.02 |Aspiration en intérieur TO1 ens 1,00
02.02.03.03 |Aspiration en intérieur TO2 ens 1,00
02.02.03.04 |Aspiration en intérieur TO3 ens 1,00
02.02.03.05 |Aspiration en intérieur TO4 ens 1,00
02.02.03.06 |Aspiration en intérieur TOS ens 1,00
02.02.03.07 |Aspiration en intérieur TO6 ens 1,00
02.02.04 |Refoulement en intérieur
02.02.04.01 |Refoulement en intérieur TF ens 1,00
02.02.04.02 |Refoulement en intérieur TO1 ens 1,00
02.02.04.03 |Refoulement en intérieur TO2 ens 1,00
02.02.04.04 |Refoulement en intérieur TO3 ens 1,00
02.02.04.05 |Refoulement en intérieur TO4 ens 1,00
02.02.04.06 |Refoulement en intérieur TO5 ens 1,00
02.02.04.07 |Refoulement en intérieur TO6 ens 1,00
02.03 _ |Ventiloconvecteur mural
02.03.01 |Ventiloconvecteur mural 2.2kWf pour DRV u 13,00 2,00 6,00 2,00 2,00
02.03.02 |Ventiloconvecteur mural 2.8kWf pour DRV u 6,00 1,00 1,00
02.03.03 |Ventiloconvecteur mural 4.0kWf pour DRV u 2,00
02.03.04 |Ventiloconvecteur mural 2.2kWf pour split u 2,00
02.04 _ |Cassette encastrée
02.04.01 |Cassette 4 directions 3.6kWf u 6,00
02.04.02 |Cassette 4 directions 5.6kWf u 4,00
02.06 |Evacuation des condensats
02.06.01 |Réseaux condensats isolés TF ens 1,00
02.06.02 |Réseaux condensats isolés TO1 ens 1,00
02.06.03 |Réseaux condensats isolés TO2 ens 1,00




02.06.04 |Réseaux condensats isolés TO3 ens 1,00
02.06.05 |Réseaux condensats isolés TO4 ens 1,00
02.06.06 |Réseaux condensats isolés TO5 ens 1,00
02.06.07 |Réseaux condensats isolés TO6 ens 1,00
02.07 _ |Electricité
02.07.01 |Distribution éléctrique TF ens 1,00
02.07.02 | Distribution éléctrique TO1 ens 1,00
02.07.03_|Distribution éléctrique TO2 ens 1,00
02.07.04 |Distribution éléctrique TO3 ens 1,00
02.07.05 |Distribution éléctrique TO4 ens 1,00
02.07.06 |Distribution éléctrique TOS ens 1,00
02.07.07 |Distribution éléctrique TO6 ens 1,00
02.08  JRéseau Air Neuf
02.08.01 |Ventilateur de gaine 1000m3/h y compris filtrage ens 4,00 1,00 1,00
02.08.02 |Conduites aéraulique
02.08.02.01 | Conduite galva $315 ml 22,00
02.08.02.02 | Conduite galva $250 ml 8,00
02.08.02.03 | Conduite galva ¢$200 ml 40,00 15,00 8,00
02.08.02.04 | Conduite flexible $125 ml 105,00 21,00 30,00
02.08.03 |Bouche soufflage U 26,00 5,00 6,00
02.09  JRéseau VMC
02.09.01 |Ventilateur de gaine 1000m3/h ens 4,00 1,00 1,00 1,00
02.09.02 |Conduites aéraulique
02.09.02.01 | Conduite galva $315 ml 14,00
02.09.02.02 | Conduite galva $250 ml
02.09.02.03 | Conduite galva $200 ml 20,00 15,00
02.09.02.04 | Conduite flexible $125 ens 11,00 4,00
02.09.03 |Bouche soufflage ens 11,00 4,00 1,00
02.09 Essai réglage et mise en service ens
02.09.01 |Essai réglage et mise en service TF ens 1,00
02.09.02 |Essai réglage et mise en service TO1 ens 1,00
02.09.03 |Essai réglage et mise en service TO2 ens 1,00
02.09.04 |Essai réglage et mise en service TO3 ens 1,00
02.09.05 |Essai réglage et mise en service TO4 ens 1,00
02.09.06 |Essai réglage et mise en service TO5 ens 1,00
02.09.07 |Essai réglage et mise en service TO6 ens 1,00
02.10 GTC
02.10.01 |GTCTF ens 1,00
02.10.02 |GTCTO1 ens 1,00
02.10.03 |GTCTO2 ens 1,00
02.10.04 |GTCTO3 ens 1,00
02.10.05 |GTCTO4 ens 1,00
02.10.06 |GTC TO5 ens 1,00
02.10.07 |GTCTO6 ens 1,00
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