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1 GENERALITES

1.1 OBJET DES TRAVAUX

Le présent descriptif a pour objet la définition de I'ensemble des fravaux et fournitures
nécessaires a l'installation des équipements et des réseaux de plomberie en vue de la
construction de la future cité administrative de Futuna sur la zone dite de Vilamalia.

[erraln proposé pour la construc
de la Ot administranve

ACP estimee A 1 Jux

- Q

70

DELEGATION

1.2 ETENDUE DES OUVRAGES

Les travaux & réaliser comprennent principalement et sans que cette liste soit exhaustive, la
fourniture et la pose des installations de plomberie/sanitaires :

» Larédalisation des plans d'exécution, de réservation et de détails lors de I'exécution et
pour les récolements.

= Lesnotes de calcul,

» La fourniture et pose du réseau d'eau froide a récupérer depuis le réseau VRD
projeté,

» Lafourniture et pose du réseau d'eaux usées et eaux vannes jusqu’a Tm en dehors du
batiment,

» La fourniture et pose des équipements sanitaires,
* La fourniture et pose des équipements de production d'eau chaude,

= La fourniture et pose des équipements de sécurité incendie (extincteurs, plan
d’intervention, ...),

» Lafourniture et pose des équipements de ventilation mécanique,
= La fourniture et la fabrication, le fransport et I'entreposage du matériel sur site,
* La pose du matériel y compris supports et fixation,

* Lesraccordements électriques et les coffrets associés,
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= Les percements, saignées, les scellements et les rebouchages pour les canalisations et
réseaux (eau froide, eau chaude, eaux usées, eaux vannes, air comprimé, réseau
incendie)

* Les éléments d'insonorisation intérieures et extérieures nécessaires au respect des
niveaux de bruit imposés.

= Les ossatures en profil galvanisé nécessaires au supportage des différents
équipements et réseaux propres au présent lot sur la structure rigide du batiment.

» La protection antirouille des éléments métalliques non-auto-protégés.

» Les percements des dalles et cloisons et les réseaux sous dalle.

= La désinfection des réseaux, les purges et les équilibrages.

» |lerepérage desréseaux et des équipements.

» Les obturations et étanchéité des traversées de cloison, de plancher ou de plafond.

*» |Le nettoyage, avant mise en service, des appareils, conduits et accessoires, y compris
les filtres.

= Les transports, manutentions et stockage sur le chantier, y compris les abris
éventuellement nécessaires.

* Les matiéres consommables et ingrédients nécessaires d la mise en ceuvre.
» Les essais, réglages et la mise en service.

» Lerepérage desréseaux et équipements,

» La désinfection des réseaux, les purges et équiliorages,

* Les manchons de dilatations au droit des traversées de JD,

* Les manchons coupe-feu pour reconstitution des degrés coupe-feu,

» Les essais de fonctionnement,

= Toutes les prestations et ouvrages non décrits dans le présent CCTP mais nécessaires
au parfait achévement des fravaux et au bon fonctionnement de I'installation.

1.3 PROPOSITIONS DE L'ENTREPRENEUR

Les propositions se rapportant & I'exécution des travaux d'installations électriques courants
forts remises par I'Entrepreneur doivent étre établies en conformité avec les normes et
reglements en vigueur.

Il est entendu que I'Entrepreneur s'est informé de I'ensemble des travaux, de leur importance,
de leur nature et qu'il a suppléé par ses connaissances techniques et professionnelles aux
détails qui pourraient étre omis sur les plans et devis descriptifs.

L'Entrepreneur s'engage a mettre a la disposition du chantier la main d'ceuvre qualifiee et
tout l'outillage nécessaire d la réalisation de ses travaux dans les délais prescrits au planning
général.

L'Entrepreneur est tenu d'établir sa proposition conformément au dossier d'appel d'offres.

Le titulaire du présent lot devra établir ses prix en tenant compte de tous les travaux
indispensables au parfait achévement de son lot.

En conséquence, il ne pourra arguer d'imprécisions, erreurs ou omissions sur les plans ou
Cahier des Charges, afin de ne pas exécuter tout ou partie d'ouvrages nécessaires, ou afin
d'établir une demande d'augmentation de prix.

Toute anomalie constatée devra étre aussitét signalée au Maitre d'ceuvre.

Les travaux respecteront toutes les normes et réglementations en vigueur en Nouvelle-
Calédonie.
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1.4 DOCUMENTATION GRAPHIQUE A FOURNIR

1.4.1 A L'APPEL D'OFFRES

L'entrepreneur se référera aux préconisations du C.C.A.P. pour I'élaboration et la remise de
son offre. En sus des documents prévus au C.C.A.P., I'entrepreneur fournira :

* Une documentation technique, avec photocopies, détaillant toutes les
caractéristiques des matériels présentés par I'Entreprenedur.

1.4.2 AVANT LE DEBUT DES TRAVAUX

En sus des documents prévus au C.C.A.P., I'entrepreneur devra remettre au Mdaitre d'ceuvre,
un projet en 3 exemplaires comprenant notfamment :

=  Pour chaque niveau, un plan au 1/50éme sur lequel seront portés I'implantation de
l'appareillage, le tfracé des canalisations, et conduits avec types et sections, y
compris pour les évacuations des condensats.

* Un plan et schéma détaillé de chaque coffret de commande.

» Les notes de calcul et les spécifications techniques des équipements et accessoires
fournis.

= Tous les plans de réservations et de fourreaux en traversée de dalle ou de gros murs.
Dans le cas de la non-fourniture de ces plans, toutes les réservations seront & la
charge du présent lot.

= Les documents de validation des principes et dimensionnements des fixations et
étanchéités émanant du bureau de contrdle.

1.4.3 EN FIN DE TRAVAUX

En sus des documents prévus au C.C.A.P., I'entrepreneur remettra au Maitre d'CEuvre les
documents indiqués ci-dessus mis & jour afin de tenir compte des diverses modifications
ayant pu intervenir en cours de chantier.

Ces documents seront remis en version papier et en version informatique (format DWG), &
transmettre au plus tard dans les deux semaines suivant la visite de réception provisoire. lls
comprennent :

* Les plans de récolement,

= Les notices de montage, de mise en service, de fonctionnement et de maintenance

des équipements installés en francais,

» Les notes de calculs,

» Les certificats de garanties et de conformité,

= Les comptesrendus d'essais et de contrdle et les fiches COPREC n°1 et COPREC n°2,

» Les procés-verbaux d’essais aéraulique, hydraulique et électriques des installations.

1.5 DIVERS A CHARGE DE L’ENTREPRISE

L'entreprise devra en outre :

= [Installation et évacuation du chantier.

* La fourniture du personnel, matériel, matériaux et travaux nécessaires d la parfaite et
compléte exécution des ouvrages tels que décrits, et en particulier les manutentions,
préparations, finitions et révisions.

* Les échafaudages et toutes sujétions dues a la hauteur.
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* La fourniture et la mise en place de tous les fourreaux nécessaires d la traversée de
planchers, murs ou cloisons, y compris les percements nécessaires dans les éléments
structurels (poutres, linteaux, etc.) qui ne pourront étre réalisés qu'avec I'aval du
contréleur technique.

= Tous les percements nécessaires d la pose des équipements.

* Lerebouchage et I'étanchéité de toutes les réservations, percements et traversées
propres au présent lot.

*» La pose des fourreaux et les rebouchages autour des réseaux fraversant des cloisons
et les dalles avec un matériau présentant le méme degré coupe-feu.

» Les scellements des fixations, y compris les suspentes d prévoir dans les planchers
collaborant (pour mémoire).

= Tous les essais et opérations de contrble relatifs aux matériaux, appareils et
installations, ainsi que I'assistance et la fourniture du matériel nécessaire aux controles
technigues.

» Lesrepérages des installations

= Toutes sujétions permettant d'assurer une bonne coordination entre les travaux de
I'entreprise et ceux des autres lofs.

1.5.1 COORDINATION AVEC LES AUTRES ENTREPRENEURS

L'entrepreneur se coordonnera avec les lots électricité, VRD et CVC pour réaliser une
synthése des réseaux dont les plans seront validés par la Maitrise d'ceuvre.

Il fournira a I'ensemble des lots nécessitant ces informations, ses besoins en termes de
réservation en phase de préparation de chantier.

Le lot électricité doit au présent lot la mise & disposition des alimentations électriques de ses
équipements. Il fournira au lot électricité I'ensemble de ses besoins en alimentation en termes
de puissance, type (monophasé, triphasé), protection et position en phase de préparation
de chantier. Le présent lot doit quant & Iui, le raccordement des alimentations sur ses
équipements.

Le lot CVC doit la mise en oesuvre du réseau d'évacuation des condensats dont le
raccordement avec siphon sera réalisé par le présent lot.

Le lot VRD doit I'ensemble des réseaux extérieurs ainsi que les raccordements des réseaux en
sortie de batiments laissés en attente par le présent lot.

1.5.2 SECURITE ET PROTECTION SANTE

L'Entrepreneur devra inclure dans son offre les coUts des dispositions nécessaires au respect
de la législation en vigueur dans ce domaine.

1.6 NORME ET REGLEMENTATATION

En régle générale toutes les normes et réglementations francaises sont applicables tant pour
les fournitures et matériaux utilisés et leur mise en ceuvre que pour le calcul des installations.

En particulier seront appliquées :

* Les normes francaises (NF - séries A, C, E et P)

=  DTU 59.1 (P74-201) d'octobre 1994 : Travaux de peinfure des batiments

= DTU 60.1 de décembre 2012 : Plomberie sanitaire pour bdatiments & usage
d'habitation

= DTU 60.11 d'ao0t 2013 : Régles de calcul des installations de plomberie sanitaire et
d'eaux pluviales
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= DTU 60.2 (P41-220) d’'octobre 2007 : Canalisations en fonte, évacuations d'eaux
usées, d'eaux pluviales et d'eaux vannes

= DTU 60.31 de mai 2007 : Canalisations en chlorure de polyvinyle non plastifié - Eau
froide avec pression

= DTU 60.32 de novembre 2007 : Canalisations en polychlorure de vinyle non plastifié
- Evacuation des eaux pluviales

= DTU 60.33 d'octobre 2007 : Canalisations en polychlorure de vinyle non plastifié -
Evacuation d'eaux usées et d'eaux vannes

= DTU 60.5 de janvier 2008 : Canalisations en cuivre - Distribution d'eau froide et
chaude sanitaire, évacuation d'eaux usées, d'eaux pluviales, installations de génie
climatique

= DTU 61.1 (DTU P45-204) de décembre 2001 et amendements d'aolt 2006, mars
2010 et juin 2010 : Installations de gaz dans les locaux d'habitation

= NF DTU 64.1 d'ao0t 2013 : Mise en oceuvre des dispositifs d'assainissement non
collectif (dit autonome) - Maisons d'habitation individuelle jusqu'd 20 piéces
principales

= DTU 65.12 de décembre 2012 : installations solaires thermiques avec capteurs
vitrés

» DTU 65.3 (P52-211) d’avril 1968 et mai 1993 : Installations de sous-stations
d'échange d eau chaude sous pression

»  DTU 65.9 (P52-304) de mai 1993 : Installations de transport de chaleur ou de froid et
d'eau chaude sanitaire entre productions de chaleur ou de froid et b&timents

= DTU 65.10 (P52-305) de mai 1993 : Canalisations d'eau chaude ou froide sous
pression et canalisations d'évacuation des eaux usées et des eaux pluviales &
lintérieur des batiments - Régles générales de mise en ceuvre

= DTU 65.12 (P50-601) de mai 1993 : Réalisation des installations de capteurs solaires
plans & circulation de liquide pour le chauffage et la production d'eau chaude
sanitaire

= DTU 68.2 (P50-411) de mai 1993 : Exécution des installations de ventilation
mécanique

= DTU 68.3 de juin 2013 : Installations de ventilation mécanique

=  DTU 90.1 (P42-201) de mai 1993 : Equipement de cuisine (blocs-évier et éléments
de rangement)

= DTU 60.11 (NF P 40-202 d'octobre 1988) : Régles de calcul des installations de
plomberie sanitaire et des installations d'évacuation des eaux pluviales

Sont également applicables les textes suivants :

1.6.1 REGLEMENT DE SECURITE CONTRE L'INCENDIE

= Dispositions concernant les établissements de type W de 5eme catégorie.
» Circulaire n® 95-7 du 14 avril 1995 concernant les lieux de travail.

NOTA : Arrétés parus au J.O. de la République Francaise.

1.7 MATERIELS REGLEMENTAIRES

L'Entrepreneur sera tenu de fournir, pour I'exécution de ses travaux, du matériel agréé portant
une margue nationale de qualité reconnue (NF, VDE, KEMA, IMQ, ...)

A défaut de marque de qualité, le matériel proposé doit pouvoir &tre garanti par la
présentation d'un certificat de conformité délivré par le fabricant ou par un organisme
habilité a cet effet.

Les références du matériel spécifié dans le présent CCTP sont données a titre indicatif,
I'entrepreneur peut proposer des variantes dont il précisera les références dans son offre, le
maitre d'oeuvre se réserve le droit d'imposer le matériel prescrit en cas de désaccord.
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2 PRESTATIONS ANNEXES DUES AU PRESENT LOT

L'Enfreprise devra assurer :

- le montage et le démontage de tous engins et échafaudages nécessaires & la réalisation
des ouvrages du présent lot

- les percements, saignées, branchements, tamponnages et scellements nécessaires a la
réalisation du présent lot

- les traversées de parois seront obturées de telle maniére gu'elles ne diminuent pas le degré
coupe-feu des parois considérées

- la peinture anti-oxydation sur toutes les parties métalliques des canalisations ou appareils du
présent lot, ainsi que la peinture définitive.

L'Entrepreneur reste responsable des conséguences que peuvent avoir ses tfravaux sur la
solidité des constructions et des traces ou fissures qui pourraient apparditre par la suite.

L'Entrepreneur se doit de réaliser le nettoyage du chantier lui incombant de facon réguliere.
L'évacuation de ces déchets devra étre effectuée a la décharge la plus proche.

L'Entreprise doit également assurer :
- Le balisage et la sécurité du chantier et des usagers

- La fourniture du personnel, du matériel, des matériaux et des fravaux nécessaires au
parfait achévement des travaux.

2.1 CONTIROLE, ESSAIS, RECEPTION ET MISE EN SERVICE

2.1.1 CONTROLE DES INSTALLATIONS
A la réception, une inspection minutieuse des équipements sera réalisée.

Les résultats des vérifications feront l'objet d'un rapport détaillé qui sera signé par le Maitre
d'ceuvre et L'Entrepreneur.

Toute défectuosité signalée dans ce rapport sera immédiatement réparée par I'Entrepreneur.

Tout ouvrage qui serait négligé ou dont la mise en oeuvre serqit insuffisante sera
systématiguement refusé.

2.1.2 ESSAIS ET RECEPTION

L'Entrepreneur doit, a cet effet, fournir le personnel et le matériel nécessaires et procéder aux
opérations de démontage et de remontage des appareils ou d'une partie des installations
qui sont indispensables pour les essais et les mesures ou qui pourraient lui étre demandé par
le Maitre d'Ouvrage ou le Mdaitre d'ceuvre. Il assistera aux vérifications faites par I'Organisme
de Contréle.

Les résultats des vérifications feront I'objet d'un rapport détaillé qui sera signé par le Maitre
d’'ceuvre et L'Entrepreneur.

Toute défectuosité signalée dans ce rapport sera immédiatement réparée par I'Entrepreneur.
L'entreprise remettra 15 jours avant la date prévisionnelle de la pré réception les documents
demandés par la Maitrise d'osuvre.

2.2 GARANTIE CONTRACTUELLE

La période de garantie est d'un an, & compter de la date de réception.
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2.3 GARANTIE DU MATERIEL

L'installation sera garantie par l'entrepreneur contre tout vice caché ou apparent de
construction et contre toutes défaillances du matériel pendant une période d'un an (1) apres
qu'aura été prononcée la réception des travaux.

Pendant toute cette période de garantie, I'entrepreneur devra procéder sans délai et a ses
frais, & toutes les réparations qui s'‘avéreront nécessaires & la suite des défectuosités qui
seraient de son fait.

Pendant ce méme délai, il doit sur simple demande, procéder aux réparations ou
modifications nécessaires a la remise en marche de l'installation.

Les agents doivent étre envoyés dans les 24 heures qui suivent la réception de la demande,
délai de route non compris, si I'entreprise & son siege en dehors de la localité.

Si I'entrepreneur n'a pas envoyé d'agents dans le délai imparti, les travaux seront exécutés a
ses frais, indépendamment des dommages intéréts qui lui seraient réclamés si le défaut de
réparation causait un accident ou un préjudice.

Tout accident, bris ou détérioration qui se produirait pendant la durée de garantie et qui

serait la conséquence d'une surcharge, d'une imprudence, d'un mangue d'entretien
imputable & I'exploitant ou d'un cas de force majeure sont exclus de la garantie.
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3 GENERALITES TECHNIQUES

3.1 PERCEMENTS ET RESERVATION

Les percements dans la structure existante ne pourront étre supérieurs d un diamétre de 100
mm. Avant tout percement, le titulaire devra réaliser un marquage précis sur site et faire
valider par le BET structure la faisabilité et le mode opératoire retenu. Il est entendu que
I'entreprise devra reconstituer le degré coupe-feu des parois concernées.

3.2 SCELLEMENTS

Les scellements seront faits en régle générale au mortier de ciment. Dans le cas de
scellements par chevilles, celles-ci seront enfoncées a fond et pénétreront par frottement
dans les trous cylindriques et exactement dimensionnés. Le ferraillage du béton armé ne
devra en aucun cas étre endommagé lors d'un percement.

Les encastrements seront réalisés conformément au D.T.U. 70.1 pour les fixations sur cuvelage
(chevilles chimiques).

3.3 PRECAUTION DES TRAVERSEES

Les traversées de cloisons, murs, dalles seront protégées par des fourreaux en acier ou en
plastique rigide, d'un diametre approprié, fournis et posés par le présent lot.

L'accessibilité devra étre maintenue.

Les fraversées de parois par des canalisations doivent étre obturées pour ne pas diminuer le
degré coupe-feu de la paroi ou du plancher.

Conformément a I'Arrété du 3 ao0t 1999, I'entreprise titulaire du présent lot aura & sa charge
le calfeutrement coupe-feu des baies et trémies afin de restituer le degré de résistance au
feu initial.

Les prpdui’rs mis en ceuvre devront étre testés selon I'Arrété du 3 aolt 1999 et munis d'un
PROCES-VERBAL de classement en cours de validité (article 28).

Le choix des solutions sera adapté aux types de trémies, d la nature des traversants, aux
configurations décrites dans le procés-verbal de classement, d savoir :

* Mastic coupe-feu HILTI type CP 611 ou similaire pour les calfeutrements de petites tfrémies en
dalle ou en voile.

* Panneaux laine de roche HILTI type CP 671 ou similaire pour les calfeutrements des petites
trémies et moyennes trémies en dalle ou en voile.

* Mousse coupe-feu intumescente HILTI type CP 620 ou similaire pour les calfeutrements des
petites et moyennes trémies en dalle ou en voile.

* Brigues coupe-feu HILTI type CP 657 ou similaire pour les calfeutrements évolutifs en dalle ou
en voile.

* Collier coupe-feu HILTI type CP 642 / CP 643 ou similaire pour les calfeutrements en tube
PVC en dalle ou en voile.

L'entreprise devra présenter un dossier complet des solutions appliquées avec le proceés-
verbal de classement en cours de validité.
3.4 ACOUSTIQUE

Afin d'étre conforme aux textes réglementaires en matiére d'acoustique, I'entreprise devra
prendre toutes les dispositions nécessaires pour limiter les bruits et leurs répercussions dans les
réseaux et les équipements, notamment :

= La vitesse de I'eau dans les canalisations EF et EC sera inférieure a 1,5 m/s.
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» La perte de charge linéaire dans les canalisations EF et EC sera inférieure a 20mmCE
par metre de conduite.

» Les supports des canalisations doivent comprendre une bague en matériau résilient
intercalée entre le support et la conduite.

» Lesréseaux seront munis si nécessaire de systéme évitant les coups de bélier.

* De la méme facon, pour les appareils en contact direct ou indirect avec la structure
du bétiment, un matériau résilient doit éfre intercalé & I'endroit du contact

L'entreprise titulaire du présent lot sera seule responsable des bruits transmis par ses propres
installations techniques et devra respecter les niveaux sonores admis par la réglementation.

L'entreprise s'interdira de créer des défauts d'isolement aux bruits aériens, tel que ceux
rencontrés dans les cas suivants (non limitatifs) :

= Trémies non rebouchées.

* Passage non traité de canalisations d travers une paroi.

* Encastrement dans les parois séparatives dégradant I'isolement.

» Utilisation de matériels, création d'ouvrages ou éléments installation provoquant une
interphonie entre locaux.

Tous les percements, fourreautages, saignées et trémies devront étre soigneusement
rebouchés avec un matériau identique & celui de la paroi.

La réalisation par I'entreprise d'un ouvrage participant & I'obtention des performances
d'isolement demandées entraine d'office la réalisation par cette entreprise des joints au
contact avec les ouvrages aftenants, ainsi que le rebouchage de tous les trous et fentes
qu'elle aura pratiqués ou fait pratiquer.

Les niveaux de pression du bruit engendré par les équipements devront respecter les niveaux
imposés. La sélection du matériel se fera systématiquement en tenant compte des exigences
acoustiques.

Tout appareil, conduit, accessoire, susceptible de produire ou de tfransmetire des vibrations
devra étre désolidarisé de la structure du béatiment par un dispositif adapté au probleme
(massif anti vibratile, collier résilient, bande de matériaux souples, suspente souple, etc....).
Les traitements complémentaires (silencieux, coffrages, montage absorbants) nécessaires au
respect des prescriptions acoustiques, sont entierement dus par le lot. Le calcul et la
fourniture des plots disposés sous les massifs anti vibratiles sont dus par le lot, le massif béton
étant fourni par le lot Gros CEuvre.

L'emploi de matériaux en plague pour la réalisation des massifs anti vibratiles est interdit.

Les installations seront réceptionnées lorsque les résultats de mesure seront satisfaisants
pendant les périodes de fonctionnement.

3.5 PROTECTION CONTRE LA CORROSION
Tous les éléments métalliques des appareils, gaines et accessoires seront soit :

= Auto-protégés par galvanisation, anodisation, etc.
= Traités par sablage, sous-couche antirouille, et deux couches de peinture époxy.

L'ensemble des équipements sera tropicalisé.

Les équipements, tuyauteries, supports ou accessoires en métaux ferreux non galvanisés
doivent étre traités contre la corrosion selon le principe suivant :

* Brossage ou sablage de la partie a traiter,
» Rédalisation d'un primaire antirouille,
» Rédlisation d'une couche de finition antirouille

DCE Page 12 sur 30



Cité Administrative de Futuna Lot 14 - Plomberie/Sanitaires

3.6 EQUIPEMENTS ELECTRIQUES

A I'exception des alimentations principales des équipements, le présent lot devra I'ensemble
des cdbles et raccordements électriques entre les équipements monophasés ou triphasés
avec neutre suivant le cas, (régime du neutre d la terre TT).

Les parties métalliques accessibles devront obligatoirement étre reliées a la terre et a la
licison équipotentielle locale quand elle existe.

Les cébles seront du type U 1000 R2V. lis seront regroupés sur chemins de cdbles a charge du
présent lot.

Les cheminements posés sur étanchéité extérieure seront fixés sur dallettes béton a charge
du présent lot.

L'ensemble des équipements sera soigneusement antiparasité et ne devra en aucun cas étre
la cause de perturbations, radioélectriques ou véhiculées par le réseau, susceptibles
d'affecter le fonctionnement des autres équipements (télécommunications, informatique,
etc....).

3.7 DISTRIBUTION D’EAU CHAUDE/FROIDE SANITAIRES

Pour le dimensionnement des tuyauteries d’alimentation d'eau froide et d’'eau chaude, les
débits de base des appareils et les diameétres intérieurs mini des canalisations seront
conformes & la norme NF P40.202 :

Q min de calcul Diamétres
Désignation de l'appareil Eau froide ou | Eau chaude (l/s) | intérieurs mini
eau melangée des
(I/s) canalisations
d'alimentation
(mm)
Evier timbre d'office 0.20 0.20 12
Lavabo 0.20 0.20 10
FPoste d'eau robinet ¥ 0.33 12
Foste d'eau robinet 34 042 13
WC avec réservoir de chasse 012 10
Urinoir avec rabinet individuel 015 10
Lave-mains 0.10 10

Le coefficient de simultanéité sera calculé de la maniére suivante :
0.8
x—1

y= dans laquelle :
» vy estle coefficient de simultanéité
= Xxestle nombre d'appareils alimentés en EF ou en ECS

Les vitesses d'écoulement maximales dans les tuyauteries d'alimentation seront les suivantes :

* Adduction d'eau, locaux techniques : 2,00 m/s

» Distribution horizontale en sous-sol : 1,80 m/s

= Colonnes montantes : 1,00 m/s

= Distribution intérieure : 0,70 m/s

= Raccordements terminaux aux appareils : 0,60 m/s
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Les réseaux d'eau sous pression cheminant sous le batiment ou a I'extérieur du batiment
seront réalisés en tube polyéthyléne spécial Eau Potable type POLYBLEU PE8O PN16 par le
titulaire du présent lot. L'entreprise devra effectuer les fouilles sous les batiments lorsque cela
est nécessaire, et préparer le fond de fouille avec un lit de sable avant la mise en place de
ses tubes PE. De méme, |'entreprise veillera & ce que le rebouchage des tranchées soit fait
suivant les regles de I'art (lit de sable, grillage avertisseur, etc.).

Les tubes PE cheminant en tranchées doivent étre d'un seul tenant, sans raccords, manchons
ou autre. Les tubes PE seront courbés suivant le sens de la couronne. Avant leur pose, ils
doivent étre protégés de toute agression mécanique, égratignures, et de toute exposition
directe au rayonnement solaire.

Les traversées de dalle seront protégées par des fourreaux type TPC afin d'éviter I'usure
mécanique par frottement.

L'ensemble des conduites seront testées en pression d lI'eau suivant les essais normalisés
La vitesse de I'eau dans les réseaux enterrés sera limitée a 2m/s.

Les réseaux d'eau sous pression circulant en aérien seront réalisés en tube cuivre. La vitesse
de I'eau dans les réseaux aériens sera limitée a 1,5m/s.

Le cuivre utilisé pour les canalisations d'eau chaude aériennes doit étre du type écroui,
d'épaisseur minimum 1Tmm et de diamétre intérieur supérieur & 12mm. L'utilisation de cuivre
recuit pour ce type de canalisations est interdite. L'assemblage des tubes et des accessoires
est réalisé par soudo-brasage avec baguettes cuivre et/ou argent. L'utilisation de brasure
tendre telle que I'étain est proscrit. De méme, la réalisation de raccords soudés ou vissés dans
une partie encastrée (dalle, cloison, ...) est interdite.

Les coudes sont réalisés de préférence par cintrage sans préchauffage afin de limiter le
nombre de soudure et donc le risque de fuite.

Afin d'éviter lintroduction de copeaux dans les circuits hydrauliques, les tubes en cuivre
seront découpés au coupe-tube. L'utilisation de scie d métaux ou de tout autre outil
générant des copeaux est interdite.

Les réseaux de distribution de I'eau chaude sanitaire seront bouclés afin de garantir une
température de distribution de I'eau en tout point du réseau supérieure ou égale a 55°c. Par
conséquent toutes les canalisations de distribution de I'ECS (aller et retour de boucle) seront
systématiguement isolées par des manchons fendus de mousse & cellules fermées type
ARMAFLEX ou équivalent ayant les caractéristiques suivantes :

= Classement au feu M1 (le PV de classement du produit pourra étre exigé)
= Conductivité thermique inférieure ou égale a 0,04 W/m°C.

= Sans CFC

= Avec pare-vapeur

=  Epaisseur: 19mm

Les jonctions entre les différents manchons sont réalisées par collage, puis entouré d'adhésifs
noir type

ARMAFLEX ou équivalent. Les supports seront également isolants, du type OUEST ISOL PIRFLEX
ou équivalent.

Les canalisations horizontales auront une |égere pente permettant les purges d'air et les
vidanges de l'installation.

Les supports des tuyauteries seront indépendants des appareils gu'elles alimentent ou de tout
autre équipement susceptible d'étre déplacé ou démonté.

Des accessoires tels que raccords union, brides ou joint de démontage doivent étre
intercalés régulierement afin de pouvoir démonter facilement et ponctuellement des
morceaux de réseau limités ou de la robinetterie. Par contre, aucun raccord ou élément de
robinetterie ne sera placé dans les zones inaccessibles du réseau.
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Les changements de diametre doivent étre réalisés par des réductions du commerce,
concentrique ou excentrique suivant le type de réseau.

Des dispositifs anti-bélier a ressort ou & membrane doivent étre placés aux endroits sensibles
afin d'éviter les coups de bélier.

Les canalisations doivent pour se dilater librement tout au long de leur parcours. Elles ne
doivent en aucun cas étre soudées directement sur leurs supports.

De méme, les supports doivent étre congus pour répondre aux exigences suivantes :
Le démontage des canalisations doit rester possible et éfre facilite.

La chaleur, les bruits et vibrations ne doivent pas étre transmis par les supports. On ufilisera
donc des supports isophoniques type collier avec bague en EPDM.

L'axe des canalisations horizontales doit étre réglable en hauteur. Les colliers seront équipés
de tiges filetées M6 minimum.

La distance entre deux supports doit étre déterminée en fonction de la nature de la
canalisation et de son diameétre. Elle sera cependant suffisamment faible pour empécher
une déformation anormale de la conduite sous I'effet de son propre poids.

La distance minimale entre deux conduites paralléles dépend également de leur diamétre
mais doit étre suffisamment grande pour ne pas empécher d'éventuelles réparations ou
démontages. Elle sera au minimum de 5cm.

Dans la mesure du possible, la dilatation des canalisations sera absorbée par le tracé des
réseaux. En cas contraire, des lyres de dilatation ou des compensateurs seront placés &
différents endroits du réseau, judicieusement choisis et associés a des points fixes.

Les canalisations seront disposées de maniéere a limiter les points hauts : les alimentations des
ballons se feront préférentiellement depuis le haut. Si des points hauts sont créés, ils devront
systématiquement étre pourvus de purgeurs d'air automatiques.

Les canalisations d'eau potable et d'eau non potable doivent étre éprouvées puis
désinfectées avant leur mise en service. Un rincage sera effectué apres les opérations de
désinfection.

Dans les parties aériennes (y compris dans les gaines techniques), les canalisations d'eau
potable et d'eau non potables seront repérées par des étiquettes collées sur les conduites
indiguant précisément la nature du fluide véhiculé et son sens.

3.8 EVACUATION DES EAUX USEES ET EAUX VANNES

Le tableau ci-dessous indique les diamétres intérieurs minimaux, exprimés en millimétres, des tuyaux de chute
ou de descente en fonction du nombre des appareils desservis.

Appareil Nombre total d’appareils | Diamétre intérieur
mini (mm)
wcC 1 ou plusieurs a0
1 & 3 appareils auires que 50
baignoire ou 1 baignoire au
plus
Baignoire, évier, lavabo,|4 & 10 appareils incluant 2 65
douche, urinoir, bidet, lave- | baignoires au plus
mains, machines a laver
11 appareils et au-dela a0
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Pour le dimensionnement des collecteurs principaux, les débits de base des appareils seront
conformes & la norme NF P40.202 :

Désignation de I'appareil Débit de base en litre/seconde
Lavabo 0.75
Lave-mains 0.50
Evier 0.75
Urinoir 0.50
WC a chasse direcie 1.50

Les diameétres des collecteurs seront déterminés en utilisant la formule de Bazin suivant la
norme NFP40.202.

Les vitesses choisies devront étfre comprises entre 0.6 et 3 m/s afin de conserver I'auto-curage
des tuyauteries, avec une pente minimale des réseaux de 2 cm/m.

Le taux de remplissage sera prévu a 5/10eéme en ce qui les collecteurs EU et EV.
Le systéme retenu sera : chute indépendante et collecteur commun.

Les canalisations d'Eaux Usées - Eaux Vannes - Eaux Pluviales seront réalisées en PVC non
plastifié type évacuation Eaux Usées, conformes aux normes NF T 54-003 et NF T 54-017. Les
raccords seront de type écoulement, conformes & la norme NF T 54-030. Tout chauffage sur
chantier ou en atelier pour faconnage ou modification d'angle est proscrit.

Pour éviter les remontées d'odeur, les raccordements des appareils sanitaires aux réseaux
d'Eaux Usées s'effectueront au moyen d'un siphon. La pente d'écoulement sera de
préférence de 2 cm/m avec un minimum de 1,5 cm/m. Les canalisations aériennes seront
fixées par colliers avec chevilles et tiges filetées.

Les assemblages seront réalisés par collage au moyen d'adhésifs bénéficiant d'un Avis
Technique du CSTB et conformément & la norme NF T 54-028. Avant le collage, les extrémités
de tubes et les accessoires seront ébavurés et chanfreinées, puis dépolies a I'aide de papier
verre fin, essuyées soigneusement avec chiffon propre et enfin dégraissées par décapant
associé a la colle utilisée.

Toute traversée de paroi sera manchonnée et calfeutrée, et le degré coupe-feu de la paroi
reconstitué par des colliers.

Les conduits fraversant les parois de locaux a risques courants et moyens (cf. notice de
sécurité) respecteront les dispositions suivantes :

Aucun degré de résistance au feu ne sera exigé pour les canalisations si leur diameétre
nominal est inférieur ou égal au DN75.

Les conduits de diameétre nominal supérieur au DN75 devront étre pare flamme de degré %
heure.

Cette exigence sera atteinte en suivant les regles suivantes :

Utilisation de canalisation PVC classée M1 avec manchon coupe-feu aux endroits
nécessaires.

Pour les planchers des locaux & sommeil, renforcement de la canalisation par deux demis
conduits en PYC M1 sur la fraversée du plancher augmentée d'un diamétre de part et
d'autre.

Quel que soit le diamétre des canalisations, un rebouchage parfait a la périphérie des
canalisations devra étre réalisé au droit de chaqgue plancher et paroi traversée.

De méme que pour les réseaux AEP, les fouilles éventuelles sous les batiments en I'absence
de vide-sanitaire sont & la charge du présent lot, y compris lit de sable et remblais.

La ventilation primaire des chutes EU et EV sera assurée par des clapets aérateurs.
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Les attentes d'évacuation des condensats de climatisation seront calorifugées par des
manchons de mousse type ARMAFLEX d'épaisseur minimum 9mm, jusqu’'d la premiére
descente verticale.

Les eaux usées et les eaux vannes des sanitaires seront collectées par des tubes PVC EU
cheminant horizontalement en faux-plafond ou en apparent, verticalement en gaines
techniques, puis horizontalement sous les dalles du RDC, et seront rejetées dans les regards
d'évacuation en périphérie du batiment (lot VRD).

3.9 ROBINETTERIE

Les vannes de diameétre inférieur & 50 mm seront & boisseau sphérique ; les vannes de
diamétre supérieur seront a papillon.

Les garnitures des vannes d'eau chaude devront étre capables de résister d une
température de 80°C au minimum.

Toutes les vannes présenteront lidentification de la pression maximale de service pour
laquelle ils ont été prévus et seront parfaitement étanches et résistantes aux fluides pour
lesquelles elles sont prévues.

Leur manceuvre devra éfre douce, sans risque de grippage, ni de blocage, que leur emploi
soit fréquent ou épisodique.

Robinetterie de diameétres inférieurs ou égaux a 50 mm

Les vannes seront de type a passage intégral male/femelle avec raccord union & double
étanchéité métal/métal et élastomeére, corps en laiton nickelé, bille en laiton revétue de
chrome dur d passage intégral, joints d'étanchéité sphérique en PTFE, poignée en aluminium,
pression nominale 16 bars.

Chaque robinet d'arrét devra pouvoir étre démonté de la canalisation qui le recoit
Robinetterie de diametre supérieur & 50 mm

Les vannes seront du type symétrique, corps en fonte GS & oreilles de centrage, manchette
en EPDM, papillon centré sphérique en inox 316, levier cranté en fonte, pression nominale 16
bars, de margue OREG ou équivalent.

Protection des réseaux

Les clapets anti-retour, clapets antipollution et disconnecteurs de marque SOCLA ou
équivalent seront de construction en bronze pour les diametres inférieurs ou égaux a DN50O, et
en fonte pour les diametres supérieurs & DN5O.

Ces systemes de protection devront dans tous les cas étre constitués de matériaux
compatibles avec les réseaux d'adduction d'eau potable destinés a la consommation
humaine.

L'étanchéité devra étre parfaite. lls seront toujours précédés d'une vanne d'arrét.

Anti-béliers

Les anti-béliers de marque WATT ou équivalent seront de type pneumatique & membrane. Le
corps sera en acier inoxydable et comportera une valve de gonflage, membrane en
élastomere

Isolement par une vanne d'arrét placée en amont.

Détendeur - régulateur de pression
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Les régulateurs de pression de marque WATT ou équivalent seront de construction en bronze
pour les diamétres inférieurs ou égaux a DN50 et en fonte pour les diametres supérieurs &
DNS&0.

lls devront avoir une parfaite étanchéité & débit nul, la variation de pression en aval ne devra
pas étre supérieure a 10 % de la pression désirée quelle que soit la pression amont.

Leurs assemblages seront réalisés par raccords mécaniques de type Union trois pieces
jusqu'au DN 50, & bride pour les diametres supérieurs.

Filtres

Les filtres de marque LRI ou équivalent, seront de construction en bronze pour les diamétres
inférieurs ou égaux a DN50 et en fonte pour les diameétres supérieurs & DN50, avec tamis
amovible en acier inoxydable.

Flexibles

Flexibles & tresse inox AISI 304, conforme & la norme NFD 36-126, d'une longueur maximale de
0,8 métre, équipés a chaque exirémité d'embouts laiton nickelé sertis & écrou libre. Pression
nominale 16 bars, température maximale d'utilisation 100°C.

Manomeétres

Les manomeétres indicateurs auront un boitier de diameétre 100 mm et leur échelle de lecture
sera sélectionnée au plus prés de la pression d mesurer, tout en respectant la pression
maximale des circuits.

En amont, une vanne d'isolement sera installée.

Thermomeétres

Les thermomeétres indicateurs auront un boitier de diamétre 100 mm et leur échelle de lecture
sera sélectionnée au plus preés de la température & mesurer. La limite de graduation sera
supérieure a 50 % de la température de service.

A I'emplacement de chaque thermometre, il sera prévu un doigt de gant en laiton.

3.10 SIGNALEMENT ET REPERAGE
Tous les équipements seront repérés par des étiquettes gravées indiquant leur fonction.

Tous les symboles seront conformes aux normes et devront étre reportés sur les plans, les
schémas et les notices d'entretien.

Chaque circuit sera repéré par une étiquette avec indication de la fonction.

Le repérage sera réalisé par des étiquettes gravées dimension minimum 100 x 50 et des
étiquettes autocollantes conformes & la norme AFNOR NFX 08 - 100 & 107.

L'entrepreneur affichera dans les locaux techniques un ou plusieurs schémas de principe
plastifiés des installations comprenant toutes les indications nécessaires a la bonne
compréhension et exploitation des installations.

3.11 ESSAIS ET CONTROLES

En cours de travaux, chaque fois que cela sera nécessaire et d la fin des tfravaux, le Maitre
d'CEuvre ou son Représentant qualifié procédera aux opérations de contréle en vue de la
réception en présence de |'Entrepreneur ou de son Représentant.
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Ces opérations ont pour objet la vérification de la conformité de I'exécution aux prescriptions
des pieces du marché. Elles portent sur :

- La qudlité du matériel et de l'appareillage
- L'emploi en conformité aux Normes et aux Reglements

Pour les essais, le matériel, la main d'CEuvre, les procés-verbaux sont d la charge de
I'Entreprise. Les combustibles, I'eau et I'électricité seront mis & disposition par le Maitre
d'Ouvrage.

Essais COPREC

L'entrepreneur sera tenu d'effectuer, préalablement & la réception, les essais et vérification
de fonctionnement des installations mentionnés dans le document COPREC n°1.

Les résultats des essais devront étre rédigés sous la forme définie dans le document COPREC
n°2.

Essais d'étanchéité des réseaux d'alimentation

Les canalisations d'eau froide, d'eau chaude et leurs accessoires seront mis en charge a l'eau
sous une pression égale a 1.5 fois la pression de service, avec un maximum de 10 bars.

Tous les robinets de puisage et de vidange seront fermés aprés purge de I'air dans les
canalisations, les robinets d'arréts resteront ouverts, sauf cas spécial imposant d'autres
dispositions.

La pression sera maintenue pendant 4 heures au minimum : aucune fuite ne devra se révéler
(repérable au manométre d'essai)

Examen & vue des fourreaux et vérification des dispositifs anti-béliers.

Les essais sont toujours exécutés avant peinture et encoffrement des canalisations.

Essais d'étanchéité des réseaux d’évacuation

Les canalisations de vidange et les chutes seront observées en service pour déceler les fuites
ou suintfement éventuels.

Pour les descentes d'eau usées et les chutes d'eaux vannes, on provoquera un écoulement
conforme aux hypothéses de calcul pendant le temps nécessaire a établir un régime normal
d'écoulement et l'on vérifiera que le fonctionnement est normal et guil n'y a aucun
suintfement.

Pour les collecteurs d'allure horizontale d'un diameétre intérieur supérieur & 110mm, il sera
procédé a une mise en charge en eau froide, d une pression voisine de 0.1 bar, pendant le
temps nécessaire a leur inspection. Aucune fuite ne doit apparaitre.

Pour les descentes eaux pluviales, on profitera des diverses précipitations pluviales pendant
I'exécution des travaux pour déceler toute fuite éventuelle ; en I'absence de précipitations
naturelles, il sera provoqué un écoulement conforme aux hypothéses de calcul afin de
constater gu'il n'y a pas de suinfement.

Essais de salubrité

Ces essais ont pour but de vérifier que :

e |'eau confenue dans un appareil sanitaire ne peut remonter dans la canalisation qui
l'alimente, dans le cas ou cette derniére serait en dépression,

e Lavidange d'un appareil ou celle de plusieurs appareils pouvant se produire
simultanément, dans les conditions de la NF P 41.204, ne provoque pas
d'enfrainement de la garde d'eau du siphon d'un autre appareil.
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Réseaux hydrauliques

Il sera procédé, lors des essais, & un contrble de propreté des réseaux. Si la vérification
montrait que l'eau est chargée d'impuretés, I'entreprise devrait procéder & de nouveaux
rincages de ses installations.

Chaque réseau sera éprouvé 4 une pression égale a 1,5 fois la pression de service et au
minimum a 6 bars.

L'installation ne devra présenter aucune fuite. Le contréle se fera sur 4 heures au minimum. Un
manomeétre d'essai permettra de vérifier I'étanchéité des réseaux.

Il sera procédé également aux vérifications suivantes :

e Réseaux en température, vérification des lyres de dilatation, des compenseurs et de
la libre dilatation dans les fourreaux et les guides,

e Vérification de I'absence de condensation sur les réseaux (eau glacée, condensats,
etc.).

Essais d'isolement et de continuité des installations électriques

Le contréle portera sur la totalité des installations électriques du présent lot.

Essais d'automatisme et de sécurité

Il sera procédé au contrble complet des automatismes et sécurités des armoires électriques.

Toutes les actions des organes de commande, des relais et dispositifs de sécurité, seront
contrélées pour I'ensemble des moteurs et composants.

Mise en route des installations

Aprés raccordement des équipements, il sera procédé a la préparation des mises en route :
- foutes les opérations préliminaires a la mise en route,
- la mise en route,

- le réglage des paramétres de fonctionnement.

Contréle acoustique

Lorsque l'ensemble des équipements sera mis en service, il sera procédé & un contrble
acoustique dans les locaux dont la détermination sera a l'initiative du Maitre d'Ouvrage.

Ces essais auront pour but de contréler les bruits irréguliers, de les déterminer et d'y remédier.
Ces essais porteront entre autres sur :

e Lesrobinetteries : vibrations des porte-clapets ou clapets mal ajustés,

e Les bondes et siphons : bruit de passage d0 & une mauvaise forme ou & une section
mal proportionnée,

e Les pieces tournantes, les clapets anti-retour, etc.

Pendant le puisage ou I'évacuation de I'eau, aucun bruit tel que : vibration, sifflement, coup
de bélier ne devra étre entendu.

En cas de constatation d'appareils ou de robinetteries défectueux, I'entrepreneur devra le
remplacement
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3.12 PROTECTION DES OUVRAGES

L'entrepreneur sera tenu de prévoir toutes les protections nécessaires pour éviter que les
installations réalisées par un autre corps d'état ou des installations existantes ne soient
détériorées a la suite de ses interventions. Il protégera ses installations de toute dégradation
par un fiers.

Tous les éléments de la fourniture susceptibles d'étre altérés par des agents atmosphériques
pendant leur transport, leur séjour sur le chantier ou aprés mise en place définitive, devront
recevoir une peinture de protection ou un fraitement spécial anticorrosion, les mettant &
I'abri de toute détérioration. Dans les zones humides, la visserie sera en inox.

Les peintures et revétements devront étre choisis pour supporter sans dégat les températures
des surfaces gu'ils recouvrent.

Toute résurgence de tdche de rouille ou de dégradations entrainera le refus de tout ou
partie de I'ouvrage en cause, cette clause sera valable sur toute la période de garantie.

L'entrepreneur responsable aura lintégralité des frais de réfection d sa charge, y compris la
réfection totale des dégdats produits aux autres installations.
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4 DESCRIPTION DES OUVRAGES PLOMBERIE

4.1 TRAVAUX PREPARATOIRES
Les installations de chantier sont d la charge du lot Gros-CEuvre.
Elles comprennent :

- Lasouscription du contrat d'abduction d'eau du chantier
- Lafourniture, pose des robinets de puisage du chantier y compris tuyauterie.
- Leslocaux de stockage du matériel pour chaque loft.

4.1.1 ETUDES D’EXECUTION, DOE

A chiffrer en ensemble la réalisation de I'ensemble des études techniques du dossier
d’exécution et des DOE.

Il comprend la prestation de réalisation des plans au format .dwg et toutes les impressions
demandées au CCAP.

Il est rappelé aux entreprises que les plans fournis dans la présente consultation ne
constituent aucunement des plans d'exécution.

4.1.2 MISE EN SERVICES- ESSAIS

Avant la mise en service définitive, I'entrepreneur devra la désinfection des réseaux de
distribution d'eau potable (froide et chaude), conformément aux réglements sanitaires.

Sauf avis contraire d'une autorité compétente, le mode opératoire pourra étre celui de la
désinfection au peroxyde d'hydrogéne.

Lorsque les installations seront terminées et les divers réglages auront été effectués par
l'entrepreneur, il sera procédé aux essais et vérifications de conformité avec les prestations
de son marché.

Ces essais devront étfre réalisés conformément aux modes opératoires définis comme suit :
¢ Dans le document technigue COPREC n°1,
e Dansle DTU 60.1 complétés par les modes opératoires définis ci-apres.

L'ensemble de ces essais devra étre consigné dans un procés-verbal rédigé suivant le
modele défini dans le document COPREC n°2.

e Essais des tuyauteries en pression,

e Essais des tuyauteries d'évacuation,

e Essais de circulation d'eau chaude,

e Essais de fonctionnement,

e Essais d'étanchéité,

e Essais de salubrité,

e Essais électriques.
Le prix & chiffrer en ensemble comprend I'ensemble des opérations d'essais et de controle et
de désinfection a réaliser pour la mise en service de I'installation.
4.2 REeSeAU EAU FROIDE

L'alimentation en eau froide des batiments est réalisée depuis le réseau extérieur mis en
ceuvre par le lof VRD.
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L'entreprise doit la réalisation de la conduite principale sous la dalle du batiment jusqu’a Tm
en extérieur du bdatiment.

Les réseaux d'eau froide seront réalisés :

e En tube cuivre, tube PER ou multi couches sous avis technique valide du CSTB, avec
calorifuge type armaflex anticondensation en plénum de faux plafond et vide
technique

e En tube PEHD haute densité bande bleue PN16 sous fourreau TPC pour les sections
extérieures au batiment

4.2.1 DISTRIBUTION PRINCIPALE PEHD

L'ensemble des équipements sanitaires du projet sera alimenté depuis une boucle d'eau
froide cheminant en tranchée aux abords du batiment.

Des piquages avec pénétration dans le batiment permettront d'alimenter spécifiquement
des zones du projet.

Cette distribution sera réalisée entube polyéthyléne spécial Eau Potable type POLYBLEU PE8O
PN16 par le tfitulaire du présent lot.

Des vannes d'isolement permettront d'isoler spécifiguement les branches sans couper
I'alimentation générale en eaux du projet.

Le prix comprend I'ensemble des vannes, nourrices, accessoires, fixations toutes sujétions
comprises

4.2.1.1  Tube PEHD DN32

42.1.2 Réseau d'alimentation

L'entreprise devra le raccordement depuis le réseau laissé en attente par le VRD, de
I'alimentation principale AEP du projet.

Le prix comprend a chiffrer en ensemble comprend :
La fourniture et pose du réducteur de pression d bride DNé63,
La fourniture et pose du filtre & tamis & bride en fonte DNé63,

La fourniture et pose de la nourrice principale dans la cuisine y compris réalisation
d'un coffre de protection inox,

La fourniture et pose de I'anti-bélier,
L’ensemble des vannes,

Y compris accessoires, fixation, repérage, toutes sujétions comprises.

4.2.2 DISTRIBUTION D’EAU EN TUBE PER
La distribution secondaire sera réalisée en tubes PER :

e Tubes en polyéthylene haute densité rétficulé de type ROTH/ACOME ou équivalent,
ATECN®14+15/82-12%bis.

e Classe C sanitaires 60°C — 6 bars
e Allongement & la rupture 375%

Les raccordements des extrémités des tubes s'effectueront & l'aide de raccords a sertir
suivant avis technique du fabricant.
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Les tubes PER seront placés sous fourreaux. Les fourreaux devront étre continus et mis en
ceuvre avec un rayon de courbure suffisant pour permettre la mise en place ou le retrait des
tubes.

Le jeu entre le tube et le fourreau sera au minimum de 30 %.

Il sera interdit notfamment, de poser les canalisations dans le mortier de pose des carrelages,
dans I'épaisseur d'un isolant de mur de facade, dans I'épaisseur d'une chape flottante ou
d'une dalle acoustique.

Les conduites PER seront fixées au support lorsqu'elles sont incorporées dans les gaines.

Remontée hors sol des fourreaux de 30 mm dans les pieces humides et 10 mm dans les autres
pieces.

Des vannes d'isolement permettront d'isoler spécifiguement les branches sans couper
I'alimentation générale en eaux du projet.

Le prix comprend I'ensemble des vannes, nourrices, accessoires, fixations toutes sujétions
comprises

4.2.3 NOURRICE EF

Le prix comprend la fourniture et pose de la nourrice principale de chaque bdatiment situé a
I'intérieur du meuble évier toutes sujétions comprises.

4.3 REeSEAU EAUX USEES ET EAUX VANNES

4.3.1 TUYAUTERIE PVC Y COMPRIS VENTILATION PRIMAIRE

Les faconnages, raccordements, pose des canadlisations en polychlorure de vinyle non
plastifié, de qualité dite « PVC écoulement M1 », et leurs fixations seront conformes aux DTU
60.32 et DTU 60.33 et normes NFT 54.003. Les tubes devront étre conformes aux normes
francaises et seront estampillés NF.

Les assemblages seront réalisés par emboitements collés aux adhésifs a solvant fort avec les
précautions suivantes :

- Chanfreinage de I'extrémité male,
- Nettoyage et dégraissage des parties a assembler,
- Encollage des parties male et femelle.

Tuyaux choisis dans la gamme "eaux usées"

. Epoisseur 3,2 mm jusqu'au diametre 140
. Igpoisseur 3.6 mm pour le diameétre 160
*=  Epaisseur 4,4 mm pour le diamétre 200

Tous les dévoiements & 90 degrés devront étre réalisés par deux coudes a 45 degrés sauf
pour les ventilations de chute.

Les tuyaux seront fixés par des colliers en matiére plastique d contrepartie démontable ou du
type & autoserrage.

Une bague en matériau résilient sera prévue entre la canalisation et la fixation, mise en
ceuvre suivant les articles du DTU permettant les dilatations.

Les ventilations primaires seront toujours du méme diamétre que les chutes. Lorsque I'on
regroupe plusieurs ventilations, le diamétre de la sortie est immédiatement supérieur au
diamétre de la plus grande des ventilations avant regroupement. La pente minimale est de
0.5cm/m.

Toutes les ventilations primaires devront déboucher en toiture. Les aérateurs & membranes
sont & proscrire.
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4.4 EQUIPEMENTS SANITAIRES

4.4.1 LAVE-MAINS PMR

Lave-mains PMR d'angle autoportant 34cmx34cm en porcelaine vitrifiée avec trop plein et
sichon PVC —référence E899701 de chez Porcher ou équivalent

Il sera équipé :

= D'un robinet électronique temporisé sur plage y compris flexibles et accessoires — référence Volta
Prestogreen de chez Presto ou équivalent,

= D'un distributeur de savon liquide 1L en inox — Référence 6580 de chez Delabie ou équivalent

.

4.4.2 LAVABO STANDARD

Lavabo vasque extra fin 60cmx48cm (hauteur sur plan inférieur & 11cm) & poser sur plan en
céramique blanche avec trop-plein avec bonde a grile et siphon PVC - référence
Durasquare de chez Duravit ou équivalent.

DCE Page 25 sur 30



Cité Administrative de Futuna Lot 14 - Plomberie/Sanitaires

Il sera équipé :

= D'une commande de robinet au pied temporisée y compris accessoire — référence 23614 — Presto 520
de chez Presto ou équivalent,

= D'un bec fixe sur plage y compris flexibles et accessoires — référence 30302 de chez Presto ou
équivalent,

<>

= D'un distributeur de savon liquide 1L en inox — Référence 6580 de chez Delabie ou équivalent

DCE Page 26 sur 30



Cité Administrative de Futuna Lot 14 - Plomberie/Sanitaires

443 WCPMR
Sanitaire sur pied avec a réservoir 3/6L équipé :

»  WC dréservoir sur pied surélevé en porcelaine vitrifié double commande y compris
abatant-référence Ulysse E8833 de chez Porcher ou équivalent

» Barre d'appui coudée 135° pour sanitaires PMR en inox brillant AISI 304
bactériostatique. — Référence 5086P2 de chez Delabie ou équivalent

= Y compris Porte-papier WC inox — référence Sogeprove 210083S de chez Delabie ou
équivalent

= Porte brosse de nettoyage mural — référence Rondo de chez Alterna ou équivalent

= Patére murale —référence E77826-CP de chez Jacob Delafon ou équivalent

4.4.4 DOUCHE A L'ITALIENNE PMR
Douche a l'italienne temporisée éleve a équiper avec :

=  Mitigeur de douche mural en laiton chromé - référence Olyos D1160 de chez Porcher

ou équivalent
3 /';“(}\\“

* Barre de douche en métal avec douchette 2 fonctions, anticalcaire avec picots en
silicone —référence Aqua D6040 de chez Porcher ou équivalent
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4

» Siphon de sol pour sol carrelé d hauteur réglable avec platine et grille inox — référence
Sicax de chez Nicoll ou équivalent

= Patére murale —référence E77826-CP de chez Jacob Delafon ou équivalent

» Porte savon mural inox — référence Export A22490 de chez Design studio Inda ou
équivalent

» siege de douche rabattable en aluminium avec pied - référence 510400 de chez
Delabie ou équivalent

445 BACALAVER

Bac a laver équipé de :
= D'un poste d'eau 46cm x 38cm en céramique avec grille porte seau en fixation
murale — référence $593901 de chez PORCHER ou équivalent
= D'unrobinet mural avec téte d clapet —référence D275200 de chez DELABIE ou
équivalent

4.4.6 ROBINET DE PUISAGE
Robinet de puisage en laiton %'’y compris raccordement.

Il bénéficiera de I'agrément ACS.

4.4.7 ATTENTE EF
Le prix & chiffrer en ensemble comprend :

» Les attentes EF pour la les fontaines & eau y compris vanne d'isolement,

4.4.8 SIPHON DE sOL 15x15 PVC

Siphon de sol 150x150 avec platine et grille PVC
Evacuation diamétre 63mm

Grille amovible

Permet le curage de la canalisation aval
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4.5 EAuU CHAUDE SANITAIRE

L'eau chaude sanitaire de la douche sera produite par un chauffe-eau instantané situé dans
le local ménage attenant.

4.5.1 CHAUFFE-EAU

4.5.1.1 Chauffe-eau instantané

Chauffe-eau instantané & commande hydraulique
Alimentation triphasée 6kW

Débit 2,2 / 3,3L/min

IP25

Capacité 0.2L

Branchement 1/2"" et 3/8"

Installation murale

4.5.2 DISTRIBUTION D’EAU EN TUBE PER
La distribution secondaire sera réalisée en tubes PER :

e Tubes en polyéthylene haute densité réticulé de type ROTH/ACOME ou équivalent,
ATECN°14+15/82-129bis.

e Classe C sanitaires 60°C — 6 bars
e Allongement & la rupture 375%

Les raccordements des extrémités des tubes s'effectueront a I'aide de raccords a sertir
suivant avis technique du fabricant.

Les tubes PER seront placés sous fourreaux. Les fourreaux devront étre continus et mis en
ceuvre avec un rayon de courbure suffisant pour permettre la mise en place ou le retrait des
tubes.

Le jeu entre le tube et le fourreau sera au minimum de 30 %.

Il sera interdit notfamment, de poser les canalisations dans le mortier de pose des carrelages,
dans I'épaisseur d'un isolant de mur de facade, dans I'épaisseur d'une chape flottante ou
d'une dalle acoustique.

Les conduites PER seront fixées au support lorsqu'elles sont incorporées dans les gaines.

Remontée hors sol des fourreaux de 30 mm dans les pieéces humides et 10 mm dans les autres
pieces.

Des vannes d'isolement permettront d'isoler spécifiguement les branches sans couper
I'alimentation générale en eaux du projet.

Le prix comprend I'ensemble des vannes, nourrices, accessoires, fixations toutes sujétions
comprises

4.6 EQUIPEMENT SECURITE INCENDIE

4.6.1 EXTINCTEUR

L'installation sera établie dans le respect de la régle APSAD R4 et conforme & la NF EN3.
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4.6.1.1 Extincteur portatif eau pulvérisé 6L

Le présent lot doit la fourniture et pose des extincteurs conformément au dossier SSI joint & la
présente consultation.

Le prix comprend la fourniture et pose d'un extincteur portatif eau 6L inclut :

» Lafixation sur mur avec la poignée de portage a une hauteur de 1.20m du sol fini.

4.6.1.2 Exfincteur a poudre ABC 6kg

Le présent lot doit la fourniture et pose des extincteurs conformément au dossier SSI joint a la
présente consultation.

Le prix comprend la fourniture et pose d'un extincteur portatif ABC ékg inclut :

» La fixation sur mur avec la poignée de portage & une hauteur de 1.20m du sol fini.

4.6.1.3 Extincteur portatif CO2 2kG

Le présent lot doit la fourniture et pose des extincteurs conformément au dossier SSI joint d la
présente consultation.

Le prix comprend la fourniture et pose d'un extincteur portatif CO2 2kg inclut :

» La fixation sur mur avec la poignée de portage & une hauteur de 1.20m du sol fini.

4.6.1.4 Extincteur portatif CO2 6kG

Le présent lot doit la fourniture et pose des extincteurs conformément au dossier SSl joint & la
présente consultation.

Le prix comprend la fourniture et pose d'un extincteur portatif CO2 ékg inclut :

*» Lafixation sur mur avec la poignée de portage & une hauteur de 1.20m du sol fini.
4.6.2 PLAN D'EVACUATION ET CONSIGNES DE SECURITE

A chiffrer la fourniture et pose des plans d’évacuation, d'intervention et notice de sécurité de
sécurité sur support PVC imprimé conformément au dossier SSI
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