CONSTRUCTION D’UNE CITE
ADMINISTRATIVE

SUR L'ILE DE FUTUNA

D.C.E

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
(D.P.G.F)

LOT N°01 - FONDATION - GROS CEUVRE

TRANCHE FERME

OCTOBRE 2021




Cité Adminitrative de Futuna - DCE - Octobre2021

Décomposition du Prix Global et Forfaitaire

Lot 01 - Fondation - Gros ceuvre

CONSTRUCTION D’UNE CITE
ADMINISTRATIVE
SUR L'ILE DE FUTUNA

Tranche ferme : AT + délé + 2Roues + GE

N°® Désignation des ouvrages Unité Quantité Prix Prix Total

poste Unitaire

1.8 TRAVAUX PREPARATOIRES, INSTALLATION

1.8.1 Installation de chantier ens 1,00 0
1.8.2 Implantation ens 1,00 0
1.8.3 Dossier Exécution/ DOE / essais BA ens 1,00 0

( etude de sol a la charge du Maitre d'ouvrage)

1.9 TERRASSEMENT ET SUBSTITUTION

1.9.1 Décapage et terrassement H=1m m3 962,00 0
1.9.2 Substitution H=1m soigneusement compacté m3 962,00 0
1.10 TERRASSEMENT ET FOUILLES

1.10.1 Fouilles en rigole et en puits ( longrine et massifs) m3 42,75 0
1.11 FONDATIONS
1.11.1 Fond de forme ep 10cm m3 72,30 0
1.11.2 traitement anti termites m2 1523,00 0
1.11.3 Polyane (non compris chuttes et recouvrement) m2 723,00 0
1.11.4 Béton de propreté m2 6,12 0
1.11.5 Massifs de fondation m3 0,00 0
1.11.6  |raidisseurs longrine 20 x 50 ( 20 x h=50) m3 40,70 0
1.11.7 Radier ep 15 cm ( entre raidisseurs) m3 96,40 0
1.12 BETON ARME RDC et ETAGE

1.12.1 Chainage verticaux 20x20, 30x20, ...... m3 27,27 0
1.12.2 Chaines horizontaux, Appuis de fenetre, linteaux etc 20x20] m3 14,76 0
1.12.3 Poteaux 25 x 25 m3 11,20 0
1.12.4 Arbaletrier BA m3 17,00 0
1.13 MACONNERIE PARPAING ep=20
1.13.1 Parpaing ep 20 m2 526,00 0
1.13.2 enduit Ciment face extérieure m2 386,00 0
1.14 Divers
1.14.1 casquettes BA m3 14,34 0
1.14.2 Courcives Extérieures m2 0,00 l 0

TOTALHT 0




CONSTRUCTION D'UNE CITE
ADMINISTRATIVE

SUR L’ILE DE FUTUNA

D.C.E

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
(D.P.GF)

LOT N°01 - FONDATION — GROS CEUVRE
TRANCHE OPTIONNELLE 1

OCTOBRE 2021



Cité Adminitrative de Futuna - DCE - Octobre2021

Décomposition du Prix Global et Forfaitaire

CONSTRUCTION D’UNE CITE
ADMINISTRATIVE

- ion -G
Lot 01 - Fondation - Gros ceuvre SUR L'ILE DE EUTUNA

Tranche Optionelle 1 : Acceuil ( avec parvis)

N° Désignation des ouvrages Unité Quantité Prix Prix Total
poste Unitaire

1.8 TRAVAUX PREPARATOIRES, INSTALLATION

1.8.1 Installation de chantier ens 1,00 0
1.8.2 Implantation ens 1,00 0
1.8.3 Dossier Exécution/ DOE / essais BA ens 1,00 0

( etude de sol a la charge du Maitre d'ouvrage)

1.9 TERRASSEMENT ET SUBSTITUTION

1.9.1 Décapage et terrassement H=1m m3 410,00 0
1.9.2 Substitution H=1m soigneusement compacté m3 410,00 0
1.10 TERRASSEMENT ET FOUILLES
1.10.1 Fouilles en rigole et en puits ( longrine et massifs) m3 15,00 0
1.1 FONDATIONS
1.11.1 Fond de forme ep 10cm m3 33,20 0
1.11.2 traitement anti termites m2 523,00 0
1.11.3 Polyane (non compris chuttes et recouvrement) m2 332,00 0
1.11.4 Béton de propreté m2 2,15 0
1.11.5 Massifs de fondation m3 13,30 0
1.11.6 raidisseurs longrine 20 x 50 ( 20 x h=50) m3 14,30 0
1.11.7 Radier ep 15 cm ( entre raidisseurs) m3 45,60 0
112 BETON ARME RDC et ETAGE
1.12.1 Chainage verticaux 20x20, 30x20, ...... m3 3,10 0
1.12.2 Chaines horizontaux, Appuis de fenetre, linteaux etc 20x20] m3 6,80 0
1.12.3 Poteaux 25 x 25 m3 1,10 0
1.12.4 Arbaletrier BA m3 3,34 0
1.13 MACONNERIE PARPAING ep=20
1.13.1 Parpaing ep 20 m2 125,00 0
1.13.2 enduit Ciment face extérieure m2 210,00 0
1.14 Divers
1.14.1 casquettes BA m3 2,20 0
1.14.2 Courcives Extérieures m2 | 0,00 | 0

TOTALHT 0




CONSTRUCTION D'UNE CITE
ADMINISTRATIVE

SUR L’ILE DE FUTUNA

D.C.E

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
(B:PGLF)

LOT N°01 — FONDATION — GROS CEUVRE
TRANCHE OPTIONNELLE 2

OCTOBRE 2021



Cité Adminitrative de Futuna - DCE - Octobre2021

Décomposition du Prix Global et Forfaitaire

Lot 01 - Fondation - Gros ceuvre

Tranche Optionelle 2 : Citas / CPS

CONSTRUCTION D'UNE CITE
ADMINISTRATIVE
SUR L'ILE DE FUTUNA

N° Désignation des ouvrages Unité Quantité Prix Prix Total
poste Unitaire

1.8 TRAVAUX PREPARATOIRES, INSTALLATION
1.8.1 Installation de chantier ens 1,00 0
1.8.2 Implantation ens 1,00 0
1.8.3 Dossier Exécution/ DOE / essais BA ens 1,00 0

( etude de sol a la charge du Maitre d'ouvrage)

1.9 TERRASSEMENT ET SUBSTITUTION
1:8:% Décapage et terrassement H=1m m3 148,00 0
1.9.2 Substitution H=1m soigneusement compacté m3 148,00 0
110  |TERRASSEMENT ET FOUILLES
1.10.1 Fouilles en rigole et en puits ( longrine et massifs) m3 6,30 0
1.1 FONDATIONS
1.11.1 Fond de forme ep 10cm m3 10,30 0
1.19:2 traitement anti termites m2 261,00 0
1.11.3 Polyane (non compris chuttes et recouvrement) m2 103,00 0
1.11.4 Beéton de propreté m2 0,90 0
1.11.5 Massifs de fondation m3 0,00 0
1.11.6  |raidisseurs longrine 20 x 50 ( 20 x h=50) m3 5,95 0
1.11.7 Radier ep 15 c¢m ( entre raidisseurs) m3 13,70 0
112 BETON ARME RDC et ETAGE
1.12.1 Chainage verticaux 20x20, 30x20, ...... m3 4,15 0
1.12.2 Chaines horizontaux, Appuis de fenetre, linteaux etc 20x20] m3 5,60 0
1.12.3  |Poteaux 25 x 25 m3 1,30 0
1.12.4  |Arbaletrier BA m3 1,90 0
1.13 MACONNERIE PARPAING ep=20
1.13:1 Parpaing ep 20 m2 151,00 0
1.13.2 enduit Ciment face extérieure m2 77,00 0
1.14 Divers
1.14.1 casquettes BA m3 3,50 0
1.14.2 Courcives Extérieures m2 2,00 | 0

TOTALHT 0




CONSTRUCTION D'UNE CITE
ADMINISTRATIVE

SUR L'ILE DE FUTUNA

D.C.E

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
(D.P.G.F)

LOT N°01 - FONDATION - GROS (EUVRE
TRANCHE OPTIONNELLE 3

OCTOBRE 2021



Cité Adminitrative de Futuna - DCE - Octobre2021

Décomposition du Prix Global et Forfaitaire

CONSTRUCTION D’UNE CITE
ADMINISTRATIVE

Lot 01 - Fondation - Gros ceuvre SUR L'ILE DE FUTUNA

Tranche Optionelle 3 : Statistiques

N°® Désignation des ouvrages Unité Quantité Prix Prix Total
poste Unitaire

1.8 TRAVAUX PREPARATOIRES, INSTALLATION

1.8.1 Installation de chantier ens 1,00 0
1.8.2 Implantation ens 1,00 0
1.8.3 Dossier Exécution/ DOE / essais BA ens 1,00 0

( etude de sol a la charge du Maitre d'ouvrage)

1.9 TERRASSEMENT ET SUBSTITUTION

1.9.1 Décapage et terrassement H=1m m3 75,00 0
1.9.2 Substitution H=1m soigneusement compacté m3 75,00 0
1.10 TERRASSEMENT ET FOUILLES
1.10.1 Fouilles en rigole et en puits ( longrine et massifs) m3 3,30 0
1.1 FONDATIONS
1.11.1 Fond de forme ep 10cm m3 4,30 0
1.11.2 traitement anti termites m2 163,00 0
1.11.3 Polyane (non compris chuttes et recouvrement) m2 43,00 0
1114 Béton de propreté m2 0,50 0
1.11.5 Massifs de fondation m3 0,00 0
1.11.6 raidisseurs longrine 20 x 50 ( 20 x h=50) m3 3,14 0
1.11.7 Radier ep 15 cm ( entre raidisseurs) m3 5,45 0
1.12 BETON ARME RDC et ETAGE
1121 Chainage verticaux 20x20, 30x20, ...... m3 3,00 0
1.12.2 Chaines horizontaux, Appuis de fenetre, linteaux etc 20x20] m3 3,70 0
1.12.3 Poteaux 25 x 25 m3 0,70 0
1.12.4 Arbaletrier BA m3 0,80 0
1.13 MACONNERIE PARPAING ep=20
1.13.1 Parpaing ep 20 m2 54,00 0
1.13.2 enduit Ciment face extérieure m2 96,00 0
1.14 Divers
1.14.1 casquettes BA m3 0,00 0

0

1.14.2  |Courcives Extérieures m2 | 0,00 | 0

TOTAL HT 0




CONSTRUCTION D'UNE CITE
ADMINISTRATIVE

SUR L’ILE DE FUTUNA

D.C.E

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
(D.P.G.F)

LOT N°01 — FONDATION - GROS CEUVRE
TRANCHE OPTIONNELLE 4

OCTOBRE 2021




Cité Adminitrative de Futuna - DCE - Octobre2021

Décomposition du Prix Global et Forfaitaire

Lot 01 - Fondation - Gros ceuvre

Tranche Optionelle 4 : ADIE

CONSTRUCTION D’UNE CITE
ADMINISTRATIVE
SUR L’ILE DE FUTUNA

N° Désignation des ouvrages Unité Quantité Prix Prix Total
poste Unitaire
1.8 TRAVAUX PREPARATOIRES, INSTALLATION
1.8.1 Installation de chantier ens 1,00 0
1.8.2 Implantation ens 1,00 0
1.8.3 Dossier Exécution/ DOE / essais BA ens 1,00 0
( etude de sol a la charge du Maitre d'ouvrage)
1.9 TERRASSEMENT ET SUBSTITUTION
1.9.1 Décapage et terrassement H=1m m3 75,00 0
1.9.2 Substitution H=1m soigneusement compacté m3 75,00 0
1.10 TERRASSEMENT ET FOUILLES
1.10.1 Fouilles en rigole et en puits ( longrine et massifs) m3 3,30 0
1.11 FONDATIONS
1.11.1 Fond de forme ep 10cm m3 4,30 0
1.11.2 traitement anti termites m2 163,00 0
1.11.3 Polyane (non compris chuttes et recouvrement) m2 43,00 0
1.11.4 Beton de propreté m2 0,50 0
1.11.5 Massifs de fondation m3 0,00 0
1.11.6 raidisseurs longrine 20 x 50 ( 20 x h=50) m3 3,14 0
1.11.7 Radier ep 15 cm ( entre raidisseurs) m3 5,45 0
112 BETON ARME RDC et ETAGE
1.12.1 Chainage verticaux 20x20, 30x20, ...... m3 2,80 0
1.12.2 Chaines horizontaux, Appuis de fenetre, linteaux etc 20x20] m3 3,50 0
1.12.3 Poteaux 25 x 25 m3 0,70 0
1.12.4 Arbaletrier BA m3 0,80 0
1.13 MACONNERIE PARPAING ep=20
1.13.1 Parpaing ep 20 m2 50,00 0
1.13.2 enduit Ciment face extérieure m2 96,00 0
1.14 Divers
1.14.1 casquettes BA m3 0,00 0
0
1.14.2 Courcives Extérieures m2 0,00 I 0
TOTALHT 0




CONSTRUCTION D'UNE CITE
ADMINISTRATIVE

SUR L'ILE DE FUTUNA

D.C.E

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
(D.P.G.F)

LOT N°01 — FONDATION - GROS CEUVRE
TRANCHE OPTIONNELLE 5

OCTOBRE 2021



Cité Adminitrative de Futuna - DCE - Octobre2021

Décomposition du Prix Global et Forfaitaire

Lot 01 - Fondation - Gros ceuvre

Tranche Optionelle 5: DFIP

CONSTRUCTION D’UNE CITE
ADMINISTRATIVE
SUR L'ILE DE FUTUNA

N° Désignation des ouvrages Unité Quantité Prix Prix Total
poste Unitaire
1.8 TRAVAUX PREPARATOIRES, INSTALLATION
1.8.1 Installation de chantier ens 1,00 0
1.8.2 Implantation ens 1,00 0
1.8.3 Dossier Exécution/ DOE / essais BA ens 1,00 0
( etude de sol a la charge du Maitre d'ouvrage)

1.9 TERRASSEMENT ET SUBSTITUTION

1.9.1 Décapage et terrassement H=1m m3 75,00 0
1.9.2 Substitution H=1m soigneusement compacté m3 75,00 0
1.10 TERRASSEMENT ET FOUILLES

1.10.1 Fouilles en rigole et en puits ( longrine et massifs) m3 3,40 0
1.1 FONDATIONS

1.11.1 Fond de forme ep 10cm m3 4,50 0
1.11.2 traitement anti termites m2 167,00 0
1.11.3  |Polyane (non compris chuttes et recouvrement) m2 45,00 0
1.11.4  |Béton de propreté m2 0,50 0
1.11.5 Massifs de fondation m3 0,00 0
1.11.6 raidisseurs longrine 20 x 50 ( 20 x h=50) m3 3,25 0
1.11.7 Radier ep 15 cm ( entre raidisseurs) m3 5,70 0
1.12 BETON ARME RDC et ETAGE

1.12.1 Chainage verticaux 20x20, 30x20, ...... m3 1,82 0
1.12.2 Chaines horizontaux, Appuis de fenetre, linteaux etc 20x20] m3 2,85 0
1.12.3 Poteaux 25 x 25 m3 0,91 0
1.12.4 Arbaletrier BA m3 0,80 0
1.13 MACONNERIE PARPAING ep=20
1.13.1 Parpaing ep 20 m2 65,00 0
1.13.2 enduit Ciment face extérieure m2 99,00 0
1.14 Divers
1.14.1 casquettes BA m3 0,00 0

0
1.14.2 Courcives Extérieures m2 73,00 | 0
TOTALHT 0




CONSTRUCTION D'UNE CITE
ADMINISTRATIVE

SUR L'ILE DE FUTUNA

D.C.E

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
(D.P.G.F)

LOT N°01 - FONDATION - GROS (EUVRE
TRANCHE OPTIONNELLE 6

OCTOBRE 2021




Cité Adminitrative de Futuna - DCE - Octobre2021

Décomposition du Prix Global et Forfaitaire

Lot 01 - Fondation - Gros ceuvre

Tranche Optionelle 6 : Espace support

CONSTRUCTION D’UNE CITE
ADMINISTRATIVE
SUR L'ILE DE FUTUNA

N° Désignation des ouvrages Unité Quantité Prix Prix Total
poste Unitaire
1.8 TRAVAUX PREPARATOIRES, INSTALLATION
1.8.1 Installation de chantier ens 1,00 0
1.8.2 Implantation ens 1,00 0
1.8.3 Dossier Exécution/ DOE / essais BA ens 1,00 0
( etude de sol a la charge du Maitre d'ouvrage)
1.9 TERRASSEMENT ET SUBSTITUTION
1.9.1 Décapage et terrassement H=1m m3 71,00 0
1.9.2 Substitution H=1m soigneusement compacté m3 71,00 0
1.10 TERRASSEMENT ET FOUILLES
1.10.1 Fouilles en rigole et en puits ( longrine et massifs) m3 3,20 0
1.1 FONDATIONS
1.11.1 Fond de forme ep 10cm m3 4,00 0
1.11.2 traitement anti termites m2 157,00 0
1.11.3 Polyane (non compris chuttes et recouvrement) m2 40,00 0
1.11.4 Béton de propreté m2 0,50 0
1.11.5 Massifs de fondation m3 0,00 0
1.11.6 raidisseurs longrine 20 x 50 ( 20 x h=50) m3 3,10 0
1.11.7 Radier ep 15 cm ( entre raidisseurs) m3 5,10 0
1.12 BETON ARME RDC et ETAGE
1.12.1 Chainage verticaux 20x20, 30x20, ...... m3 1,60 0
1.12.2  |Chaines horizontaux, Appuis de fenetre, linteaux etc 20x20] m3 2,20 0
1.12.3 Poteaux 25 x 25 m3 0,84 0
1.12.4  |Arbaletrier BA m3 0,82 0
1.13 MACONNERIE PARPAING ep=20
1.13.1 Parpaing ep 20 m2 66,00 0
1.13.2 enduit Ciment face extérieure m2 92,00 0
1.14 Divers
1.14.1 casquettes BA m3 0,00 0
0
1.14.2  |Courcives Extérieures m2 40,00 | 0
TOTALHT 0




CONSTRUCTION D'UNE CITE
ADMINISTRATIVE

SUR L'ILE DE FUTUNA

D.C.E

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
(D.P.G.F)

LOT N°01 — FONDATION - GROS CEUVRE
TRANCHE OPTIONNELLE 7

OCTOBRE 2021




Cité Adminitrative de Futuna - DCE - Octobre2021

Décomposition du Prix Global et Forfaitaire

Lot 01 - Fondation - Gros ceuvre

Tranche Optionelle 7 : Air de service - CCIMA

CONSTRUCTION D’UNE CITE
ADMINISTRATIVE
SUR L'ILE DE FUTUNA

N°® Désignation des ouvrages Unité Quantité Prix Prix Total
poste Unitaire
1.8 TRAVAUX PREPARATOIRES, INSTALLATION
1.8.1 Installation de chantier ens 1,00 0
1.8.2 Implantation ens 1,00 0
1.8.3 Dossier Exécution/ DOE / essais BA ens 1,00 0
( etude de sol a la charge du Maitre d'ouvrage)
1.9 TERRASSEMENT ET SUBSTITUTION
1.9.1 Décapage et terrassement H=1m m3 42,00 0
1.9.2 Substitution H=1m soigneusement compacté m3 42,00 0
1.10 TERRASSEMENT ET FOUILLES
1.10.1 Fouilles en rigole et en puits ( longrine et massifs) m3 1,80 0
1.1 FONDATIONS
1.11.1 Fond de forme ep 10cm m3 2,00 0
1.11.2 traitement anti termites m2 110,00 0
1.11.3 Polyane (non compris chuttes et recouvrement) m2 20,00 0
1.11.4 Béton de propreté m2 0,25 0
1.11.5 Massifs de fondation m3 11,52 0
1.11.6 raidisseurs longrine 20 x 50 ( 20 x h=50) m3 1,72 0
1.11.7 Radier ep 15 cm ( entre raidisseurs) m3 2,48 0
1.12 BETON ARME RDC et ETAGE
1.12.1 Chainage verticaux 20x20, 30x20, ...... m3 0,00 0
1.12.2 Chaines horizontaux, Appuis de fenetre, linteaux etc 20x20| m3 0,00 0
1.12.3 Poteaux 25 x 25 m3 0,84 0
1.12.4  |Arbaletrier BA m3 2,00 0
1.13 MACONNERIE PARPAING ep=20
1.13.1 Parpaing ep 20 m2 0,00 0
1.13.2 enduit Ciment face extérieure m2 0,00 0
1.14 Divers
1.14.1 casquettes BA m3 0,00 0
0
1.14.2  |Courcives Extérieures m2 0,00 | 0
TOTAL HT 0




CONSTRUCTION D'UNE CITE
ADMINISTRATIVE

SUR L’ILE DE FUTUNA

D.C.E

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
(D.P.G.F)

LOT N°01 — FONDATION - GROS (EUVRE
TRANCHE OPTIONNELLE 10

OCTOBRE 2021




Cité Adminitrative de Futuna - DCE - Octobre2021

Décomposition du Prix Global et Forfaitaire

Lot 01 - Fondation - Gros ceuvre

Tranche Optionelle 10 : Pparvis et m. aux morts

CONSTRUCTION D’UNE CITE
ADMINISTRATIVE
SUR L'ILE DE FUTUNA

N° Désignation des ouvrages Unité Quantité Prix Prix Total
poste Unitaire
1.8 TRAVAUX PREPARATOIRES, INSTALLATION
1.8.1 Installation de chantier ens 1,00 0
1.8.2 Implantation ens 1,00 0
1.8.3 Dossier Exécution/ DOE [ essais BA ens 1,00 0
( etude de sol a la charge du Maitre d'ouvrage)
1.9 TERRASSEMENT ET SUBSTITUTION
1.9.1 Décapage et terrassement H=1,00 m m3 381,00 0
1.9.2 Substitution H=1,00 m soigneusement compacté m3 381,00 0
1.10 TERRASSEMENT ET FOUILLES
1.10.1 Fouilles en rigole et en puits ( longrine et massifs) m3 8,60 0
1.11 FONDATIONS
1.11.1 Fond de forme ep 10cm m3 32,00 0
1.11.2 traitement anti termites m2 525,00 0
1.11.3 Polyane (non compris chuttes et recouvrement) m2 316,00 0
1.11.4 Béton de propreté m2 1,23 0
1.11.5 Massifs de fondation m3 0,00 0
1.11.6 raidisseurs longrine 20 x 50 ( 20 x h=50) m3 8,20 0
1.11.7 Radier ep 15 cm compris joint scillés m3 45,00 0
1.12 BETON ARME RDC et ETAGE
1.12.1 Chainage verticaux 20x20, 30x20, ...... m3 0,00 0
1.12.2 Chaines horizontaux, Appuis de fenetre, linteaux etc 20x20] m3 0,00 0
1.12.3 Poteaux 25 x 25 m3 0,00 0
1.12.4 Arbaletrier BA m3 0,00 0
1.13 MACONNERIE PARPAING ep=20
1.13.1 Parpaing ep 20 m2 0,00 0
1.13.2 enduit Ciment face extérieure m2 0,00 0
1.14 Divers
1.14.1 casquettes BA m3 0,00 0
0
1.14.2 Courcives Extérieures m2 0,00 | 0
TOTAL HT 0




