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A. VOIRIE — RESEAUX HUMIDES

1. Contenu des travaux et indications générales

1.1. Description générale du projet

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres a pour objet de définir les travaux de terrassement
et de V.R.D. conformément aux plans concernant la construction de la cité administrative sur I'ile de Futuna.

1.2. Hyagiene et Sécurité

L’entrepreneur du présent lot devra prendre les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité et la
circulation au droit des tranchées par l'installation de protections et de signalisation appropriée. En particulier
aucun camion ou véhicule de chantier ne doit étre autorisé a circuler sur les canalisations, tant que celles-ci
n’‘ont pas été recouvertes par une couche de sable ou de terre soigneusement compactée. S’il est nécessaire
pour le fonctionnement du chantier de franchir les canalisations avant I'exécution du remblai, I'entrepreneur
établira, a ses frais, les platelages ou les dallages pour assurer ces franchissements.

1.3. Définition du lot

Les travaux a la charge du présent lot comprennent essentiellement :

Terrassement
Débroussaillage et dessouchage des arbres existants
Réalisation des terrassements pour créer la plateforme pour les batiments

Réseaux extérieurs

Toutes les tranchées extérieures pour les divers réseaux a mettre en ceuvre y compris ouverture,

grillage, refermeture, compactage, ...

Les canalisations dans les tranchées chaque fois que cela est précisé, et d'une maniere générale tous

les réseaux gravitaires EP, EU/EV et les réseaux AEP.

e Les réseaux gravitaires sont dus par le présent lot a partir des regards (a la charge du lot
VRD) en limite de batiment sur lesquels le présent lot raccorde les attentes du lot
plomberie.

e Les réseaux AEP sont dus par le présent lot jusqu’au point d’arrivée dans le batiment
(coordination a prévoir avec le lot Plomberie)

Le stockage d’eau de pluie et le traitement d’eau

la STEP

Les fourreaux et chambre de tirage pour les réseaux courants forts et faibles.

Les massifs bétons des candélabres

Voirie

- Création d’'une zone de parking en dalle béton
Espaces verts
Régalage de terre végétale aux alentours du batiment
Engazonnement des zones abimées par les travaux
Plantage d’arbres a pins

La mission de I'entreprise comprend également :
- Létat des lieux des ouvrages existants.

L'amenée, l'installation et le repli du matériel de chantier et la remise en état des lieux.
L'implantation planimétrique et altimétrique dans le systeme NGNC.
La réalisation éventuelle de sondages de reconnaissance supplémentaires jugés nécessaires par
I'entrepreneur.
La protection des ouvrages, des équipements existants environnants et le maintien permanent des
réseaux, des accés aux ouvrages et équipements en service durant le chantier.
Les démolitions de certaines parties d’ouvrages existants.
Les blindages des fouilles (bétonnage,...) récupérables ou non.
Les dispositifs d'épuisement et de nettoyage des fonds de fouilles (protection contre les eaux de
ruissellement et de la nappe).
Tous les essais et contréles de matériaux et produits définis au CCTP y compris les essais du béton.
L'établissement et la fourniture des plans de récolement, rattachés au systeme NGNC.
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1.4. Phasage des travaux
Les travaux seront réalisés en plusieurs phases selon le découpage ci-dessous :

Tranche ferme: AT + Délégation + parking 01 et toutes les installations nécessaires a leur
fonctionnement
Tranche optionnelle 1 : Accueil (avec son parvis)
Tranche optionnelle 2 : Bloc CITAS/CPS
Tranche optionnelle 3 : Bloc Statistiques
Tranche optionnelle 4 : Bloc ADIE
Tranche optionnelle 5 : Bloc DFIP
Tranche optionnelle 6 : Bloc espaces support
Tranche optionnelle 7 : Aire de service
Tranche optionnelle 8 : Parking 02
Tranche optionnelle 9 : Parking 03
Tranche optionnelle 10 : Parvis du monument aux morts

Pour le lot Terrassement VRD, il sera chiffré les tranches suivantes :

Tranche ferme

Tranche optionnelle 5

Tranche optionnelle 7

Tranche optionnelle 8

Tranche optionnelle 9

Tranche optionnelle 10
Les travaux relatifs aux autres tranches sont intégrés dans ces tranches selon la répartition faite sur le plan
VRDO1.

1.5. Prestations particuliéres a la charge de I’entrepreneur

1.5.1. Documents a remettre par |'entreprise avant exécution des travaux

L'entrepreneur devra remettre au Maitre d'CEuvre, un projet en 3 exemplaires comprenant notamment :
Les plans sur lesquels seront portées les modifications souhaitées par I'entreprise. Les modifications
devront étre approuvées par le Maitre d'CEuvre et le distributeur.
Les plans de détails particuliers d'exécution.
Dans tous les cas, I'entreprise ne pourra commencer les travaux sans accords écrits du Maitre d'CEuvre et du
distributeur.

1.5.2. Documents a remettre par I'entreprise a la fin des travaux

L'entrepreneur remettra au Maitre d'CEuvre les documents modifiés ci-dessus mis a jour afin de tenir compte
des diverses modifications ayant pu intervenir en cours de chantier.
lls seront exécutés et remis dans les conditions imposées par les concessionnaires qui auront par la suite la
charge des réseaux.
Ces plans dits de récolement seront établis pour les réseaux électriques. lls porteront notamment (liste non
exhaustive) :
- Letype, longueur et la section des cébles, fourreaux etc.., ainsi que des accessoires.
La profondeur par rapport au sol fini des ouvrages enterrés.
La position par rapport aux ouvrages caractéristiques (bordures de trottoirs, chambres de tirage,
regards...) ainsi que la position des canalisations enterrées croisant les réseaux électriques (avec leur
profondeur).
Les coordonnées en X, Y et Z des traversées de réseaux.
lls seront établis suivant la nomenclature NEIGE.
Les relevés porteront tous les changements de pente, profondeur ou direction. La moyenne des
relevés sera de un tous les 20 meétres.
lls seront complétés par les tableaux des diverses mesures réalisées lors des opérations de contréle et de
mise en service.
IMPORTANT : Ces documents seront établis et tenus a jour durant la réalisation du chantier, les indications
de position et profondeur étant établies par un géométre agréé et reportées sur fichier AUTOCAD.
lls seront remis pour accord préalable aux concessionnaires avant tirage.
Ces documents seront remis en 4 exemplaires dont 1 pour le Maitre d’ceuvre, 1 fichier informatique sous
AUTOCAD.
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1.5.3. Divers a charge de I'entreprise

L‘entreprlse devra en outre :
Installation et évacuation du chantier.
La fourniture du personnel, matériel, matériaux et travaux nécessaires a la parfaite et compléte
exécution des ouvrages tels que décrits, et en particulier les manutentions, préparations, finitions et
révisions.
Le balisage et la sécurité du chantier ainsi que des usagers des voies publiques
Les opérations d'implantation et de piquetage des réseaux.
La protection des fouilles laissées ouverte (couverture).
Les opérations de nettoyage des chambres de tirage et réseaux, ainsi qu’aiguillages des fourreaux.
L’obturation de tous les fourreaux.
La protection des berges des fouilles supérieures a 1,30 m de profondeur, suivant délibération n° 35
Cp du 23.02.89.
Les scellements des fixations.
Tous les essais et opérations de contréle relatifs aux matériaux, appareils et installations, ainsi que
l'assistance et la fourniture du matériel nécessaire aux contréles techniques.
Toutes sujétions permettant d'assurer une bonne coordination entre les travaux de I'entreprise et ceux
des autres lots.

1.6. Normes et reglementations

1.6.1. Assainissement — eau potable

- Fascicule du CCTG - Travaux publics
N°70 : ouvrages d’assainissement
N° 71 : fourniture et pose de conduites d’adduction et de distribution d’eau

Fascicule du C.P.C. interministériels

N° 63 : confection et mise en ceuvre des bétons non armés
N° 64 : travaux de magonnerie
N° 65 : exécution des ouvrages et constructions en béton armés

- Guide technique du LCPC-SETRA : « remblayage des tranchées et réfection des chaussées »

1.6.2. Terrassements

Guide technique SETRA/LCPC sur la réalisation des remblais et couches de formes.
Fascicule du CCTG — Travaux publics,

N°02 : Terrassements généraux

N° 64 : travaux de magonnerie

terrassement, le distributeur et la maitrise d’oeuvre

Afin que les travaux puissent étre correctement coordonnés et surveillés, I'entreprise devra contractuellement :
Proposer un planning détaillé des taches a exécuter.
Assister aux réunions de chantier hebdomadaires ainsi qu'aux visites exceptionnelles demandées par
I'entreprise mandataire, le pilote de chantier, le Maitre d’Ouvrage ou la Maitrise d'CEuvre.

Dans le cas ou l'activité de I'entreprise sur le site ne nécessiterait pas sa présence a la réunion, elle devra
cependant s'en assurer au préalable aupres de la Maitrise d'ceuvre ou du pilote.

En outre, toutes les précautions utiles seront mises en ceuvre pour assurer la sécurité des usagers des voies
existantes, Tous travaux pouvant perturber le trafic ne seront pas engagés sans accord préalable du Maitre
d’Ouvrage, qui précisera si besoin est, les précautions particulieres a mettre en ceuvre. Il est bien entendu
que tous les travaux, prestations et démarches administratives sont a la charge de I’entreprise en
particulier les autorisations de voirie pour les travaux de raccordement sur les réseaux publics.

1.8. Offres de prix
Les soumissionnaires devront préciser le type, le modéle, les marques et références du matériel proposé dans
le devis.
L'entrepreneur, titulaire du présent lot devra établir ses prix en tenant compte de tous les travaux
indispensables au parfait achévement de son lot. En conséquence, il ne pourra arguer d'imprécisions, erreurs
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ou omissions sur les plans ou Cahier de Charges, afin de ne pas exécuter tout ou partie d'ouvrages
nécessaires, ou afin d'établir une demande d'augmentation de prix.

2. PROVENANCE ET QUALITE DES MATERIAUX

Les provenances et natures des matériaux laissés a la charge de l'entrepreneur seront soumises a
I'approbation du Maitre d'ceuvre.

Les marques de fabricants et les références de matériels désignés dans le Cahier des Charges ou les plans,
sont données a titre indicatif et dans un but qualitatif.

Les soumissionnaires pourront donc proposer un matériel similaire dans la mesure ou qualité, caractéristiques
et aspect seront identiques aux matériels désignés. Néanmoins, ce matériel ne pourra étre approvisionné
gu'aprés approbation des Maitres d'CEuvre, concessionnaires ou autorités concédantes, qui se réservent le
droit d'exiger la marque décrite.

Il est rappelé que les soumissionnaires devront préciser dans leur offre la marque, le type et la référence de
tout matériel proposé.

Normes et réglementations

Toutes les fournitures et les installations devront répondre aux décrets et normes en vigueur a la signature du
marché.
L'entrepreneur est réputé connaitre ces réglementations et normes.

2.2. Bétons
Propriétés des constituants

Ciments : conforme a la NF 15-301

Granulats : conforme aux normes NFP 18-301 et NFP 18-302

Leur nature et dimensions seront compatibles avec le type et dimensions d'ouvrages a réaliser.

On utilisera :
Des granulats naturels roulés (sable de riviere) D 0/5 pour la réalisation des enduits et chapes
Des granulats roulés ou concassés (cailloux ou gravillons) D 5/25 pour la réalisation des ouvrages

béton armé ou non.
Ceux-ci devront étre exempts de toute matiére étrangére et seront lavés si nécessaire.

Acier : conforme aux normes NFA 35-015 & NFA 35-022
Les armatures utilisées seront de type :

Aciers doux de nuance Fe E 235 pour les cadres, étriers et épingles, acier de montage des poutres et

poteaux

Aciers HA de nuance Fe E 500 pour les radiers, voiles, poutres, planchers et corps de dallage.
Celles-ci seront de qualité soudable et posséder un agrément.

Lors de leur mise en ceuvre, elles devront étre exemptes de toute calamine, de terre et de graisse.

Elles devront, d'autre part, étre calées efficacement afin d'éviter lors de la mise en ceuvre du béton, tout
mouvement intempestif, ceci afin de respecter les conditions d'enrobage.

Adjuvants : Conformes aux spécifications NFP 18-103, NFP 18-331 a 338
L'Entrepreneur prendra toutes dispositions permettant d'assurer :
Une ouvrabilité correcte
Mise en ceuvre aisée
Enrobage
Parement acceptable
Une résistance conforme aux exigences du BET.
Tout adjuvant livré sur chantier sera accompagné d'un certificat d'origine indiquant la date de fabrication et
date limite au-dela de laquelle les produits doivent étre mis au rebut.
Eau de gachage : conforme a la NFP 18-303
Celle-ci doit étre non polluée et dosée afin d'obtenir les caractéristiques de résistance souhaitée.
Béton B 25
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Béton armé coulé en place ou préfabriqué en contact avec la terre
Ciment CPJ CEM 1l 42,5

Dosage minimum : 350 kg/m3

Essais et contrdle : contréle strict, 1 prélevement.

Composition :

Mortier n° 1 : joints de bordures, caniveaux, chapes, enduits étanches, par m3 de sable :
o 500 kg CPJ 300

Mortier n° 2 : pour blocage des couronnements de regards ou chambres de tirage, par m3 :
o 400 kg CPJ 300
o 700 kg de sable 0/3.5
o  1.100 kg de gravier 6/15
o 200Ideau

Mortier n° 3 : fondation pour bordures, regards, murettes paysagéres, par m3 de sable et gravier :
o 250 kg CPJ 300

Mortier n° 4 : enrobage de canalisations, ciment de propreté, par m3 de sable :
o 200 kg CPJ 300

2.3. Voirie

2.3.1. Granulats pour couche de fondation

Les granulats pour couches de fondation auront :
une granulométrie 0/60,
un équivalent au sable supérieur a 25,
un indice de plasticité non mesurable,
un coefficient de Los Angeles inférieur a 35.

La courbe granulométrique devra s'inscrire dans les fuseaux dits L.C.P.C.
Les granulats seront constitués par des graves —brutes reconstituées concassées.

L’entrepreneur fournira au Maitre d’ceuvre les renseignements suivants :
origine et nature des granulats,
équivalent de sable non mesurable,
indice de plasticité non mesurable,
teneur en eau et densité seche a 'O.P.M.

2.3.2. Granulats pour couche de base

La couche de base sera d’'une grave non traitée 0/31.5mm de carriére (courbe granulométrique a l'intérieur
des fuseaux L.C.P.C). Ces caractéristiques doivent étre conformes a la norme NFP18-540 :

Catégorie des granulats B, Ill, a,

LA <= 25,

MDE <= 20,

Indice de concassage lc>=60,

Indice de plasticité non mesurable,

équivalent de sable non mesurable

La fiche technique du produit devra étre communiquée avant le commencement des travaux de maniére a
obtenir I'accord du maitre d’ceuvre.
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3. MODE D’EXECUTION DES TRAVAUX

3.1. Implantation - Piquetage - relevés et recolements
Le prix comprend l'implantation et le piquetage de I'ensemble des réseaux, y compris toutes sujétions. A
réaliser par un géometre agréé par le maitre de l'ouvrage pour cette opération.

Pour les opérations de travaux de batiment, cette prestation sera effectuée en étroite coordination avec les
lots électricité et plomberie, pour ce qui concerne les relations nécessaires lors de la pénétration des réseaux
dans les batiments ou dans les chambres de tirage.

Il est rappelé que les écartements entre réseaux de tension ou exploitation différents seront de 20 cm en
cheminement paralléle comme aux croisements, et que la distance entre le bord de fouille et les réseaux est
fixée a 10 cm.

Le présent prix comprend également les relevés, en cours de réalisation, de la position des différents réseaux,
et leur report par rapport aux ouvrages définitifs sur les plans de récolements (Voir § 1.5.2). Le géométre
agréé aura a charge de positionner les réseaux, chaque entrepreneur concerné ayant a charge de préciser la
qualité des équipements, cables, matériaux qu'il aura mis en ceuvre.

NOTA : Les installations de chantier seront prévues au lot N°01 Gros ceuvre.

3.2. Terrassement

3.2.1. Débroussaillage, décapage

Ce poste comprend le débroussaillage et le décapage de terre végétale sur 'emprise des terrassements
prévus ainsi que sur 'emprise des batiments.

3.2.2. Abatage, dessouchage d’arbres

Ce poste comprend I'abatage et le dessouchage des arbres existant génant pour les terrassements. Les
branchages et souche seront évacués hors du site.

3.2.3. Deéblais réutilisés en remblais

Ce poste comprend les déblais nécessaires a la réalisation des plateformes des batiments et du parking. Les
déblais seront réutilisés pour les plateformes en remblais des batiments, de la Step et de la réserve d’eau
incendie. Les plateformes en remblais seront soigneusement compactés afin d’éviter les tassements.

3.3. Tranchées

3.3.1. Ouverture de tranchées

L’entrepreneur met en ceuvre les dispositions utiles pour éviter tous éboulements et assurer la sécurité du
personnel, conformément aux réglements en vigueur.

L’écoulement des eaux dans les caniveaux et ouvrages existants devra étre maintenu en permanence.

En cas de présence d’eau dans le terrain, I'entrepreneur prendra ses dispositions pour évacuer I'eau des
tranchées jusqu’a un débit de 30 m? h.

Au cours des travaux, I'entrepreneur veille a ce que le dépbt de déblais et la circulation des engins ne
puissent pas provoquer d’éboulement. Les terres en excédent ou impropre au remblaiement sont évacuées en
décharge contrélée.

Si le fond de fouille n’a pas une consistance suffisante, ou une régularité permettant d’assurer la stabilité du lit
de pose des canalisations et du remblai, I'entrepreneur en informe le maitre d’ceuvre, lequel procéde aux
constatations nécessaires et arréte les mesures a prendre.

Lorsqu’une tranchée est ouverte sous route ou trottoir, I'entrepreneur commence par découper avec soin sur
'emprise de la tranchée les matériaux qui constituent le revétement, ainsi que ceux de la fondation, sans
ébranler ni dégrader les parties voisines.
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Il est interdit d'utiliser les engins mécaniques en présence de conduites de toutes sortes ou de cébles

existants.
Dimensions des tranchées
Profondeur (m) Largeur de tranchée (m) Largeur de tranchée (m)
DN <= 600 mm DN > 600 mm
De 0.00 &4 1.30m De + 2 x 0.30 (min 0.90) De + 2 x 0.40 (min 1.70)
De 1.30a2.50 m De + 2 x 0.55 m (min 1.40) De + 2 x 0.60 (min 1.90)

De : diametre extérieur de la canalisation

Si la tranchée est prévue pour recevoir n canalisations, la largeur au fond entre blindage, s’ils existent,
est au moins égale a la somme des diamétres extérieurs des canalisations augmentée de (n-1) x 0.50
plus les sur largeurs latérales évoquées dans le tableau ci-dessus.

La longueur maximale des fouilles qui peuvent rester ouvertes est de 20 m.

3.3.2. Pose des canalisations en tranchées

Réalisation du lit de pose et enrobage
Le fond de tranchée est arasé a 0.10 m au-dessous de la céte prévue pour la génératrice inférieure extérieure

de la canalisation. Sur cette épaisseur un lit de pose est constitué de sable. Le méme matériau servira pour
I'enrobage jusqu’a 0.10 m au-dessus de la génératrice supérieure.
Les réseaux gravitaire de faible profondeur seront enrobés par 20 cm de béton dosé a 300 kg.

NOTA sur I'utilisation du poussier ou de la scorie a la place du sable

Le poussier de carriere tamisée pourra étre utilisé a la place du sable et exclusivement pour les réseaux
EU/EP.

Pour 'AEP, seul le sable sera toléré

Mise en place des canalisations en tranchées
Avant pose, la qualité du sable sera soumise a I'approbation du distributeur et du Maitre d'CEuvre.

Il convient de se conformer aux recommandations du fabricant.

Pour les canalisations en PVC, il convient de ne pas lubrifier la garniture d’étanchéité et I'about femelle de
I'élément précédemment posé.

L’assemblage des tuyaux est réalisé sur des éléments comportant une emboiture dont le profil permet
d’obtenir une étanchéité par compression radiale d’'une bague en élastomere, de section appropriée, située
entre I'extrémité male de I'élément de 'emboiture.

Autour de chaque remontée, les cables seront protégés de toutes détériorations pouvant étre entrainées par
les opérations de remblaiement et compactage.

3.3.3. Pose de regards, boites de branchement et bouches d’éqout.

Les prescriptions relatives au lit de pose pour les tuyaux s’appliquent. Toutefois, dans le cas des regards et
des boites de branchement, le lit de pose est généralement dressé horizontalement.

L’assemblage des éléments est réalisé conformément aux prescriptions du fabricant.

Les dispositifs de fermeture sont posés de maniére a affleurer le niveau supérieur de la chaussée ou du
trottoir. Les dalles de répartition doivent s’appuyer sur le remblai extérieur parfaitement compacté. Elles seront
désolidarisées du regard.

Les bouches d’égout doivent étre compatibles avec I'environnement du site de pose. Les dispositifs de
fermeture sont posés de maniere a affleurer le niveau supérieur de la chaussée ou du trottoir. Lors de la pose,
I'entrepreneur vérifie I'alignement du dispositif de couronnement avec le profil des bordures de trottoir ou de
caniveau, afin de maintenir la continuité de 'acheminement des eaux de ruissellement.

3.3.4. Remblaiement et compactage

Le remblaiement des fouilles ne pourra se faire que sur autorisation du Maitre d'CEuvre, et aprés approbation
des représentants du concessionnaire les réseaux les concernant.

Apres pose du lit supérieur, un premier remblai sera effectué sur une hauteur de 20 cm.

Ce remblai, soigneusement damé, sera effectué soit en scorie ou poussier compacté ou bien avec une terre
fine expurgée de tous matériaux. A la suite de cette premiére couche et pose du grillage avertisseur de
couleur appropriée au réseau, le remblaiement sera poursuivi par couches successives de 20 cm diment
compactées. Les matériaux employés devront étre sains, expurgés de blocs de rochers, débris, végétaux,
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détritus, etc... lls seront repris sur les berges, ou approvisionnés d'emprunt dans le cas ou les matériaux de
déblais sains seraient en quantité insuffisante.

3.3.4.1. Enrobage scorie ou poussier

Fourniture et pose de deux lits de scorie tamisée ou poussier de carriére.
Le premier en fond de tranchée sur une hauteur de 10 cm.
Le deuxiéme, aprés pose des fourreaux ou canalisations, sur une hauteur de 20 cm au-dessus
fourreaux ou canalisations et 10 cm autour.
lls seront soigneusement damés pour éviter tout tassement ultérieur.

3.3.4.2. Enrobage sable

Fourniture et pose de deux lits de sable tamisé.
Le premier en fond de tranchée sur une hauteur de 10 cm.
Le deuxiéme, aprés pose des fourreaux ou canalisations, sur une hauteur de 20 cm au-dessus
fourreaux ou canalisations et 10 cm autour.
lls seront soigneusement damés pour éviter tout tassement ultérieur.

3.3.4.3. Enrobage béton

Les canalisations se croisant avec un écartement de moins de 20 cm seront enrobées par 10 cm de béton
CPJ45 dosé a 300 kg.

Il en est de méme pour les canalisations ou fourreaux dont la génératrice supérieure sera a une profondeur
inférieure a 50 cm.

Réseaux humides

3.4.1. Réseaux AEP

3.4.1.1. Canalisation en polyéthylene

Les canalisations en polyéthylene devront étre conforme aux normes ISO/R 161, ISO/R 1164 et ISO/R 1166.

[l ne sera utilisé que du polyéthyléne haute densité (PEHD) avec une pression nominale de 16 bars.

Les canalisations seront de couleur noire avec bande bleue (transport d’eau potable) et conditionnées
obligatoirement en couronne

Les raccords pour tuyaux en polyéthyléne seront des manchons en laiton avec une pression de service de 10
bars.

Les canalisations seront livrées avec la quantité de lubrifiant nécessaire a 'assemblage, la chanfreineuse
ainsi que les notices de manutention, de stockage et de pose.

Les canalisations seront passées sous fourreau TPC.

3.41.2. Regard

Il sera prévu au niveau de chaque piquage, un regard 40x40 cm avec tampon fonte de maniére a garder
accessible le piquage. Les piquages vers les batiments seront munis de vanne d’'isolement.

3.4.1.3. Robinets et vannes

Les appareils de fermeture auront les caractéristiques suivantes :
- corps en fonte a passage intégral et rectiligne,
opercule vulcanisé,
sens de fermeture inverse au sens d’horloge,
commande manuelle par entrainement direct par clé a béquille sur chapeau d’ordonnance 30 x 60 x
43 mm,
protection par peinture bitumineuse ou peinture émaillée,
PMS 16 bars ou 10 bars.
Les roblnets de puisage seront en laiton avec ouverture par clé

3.4.1.4. Grillage avertisseur

Le grlllage avertisseur aura les caractéristiques suivantes (norme NF T 54-080) :
matiére : plastique,
largeur : 0.30 m,
Détectable : non
Couleur : bleu
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3.4.1.5. Muret technique

Il sera prévu au niveau un muret technique en béton de type M2 dans lequel seront positionnés les compteurs
de logements créés. Il sera également prévu des portes métalliques articulées avec serrure a fouillot carré de
6 mm conforme aux prescriptions du concessionnaire.

Nota : Actuellement le compteur AEP du voisin se trouvant a cet emplacement, il sera prévu de le déplacer et
de le repositionner dans le muret

3.4.2. Réseaux EU
3.4.2.1. Canalisation en PVC

Les canalisations en PVC destinées au transport d’eau sans pression seront conformes a la norme XP P16-
362.

Les tubes seront conditionnés en longueur de 3 m et auront une classe de rigidité CR8 sous les voiries, CR4
autrement.

3.4.2.2. Regards de visite

Les regards de visite seront de section carrée, leur étanchéité sera particulierement soignée.
La section intérieure minimale du regard sera de

0,40 m x 0,40 m si la profondeur est inférieur ou égale a 0,5 m

0,60 m x 0,60 m si la profondeur est inférieure ou égale a 0,80 m

0,80 m x 0,80 m si la profondeur est supérieure a 0,80 m.
Le fond du regard comportera un fond en forme de cunette filante reconstituant la demi-section inférieure de la
canalisation. Deux pans verticaux seront réalisés jusqu'a la génératrice supérieure de la canalisation, puis
deux plages inclinées a 10% seront réalisées de part et d'autre de ces pans.
Les arétes seront soigneusement ébarbées pour éviter tout accrochage de filasse.
La cunette admettra une pente longitudinale de 1% dans le sens de I'écoulement.
En cas de différence de cote de fils d'eau de canalisations se raccordant dans un méme regard, la cunette
rattrapera cette différence dans le regard si I'écart est inférieur & 0,40 metre.
Les jonctions de canalisations doivent étre profilées pour éviter les écoulements contrariés, les dépéts et les
pertes de charge.

3.4.2.3. Dispositifs de fermeture

Les dispositifs de fermeture seront conformes a la norme EN 124 qui les classe en fonction de la zone
d’utilisation :
Classe B125 : Trottoir, zones piétonnes et zones comparables, aire de stationnement et parking a
étages pour voitures.
Classe C250 : Dispositif de couronnement installés dans la zone des caniveaux des rues, au
long des trottoirs, qui mesurée a partir de la bordure s’étend au maximum a 0.50 m
sur la voie de circulation et a 0.20 m maximum sur le trottoir.
Classe D400 : Voies de circulation des routes — y compris les rues piétonnes-, accotement stabilisés
et aire de stationnement pour tous types de véhicules routiers.

Les cadres et tampons fonte seront de type hydraulique et doivent étre agréés par le Maitre d’ceuvre. Les
tampons sont circulaires et présentent un trou d’homme au minimum de 0.60 m.

3.4.24. STEP

Il sera prévu la fourniture, la pose et le raccordement d’'une station d’épuration compacte fonctionnant selon le
principe des boues activées avec réacteur biologique de type SBR de 41 Eh. Elle sera de type Aquamax ou
techniquement équivalent.

La STEP sera composée de 2 cuves en polyéthylene d’'un volume de 15 m3 minimum, la premiére servira de
décanteur primaire et la seconde sera équipée du réacteur biologique SBR.

Le rendement épuratoire de la STEP devra étre conforme a larrété du 22 juin 2017 ainsi qu’aux
réglementations locales. Les performances épuratoires seront contrélées aprés la mise en service par des
prélévements et analyses réalisés par I'entreprise.

Ce poste comprend :
Les fouilles nécessaires a la mise en ceuvre
La réalisation d’'un fond de fouille en matériaux C1B4 compacté
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La fourniture la pose et le raccordement de la STEP

Le remblaiement en poussier compactée

Les regards de visite 60x60 cm avec tampon fonte

Le muret technique en béton avec porte métallique fermant a clé

L’armoire électrique avec protection du matériel installé et régulation de 'ensemble
La ventilation débouchant au niveau du muret technique

Le lot électricité prévoira une arrivée électrique sous fourreau. Le présent lot indiquera en début de chantier
limplantation et le type d’alimentation a prévoir au lot électricité. L'armoire électrique, le cablage et les
raccordements du matériel installé sont prévues au présent lot.

L’entreprise devra répondre avec le matériel décrit précédemment mais elle pourra également proposer une
variante répondant aux spécificités du chantier (fils d’eau, tassement du terrain, ...).

3.4.2.5. Puit d’infiltration

[l sera prévu un puit d’infiltration, il comprendra :
- Les fouilles
La mise en ceuvre d’un bidim en fond de fouille et sur les parois verticales
La mise en ceuvre de matériaux drainant type GNT
La fermeture par une dalle béton avec tampon fonte a grille

3.4.3. Réseaux EP
3.4.3.1. Canalisation en PVC

Les canalisations en PVC destinées au transport d’eau sans pression seront conformes a la norme XP P16-
362.

Les tubes seront conditionnés en longueur de 3 m et auront une classe de rigidité CR8 sous les voiries, CR4
autrement.

3.4.3.2. Regards de visite

Les regards de visite seront de section carrée, leur étanchéité sera particulierement soignée.
La section intérieure minimale du regard sera de

0,40 m x 0,40 m si la profondeur est inférieur ou égale a 0,5 m

0,60 m x 0,60 m si la profondeur est inférieure ou égale a2 0,80 m

0,80 m x 0,80 m si la profondeur est supérieure a 0,80 m.
Le fond du regard comportera un fond en forme de cunette filante reconstituant la demi-section inférieure de la
canalisation. Deux pans verticaux seront réalisés jusqu'a la génératrice supérieure de la canalisation, puis
deux plages inclinées a 10% seront réalisées de part et d'autre de ces pans.
Les arétes seront soigneusement ébarbées pour éviter tout accrochage de filasse.
La cunette admettra une pente longitudinale de 1% dans le sens de I'écoulement.
En cas de différence de cote de fils d'eau de canalisations se raccordant dans un méme regard, la cunette
rattrapera cette différence dans le regard si I'écart est inférieur & 0,40 metre.
Les jonctions de canalisations doivent étre profilées pour éviter les écoulements contrariés, les dépéts et les
pertes de charge.

3.4.3.3. Dispositifs de fermeture

Les dispositifs de fermeture seront conformes a la norme EN 124 qui les classe en fonction de la zone
d’utilisation :
Classe B125 : Trottoir, zones piétonnes et zones comparables, aire de stationnement et parking a
étages pour voitures.
Classe C250 : Dispositif de couronnement installés dans la zone des caniveaux des rues, au
long des trottoirs, qui mesurée a partir de la bordure s’étend au maximum a 0.50 m
sur la voie de circulation et & 0.20 m maximum sur le trottoir.
Classe D400 : Voies de circulation des routes — y compris les rues piétonnes-, accotement stabilisés
et aire de stationnement pour tous types de véhicules routiers.

Les cadres et tampons fonte et grille doivent étre agréés par le Maitre d’ceuvre. Les tampons sont circulaires
et présentent un trou d’homme au minimum de 0.60 m.
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3.4.3.4. Caniveau béton

Au niveau des rampes d’acces véhicules, il sera prévu la réalisation d’un caniveau béton avec évacuation de
l'autre cbté de la route. Le corps du caniveau sera réalisé en béton avec ferraillage adapté a la circulation de
véhicules et il sera refermé par une grille fonte de classe D400 de 30 cm de largeur. Le profil du caniveau
permettra que la grille soit & fleur avec la bordure du caniveau et la voirie.

3.4.3.5. Puit d’infiltration

[l sera prévu un puit d’infiltration, il comprendra :
Les fouilles
La mise en ceuvre d’'un bidim en fond de fouille et sur les parois verticales
La mise en ceuvre de matériaux drainant type GNT
La fermeture par une dalle béton avec tampon fonte a grille

3.4.3.6. Cuve aeau20m3

Les eaux de ruissellement des toitures seront raccordées sur une cuve de récupération des eaux de pluies.
Cette cuve sera en polyéthyléne d’'un volume minimum de 20 m3. Elle sera équipée d’un regard de visite avec
tampon fonte.
Ce poste comprendra :

Les fouilles nécessaires a I'enfouissement de I'ouvrage

La cuve en polyéthylene y compris tout dispositif d’ancrage

Le remblaiement en poussier

La réalisation d’un regard de visite avec tampon fonte 80x80 cm

3.4.3.7. Traitement d’eau

Il sera prévu dans le batiment Espace support un local dédié au traitement de 'eau de pluie.

Au niveau de la cuve EP 20 m3, il sera prévu :
Une pompe immergée en acier inox permettant le pompage de 'eau jusqu’au local de traitement.
Alimentation électrique depuis le local traitement d’eau. De type Pulsar Dry de DAB ou équivalent.
Une canalisation en PEHD entre la cuve et le local traitement d’eau avec clapet anti retour

Au niveau du local traitement d’eau, il sera prévu :

- Unfiltre & sable a lavage automatique de type BWT 1500 s ou équivalent.

Un réacteur UV a lavage automatique RW 4168/120 NA de BWT ou techniquement équivalent.
Un groupe de dosage BWT pour injection de chlore avec compteur a impulsion asservi au groupe de
dosage.
Une cuve d’eau traitée avec vanne a flotteur sur l'arrivée d’eau traitée de 1000 L
Un surpresseur avec ballon a membrane de type RH60 de Lowara ou techniquement équivalent.
Une armoire électrique permettant d’alimenter de protéger tous les équipements fournis y compris la
pompe immergée de la cuve 20 m3. Il sera prévu tous les cablages et les raccordements nécessaires.

Le lot électricité prévoira une arrivée électrique pour le raccordement de I'armoire électrique.

3.4.3.8. Citerne souple pour réserve incendie

Afin d’assurer une réserve d’eau en cas d’incendie, il sera prévu une citerne souple d’'un volume de 60
m3. La citerne sera conforme a la réglementation incendie et bénéficiera d’une certification du CSTB.

Le dispositif d’aspiration, l'installation et les régles d’installation des citernes sont présenté dans les
documents normatifs suivant NF S61-240 — NF S62-240 — NF S62-250.

Les citernes seront en version hors sol avec prise directe. Elles seront équipées d’'une trappe de visite
DN140, un trop plein, une vanne a guillotine DN100 avec raccord tournant et anti-vortex et une protection
thermique de vanne multicouches.

Ce poste comprendra la réalisation de la plateforme de pose conformément aux prescriptions du
fabricant, a savoir la réalisation d’une plateforme avec pente de 1% vers le milieu avec 10 cm de sable
compacté en finition pour éviter le poingonnement de la citerne souple.

La citerne sera de type citerne souple réserve incendie de 60 m3 de CITERNEO ou techniquement
équivalent.

3.4.4. Limites de prestation

En début de chantier, il sera réalisé la synthése avec les autres lots.
Assainissement :
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La prestation prévoit la réalisation des réseaux extérieurs et leur raccordement sur le réseau public.
Les limites de prestation sont les suivantes :
EU/EV : Tous les réseaux enterrés sont a la charge du présent lot
EP : Tous les réseaux enterrés sont a la charge du présent lot
Le lot plomberie arrétera ces réseaux a 1m de la fagade, le présent lot prévoira leur raccordement sur les
regards les plus proches.

Eau potable :
Tous les réseaux enterrés sont a la charge du présent lot. Le lot VRD prévoira les réseaux jusqu’a l'intérieur
des batiments. Le lot plomberie prévoira les fourreaux nécessaires au passage de ces réseaux.

3.5. Voirie

Il sera prévu la réalisation de dalles béton pour les parkings, voirie et cheminement piéton
Pour les voiries et parking, la prestation comprend :
- Les déblais nécessaires a la mise en ceuvre des couches de base et de forme
La mise en ceuvre d’un bidim en fond de fouille
La réalisation d’'une couche de base en C1B4 sur une épaisseur de 30 cm. La plateforme type
PF2 devra étre réceptionnée par essais a la plaque avec EV2 > 80 MPa et EV2/EV1 <2.
La réalisation d’'une couche de forme en GNT 0/31.5 sur une épaisseur de 15 cm
La mise en ceuvre d’'une dalle béton de 15 cm d’épaisseur minimum.
La mise en ceuvre de bordures T2 selon le plan
Le marquage au sol des places de parking
Pour Ies cheminements pletons la prestatlon comprend :
Les déblais nécessaires a la mise en ceuvre des couches de forme
La mise en ceuvre d’un bidim en fond de fouille
La réalisation d’'une couche de forme en GNT 0/31.5 sur une épaisseur de 15 cm
La mise en ceuvre d’'une dalle béton de 12 cm d’épaisseur minimum.

3.6. Espaces verts

3.6.1. Terre végétale
Les terres issues du décapage initial seront régalées aux alentours du batiment.

3.6.2. Engazonnement

Les zones abimées par les travaux ainsi que les alentours des béatiments seront engazonnées. L'entreprise
aura une garantie de prise de 1 an et s’engagera a reprendre I'engazonnement des zones sur lesquelles le
gazon n’aurait pas pris durant cette période.

3.6.3. Arbres a pins

Il sera prévu la mise en terre d’arbres a pins d’une hauteur de 2.0 m minimum. Leur implantation sera
conforme au plan masse architecte.

3.7. Nettoyage du chantier et voies publics

Aprés achévement des travaux, mais avant les opérations préalables a la réception, I'Entrepreneur nettoiera le
chantier de tous les matériaux en excédent qui seront enlevés ; les détritus de toute nature seront emportés a
la décharge ; les matériaux roulants, tels que granulats n'ayant pas fait prise seront balayés ramassés et mis
en dépdt ou évacués a la décharge.

Pour des raisons de sécurité routiére, I'entreprise sera tenue de nettoyer a ses frais les voies publiques
empruntées par ses engins. Ce nettoyage sera réalisé en tant que de besoin, et au minimum une fois par
semaine.
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4. Réception

Nettoyage et désinfection des réseaux AEP
Aprés épreuve, les conduites d’eau potable doivent étre lavées au moyen de chasses répétées jusqu’a
élimination compléte de traces, de golts et dodeurs. Il est ensuite procédé a la désinfection des
canalisations, conformément aux instructions du Ministére de la santé Publique.
La réception est conditionnée a la remise du certificat de potabilité.

4.2. Vérifications avant réception

Les vérifications porteront en particulier sur :
les pentes de tous les réseaux et la mesure de tous les fils d’eau, des regards en particulier
I'étanchéité des réseaux par mise en pression conformément aux DTU
le nettoyage général, le curage et le rincage des réseaux humides y compris existant
le controle de l'efficacité des évacuations
Essais COPREC 1 et 2 a la diligence de I'entrepreneur (PV a fournir)

Afin de procéder a la réception des installations électriques, I'entrepreneur est tenu de fournir tous les
appareils de contr6le nécessaires aux essais, et de procéder aux opérations de démontage et de remontage
des appareils ou parties des installations qui sont indispensables pour les essais et mesures, ou qui
pourraient lui étre demandé par le Maitre d’Ouvrage et ou Maitre d’ceuvre.
La recept|on comportera notamment les opérations suivantes :

Contréles des positionnements et aiguillages des fourreaux.

Contréles des couronnements et fermeture.

Contréles des implantations des chambres et de parcours des canalisations.

Contréles de conformité aux normes et réglements en vigueur.

Contréle du nettoyage des chambres et obturation des fourreaux.

Garantie

L'installation sera garantie par I'entrepreneur contre tout vice caché ou apparent de construction et contre
toutes défaillances du matériel pendant une période de 1 (UN) an aprés que les installations auront été
réceptionnées.

Pendant toute cette période de garantie, I'entrepreneur devra procéder sans délai et a ses frais a toutes les
réparations qui s'avéreront nécessaires a la suite des défectuosités qui seraient de son fait.

Pendant ce méme délai, il doit sur simple demande, procéder aux réparations ou modifications nécessaires a
la remise en marche de l'installation.

Les ouvriers doivent étre envoyés dans les 24 heures qui suivent la réception de la demande, délai de route
non compris, si l'entreprise a son siege en dehors de la localité.

Si I'entrepreneur n'a pas envoyé d'ouvriers dans le délai imparti, les travaux seront exécutés a ses frais,
indépendamment des dommages intéréts qui lui seraient réclamés si le défaut de réparation causait un
accident ou un préjudice.

Tout accident, bris ou détérioration qui se produirait pendant la durée de garantie et qui serait la conséquence
d'une surcharge, d'une imprudence, d'un manque d'entretien imputable a I'exploitant ou d'un cas de force
majeure sont exclus de la garantie.

Dossier de recolement

L’ensemble des plans et pieces suivantes devra étre réalisé sur informatique et fourni en trois exemplaires. lls
devront étre accompagnés des fichiers numériques correspondants.
Ces plans devront étre obligatoirement réalisés par un cabinet de géométre ou topographe agréé par le Maitre
d’ceuvre.
Le dossier de recollement devra comprendre :
- Un plan général a I'’échelle 1/200eéme représentant les conduites principales, les appareillages, les
branchements, les données relatives au réseau, les regards avec leur cote TN et FE tel que exécuté
Les PV d’essai des réseaux
Les formulations de béton et enrobé utilisé
Les notices techniques du batiment
Les notices d'entretien et d’exploitation.

COURTOT NICOLAS ARCHITECTURE SARL 16/23
C.C.T.P.—Lot 02: V.R.D.




Cité administrative de Futuna

B. RESEAUX SECS

1. GENERALITES.

1.1. Limite de prestations.

Sont compris au présent lot sans que cette liste soit limitative, les tranchées, les fourreaux TPC, le grillage
avertisseur et les chambres de tirage.

1.2. Prestations particuliéres a charge de I’entreprise

1.2.1. Documents a remettre par I'entreprise avant exécution des travaux.

L'Entreprise devra remettre au Maitre d'ceuvre, un projet en trois exemplaires comprenant notamment :
Les plans sur lesquels auront été portées les modifications souhaitées par I'Entreprise.
Les plans de détails particuliers d'exécution.
Le planning des travaux.

Dans tous les cas I'Entreprise ne pourra commencer les travaux sans accord écrit du Maitre d'ceuvre.

1.2.2. Documents a remettre par I'entreprise a la fin des travaux.

L'Entreprise remettra au Maitre d'ceuvre les documents modifiés ci-dessus mis a jour afin de tenir compte des
diverses modifications ayant pu intervenir en cours de chantier.
Les plans de récolement seront remis en 6 tirages papier 1/500ieme et sur support informatique au format
Autocad (ils seront remis pour accord préalable au Maitre d’ceuvre avant tirage).
Les plans de récolement des réseaux devront étre conformes aux spécifications techniques des normes NFC
11-201 et NFC 15-100. Une minute de relevé devra étre transmise au Maitre d'ceuvre aprés chaque phase de
relevage. lls seront conformes au systéme d'échange de données cartographiques numériques de la Nouvelle
Calédonie et établis suivant la nomenclature NEIGE du GIE SERAIL réf: RGNC91-93 - PROJECTION
GRS80/LAMBERT NC).
L’ensemble des plans devra étre fourni au plus tard quinze jours (15 jours) avant la pré réception organisée en
présence du Maitre d’ceuvre.
Les plans de récolement comprendront les informations techniques suivantes (liste non exhaustive) :
- Type, nombre, section des fourreaux TPC et des cébles. (*)

Profondeurs par rapport au sol fini. (*)

Changements de pente, profondeur ou direction.

Coordonnées en X, Y, Z des points de croisements (entre réseaux ou avec d'autres canalisations

enterrées).

Position et type des boites de jonction.

Position et dimensions des chambres de tirage.

Numérotation de I'ensemble des réseaux.

Cétes par rapport a des ouvrages caractéristiques (bordures de trottoirs, regards, etc.).

(*) On retiendra une moyenne d'un point de mesure tous les 10 métres.

Une copie des fiches d'Occupations d'Alvéoles (FOA) projetées a l'ouverture des travaux suivant le

modele numérique type fourni par I'OPT.

Les FOA validées au minimum une semaine avant la date des essais de mandrinage.
Le Maltre d'ceuvre se réserve la possibilité d'effectuer des controles de précision des données de récolement
(sondage pour localiser les fourreaux TPC, jonctions, etc.). Ces contriles seront a la charge de I'Entreprise.

1.2.3. Divers a charge de l'entreprise.

L'Entreprise devra en outre :
- Llinstallation et I'évacuation du chantier.

La fourniture du personnel, du matériel, des matériaux et des travaux nécessaires a la parfaite et
compléte exécution des ouvrages tels que décrits et en particulier, les manutentions, les préparations,
les finitions et les révisions.
Le balisage et la sécurité du chantier ainsi que des usagers des voies publiques.
Le rebouchage de toutes les réservations et de toutes les tranchées propres au présent lot.
La protection des fouilles laissées ouvertes.
La protection des berges des fouilles supérieures a 1,30 metre de profondeur, suivant délibération
n°35CP du 23 février 1989.
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Les scellements des fixations.

Tous les rapports des essais et des opérations de contrdle relatifs aux matériaux, aux appareils et aux
installations, ainsi que l'assistance et la fourniture du matériel nécessaire aux contréles techniques.
Toutes les sujétions permettant d'assurer une bonne coordination entre les travaux de I'Entreprise et
ceux des autres lots.

Toutes les démarches administratives nécessaires auprés du Ministére de la Justice, de la commune
de Nouméa, ou de toute autorité concédante.

Vérification de I'implantation des ouvrages par le géometre avant piquetage et réception.

Prévenir 72 heures ouvrées a I'avance le Maitre d’ceuvre des travaux souterrains.

1.3. Normes et reglementations.

En regle générale, toutes les normes et réglementations francaises sont applicables et entre autres, celles
éditées par I'Union Technique de I'Electricité (U.T.E.).
Les textes et les guides non homologués de I'U.T.E. seront applicables en tant que régles de I'Art, il en sera
de méme des Documents Techniques Unifiés (D.U.T.) édités par le Centre Scientifigue et Technique du
Batiment (C.S.T.B.).
En partlcuher seront appliqués (sans que cette liste soit limitative) :

Norme NFC 11-201 - réseaux de distribution d’énergie électrique.

Norme NFC 14-100 - installations de branchement de premiére catégorie.

Norme NFC 15-100 - installations électriques a basse tension.

Norme NFC 17-200 - installations d’éclairage public.

Arrété technigue n°2007-893/GNC du 6 mars 2007.

Délibération 35CP du 23 février 1989.

Arrété interministériel du 2 avril 1991 en vigueur en France (arrété technique) et publié sous la

référence UTE C 11-001.

Normes de la Direction des Etudes et Recherches et de la Direction de la Distribution d’Electricité de

France, pour autant qu’elles ne sont pas différentes des conditions et hypothéses précisées au

présent C.C.T.P.
Les ouvrages devront, en outre, répondre aux prescriptions et réeglements Iégaux en Nouvelle Calédonie.
Tous les matériels, ainsi que les matériaux, sont soumis avant commande ou approvisionnement, a
'agrément du Maitre d’ceuvre sans que cela puisse avoir pour effet de dégager I'Entreprise de ses
responsabilités.

1.4. Regles pour béton et mortiers hydrauliques.

Les désignations utilisées pour les mortiers et les bétons sont définies par les normes :
- AFNOR : Béton et constituants du béton 5éme édition Tome 1 : Spécifications du béton et de ses
constituants.
XP P 18-545 : Granulats.
NF EN 206-1 : Béton partie 1 : spécifications, performances, production et conformité.
NF EN 12620 : Granulats pour bétons.

1.4.1. Ciment.

Le ciment employé pour les bétons sera un ciment Portland Composé CEM Il A de classe minimale 42.5. ||
devra présenter le marquage de conformité CE et vérifier les dispositions des normes NF EN 197-1 et NF EN
197-2.

1.4.2. Granulats.

Les agrégats seront d’origine naturelle et seront conformes a la norme NF EN 13242 et XP P 18-545.

Les classes granulaires d/D seront au minimum de deux. L’Entreprise devra soumettre a 'accord du Maitre
d’ceuvre le fuseau de régularité suivant la norme NF P 18 304 étabili lors des études de composition.

Les sables d'origine marine sont interdits.

Le P.A.Q. indiquera la provenance des granulats, notamment en ce qui concerne les obligations de qualité de
parement. Il précisera leur niveau de performance ainsi que la fréquence des essais de réception.

Tous les granulats doivent étre qualifiés vis a vis de l'alcali-réaction conformément aux prescriptions de la
norme P 18 542. Dans le cas de sable fillérisés, les fillers doivent étre qualifiées séparément des sables vis a
vis de l'alcali réaction.

Les granulats doivent étre qualifiés non réactifs (NR).
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1.4.3. Eau de gachage.

L'eau de gachage devra correspondre aux dispositions de la norme NF EN 1008.

1.4.4. Adjuvants.

Seul I'emploi d'adjuvants conformes aux prescriptions de la norme NF EN 934-2 ou bénéficiant d'une
autorisation d'emploi pourra étre autorisé. Leur emploi éventuel sera soumis a l'approbation du Maitre
d’ceuvre en méme temps que I'Entreprise proposera la composition de béton correspondante. La proposition
portera également sur I'appareil de dosage.

1.4.5. Ajouts.

L’emploi d’ajout devra répondre aux spécifications des normes européennes en vigueur : NF EN 12620,
12878, 450 et 13263.

1.4.6. Béton.

Le béton mis en ceuvre devra répondre aux exigences de la norme NF EN 206-1.
En fonction de ses méthodes de chantier, 'Entreprise aura le choix de mettre en ceuvre :
Béton de chantier.
Béton prét a 'emploi.
La provenance du béton utilisé sera laissée a l'initiative de I'Entreprise.
Les formulations des bétons seront établies en période de préparation de travaux et la conformité des bétons
utilisés sera contrélée sous la forme de :
Essais de convenance en période de préparation de travaux (pour des bétons réalisés a l'auto-
bétonniére ou pour des bétons non produits en centrale normalisée).
Essais de contrdle en cours des travaux.
Ces essais seront réalisés par un laboratoire agréé et seront a la charge de I'Entreprise.
Ces différents essais seront soumis a I'agrément du Maitre d’ceuvre et du bureau de contréle technique (pour
des ouvrages autres que routiers, poste de transformation, etc.).

1.5. Prescription techniques générales.

Les marques de fabricants et les références de matériels désignés dans le Cahier des Charges ou les plans,
sont données a titre indicatif et dans un but qualitatif.

Les soumissionnaires pourront donc proposer un matériel similaire dans la mesure ou la qualité, les
caractéristiques et I'aspect seront identiques aux matériels désignés. Néanmoins, ce matériel ne pourra étre
approvisionné qu'aprés approbation du Maitre d'ceuvre qui se réserve le droit d'exiger la marque décrite.

Il est rappelé que les soumissionnaires devront préciser dans leur offre la marque, le type et la référence de
tout matériel proposé.

1.6. Reception des installations.

Afin de procéder a la réception des installations, I'Entreprise est tenu de fournir tous les appareils de contréle
nécessaires aux essais et de procéder aux opérations de démontage et de remontage des appareils ou d'une
partie des installations qui sont indispensables pour les essais et les mesures ou qui pourraient lui étre
demandé par le Maitre d'ceuvre.
L'Entreprise remettra 15 jours avant la date prévisionnelle de la pré réception les documents demandés par le
Maitre d'ceuvre.
La réception comportera notamment les opérations suivantes :

Contréles des implantations et de parcours des canalisations.

Contréles de conformité aux normes et aux réglements en vigueur.

Contréles de finition parfaite des installations.
Il sera procédé ensuite a tout essai complémentaire éventuel a la diligence du Maitre d’ceuvre. La réception
donnera lieu a un procés-verbal signé par les parties intéressées.

1.7. Garantie.

L'installation sera garantie par I'Entreprise contre tout vice caché ou apparent de construction et contre toutes
défaillances du matériel pendant une période d'un an aprés que les installations auront été réceptionnées.
Cependant les spécifications des concessionnaires, Iégales sur le territoire, prévaudront sur le texte ci-dessus
qui sera alors caduque, le délai de garantie étant alors le délai légal.

Pendant toute cette période de garantie, I'Entreprise devra procéder sans délai et a ses frais a toutes les
réparations qui s'avéreront nécessaires a la suite des défectuosités qui seraient de son fait.
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Pendant ce méme délai, il doit sur simple demande, procéder aux réparations ou modifications nécessaires a
la remise en marche de l'installation.

Les ouvriers doivent étre envoyés dans les 24 heures qui suivent la réception de la demande, délai de route
non compris, si I'Entreprise a son siége en dehors de la localité.

Si I'Entreprise n'a pas envoyé d'ouvriers dans le délai imparti, les travaux seront exécutés a ses frais,
indépendamment des dommages intéréts qui lui seraient réclamés si le défaut de réparation causait un
accident ou un préjudice.

Tout accident, bris ou détérioration qui se produirait pendant la durée de garantie et qui serait la conséquence
d'une surcharge, d'une imprudence, d'un manque d'entretien imputable a I'exploitant ou d'un cas de force
majeure sont exclus de la garantie.

1.8. Offre de prix.

Les soumissionnaires devront préciser le type, le modele, les marques et références du matériel proposé dans
le devis.

L'Entreprise, titulaire du présent lot devra établir ses prix en tenant compte de tous les travaux indispensables
au parfait achévement de son lot. En conséquence, il ne pourra arguer d'imprécisions, erreurs ou omissions
sur les plans ou Cahier de Charges, afin de ne pas exécuter tout ou partie d'ouvrages nécessaires ou afin
d'établir une demande d'augmentation de prix.

Les quantités sont données a titre indicatif et doivent étre vérifiées avant la réponse des offres.

l’entrepri
Afin que les travaux puissent étre correctement coordonnés et surveillés, I'Entreprise devra contractuellement

- Assister aux réunions de chantier hebdomadaires ainsi qu'aux visites exceptionnelles demandées par
les Entreprises titulaires des autres lots ou le Maitre d'ceuvre. Dans le cas ou l'activité de I'Entreprise
sur le site ne nécessiterait pas sa présence a la réunion, elle devra cependant s'en assurer au
préalable aupres du Maitre d'ceuvre.

- Mettre en ceuvre toutes les précautions utiles pour assurer la sécurité des usagers des voies
existantes. Tous travaux pouvant perturber le trafic ne seront pas engagés sans accord préalable de
la commune de Maré et des Services de Police, qui préciseront si besoin est, les précautions
particuliéres a mettre en ceuvre. Il est bien précisé que tous les travaux, prestations et démarches
administratives sont a la charge de I'Entreprise.

- Avant tout commencement des travaux I'Entreprise établira un piquetage des tranchées et ouvrages
qui seront réceptionnés par le Maitre d’ceuvre. Un procés-verbal de piquetage sera établi a cette
occasion et signé par les parties intéressées.

1.10. Tranchées.

1.10.1. Ouverture de tranchées

L’entrepreneur met en ceuvre les dispositions utiles pour éviter tous éboulements et assurer la sécurité du
personnel, conformément aux réglements en vigueur.

L’écoulement des eaux dans les caniveaux et ouvrages existants devra étre maintenu en permanence.

En cas de présence d’eau dans le terrain, I'entrepreneur prendra ses dispositions pour évacuer I'eau des
tranchées jusqu’a un débit de 30 m? h.

Au cours des travaux, I'entrepreneur veille a ce que le dépdt de déblais et la circulation des engins ne
puissent pas provoquer d’éboulement. Les terres en excédent ou impropre au remblaiement sont évacuées en
décharge contrélée.

Si le fond de fouille n’a pas une consistance suffisante, ou une régularité permettant d’assurer la stabilité du lit
de pose des canalisations et du remblai, I'entrepreneur en informe le maitre d’ceuvre, lequel procéde aux
constatations nécessaires et arréte les mesures a prendre.

Lorsqu’une tranchée est ouverte sous route ou trottoir, I'entrepreneur commence par découper avec soin sur
'emprise de la tranchée les matériaux qui constituent le revétement, ainsi que ceux de la fondation, sans
ébranler ni dégrader les parties voisines.

Il est interdit d'utiliser les engins mécaniques en présence de conduites de toutes sortes ou de cébles
existants.

Dimensions des tranchées
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Profondeur (m) Largeur de tranchée (m)
De 0.00 a 1.30m min 0.90
De 1.30a2.50m min 1.40

La longueur maximale des fouilles qui peuvent rester ouvertes est de 20 m.

Réalisation du lit de pose et enrobage

Le fond de tranchée est arasé a 0.10 m au-dessous de la cbte prévue pour la génératrice inférieure extérieure
de la canalisation. Sur cette épaisseur un lit de pose est constitué de sable. Le méme matériau servira pour
I'enrobage jusqu’a 0.10 m au-dessus de la génératrice supérieure.

Les réseaux gravitaire de faible profondeur seront enrobés par 20 cm de béton dosé a 300 kg.

NOTA sur l'utilisation du poussier ou de la scorie a la place du sable

Le poussier de carriere tamisée pourra étre utilisé a la place du sable et exclusivement pour les réseaux
électriques.

Pour 'OPT, seul le sable sera toléré

1.10.2. Remblaiement et compactage

Le remblaiement des fouilles ne pourra se faire que sur autorisation du Maitre d'CEuvre, et aprés approbation
des représentants du concessionnaire les réseaux les concernant.

Apres pose du lit supérieur, un premier remblai sera effectué sur une hauteur de 20 cm.

Ce remblai, soigneusement damé, sera effectué soit en scorie ou poussier compacté ou bien avec une terre
fine expurgée de tous matériaux. A la suite de cette premiére couche et pose du grillage avertisseur de
couleur appropriée au réseau, le remblaiement sera poursuivi par couches successives de 20 cm diment
compactées. Les matériaux employés devront étre sains, expurgés de blocs de rochers, débris, végétaux,
détritus, etc... lls seront repris sur les berges, ou approvisionnés d'emprunt dans le cas ou les matériaux de
déblais sains seraient en quantité insuffisante.

Enrobage scorie ou poussier

Fourniture et pose de deux lits de scorie tamisée ou poussier de carriére.
- Le premier en fond de tranchée sur une hauteur de 10 cm.
- Le deuxiéme, apres pose des fourreaux ou canalisations, sur une hauteur de 20 cm au-dessus
fourreaux ou canalisations et 10 cm autour.
- lls seront soigneusement damés pour éviter tout tassement ultérieur.

Enrobage sable

Fourniture et pose de deux lits de sable tamisé.
- Le premier en fond de tranchée sur une hauteur de 10 cm.
- Le deuxieme, aprés pose des fourreaux ou canalisations, sur une hauteur de 20 cm au-dessus
fourreaux ou canalisations et 10 cm autour.
- lls seront soigneusement damés pour éviter tout tassement ultérieur.

Enrobage béton

Les canalisations se croisant avec un écartement de moins de 20 cm seront enrobées par 10 cm de béton
CPJ45 dosé a 300 kg.

Il en est de méme pour les canalisations ou fourreaux dont la génératrice supérieure sera a une profondeur
inférieure a 50 cm.
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2. RESEAUX ELECTRIQUES Courants FORTS.

Les distances de séparation seront respectées.

2.1. Fourreaux TPC.

Le prix comprend les fournitures et pose de fourreaux TPC de couleur rouge.

Les tubes seront emboités et collés.

Apres tirage de cables, les fourreaux seront bouchés au platre, y compris ceux inutilisés et laissés en réserve.
Une aiguille en acier gainé en nylon sera laissée dans chaque fourreau (résistance 100 daN).

Les TPC sont de diamétre :

2.1.1. TPC¢110.
2.1.2. TPC¢63

Nota :

Les TPC seront laissés en attente dans le batiment ou a proximité a disposition pour le lot électricité.

Le cablage des réseaux sera réalisé directement par le lot électricité, I'Entreprise titulaire du présent lot devra
donc s’assurer de ses besoins avant la réalisation des travaux.

2.2. Chambres de tirage.

Les chambres de tirage seront réalisées avec des bétons de résistance a 25 MPa a 28 jours. L'intérieur des

chambres sera ragréé en enduit lissé ou mortier de ciment dosé a 400 kg/m3.

Le prix comprend :

- Le radier et les piédroits en béton B25 y compris coffrage acier, etc.

L’ensemble des fermetures métalliques a sceller dans les piédroits.
Intérieurement, les chambres seront enduites au mortier a 600kg de ciment pour 1000 litres de sable
tamisé.
Les fourreaux TPC pénétrant dans les chambres de tirage seront épanouis. lls seront situés a 10cm
minimum du fond des chambres et seront espacés entre eux horizontalement et verticalement d'au
moins 3cm.
L’enrobage béton dosé a 250Kg, y compris toutes sujétions, sur une longueur de 3ml de chaque c6té
de la chambre de tirage pour un diamétre de 45 et de 6ml de chaque c6té de la chambre de tirage
pour un diamétre supérieur.
Les fouilles et les remblais supplémentaires.
Les tampons fonte appropriés (classe 250).
Mise en place des échelons ou anneaux fournis par I'OPT.

2.2.1. L1T avec tampon fonte sans sigle OPT.

2.3. Grillage avertisseur.

Un grillage avertisseur de couleur rouge courant Fort sera posé 40cm au-dessus des cables et fourreaux (le
présent prix concerne la fourniture et la pose du grillage avertisseur.

2.4. P 3fon candélabr:
Il sera prévu au niveau de chaque candélabre des plots béton 0.6x0.6x0.8 m avec passage des fourreaux 63
et attente pour platine.
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3. RESEAUX ELECTRIQUES courant faibles.

Les distances de séparation avec les autres réseaux seront respectées.

3.1. Fourreaux PVC.

Le prix comprend les fournitures et pose de fourreaux PVC 41/45.

Les tubes seront emboités et collés.

Une aiguille en acier gainé en nylon 20/10 sera laissée dans chaque fourreau (résistance 100 daN).
Les remontées seront réalisées par coudes a grand rayon

Les fourreaux seront de type :

3.1.1. 3H4.

3.2. Fourreaux TPC.

Le prix comprend les fournitures et pose de fourreaux TPC.

Les tubes seront emboités et collés.

Une aiguille en acier gainé en nylon sera laissée dans chaque fourreau (résistance 100 daN).
Les TPC sont de diamétre :

3.2.1. TPC ¢63.

Nota :

Les TPC seront laissés en attente dans le batiment a disposition pour le lot électricité.

Le céblage des réseaux entre 'origine des installations et les nouveaux béatiments sera réalisé directement par
I'entreprise en charge du lot Electricité.

3.3. Chambres de tirage.

Les chambres de tirage seront réalisées avec des bétons de résistance a 25 MPa a 28 jours. L'intérieur des

chambres sera ragréé en enduit lissé ou mortier de ciment dosé a 400 kg/m3.

Le prix comprend :

- Le radier et les piédroits en béton B25 y compris coffrage acier, etc.

L’ensemble des fermetures métalliques a sceller dans les piédroits.
Intérieurement, les chambres seront enduites au mortier a 600kg de ciment pour 1000 litres de sable
tamisé.
Les fourreaux TPC pénétrant dans les chambres de tirage seront épanouis. lls seront situés a 10cm
minimum du fond des chambres et seront espacés entre eux horizontalement et verticalement d'au
moins 3cm.
L’enrobage béton dosé a 250Kg, y compris toutes sujétions, sur une longueur de 3ml de chaque c6té
de la chambre de tirage pour un diamétre de 45 et de 6ml de chaque c6té de la chambre de tirage
pour un diamétre supérieur.
Les fouilles et les remblais supplémentaires.
Les tampons fonte appropriés (classe 250).

3.3.1. L1T avec tampon fonte sans sigle OPT.

3.4. Grillage avertisseur.

Un grillage avertisseur de couleur vert courants faibles sera posé 40cm au-dessus des cables et fourreaux (le
présent prix concerne la fourniture et la pose du grillage avertisseur.
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